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1. M EMORIA DESCRIPTIVA.

1.1 AGENTES

PROMOTOR: Excmo. Ayuntamiento de Badajoz
CIF. P0O601500B
Plaza de Espafiia, 1. 06002 BADAJOZ

SERVICIO DE ALUMBRADO Y EFICIENCIA ENERGETICA
César Rodriguez — Arbaizagoitia Calero
Jefe de Servicio

INGENIEROS PROYECTISTAS: Francisco Cobos Rodriguez, ingeniero industrial
D.N.l. 08.829.333 -R
Colegiado con nimero 301 en el COIIEX

Jesus Duefias Gomez, ingeniero industrial
D.N.I. 08.856.080 — E
Colegiado con nimero 479 en el COIIEX

Direccidn a efecto de notificaciones:
Avda. Francisco Rodriguez Romero P.A5
P.l. El Nevero. 06006 BADAJOZ

Tel: 924 27 13 00

DIRECTORES DE OBRA: Francisco Cobos Rodriguez, ingeniero industrial
D.N.I. 08.829.333 —R
Colegiado con nimero 301 en el COIIEX

Jesus Duefias Gomez, ingeniero industrial
D.N.l. 08.856.080 — E
Colegiado con nimero 479 en el COIIEX

Direccidn a efecto de notificaciones:
Avda. Francisco Rodriguez Romero P.A5
P.l. El Nevero. 06006 BADAJOZ

Tel: 924 27 13 00

EMPRESA ADJUDICATARIA CONTRATO ASISTENCIA  ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION S.L.
C.I.F. B06350748
Avda. Francisco Rodriguez Romero P.A5
P.l. El Nevero. 06006 BADAJOZ
Tel: 924 27 13 00
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1.2  ANTEDEDENTES.

El Ayuntamiento de Badajoz, desde su Servicio de Alumbrado, lleva afios apostando por la renovacién
tecnolégica en el alumbrado publico de la Ciudad. Muchas de las actuaciones en afios anteriores se han
llevado a cabo a través de los remanentes de tesoreria.

Gracias a estas actuaciones y a los datos econdmicos que han arrojado en cuestidon de inversion y
ahorro, se ha visto que son actuaciones financieramente sostenibles, y en definitiva rentables.

Siendo asi, y en la busqueda de financiacién para darle continuidad al Proyecto, con fecha de 28 de
Octubre de 2.016 el Ayuntamiento de Badajoz firma con una Entidad Financiera un préstamo JESSICA —
FIDAE, para la implantacion de medidas de eficiencia energética para el Alumbrado Publico de la ciudad de
Badajoz.

Este préstamo incorporaba dos grandes actuaciones:

1. Obras a realizar para implantar todas las medidas de eficiencia energética.
2. Estudio de auditorias energéticas para la correcta y perfecta implantacién de esas obras,

De tal manera, con fecha de 22 de Abril de 2.016, se da publicidad en el B.O.P. del expediente de
contratacion 334/2016 consistente en: “Asistencia Técnica para la realizacion de estudios de eficiencia
energética, por lotes, en la ciudad de Badajoz”, el cual recogera las condiciones técnicas que han de regir la
realizacién de los estudios de eficiencia energética para el disefio de las distintas actuaciones que se van a
llevar a cabo en la ciudad de Badajoz durante los dos proximos afios (2.016 — 2.017) sujeto a la financiacion
del préstamo de los Fondos Jessica Fidae.

Desde Electrofil Oeste Distribucion SL concurrimos a dicho concurso, siendo adjudicatarios de los lotes
denominados como 1y 2, correspondiente a los lotes de obra:

Lote 01. PARDALERAS

Lote 02. GURUGU Y EL PROGRESO.

Lote 03. SAN FERNANDO LA ESTACION + SANTA ENGRACIA
Lote 04. LOS MARISTAS + PICURINA.

Lote 05. URBANIZACION GUADIANA + ANTONIO DOMINGUEZ.

AN N NN

La presente memoria recogera las actuaciones a realizar en el lote de obra n°2 GURUGU Y EL
PROGRESO

1.3 Ogieto.

Con la elaboracion del presente documento se pretende definir la solucidn técnica, eléctrica vy
luminotécnica de una serie de actuaciones encaminadas a la mejora de la eficiencia energética de las
instalaciones de alumbrado publico exterior, incluyendo la valoracion econémica de dichas actuaciones y los
periodos de retorno simple de las inversiones necesarias para este fin. Todo ello con la normativa de
aplicacién a cada caso.
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Como objetivos principales de las actuaciones en materia de alumbrado publico se pueden sefialar los
siguientes:

v Mejorar la eficiencia y el ahorro energético de estas instalaciones.
v Adecuar y adaptar estas instalaciones a la normativa vigente.
4 Limitar el resplandor luminoso y su contaminacion luminica.

Con la informacién que se recoge sobre las caracteristicas energéticas de las citadas instalaciones y
conjuntamente con los datos de campo, elaboramos un informe en que se estudian y proponen soluciones
técnicas, posibles medidas para reducir los consumos energéticos y tecnologias para la mejora de la gestion
energética de las instalaciones.

14 REGLAMENTACION Y NORMATIVA APLICABLE.

Se considera como Alumbrado Publico Municipal el constituido por la iluminaciéon de las calles, vias de
cualquier tipo y carreteras; la de las sefiales de trafico; la de las zonas de estacionamiento, parques, plazas y
equipamientos urbanos; la de los monumentos, y la de las fachadas de los edificios.

Asimismo se define como Alumbrado Privado aquel que incluye, entre otras, las luces de los
aparcamientos y de las estaciones de servicio, las pertenecientes a los centros comerciales y de ocio-recreo,
las de vallas publicitarias y las de los edificios de viviendas.

Con respecto al Alumbrado Publico Municipal, éste generalmente se encuentra constituido por:

Los cuadros de mando de maniobra y proteccién.

Las redes eléctricas de transporte de la energia.

Los sistemas de reduccién de potencia.

Los sistemas de encendido y apagado.

Las luminarias y ldmparas de todas las vias (principales, secundarias y terciarias del municipio),
plazas, rotondas, parques publicos, zonas ajardinadas, elementos de iluminacién ornamental, de
seguridad y sefializacién.

ANENENENEN

La reglamentacidn y normativa aplicable incluye:

v" Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre (BOE de 19 de noviembre de 2008) por el que se
aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus
instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

v" Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidn e Instrucciones Técnicas complementarias (Real
Decreto 842/2002, de 2 de agosto, BOE n2 224 del 18 de septiembre del 2002), y en especial la
ITC-BT-09: Instalaciones de Alumbrado Publico Exterior.

v" Reglamento (CE) 245/2009, de 18 de marzo, por el que se aplica la Directiva 2005/32/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de disefio ecoldgico para lamparas
fluorescentes sin balastos integrados, para ldmparas de descarga de alta intensidad y para balastos y
luminarias que puedan funcionar con dichas ldmparas.

v Directiva 2002/95/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de enero de 2003 sobre
restricciones a la utilizacién de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y
electrénicos.

v" Norma EN-60598. Luminarias (parte 1y 2)

v" Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre (BOE de 24 de enero de 1986) sobre homologacién de
columnas y baculos.

v Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico.
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v" Pacto de los alcaldes por una Energia sostenible Local que tiene como finalidad formar una red
permanente de ambito europeo de intercambio de informacidén para la aplicacion de buenas
practicas con el objetivo de mejorar la eficiencia energética en el entorno urbano.

v" Condiciones impuestas por los Organismos Publicos afectados y Ordenanzas Municipales.

Elegtroﬁl{@

Por otro lado, al igual que el resto de productos eléctricos, las luminarias deben cumplir una serie de
Directivas Europeas tales como la Directiva 2004/108/CE de compatibilidad electromagnética, Directiva
2006/95/CE de baja tension y Directiva 2009/125/CE sobre requisitos de disefio ecoldgico, debiendo llevar el
“marcado CE” como prueba del cumplimiento de los requisitos esenciales de seguridad y demas medidas de
ejecucioén a las que obligue la normativa europea.

De manera especifica en materia de seguridad fotobioldgica se identifica la Norma UNE EN 62471-
2009 para lampara y aparatos que utilizan lamparas como normativa aplicable.

Otro aspecto a tener en cuenta es el peso de la fuente de luz de la [dmpara LED, que, en algunos casos,
se acopla en el portaldmparas de la luminaria existente. Debe cumplirse la norma EN 62560 en la que se

establecen los limites maximos del peso de la fuente de luz fuera de los cuales no se puede garantizar la
seguridad de la luminaria.

1.5 TIPOS DE LUMINARIAS INSTALADAS ACTUALMENTE.

En la zona objeto de estudio tenemos multitud de tipologia de luminarias, las cuales se han ido
renovando a lo largo de los afios, incluso habiendo sido objeto de actuaciones recientes.

Los modelos de luminarias predominantes en la zona son:

PHILIPS HSRP151

PHILIPS HSRP 482
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PHILIPS MILEWIDE

PHILIPS BGP303

PHILIPS COMBI SRX 601

PHILIPS TROPIC

Todas estas luminarias, segun el caso se instalan con lamparas convencionales de halogenuros
metdlicos, vapor de sodio de alta presién o vapor de mercurio.

Existen actuaciones que se ha implementado con ldmpara CPO de Philips, sobre todo en luminaria
Milewide e Iridium.

En el capitulo 2 de la presente memoria recogeremos cada uno de los cuadros de mando y proteccién
y las luminarias que de los mismos cuelgan, indicando tipologia de luminaria y lampara.
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1.6 PROPUESTA DE PARAMETROS Y SISTEMAS.

Toda la renovacién de alumbrado publico cumplird con los niveles de referencia del Real Decreto
1890/2008, de 14 de noviembre (BOE de 19 de noviembre de 2008) por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias
EA-01 a EA-07.

Asi mismo, cabe resefar en el presente capitulo la importancia de disponer de un SISTEMA de CONTROL
REMOTO, a la hora de gestionar y mantener el nuevo alumbrado.

El sistema de control remoto de alumbrado se entregara como servicio de software sin la necesidad de
instalar y mantener equipamiento hardware y software en las instalaciones del Ayuntamiento. Sera accesible
simplemente con iniciar sesidon en un explorador web estandar y sera posible definir una jerarquia con
distintos niveles de acceso a la plataforma.

El sistema debera estar disefiado para facilitar el uso y simplificar las operaciones. Debera proporcionar
un mapa intuitivo, que permite visualizar los puntos de luz en el mapa.

El sistema debera mostrar las regiones y los nombres de las calles tal como se definen en la ciudad.
Desde el Servicio de Alumbrado se podran crear sus propios grupos con regiones y sub-regiones junto con los
nombres de las calles por regién. Cada punto de luz podrd pertenecer a uno o varios grupos. El sistema estara
disefiado de manera que el operador puede crear sus propios grupos y pueda asignar puntos de luz a cada
uno de esos grupos.

El sistema debera proveer las siguientes funcionalidades para la operacién de la instalacién:

v" Gestidn remota: adaptacién flexible de los niveles de luz con un simple clic o planificacién eficiente
mediante calendarios

v" Control del estado real de la iluminacidn real con notificaciones automaticas de fallos

v" Medicién de energia real con un histérico completo que proporcione instrumentos de medida y
verificacion

El sistema permitird incluir en la misma interfaz de usuario la gestién de activos y podra controlar tanto
puntos de luz como centros de mando desde el mismo interfaz de usuario.

Estarad disefado y optimizado para una perfecta comunicacién y funcionamiento con las luminarias
conectadas. La operacion entre el sistema y la luminaria conectada se basara en un punto a punto directo.

Las luminarias conectadas se conectardn automaticamente con el sistema de control una vez hecha su
instalacion. Desde ese momento, las luminarias apareceran representadas en el mapa en su posicién real y
estaran disponibles para ser controladas de forma remota sin tener que realizarse ninguna accidon adicional.

La luminaria conectada debera proporcionar automaticamente informacién sobre si misma tal como:

Ubicacién geografica (al menos CEP50 < 2.5m)
Fecha de instalacion

Modelo

Fabricante

Potencia

Optica

Lumenes

AN N N N NN
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El sistema debera permitir la gestion de cientos de miles de puntos con un répido rendimiento y debera
garantizar consistencia automatizada de los datos y la seguridad de los mismos. No serd necesario que el
operador del sistema realice copias de seguridad.

El sistema deberd permitir el control manual y automatizado de cualquier luminaria conectada en la
red. Los usuarios autorizados podran acceder a la pagina web en cualquier momento y desde cualquier lugar
y controlar y/o supervisar todos los puntos de luz de acuerdo a sus permisos de usuario.

El sistema proporcionara la posibilidad de definir y asignar calendarios especificos de regulacién para
puntos de luz individuales o para grupos de puntos. Serd posible almacenar en una biblioteca distintas curvas
personalizadas de regulacién y asignar dichas curvas a puntos de luz, grupos de puntos, calles y regiones de
forma répida y sencilla. El disefio de la interfaz sera facil de usar y permitird seleccionar los diferentes
calendarios mediante iconos de distintos colores.

El sistema debe permitir ajustar la curva de regulacion de cada punto de luz individualmente,
permitiendo al menos que la curva tenga 10 escalones de regulacion.

El sistema permitird la creacién de calendarios de funcionamiento para ajustar las curvas de regulacion
durante el afio, permitiendo un minimo de 50 curvas diferentes por calendario para permitir al usuario
adaptar el alumbrado a los diferentes requerimientos por época, eventos o emergencias.

Todos los datos podran ser exportados a Excel desde el explorador Web, incluyendo inventarios,
histéricos, y el resto de datos proporcionados por las luminarias conectadas.

Serd posible extraer datos del sistema con el fin de reducir los costes de mantenimiento, el consumo de
energia y mejorar los niveles de servicio. El sistema almacenara todos la informacidn incluido el consumo de
energia, horas de funcionamiento y fallos y proporcionara herramientas para realizar informes de medicién y
verificacion (M&V) y control de los niveles de servicio acordados en el contrato. El sistema medird los
consumos de energia se hard con una precision de al menos +/- 2%., conforme a la norma UNE-EN50470
Clase A.

Los informes sobre la situacidén en relacidon con el uso de la energia, niveles de regulacién, reportes
automaticos de fallos y otras funciones disponibles podran ser consultados en tiempo real y de manera
sencilla a través de un acceso a la web desde cualquier punto de conexidn. Los fallos de cualquier luminaria
conectada son reportados automaticamente al sistema.

El sistema estard basado en mapas de interfaz grafica optimizados que permitan visualizar todos los
activos en tiempo real en la pantalla usando un navegador web estandar.

Permitird que convivan en la misma interfaz de usuario tanto puntos de luz conectados como no
conectados (puntos que podran introducirse en la aplicacién como activos fijos) ya que ambos grupos estaran
representados en el mismo mapa.

Las luminarias conectadas estaran disefiadas para un funcionamiento directo con el sistema de gestion
remota. No se requiere de hardware adicional para la puesta en marcha y la comunicacién, ni formacion
especifica para el instalador.

La luminaria conectada se conectara automaticamente al sistema sin necesidad de intervencién por
parte del usuario.
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Después de la instalaciéon en campo y de la conexién a la fuente de alimentacion, la luminaria
conectada deberd realizar las siguientes acciones:

Conexién automatica al sistema de gestién

Auto-posicionamiento en la cartografia del sistema de gestién
Puesta en marcha (sin que sea necesaria una intervencion manual)
Auto importacion de los datos de la luminaria al sistema de gestién

ANEANEA NN

La luminaria conectada debera figurar como un marcador en la interfaz grafica, lo que permitird que
el operador de iluminacién pueda tener el control para convertirlo en un punto de luz en la calle sobre el que
poder operar. El operador debera ser capaz de convertir el marcador que aparece en la aplicacion en un
punto de luz de un solo clic de ratén. Por otra parte, el operador debera ser capaz de vincular el marcador de
la luminaria conectada a un punto de luz existente en el mapa.

Después de asimilar el marcador de la luminaria conectada a un punto de luz operativo, la conexién
estara plenamente operativa para el control y supervision de tareas.

La luminaria conectada no requiere de instalacién de gateways 6 controladores de segmento a nivel
de instalacion en campo. De esa manera, las luminarias pueden ser colocadas en cualquier cantidad y en
cualguier momento y ubicacidn, segun vayan creciendo las necesidades del proyecto.

De esta manera, todo lo que se requiere a nivel de instalacidon es la luminaria conectada y con
alimentacidn eléctrica para poder funcionar.

La luminaria conectada se conecta directamente al sistema de gestion mediante una red IP publicay
no requerird de ninguna red propietaria en medio. No habrd ninguna limitacién en cuanto a la cantidad de
dispositivos conectados al sistema y ninguna restriccién sobre cémo los dispositivos se distribuyen en el
terreno (ya sea en términos de cantidades o de emplazamiento).

La luminaria conectada se conectara automaticamente al sistema de gestidn a través red GSM y no
requiere de ninguna red inaldmbrica patentada. Serd independiente del proveedor GSM. Se pueden conectar
un dispositivo individual o varios dispositivos a la vez y en cualquier momento.

Todas las comunicaciones (desde los servidores centrales a la red de comunicaciones hasta la
luminaria) deben estar completamente protegidas con una encriptacién avanzada minima de 128-bit o
equivalente (detallar). Todas las comunicaciones entre la interfaz del usuario y el servidor deben estar
protegidas por protocolo seguro de transferencia de hipertexto (HTTPS) y encriptacién avanzada de 256-bit o
equivalente (detallar).

El sistema utilizard autenticacién de dos factores para permitir el acceso al interfaz de usuario.

El sistema tendra la capacidad de prohibir que un solo usuario pueda hacer cambios significativos en
la operacion de este, por ej: apagar todos los puntos de luz.

La infraestructura central del sistema debe ser completamente redundante y ser respaldada por
sistemas que estén en localizaciones geograficas diferentes para asegurar que el sistema es completamente
resistente a fallos parciales o totales de este.

El sistema permitira enviar comandos de encendido/apagado o regulacién entre el 10 y 100% (si la
luminaria lo permite) una a una o varias luminarias a la vez. El sistema permitird que las luminarias se puedan
agregar y controlado en varios grupos, segun su ubicacién y uso.
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La luminaria incorpora un calendario astronédmico que se inicializa con informacién de ubicacion, y
un reloj en tiempo real, lo que significa que el programa se puede ejecutar sin comunicacién durante muchos
anos.

La luminaria conectada envia de forma automatica los fallos (eventos) y los datos operativos
(consumo de energia, horas de funcionamiento) para que se muestren en el sistema y para que puedan ser
consultados.

El driver de la luminaria conectada debera soportar el protocolo DALI de regulacion.

El nodo de comunicacién del sistema se montara en la parte superior de la luminaria mediante un
agujero de 20mm o conector externo apropiado, permitiendo que la luminaria pueda tener el mismo indice
de proteccidn y resistencia a impactos.

Cualquier fabricante de luminarias podrd suministrar luminarias conectadas con el nodo
incorporado, previa certificacién del fabricante.

Debe existir una versién del nodo para su montaje externo a la luminaria (en columna o pared) para
los casos que no pueda éste integrarse dentro de la luminaria. En este caso, una vez instalado el nodo
aportara informacién de ubicacion geografica y fecha de instalacidn, debiendo imputarse posteriormente la
informacion de la luminaria desde la aplicacion.

Los fallos reportados por la luminaria conectada se centran en los fallos relevantes para el
funcionamiento del alumbrado publico.

La luminaria conectada debera permitir la medida instantanea del consumo de energia, la tension, la
corriente y el factor de potencia.

La actualizacion del software de la luminaria conectada podra hacerse de forma inaldmbrica sin la
necesidad de intervencion fisica, ni costes adicionales.

La luminaria serd capaz de funcionar de forma auténoma y tendra la capacidad de almacenar datos
operativos de al menos 7 dias, en caso de no que no pueda conectarse remotamente con la plataforma de
gestion.

El sistema debe permitir la creacidn de reportes personalizados con consultas basadas en multiples
criterios de cualquier campo de datos del sistema.

El sistema debe permitir al usuario la personalizacién de los campos de datos modificando el idioma,
términos, menus e incluso afiadir o eliminar campos de datos basado en las preferencias de los usuarios.

El sistema permitird diferentes niveles de acceso a los usuarios, incluyendo:
Sélo lectura,

Sélo lectura mas la posibilidad de cambiar algunos pardmetros especificos,
Super-usuarios capaces de cambiar todos los parametros.

AN

El sistema debe ser capaz de dar acceso a multiples usuarios simultdaneamente.

El sistema debe permitir al usuario la exportacién de datos de consumo por tipos de luminaria y
localizacién. Un periodo de al menos 5 afios debe estar disponible.

En el caso de pérdida de comunicacién, las luminarias funcionaran con la curva de regulacion mas
reciente.

ASISTENCIA TECNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, BADAJOZ Expdte. 334/2016
LOTE DE OBRA N22 — GURUGU Y EL PROGRESO

Promotor: AYUNTAMIENTO de BADAJOZ
Ingenieros Industriales: Francisco Cobos Rodriguez — Col. 301 COIIEX
Jesus Duefias Gomez — Col. 479 COIIEX

Pagina 11




Eleg}roﬁl@ Mevoms

Los dispositivos del sistema deben cumplir con todos los estandares y directivas europeos requeridos
para cumplir con la directiva CE y deben estar marcados de acuerdo a esta.

El sistema debe ser ofertado como un paquete con todo incluido por 10 afios. Este debe incluir, los
nodos de comunicacién en la luminaria, equipamiento de red, servidor necesario, costes de licencias y
hosting por 10 afos, puesta en marcha y formacidn, soporte post venta y actualizaciones de software tanto
de la aplicaciéon como de los dispositivos.

El sistema debe permitir el intercambio de informacién con plataformas de terceros a través de un
API (Interfaz de programacion entre aplicaciones) documentado. Dicho APl permitira al menos la extraccidn
de las alarmas del sistema e importar activos en el sistema. Aportar documentacion del API.

1.7 NIVELES DE ILUMINACION.

La iluminacion del os viales, zonas peatonales, parques... cumpliran las especificaciones minimas del
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre (BOE de 19 de noviembre de 2008) por el que se aprueba el
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas
complementarias EA-01 a EA-07.

Resumimos a continuacion dichos niveles en la siguiente tabla:

. . lluminancia . . . . Uniformidad Relacion
Clase de IIuml_nanC|a Minima Lumlpancna Uniformidad Longitudinal  TI (%) Entorno
Alumbrado Media (E.) (Enc) Media (L.,) (Uo) ) (SR)
ME3a - - 1,00 cd/m2 0,40 0,70 15 0,50
ME3c - - 1,00 cd/m?2 0,40 0,50 15 0,50
ME4b - - 0,75 cd/m2 0,40 0,50 15 0,50
S1 15 Ix 5 Ix - - - - -
S2 10 Ix 3x - - - - -
CE3 15 Ix - - 0,40 - - -
CE4 10 Ix - - 0,40 - - -

1.8 PROPUESTA NIVELES DE ILUMINACION.

Para cada zona, dependiendo de la tipologia de calle, parque, zona peatonal, se hace extensivo el
criterio que a continuacion se detalla (como norma general), dependiendo también de los flujos de tréfico /
peatones:

v Viales principales y carreteras de accesos (Avenida de Elvas, Fernando Calzadilla, Juan Carlos |, etc.)
dispondran de una iluminaciéon minima tipo ME2/M3c.

v Viales secundarios (Avenida José Maria Alcaraz y Alenda, Godofredo Ortega y Mufioz, etc.) cumplirdn

unos requisitos luminicos tipo ME3c/ME4b.

Calles con brazos y de menor flujo de trafico se estudian con arreglo al nivel ME4b.

Los puentes requieren unos requisitos acordes al nivel ME2/ME3c.

Los parques se dimensionaran en base a unos criterios de iluminacién correspondientes a la

categoria S1 /S2

v Las zonas peatonales y aceras serdn acondicionadas de acuerdo a requerimientos establecidos para
niveles S1/S2.

v Zonas de faroles son consideradas en la clasificacion ME4b/S1.

SSRNEN

En el tomo V de calculos luminotécnicos se da la justificacion agrupados por cuadros / zonas.
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La empresa instaladora debera justificar a la Direccion Facultativa. mediante estudio luminotécnico
la solucidn a instalar, bajo el criterio de via marcado por ésta ultima.

1.9 PROPUESTA DE ELECCION TIPO DE LUMINARIA.

Un disefio energéticamente eficiente de las instalaciones de Alumbrado Publico en un municipio ha
de comenzar por determinar los niveles de iluminacién necesarios para el desarrollo de las tareas que tienen
lugar en la via publica, dentro de los minimos de seguridad y comodidad. Una vez definidos los niveles de
iluminacion requeridos para cada aplicacion, se han de seleccionar los elementos que forman parte de la
instalacion de alumbrado publico, de forma que se consiga el maximo ahorro energético/econémico con el
minimo coste posible.

Las ldmparas son la fuente o emisor luminoso de la instalacidon, por ello su eleccidn constituye una de
las mejores medidas de eficiencia energética que pueda realizarse, siendo evidente que a mayor rendimiento
de las lamparas instaladas, menor energia habrd de emplearse para obtener los mismos niveles de
iluminacion.

La Unidn Europea prepara su legislacidn destinada a prohibir el uso de ldmparas de reducida eficacia.
En el caso del alumbrado exterior, se ven afectadas las ldmparas de tipo vapor de mercurio. A partir de 2015,
la venta de lamparas de vapor de mercurio sera ilegal en la Unién Europea. Esto implica la sustitucién de
todas las ldmparas de mercurio y todas las de sodio baja por soluciones de alumbrado mas sostenibles, ya sea
con nuevas instalaciones o con otras que las reemplacen. Precisamente, la ldmpara mdas cominmente
utilizada en alumbrado vial hasta hace unos afos, es la lampara de vapor de mercurio, caracterizada
principalmente por el tono blanco de su luz. Este tipo de fuente de luz, muy aceptado por la mayoria de la
poblacién, ha tendido en los Ultimos afios a ser sustituida en la mayor parte de las zonas de los municipios,
siendo el tipo de fuente de luz de sustitucién o bien el vapor de sodio alta presién, halogenuros metalicos, o
mezclas basadas en halogenuros. Sin embargo, la evolucién experimentada por la tecnologia LED la ha
convertido a dia de hoy en la mejor opcidn para soluciones eficientes en alumbrado publico.

Los LEDs son mas eficientes desde el punto de vista energético que muchas fuentes de iluminacién
existentes, especialmente si tenemos en cuenta su eficacia 6ptica. Ademas su evolucién solo puede ser
favorable ya que su nivel de eficacia se duplica aproximadamente cada dos afios. Entre otras ventajas cabe
destacar: vida util muy larga (50.000 horas o mas), total regulacién sin variacidon del color, excelente
reproduccién cromatica (CRI>70), mayor control del haz luminico y por tanto empleo de la luz mas eficiente,
sin mercurio ni radiaciones ultravioletas ni infrarrojas.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, en este estudio se opta por la utilizacién de luminarias de
tecnologia LED.

Las luminarias LED vendran dotadas con un equipo de encendido o “driver” programable que
contribuye a una mayor eficiencia de la luminaria, proporcionando un flujo luminoso constante a lo largo de
la vida de la luminaria, un sistema de regulacién auténomo asi como un sistema de seguridad que supervisa
pardmetros de temperatura y corriente para que la luminaria trabaje dentro de los rangos normales de
funcionamiento.

Pasamos a continuacién a detallar las especificaciones técnicas que tienen que cumplir las luminarias
propuestas, para que con ello se den los niveles de iluminacidon y los ahorros en potencia y energia
esperados.
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1.9.1 LUMINARIA LED MODELO TIPO 14_2 43W
LUMINARIA LED MODELO TIPO 14_2 43W
TiPO Vial
MATERIALES Cuerpo aluminio inyectado alta presién

EQUIPO ELECTRONICO (DRIVER)

CONTROL

CLASE

IP

IK

PROTECCION SOBRETENSIONES
FUENTE DE Luz
TEMPERATURA DE COLOR
CORRIENTE ALIMENTACION
POTENCIA (LUMINARIA)

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA)
CopIGo CIE FLUX

Difusor: vidrio templado transparente plano
Regulable DALI

Sistema control Tp ambiente
Nodo comunicacion GSM

I

66

08

10 kV

Mddulo 24 leds

4.000 K

550 mA

43 W

4.350 Im

42 76 97 100 87

FOTOMETRIAS
CDL (polar) Diagrama de Densidad Luminica
105° 105° €225 C180 135
90 90
75 75°
60 60°
320 Cc270 C90
45° 45°
480
80000
640
160000
30° 15° 0° 15° 30° C315 co cas
cd/kim n=87% cd/m2
——C0-C180 —C90 - C270 ———g=550° ——g=650° ——g=750°
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1.9.2 LUMINARIA LED MODELO TIPO 14_3 58W
LUMINARIA LED MODELO TIPO 14_3 58W
TiPO Vial
MATERIALES Cuerpo aluminio inyectado alta presién

EQUIPO ELECTRONICO (DRIVER)

CONTROL

CLASE

IP

IK

PROTECCION SOBRETENSIONES
FUENTE DE Luz
TEMPERATURA DE COLOR
CORRIENTE ALIMENTACION
POTENCIA (LUMINARIA)

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA)
CopIGO CIE FLUX

Difusor: vidrio templado transparente plano
Regulable DALI

Sistema control Tp ambiente
Nodo comunicacién GSM

|

66

08

10 kv

Mddulo 32 leds

4.000 K

580 mA

58 W

6.375Im

42 76 97 100 85

FOTOMETRIAS
CDL (polar) Diagrama de Densidad Luminica
105° 105° c225 €180 c135
90° 90°
75 75°
60° 60°
320 €270 €90
45° 45°
480
200000
640
250000
300000
30° 15° 0° 15° 30° C315 co cas
cd/kim n=85% cd/m2
C0-C180 —C90 - C270 g=55.0° ——g=65.0° ——g=750°
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1.9.3 LUMINARIA LED MODELO TIPO 15_1 24W

LUMINARIA LED MODELO TIPO 15_1 24W

TiPO Aplique
MATERIALES Cuerpo Nylon 30% reforzada fibra de vidrio
Difusor: policarbonato alta calidad
EQuIPO ELECTRONICO (DRIVER) Regulable DALI
CONTROL -
CLASE I
IP 65
IK 10
PROTECCION SOBRETENSIONES -
FUENTE DE Luz Médulo leds
TEMPERATURA DE COLOR 4.000 K
CORRIENTE ALIMENTACION -
POTENCIA (LUMINARIA) 24W
FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA) 1.600
CopIGo CIE FLUX 43729195 100
FOTOMETRIAS
CDL (polar) Diagrama de Densidad Luminica
— — T e Py prom o v =
520
120° 240 120°
160
s \oge
90 %0 c2r0 cs0
2ot o i
60° 60° 6000
10000
15 500 - - \e a0 - s & N
cd/klrgo_mo N, n=100% cd/mzg e g0 g
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M EMORIA

LUMINARIA LED MODELO TIPO 21_1 120W

LUMINARIA LED MODELO TIPO 21_1 120W

TiPO
MATERIALES

EQuIPO ELECTRONICO (DRIVER)
CONTROL

CLASE

IP

IK

PROTECCION SOBRETENSIONES
FUENTE DE Luz
TEMPERATURA DE COLOR
CORRIENTE ALIMENTACION
POTENCIA (LUMINARIA)

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA)
CopIGo CIE FLUX

Proyector
Cuerpo aluminio fundido resistente corrosion
Difusor: Plano cristal endurecido

Alto rendimiento
No

I

65

08

Mddulo leds
4.000 K

120w

12.000 Im

64 96 99 100 100

FOTOMETRIAS

CDL (polar)

Diagrama de Densidad Luminica

105°

90°

60° 200

300

45°

400

500

30° 15° 0°

105°

90°

o N -

60°

45°

15° 30°

C225 C180 C135

C270 C90

50000

60000
C315 co C45

cd/kim

——C0-C180 ——C90-C270

n=100%

cd/m2

——g=550° ——g=650° ——g=750°
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1.9.5 LUMINARIA LED MODELO TIPO 27_1 37W

LUMINARIA LED MODELO TIPO 27_1 37W

Tipo
MATERIALES

EQuIPO ELECTRONICO (DRIVER)

CONTROL

CLASE

IP

IK

PROTECCION SOBRETENSIONES
FUENTE DE Luz
TEMPERATURA DE COLOR
CORRIENTE ALIMENTACION
POTENCIA (LUMINARIA)

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA)
CopiGo CIE FLUX

Residencial

Armadura en fundicidn de aluminio
Difusor polimetacrilato PMMA, lente integrada
Regulable DALI

Sistema control Tp ambiente

Nodo comunicacién GSM

|

66

09

10 kV

Madulo 32 leds

3.000 K

380 mA

37 W

4.591 Im

3572979993

FOTOMETRIAS
CDL (polar) Diagrama de Densidad Luminica
105° 105° c225 c180 €135
90° 90°
75° 75°
60° 60°
300 Cc270 C90
45° 400 45°
500 60000
80000
600
100000
30° 15° 0° 15° 30° C315 co c45
cd/klm n=93% cd/m2
——C0-C180 —C90 - C270 ———g=550° ——g=650° ——g=750°
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LUMINARIA LED MODELO TIPO 28_1 40W

LUMINARIA LED MODELO TIPO 28_1 40W

TiPO
MATERIALES

EQUIPO ELECTRONICO (DRIVER)

Decorativa
Soporte y estructura en fundicion aluminio
Cubierta envolvente en PMMA alta resistencia

Regulable DALI
Sistema control Tp ambiente

M EMORIA

CONTROL Nodo comunicacién GSM
CLASE I
IP 66
IK 10
PROTECCION SOBRETENSIONES 10 kv
FUENTE DE Luz Mdédulo 24 leds
TEMPERATURA DE COLOR 3.000 K
CORRIENTE ALIMENTACION 380 mA
POTENCIA (LUMINARIA) 40 W
FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA) 3.049 Im
CopIGo CIE FLUX 36 709597 82
FOTOMETRIAS
CDL (polar) Diagrama de Densidad Luminica
o o cazs c1e0 o1
a0 o
oo e
o0 -
A c2r0 cs0
45° 400 45°
80000
K 120000
600 160000
a sl - \ee W cats A Nis
cd/klrgo_mo N, n=82% cd/mzg e g0 g
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1.9.7 LUMINARIA LED MODELO TIPO 32_1

LUMINARIA LED MODELO TIPO 32_1 39W

TiPO
MATERIALES

EQuUIPO ELECTRONICO (DRIVER)

CONTROL

CLASE

IP

IK

PROTECCION SOBRETENSIONES
FUENTE DE Luz
TEMPERATURA DE COLOR
CORRIENTE ALIMENTACION
POTENCIA (LUMINARIA)

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA)
CopIGO CIE FLUX

Decorativa

Carcasa: fundicién de aluminio inyectado.
Difusor transparente alta resistencia al impacto
Regulable DALI

Sistema control Tp ambiente

Nodo comunicacion GSM

|

65

09

10 kv

Mddulo 24 leds

4.000 K

580 mA

39 W

4.700 Im

24 61 96 99 100

FOTOMETRIAS
CDL (polar) Diagrama de Densidad Luminica
105° 105° c225 C180 135
90° 90°
75° 75°
60° 60° '
200 €270 c90
AN,
300
300000
400 400000
500000
30° 15° 0° 15° 30° C315 co ca5
cd/kim n=100% cd/m2
——C0-C180 —C90 - C270 ———g=550° ——g=650° ——g=750°
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1.9.8 LUMINARIA LED MODELO TIPO 36_2 106W

LUMINARIA LED MODELO TIPO 36_2 106W

TiPO
MATERIALES

EQUIPO ELECTRONICO (DRIVER)

CONTROL

CLASE

IP

IK

PROTECCION SOBRETENSIONES
FUENTE DE Luz
TEMPERATURA DE COLOR
CORRIENTE ALIMENTACION
POTENCIA (LUMINARIA)

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA)
CopIGo CIE FLUX

Vial

Cuerpo aluminio inyectado alta presidn
Difusor: vidrio templado transparente plano

Regulable DALI

Sistema control Tp ambiente

Nodo comunicacién GSM
|

66

09

10 kv

Mddulo 48 leds
4.000 K

700 mA

106 W

10.147 Im

44 77 97 100 85

FOTOMETRIAS

CDL (polar)

Diagrama de Densidad Luminica

105°

90°

75°

60°

300

45°

400

500

30° 15° 0°

‘ c270

105° c225 180

90°

75°

60°

45°

120000

160000

200000

15° 30° C315 co

C135

C90

cd/kim
CO-C180 ——C90 - C270

n=85% cd/m2
g=550° ——g=650° ——g=750°
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1.9.9 LUMINARIA LED MODELO TIPO 37_1 36W
LUMINARIA LED MODELO TIPO 37_1 36W
TiPo Vial
MATERIALES Cuerpo aluminio inyectado alta presién

EQuIPO ELECTRONICO (DRIVER)

Difusor: vidrio templado transparente plano
Regulable DALI
Sistema control Tp ambiente

CONTROL Nodo comunicaciéon GSM
CLASE |

IP 66

IK 09

PROTECCION SOBRETENSIONES 10 kv

FUENTE DE Luz Mddulo 16 leds
TEMPERATURA DE COLOR 4.000 K

CORRIENTE ALIMENTACION 700 mA

POTENCIA (LUMINARIA) 36 W

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA) 3.435Im

C6p1Go CIE FLux

44 77 97 100 85

FOTOMETRIAS
CDL (polar) Diagrama de Densidad Luminica
105° 105° c225 €180 c135
90° 90°
75° 75°
60° 60°
‘ c270 co0
300
45° 45°
400
120000
160000
500
200000
30° 15° 0° 15° 30° C315 co cas
cd/kim n=85% cd/m2
C0-C180 —C90 - C270 g=565.0° ——g=650° ——g=750°
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1.9.10 LUMINARIA LED MODELO TIPO 37_2 55W

LUMINARIA LED MODELO TIPO 37_2 55W

Tipo
MATERIALES

EQuIPO ELECTRONICO (DRIVER)

Vial

Cuerpo aluminio inyectado alta presién
Difusor: vidrio templado transparente plano
Regulable DALI

Sistema control Tp ambiente

CONTROL Nodo comunicacion GSM
CLASE |

IP 66

IK 09

PROTECCION SOBRETENSIONES 10 kv

FUENTE DE Luz Madulo 24 leds
TEMPERATURA DE COLOR 4.000 K

CORRIENTE ALIMENTACION 700 mA

POTENCIA (LUMINARIA) 55W

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA) 5.513 Im

CopIGo CIE FLUX

44 77 97 100 85

FOTOMETRIAS
CDL (polar) Diagrama de Densidad Luminica
105° 105° c225 c180 €135
90° 90°
75° 75°
60° 60°
‘ c270 €90
300
45° 45°
400
120000
160000
500
200000
30° 15° 0° 15° 30° C315 co c45
cd/klm n=85% cd/m2
——C0-C180 —C90 - C270 ———g=550° ——g=650° ——g=750°
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1.10 DOCUMENTACI()N TECNICA EXIGIBLE.

Para asegurar la calidad de los equipos de iluminacién a instalar, la empresa instaladora tendra que
garantizar y certificar que los productos cumplen con los requisitos técnicos marcados en la presente
memoria.

Para ello, se exigird a las mismas, antes de proceder a su instalacidn, la presentacién de la siguiente
documentacién para cada uno de los modelos de luminarias propuestas, suponiendo la falta de cualquiera de
estos documentos el RECHAZO por parte de la Direccidn Facultativa de la luminaria propuesta.

DOCUMENTOS A APORTAR:

1.1 Certificado emitido por Laboratorio Acreditado por ENAC (Entidad Nacional de Acreditacién) o
similar internacional que acredite que la empresa fabricante y todos sus procesos de fabricacion referentes a
la actividad objeto de contratacién (ldmparas, luminarias y controles suministrados) estan certificados con la
UNE-EN-ISO 9001-2008 y la UNE-EN-ISO 14001-2004. A su vez deberan presentar certificado del fabricante de
estar inscrito en un Sistema Integral de Gestidn de Residuos.

1.2. Declaracién de conformidad o certificado equivalente de que las luminarias en cuestion cumplen
con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado
por Real Decreto 848/2002, de 2 de agosto, y con el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de
Alumbrado Exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado por Real Decreto 1890/2008,
de 14 de noviembre, indicando que la luminaria cumple con los requisitos marcados por las siguientes
Normas:

Requisitos de Seguridad:

v" UNE-EN 60598-1 Luminarias. Requisitos generales y ensayos.

v/ UNE-EN 60598-2-3 Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de alumbrado publico.

v/ UNE-EN 60598-2-5 Luminarias. Requisitos particulares. Proyectores.

v/ UNE-EN 62031 Mddulos LED para alumbrado General, requisitos de seguridad.

v" UNE-EN 62471-20009. Seguridad fotobioldgica de ldmparas y aparatos que utilizan ldmparas.

Compatibilidad electromagnética:

v' UNE-EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Limites para las
emisiones de corriente armdnica (equipos con corriente de entrada 16A por fase).

v" UNE-EN 61000-3-3. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3: Limites. Seccidén 3:
Limitacion de las variaciones de tensidn, fluctuaciones de tensién y flicker en las redes
publicas de suministro de baja tensién para equipos con corriente de entrada 16A por fase y
no sujetos a una conexidn condicional.

v/ UNE-EN 61547. Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad CEM.

v' UNE-EN 55015. Limites y métodos de medida de las caracteristicas relativas a la
perturbacion radioeléctrica de los equipos de iluminacién y similares.

Componentes de las luminarias:

v" UNE-EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Limites para las
emisiones de corriente armdnica (equipos con corriente de entrada 16A por fase).

v" UNE-EN 62031. Médulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad.

v" UNE-EN 61347-2-13. Dispositivos de control de ldmparas. Parte 2-13: Requisitos particulares
para dispositivos de control electrénicos alimentados con corriente continua o corriente
alterna para médulos LED.

v' UNE-EN 62384. Dispositivos de control electrénicos alimentados en corriente continua o
corriente alterna para médulos LED. Requisitos de funcionamiento.

v" Reglamento CE n2 245-20009.
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1.3.- Certificado de marcado CE.

1.4.- Ficha técnica de las luminarias indicando todas las caracteristicas técnicas: tipo de fuente de luz,
fuente de alimentacién, sistema Optico, materiales y acabados, temperaturas de funcionamiento,
caracteristicas de mantenimiento, incluyendo el grado de hermeticidad de la luminaria completa.

1.5.- Grado de proteccién de la luminaria y caracteristicas eléctricas (factor de potencia segun flujo y
corriente de arranque).

1.6.- Ficha técnica oficial del fabricante de la fuente de luz empleada en las luminarias, indicando:

v' Ficha técnica del producto, donde se describan sus caracteristicas, dimensiones,
prestaciones y parametros técnicos de funcionamiento.
Potencia nominal asignada y consumo total del sistema.
Flujo luminico total emitido (Im).
Flujo luminico emitido al hemisferio superior (%) en posicidon de trabajo, que en todo caso
serd menor al 1 %.
Rendimiento de la luminaria (%)
Distribucién fotométrica.
Curva del factor de utilizacion de la luminaria.
Fotometria de la luminaria.
Rango de temperaturas ambiente de funcionamiento sin alteracién de sus pardmetros
fundamentales, en funcion de la temperatura ambiente exterior, indicando al menos de -
10°C a 35°C.

ANENEN

AN N NI N

1.7.- Certificado emitido por el fabricante de la luminaria donde se indique expresamente la duracion
de la garantia y de la vida util de la luminaria (conjunto fuente de luz + fuente de alimentacién) y las
condiciones que regiran la garantia ademas de las referencias de los tipos de fuente empleados.

1.8.- Certificado que incluya el ensayo y estudio fotométrico de las luminarias conforme a lo
establecido en la Norma UNE-EN 13032 (dicho estudio deberd proporcionar datos completos de las curvas
fotométricas en formato compatible con software libre Dialux de la luminaria, la eficiencia luminica y el
rendimiento de la misma, la temperatura de color y el rendimiento de color de la fuente de luz, y el
porcentaje de flujo emitido al hemisferio superior, entre otros datos).

1.9.- Con respecto a los elementos auxiliares y necesarios para el correcto funcionamiento de la
luminaria deberd aportarse informacion referente a:
Marca y modelo
Tensiones y corrientes de funcionamiento (V, A)
Temperaturas maximas de funcionamiento (2C)
Potencia y factor de potencia (W, VAR)
Pérdidas
Vida (horas)

SR NRNANENRN

1.10.- Certificado IK.
1.11.- Certificado IP.

1.12. Balastos para LED. Certificados de cumplimiento de las normas:
v/ UNE-EN 62384
v" UNE-EN 61347-2-13
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111 SUMINISTRO DE LA ENERGIA.

El suministro de energia se realiza desde de la red de distribucion en B.T. existente en cada zona, por
Endesa Energia S.A. Unipersonal, con CIF A81948077 y domicilio social en C/ Ribero del Loira, 60 — 28042
Madrid.

Cada cuadro de mando dispone de un suministro independiente, normalmente con un médulo anexo
al mismo que aloja la caja general de proteccion y el equipo de medida.

Con la sustitucién de las luminarias y la consiguiente reduccion en la potencia instalada, se hace
necesario un ajuste en los términos de potencia contratados. Dicho informe se recogera en el Anexo |l, donde
ademas se detallard el n2 contrato, CUPS, n2 contador, potencia actual, potencia prevista tras el cambio, etc.

1.12 CUADROS DE MANDO Y PROTECCION.

Se adjuntan la relacién de los cuadros de mando y proteccidn, asi como el estado y situacién actual,
acompafiado de las fichas de campo.

Se incorpora al proyecto el Tomo lll, el cual informa sobre las mejoras propuestas para cada uno de
los cuadros

Existen cuadros que por su antigiiedad se encuentran fuera de normativa. Como requisitos comunes
y generales a todos se tendra en cuenta unas condiciones minimas:
Médulos equipos medida IP 43, IK09
Mddulos cuadros de mando y proteccién IP55, IK10
Interruptor de corte general
Proteccidn contra sobretensiones permanentes y transitorias
Interruptores diferenciales rearmables
Interruptores magnetotérmicos independientes por cada linea
Interruptor para conexién manual

SRS NENENANRN

1.13 PLAZO DE EJECUCION.

Se estable un plazo de ejecucidn para la obra de SEIS (6) meses a contar desde la firma del contrato.

1.14 RESUMEN DE PRESUPUESTO

Asciende el total de la Obra, impuestos incluidos, a la cantidad de cuatrocientos sesenta y nueve mil
seiscientos once euros con setenta céntimos

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL: 388.108,84 €
IVA 21%: 81.502,86 €
PRESUPUESTO TOTAL: 469.611,70 €
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1.15 CONCLUSIONES:

Por todo lo anteriormente expuesto, junto con planos, estudio de seguridad y salud, anexo de
calculos y presupuesto, se considera suficientemente explicado el proyecto en cuestion que se eleva a los
Organismos Oficiales para su aprobacidn, tramitacién y puesta en servicio correspondiente, salvo mejor
criterio de los mismos.

En Badajoz, Septiembre de 2.016

Francisco Cobos Rodriguez Jesus Duefias Gomez
Ingeniero Industrial Ingeniero Industrial
Colegiado 301 en el COIIEX Colegiado 479 en el COIIEX
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2. INVENTARIADO GENERAL DE LAS INSTALACIONES ACTUALES POR CUADRO DE MANDO.

2.1 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM047

CUADRO

TIPO LUM.

MODELO

SOPORTE

TIPO LAMPARA

POT. (W)

N2 PTOS DE LUZ

CM047 CALLE VIRIATO vC HSRP221 VSAP 70 9 9
CM047 CALLE SAN MARCIAL vC HSRP221 VSAP 70 15 15
TOTAL 24

2.2 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM048

CUADRO

TIPO LUM.

MODELO

SOPORTE

TIPO LAMPARA

POT. (W)

CM048 CALLE JUAN VAZQUEZ MORCILLO U VvC CLEARWAY LED49 M LED 57 5
CM048 CALLE SAN MARCIAL U VvC CLEARWAY LED49 M LED 57 18 18
CM048 CENTRO SOCIAL GURUGU U VvC CLEARWAY LED49 M LED 57 3 3
CM048 CALLEJON DEL GURUGU U VvC CLEARWAY LED49 M LED 57 1 1
CM048 CAMINO SANTA ENGRACIA U VvC CLEARWAY LED49 M LED 57 3 3
CM048 CALLE AZAFRAN U VvC CLEARWAY LED49 M LED 57 3 3
CM048 CALLE SAN MARCIAL T VvC CLEARWAY LED73 B LED 82,5 9 9
CM048 CALLE CHABOLAS CUESTAS ORINAZA T VvC CLEARWAY LED73 B LED 82,5 6 6
CM048 CALLE GURUGU U VvC CLEARWAY LED49 M LED 57 33 33
CM048 CALLE GURUGU T VvC CLEARWAY LED73 B LED 82,5 22 22
CM048 CALLE CHABOLAS CUESTAS ORINAZA U VvC CLEARWAY LED73 B LED 82,5 2 2
TOTAL 105

Inventa riado
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2.3 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM091

CUADRO TIPO LUM. MODELO SOPORTE TIPO LAMPARA

CM091 CALLE ADEL PINNA CASAS T VC HSRP482 M VSAP 100 18 18
CMO091 CALLE MERTOLA (1) U VvC HSRP482 M VSAP 100 5 5
CM091 CALLE MERTOLA (2) U VC HSRP482 M VSAP 100 6 6
CM091 CALLE MERTOLA (3) U VC HSRP482 M VSAP 100 3 3
CM091 CALLE MARVAO U VvC HSRP482 M VSAP 100 3 3
CMO091 CALLE ESTREMOZ U VC HSRP482 M VSAP 100 4 4
CM091 CALLE VILLAVICIOSA U VC HSRP482 M VSAP 100 3 3
CM091 CALLE BORBA U VC HSRP482 M VSAP 100 3 3

TOTAL 45

24 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM092

CUADRO TIPO LUM. MODELO SOPORTE = TIPO LAMPARA POT. (W) N2 LUM. N2 PTOS DE LUZ
CM092 CALLE DUERO U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 9 9
CM092 CALLE TRANSVERSAL EBRO (1) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 3 3
CM092 CALLE EBRO U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 11 11
CM092 CALLE TAJO U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 14 14
CM092 CALLE GUADIANA (1) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 4 4
CM092 CALLE GUADIANA (2) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 14 14
CM092 CALLE TRANSVERSAL EBRO (2) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 9 9
CM092 CALLE TRANSVERSAL EBRO (3) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 16 16
CM092 CALLE GUADALQUIVIR U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 7 7
CM092 CALLE JUCAR U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 5 5
CM092 CALLE SEGURA U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 5 5
CM092 CALLE OLMO U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 4 4
CM092 CALLE NOGAL U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 8 8
CM092 CALLE ENCINA U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 9 9
CM092 CALLE CASTANO U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 10 10
CM092 CALLE PERAL U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 4 4
CM092 CALLE OLIVO U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 4 4
CM092 CALLE PINO U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 4 4
CM092 CALLE TRANSVERSAL CASTARNO (1) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 15 15
CM092 CALLE TRANSVERSAL CASTARNO (2) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 4 4
CM092 CALLE RUECAS U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 8 8
CM092 CALLE BURDALO U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 8 8
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CUADRO TIPO LUM. MODELO SOPORTE = TIPO LAMPARA POT. (W)
CM092 CALLE ARDILLA U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 3 3
CM092 CALLE ZUJAR (1) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 6 6
CM092 CALLE ZUJAR (2) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 11 11
CM092 AVENIDA DEL SOL U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 4 4
CM092 CALLE GEVORA U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 9 9
CM092 PLACITA EN AVD. DEL SOL U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 2 2
CM092 PLAZA EN AVD. DEL SOL U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 4 4
CM092 AVD. DEL SOL (1) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 10 10
CM092 TRANSVERSAL CALLE HALCON (1) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 4 4
CM092 TRANSVERSAL CALLE HALCON (2) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 4 4
CM092 TRANSVERSAL CALLE HALCON (3) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 2 2
CM092 TRANSVERSAL CALLE HALCON (4) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 2 2
CM092 CALLE HALCON U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 14 14
CM092 CALLE AGUILA U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 17 17
CM092 TRANSVERSAL CALLE AGUILA (1) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 2 2
CM092 TRANSVERSAL CALLE AGUILA (2) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 2 2
CM092 CALLE SERENA U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 7 7
CM092 CALLE HORNACHOS U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 5 5
CM092 TRANSVERSAL CALLE SERENA (1) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 2 2
CM092 TRANSVERSAL CALLE SERENA (2) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 2 2
CM092 CALLE DE LAS CRUCES U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 5 5
CM092 CALLE UMBRIA U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 6 6
CM092 TRANSVERSAL CALLE DE LAS CRUCES (1) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 2 2
CM092 TRANSVERSAL CALLE DE LAS CRUCES (2) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 6 6
CM092 CALLE PIEDRABUENA (1) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 5 5
CM092 CALLE PIEDRABUENA (2) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 2 2
CM092 CALLE TENTUDIA U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 5 5
CM092 CALLE SAN SERVAN U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 3 3
CM092 CALLE ESTENA U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 6 6
CM092 CALLE YELBES U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 5 5
CM092 CALLE MONSALVO U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 8 8
CM092 CALLE ALOR U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 4 4
CM092 CALLE PLAZA DE LAS ESCUELAS U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 6 6
CM092 CALLE ROSAL U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 5 5
CM092 TRANSVERSAL CALLE ROSAL (1) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 9 9
CM092 TRANSVERSAL CALLE ROSAL (2) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 8 8
CM092 CALLE CLAVEL U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 5 5
CM092 CALLE AZUCENA U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 8 8
CM092 CALLE DALIA U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 8 8
CM092 CALLE JAZMON U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 7 7
CM092 TRANSVERSAL CALLE JAZMIN (1) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 2 2
CM092 TRANSVERSAL CALLE JAZMIN (2) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 1 1
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CUADRO TIPO LUM. MODELO SOPORTE = TIPO LAMPARA POT. (W)
CM092 CALLE LAUREL U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 4 4
CM092 TRANSVERSAL CALLE LAUREL (1) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 1 1
CM092 TRANSVERSAL CALLE LAUREL (2) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 2 2
CM092 CALLE ADELFA U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 2 2
CM092 TRANSVERSAL CALLE ADELFA (1) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 2 2
CM092 TRANSVERSAL CALLE ADELFA (2) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 2 2
CM092 AVD. DEL SOL (APARC.) CAMPO VC HSRP483 C VSAP 150 3 3
CM092 AVD. DEL SOL (2) U VvC HSRP483 C VSAP 150 2 2
CM092 AVD. DEL SOL (3) U VvC HSRP483 C VSAP 150 19 19
CM092 PLAZA (FINAL DE CALLE GEVORA) U VvC HSRP483 CX2 VSAP 150 4 2
TOTAL 444

2.5 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM0105

CUADRO TIPO LUM. MODELO SOPORTE | TIPO LAMPARA N2 PTOS DE LUZ
CM105 CALLE ZAPATA (1) U VC HSRP482 M VSAP 100 11 11
CM105 CALLE ZAPATA (2) U VvC HSRP482 M VSAP 100 5 5
CM105 PLAZA PROGRESO U VvC HSRP482 M VSAP 100 8 8
CM105 CALLE DIAZ TANCO U VC HSRP482 M VSAP 100 7 7
CM105 CALLE FRANCISCO PARADA U VvC HSRP482 M VSAP 100 7 7
CM105 CALLE MAQUINAS U VvC HSRP482 M VSAP 100 7 7
CM105 CALLE JOSE MUNIZ u VvC HSRP482 M VSAP 100 8 8
CM105 TRANSVERSAL CALLE CARDENAL CISNEROS 9] VC SOCELEC TECEO 24 LED M LED 58 3 3
CM105 ALREDEDORES CENTRO SALUD EL PROGRESO U VC HSRP482 M VSAP 100 3 3
CM105 CALLE DE LAS CRUCES U VC HSRP482 M VSAP 100 2 2
CM105 CTRA. DE CAMPOMAYOR T VvC CLEARWAY LED49 B LED 43 28 28
CM105 AVD. PADRE TACORONTE T VC CLEARWAY LED73 B LED 58 46 46
CM105 CALLE CARDENAL CISNEROS T VC CLEARWAY LED73 B LED 58 9 9
CM105 CALLE GURUGU U VC HSRP151 CX2 VSAP 150 6 3

TOTAL 150
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2.6 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM0141

CUADRO TIPO LUM. MODELO SOPORTE TIPO LAMPARA POT. (W) o N2 PTOS DE LUZ
CM141 CALLE BARBO (1) u VC HSRP482 B VSAP 100 4 4
CM141 CALLE BARBO (2) U VvC HSRP482 B VSAP 100 5 5
CM141 PLAZA RANA U VC HSRP482 B VSAP 100 3 3
CM141 CALLE BOGA U VC HSRP482 B VSAP 100 7 7
CM141 CALLE LUCIO u VvC HSRP482 B VSAP 100 5 5
CM141 CALLE VIRIATO U VvC HSRP483 B VSAP 150 15 15
CM141 CALLE TENCA U URB TROPIC C VSAP 100 4 4
CM141 CALLE GAMBUSIA U URB TROPIC C VSAP 100 3 3
CM141 CALLE GAMBUSIA u URB TROPIC M VSAP 100 6 6
CM141 CALLE PERCA U URB TROPIC C VSAP 100 8 8
CM141 CALLE BORDALLO U URB TROPIC C VSAP 100 3 3
CM141 CALLE BORDALLO U URB TROPIC M VSAP 100 8 8
CM141 CALLE LAMPREA U URB TROPIC C VSAP 100 8 8
CM141 CALLE LAMPREA u URB TROPIC M VSAP 100 2 2
CM141 CALLE SABALETA U URB TROPIC C VSAP 100 4 4
CM141 CALLE SABALETA U URB TROPIC M VSAP 100 8 8
CM141 CALLE CARPA U URB TROPIC M VSAP 100 4 4

TOTAL 97

2.7 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM0154

CUADRO TIPO LUM. MODELO SOPORTE TIPO LAMPARA POT. (W)
CM154 CALLE AZUCENA u PROY RVP 351 c HM 250 6 3
CM154 CALLE OLMO u PROY RVP 351 9 HM 250 8 4
CM154 CALLE DUERO u PROY RVP 351 9 HM 250 7 3
TOTAL 21
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2.8 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM0163

CUADRO TIPO LUM. MODELO SOPORTE TIPO LAMPARA POT. (W)
CM163 CALLE ANGEL CARRILLO U VC HSRP482 B VSAP 100 7 7
CM163 CALLE LEONARDO RUBIO DONAIRE U VC HSRP482 B VSAP 100 4 4
CM163 CALLE PUENTE DE PALOS U VC HSRP482 B VSAP 100 9 9
TOTAL 20

2.9 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM0177

CUADRO TIPO LUM. MODELO SOPORTE TIPO LAMPARA N2 PTOS DE LUZ
C™M177 PARQUE SAN FERNANDO CAMPO URB DZARI c VSAP 100 48 48
CmM177 PARQUE SAN FERNANDO CAMPO URB DZARI cx2 VSAP 100 14 7

TOTAL 62

2.10 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM0178

CUADRO TIPO LUM. MODELO SOPORTE TIPO LAMPARA POT. (W) 0 N2 PTOS DE LUZ
CM178 CAMINO SANTA ENGRACIA (1) U VvC HSRP483 B VSAP 150 9 9
CM178 CAMINO SANTA ENGRACIA (2) P VvC HSRP483 B VSAP 150 4 4
CM178 CAMINO SANTA ENGRACIA (3) U VvC HSRP483 B VSAP 150 4 4
CM178 CALLE DISEMINADO U VC HSRP482 M VSAP 100 1 1
CM178 TRASERAS CAMINO SANTA ENGRACIA U VvC HSRP482 M VSAP 100 5 5

TOTAL 23

ASISTENCIA TECNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, BADAJOZ Expdte. 334/2016
LOTE DE OBRA N22 — GURUGU Y EL PROGRESO

Inventariado Promotor: AYUNTAMIENTO de BADAJOZ
Ingenieros Industriales: Francisco Cobos Rodriguez — Col. 301 COIIEX
Jesus Duefias Gomez — Col. 479 COIIEX

Pagina 33




Eleg}roﬁl@

] I NVENTARIO INSTALACIONES ACTUALES

2.11 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM0181

CUADRO

TIPO LUM.

MODELO

SOPORTE

TIPO LAMPARA

c

N2 PTOS DE LUZ

POT. (W)

CM181 CAMINO ESTACION PECUARIA U VC MALAGA C VSAP 100 8 8
CcM181 CAMINO ESTACION PECUARIA U VvC HSRP482 M VSAP 100 1 1
CcM181 CALLE GURUGU P VvC HSRP482 M VSAP 100 5 5
CM181 CALLE CAMINO SANTA ENGRACIA (1) U VvC HSRP482 M VSAP 100 7 7
CM181 TRAVESIA ROLIN U VC HSRP482 M VSAP 100 2 2
CcM181 CALLEJON 1 SANTA ENGRACIA U VvC HSRP482 M VSAP 100 3 3
CcM181 CALLEJON 2 SANTA ENGRACIA U VvC HSRP482 M VSAP 100 3 3
CcM181 TRAVESIA ROLIN U VC HSRP482 M VSAP 100 6 6
CcM181 CALLEJON DEL GURUGU U VvC HSRP482 M VSAP 100 5 5
CM181 CALLE HORNOS DE MEDINA U VC HSRP482 M VSAP 100 8 8
CcM181 CALLE MONTEVERDE U VvC HSRP482 M VSAP 100 6 6
CcM181 CALLE PINTOR GOYA U VvC HSRP482 M VSAP 100 7 7
CM181 CALLE CAMINO SANTA ENGRACIA (2) U VvC HSRP482 M VSAP 100 10 10
TOTAL 71

2.12 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM0182

CUADRO

TIPO LUM.

MODELO

SOPORTE

TIPO LAMPARA

N2 PTOS DE LUZ

CM182 CALLE NUESTRA SENORA DE LA ASUNCION U VC HSRP482 M VSAP 100 30 30
CcM182 CALLE MELILLA U VC HSRP482 M VSAP 100 3 3
CM182 CALLE SETUBAL u vC HSRP482 M VSAP 100 3 3
CM182 CALLEJON NUESTRA SENORA DE LA ASUNCION U VvC HSRP482 M VSAP 100 1 1
CM182 CALLE COMENDADOR DE OBANDO U VvC HSRP482 M VSAP 100 7 7
CM182 TRANSVERSAL 1 CALLE OBANDO U VC HSRP482 M VSAP 100 2 2
CcM182 TRANSVERSAL 2 CALLE OBANDO U VC HSRP482 M VSAP 100 2 2
TOTAL 48

Inventa riado
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2.13 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM0200

CUADRO TIPO LUM. MODELO SOPORTE TIPO LAMPARA N2 PTOS DE LUZ
CM200 COLORINES 200A C VC HSRP482 CX2 VSAP 100 18 9
CM200 COLORINES 200A C URB GLOBO C VSAP 100 18 18
CM200 COLORINES 200B C URB GLOBO C VSAP 100 41 41
CM200 COLORINES 200C C URB GLOBO C VSAP 100 24 24

TOTAL 101

2.14 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM0304

CUADRO TIPO LUM. MODELO SOPORTE TIPO LAMPARA POT. (W)
CM304 CALLE CARMELO VERA DOMENECH T VC IRIDIUM C VSAP 250 9 9
CM304 CALLE PEDRO DE ALVARADO U VC IRIDIUM C VSAP 250 3 3
CM304 CALLE TORRES NAHARRO U VC IRIDIUM C VSAP 250 1 1
CM304 ROTONDA TORRES NAHARRO C VC IRIDIUM CX4 VSAP 400 4 1
CM304 CALLE EUGENIO FRUTOS T VC HSRP482 B VSAP 100 9 9
CM304 CALLE SANCHEZ BARRIGA U VC IRIDIUM C VSAP 100 4 4
CM304 PUENTE GURUGU P VC IRIDIUM C VSAP 100 18 18
CM304 CALLE GURUGU U VC IRIDIUM CX2 VSAP 100 6 3
TOTAL 54
2.15 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM0339
CUADRO TIPO LUM. MODELO SOPORTE TIPO LAMPARA POT. (W) N2 LUM. N2 PTOS DE LUZ
CM339 PLAZA PADRE EUGENIO CAMPO PROY - CX4 HM 250 12 3
CM339 PLAZA PADRE EUGENIO CAMPO PROY - CX5 HM 250 5 1
CM339 CALLE ZAPATA U VC HSRP483 C VSAP 150 14 14
CM339 CALLE PLAZA PADRE EUGENIO T VvC HSRP483 C VSAP 150 9 9
CM339 CALLE PLAZA PADRE EUGENIO (TRASERAS ED.) U VC CGP 430 C VSAP 100 16 16
CM339 PLAZA PADRE EUGENIO CAMPO VC CGP 430 C VSAP 100 6 6
CM339 PLAZA PADRE EUGENIO CAMPO VvC CGP 430 CX2 VSAP 100 2 1
TOTAL 64
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2.16 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM0353

ADRO A DISP PO ODELO
CM353 CALLE ISABEL MEDRANO GIL T VC SOCELEC

150 22 22

TOTAL

22

2.17 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM0354

CUADRO TIPO LUM. MODELO SOPORTE TIPO LAMPARA N2 LUM. N2 PTOS DE LUZ
CM354 CALLE BLAS GARCIA MOLINA (1) P VvC IRIDIUM C VSAP 150 9 9
CM354 CALLE BLAS GARCIA MOLINA (2) U VC IRIDIUM C VSAP 150 11 11
CM354 PLAZA DEL PROGRESO CAMPO URB CARANDINI ML-250 C VSAP 100 14 14

TOTAL 34
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2.18 INVENTARIO ACTUAL LOTE DE OBRA N22 - GURUGU Y EL PROGRESO

CUADRO

TIPO LUM. MODELO

SOPORTE

TIPO LAMPARA

POT. (W)

CM047 CALLE VIRIATO U VvC HSRP221 M VSAP 70 9 9
CM047 CALLE SAN MARCIAL U VC HSRP221 M VSAP 70 15 15
CM048 CALLE JUAN VAZQUEZ MORCILLO U VC CLEARWAY LED49 M LED 57 5 5
CM048 CALLE SAN MARCIAL U VC CLEARWAY LED49 M LED 57 18 18
CM048 CENTRO SOCIAL GURUGU U VvC CLEARWAY LED49 M LED 57 3 3
CM048 CALLEJON DEL GURUGU U VvC CLEARWAY LED49 M LED 57 1 1
CM048 CAMINO SANTA ENGRACIA U VvC CLEARWAY LED49 M LED 57 3 3
CM048 CALLE AZAFRAN U VvC CLEARWAY LED49 M LED 57 3 3
CM048 CALLE SAN MARCIAL T VvC CLEARWAY LED73 B LED 82,5 9 9
CM048 CALLE CHABOLAS CUESTAS ORINAZA T VvC CLEARWAY LED73 B LED 82,5 6 6
CM048 CALLE GURUGU U VC CLEARWAY LED49 M LED 57 33 33
CM048 CALLE GURUGU T VC CLEARWAY LED73 B LED 82,5 22 22
CM048 CALLE CHABOLAS CUESTAS ORINAZA U VC CLEARWAY LED73 B LED 82,5 2 2
CM091 CALLE ADEL PINNA CASAS T VvC HSRP482 M VSAP 100 18 18
CM091 CALLE MERTOLA (1) U VvC HSRP482 M VSAP 100 5 5
CMO091 CALLE MERTOLA (2) U VC HSRP482 M VSAP 100 6 6
CM091 CALLE MERTOLA (3) U VvC HSRP482 M VSAP 100 3 3
CM091 CALLE MARVAO U VvC HSRP482 M VSAP 100 3 3
CM091 CALLE ESTREMOZ U VvC HSRP482 M VSAP 100 4 4
CM091 CALLE VILLAVICIOSA U VC HSRP482 M VSAP 100 3 3
CMO091 CALLE BORBA U VC HSRP482 M VSAP 100 3 3
CM092 CALLE DUERO U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 9 9
CM092 CALLE TRANSVERSAL EBRO (1) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 3 3
CM092 CALLE EBRO U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 11 11
CM092 CALLE TAJO U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 14 14
CM092 CALLE GUADIANA (1) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 4 4
CM092 CALLE GUADIANA (2) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 14 14
CM092 CALLE TRANSVERSAL EBRO (2) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 9 9
CM092 CALLE TRANSVERSAL EBRO (3) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 16 16
CM092 CALLE GUADALQUIVIR U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 7 7
CM092 CALLE JUCAR U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 5 5
CM092 CALLE SEGURA U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 5 5
CM092 CALLE OLMO U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 4 4
CM092 CALLE NOGAL U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 8 8
CM092 CALLE ENCINA U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 9 9
CM092 CALLE CASTANO U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 10 10
CM092 CALLE PERAL U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 4 4

Inventa riado
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CUADRO TIPO LUM. MODELO SOPORTE TIPO LAMPARA POT. (W)

CM092 CALLE OLIVO U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 4 4
CM092 CALLE PINO U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 4 4
CM092 CALLE TRANSVERSAL CASTARNO (1) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 15 15
CM092 CALLE TRANSVERSAL CASTARNO (2) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 4 4
CM092 CALLE RUECAS U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 8 8
CM092 CALLE BURDALO U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 8 8
CM092 CALLE ARDILLA U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 3 3
CM092 CALLE ZUJAR (1) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 6 6
CM092 CALLE ZUJAR (2) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 11 11
CM092 AVENIDA DEL SOL U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 4 4
CM092 CALLE GEVORA U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 9

CM092 PLACITA EN AVD. DEL SOL U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 2 2
CM092 PLAZA EN AVD. DEL SOL U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 4

CM092 AVD. DEL SOL (1) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 10 10
CM092 TRANSVERSAL CALLE HALCON (1) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 4 4
CM092 TRANSVERSAL CALLE HALCON (2) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 4

CM092 TRANSVERSAL CALLE HALCON (3) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 2 2
CM092 TRANSVERSAL CALLE HALCON (4) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70

CM092 CALLE HALCON U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 14 14
CM092 CALLE AGUILA U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 17 17
CM092 TRANSVERSAL CALLE AGUILA (1) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 2 2
CM092 TRANSVERSAL CALLE AGUILA (2) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 2 2
CM092 CALLE SERENA U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 7 7
CM092 CALLE HORNACHOS U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 5 5
CM092 TRANSVERSAL CALLE SERENA (1) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 2 2
CM092 TRANSVERSAL CALLE SERENA (2) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 2 2
CM092 CALLE DE LAS CRUCES U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 5 5
CM092 CALLE UMBRIA U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 6 6
CM092 TRANSVERSAL CALLE DE LAS CRUCES (1) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 2 2
CM092 TRANSVERSAL CALLE DE LAS CRUCES (2) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 6 6
CM092 CALLE PIEDRABUENA (1) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 5 5
CM092 CALLE PIEDRABUENA (2) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 2 2
CM092 CALLE TENTUDIA U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 5 5
CM092 CALLE SAN SERVAN U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 3 3
CM092 CALLE ESTENA U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 6 6
CM092 CALLE YELBES U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 5 5
CM092 CALLE MONSALVO U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 8 8
CM092 CALLE ALOR U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 4 4
CM092 CALLE PLAZA DE LAS ESCUELAS U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 6 6
CM092 CALLE ROSAL U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 5 5
CM092 TRANSVERSAL CALLE ROSAL (1) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 9 9
CM092 TRANSVERSAL CALLE ROSAL (2) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 8 8
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CUADRO TIPO LUM. MODELO SOPORTE TIPO LAMPARA POT. (W) L N2 PTOS DE LUZ
CM092 CALLE CLAVEL U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 5 5
CM092 CALLE AZUCENA U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 8 8
CM092 CALLE DALIA U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 8 8
CM092 CALLE JAZMON U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 7 7
CM092 TRANSVERSAL CALLE JAZMIN (1) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 2 2
CM092 TRANSVERSAL CALLE JAZMIN (2) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 1 1
CM092 CALLE LAUREL U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 4 4
CM092 TRANSVERSAL CALLE LAUREL (1) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 1 1
CM092 TRANSVERSAL CALLE LAUREL (2) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 2 2
CM092 CALLE ADELFA U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 2 2
CM092 TRANSVERSAL CALLE ADELFA (1) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 2 2
CM092 TRANSVERSAL CALLE ADELFA (2) U APLIQ COMBI SRX 601 M VSAP 70 2 2
CM092 AVD. DEL SOL (APARC.) CAMPO VC HSRP483 C VSAP 150 3 3
CM092 AVD. DEL SOL (2) U VvC HSRP483 C VSAP 150 2 2
CM092 AVD. DEL SOL (3) U VvC HSRP483 C VSAP 150 19 19
CM092 PLAZA (FINAL DE CALLE GEVORA) U VC HSRP483 CX2 VSAP 150 4 2
CM105 CALLE ZAPATA (1) 8 VC HSRP482 M VSAP 100 11 11
CM105 CALLE ZAPATA (2) U VvC HSRP482 M VSAP 100 5 5
CM105 PLAZA PROGRESO U VvC HSRP482 M VSAP 100 8 8
CM105 CALLE DIAZ TANCO U VvC HSRP482 M VSAP 100 7 7
CM105 CALLE FRANCISCO PARADA U VvC HSRP482 M VSAP 100 7 7
CM105 CALLE MAQUINAS U VC HSRP482 M VSAP 100 7 7
CM105 CALLE JOSE MUNIZ U VvC HSRP482 M VSAP 100 8 8
CM105 TRANSVERSAL CALLE CARDENAL CISNEROS U VvC SOCELECTECEO 24 LED M LED 58 3 3
CM105 ALREDEDORES CENTRO SALUD EL PROGRESO U VC HSRP482 M VSAP 100 3 3
CM105 CALLE DE LAS CRUCES U VC HSRP482 M VSAP 100 2 2
CM105 CTRA. DE CAMPOMAYOR T VC CLEARWAY LED49 B LED 43 28 28
CM105 AVD. PADRE TACORONTE T VvC CLEARWAY LED73 B LED 58 46 46
CM105 CALLE CARDENAL CISNEROS T VvC CLEARWAY LED73 B LED 58 9 9
CM105 CALLE GURUGU U VC HSRP151 CX2 VSAP 150 6 3
CM141 CALLE BARBO (1) U VC HSRP482 B VSAP 100 4 4
CM141 CALLE BARBO (2) U VvC HSRP482 B VSAP 100 5 5
CM141 PLAZA RANA U VvC HSRP482 B VSAP 100 3 3
CM141 CALLE BOGA U VvC HSRP482 B VSAP 100 7 7
CM141 CALLE LUCIO U VvC HSRP482 B VSAP 100 5 5
CM141 CALLE VIRIATO U VC HSRP483 B VSAP 150 15 15
CM141 CALLE TENCA U URB TROPIC C VSAP 100 4 4
CM141 CALLE GAMBUSIA U URB TROPIC C VSAP 100 3 3
CM141 CALLE GAMBUSIA U URB TROPIC M VSAP 100 6 6
CM141 CALLE PERCA U URB TROPIC C VSAP 100 8 8
CM141 CALLE BORDALLO U URB TROPIC C VSAP 100 3 3
CM141 CALLE BORDALLO U URB TROPIC M VSAP 100 8 8
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CUADRO TIPO LUM. MODELO SOPORTE TIPO LAMPARA POT. (W) L N2 PTOS DE LUZ
CM141 CALLE LAMPREA U URB TROPIC C VSAP 100 8 8
CM141 CALLE LAMPREA U URB TROPIC M VSAP 100 2 2
CM141 CALLE SABALETA U URB TROPIC C VSAP 100 4 4
CM141 CALLE SABALETA S URB TROPIC M VSAP 100 8 8
CM141 CALLE CARPA U URB TROPIC M VSAP 100 4 4
CM154 CALLE AZUCENA U PROY RVP 351 C HM 250 6 3
CM154 CALLE OLMO U PROY RVP 351 C HM 250 8 4
CM154 CALLE DUERO U PROY RVP 351 C HM 250 7 3
CM163 CALLE ANGEL CARRILLO U VC HSRP482 B VSAP 100 7 7
CM163 CALLE LEONARDO RUBIO DONAIRE U VvC HSRP482 B VSAP 100 4 4
CM163 CALLE PUENTE DE PALOS U VC HSRP482 B VSAP 100 9 9
CcM177 PARQUE SAN FERNANDO CAMPO URB DZARI C VSAP 100 48 48
CM177 PARQUE SAN FERNANDO CAMPO URB DZARI CX2 VSAP 100 14 7
CM178 CAMINO SANTA ENGRACIA (1) U VC HSRP483 B VSAP 150 9 9
CM178 CAMINO SANTA ENGRACIA (2) P VvC HSRP483 B VSAP 150 4 4
CM178 CAMINO SANTA ENGRACIA (3) U VvC HSRP483 B VSAP 150 4 4
CM178 CALLE DISEMINADO U VvC HSRP482 M VSAP 100 1 1
CM178 TRASERAS CAMINO SANTA ENGRACIA U VC HSRP482 M VSAP 100 5 5
CM181 CAMINO ESTACION PECUARIA S VC MALAGA C VSAP 100 8 8
CcM181 CAMINO ESTACION PECUARIA U VvC HSRP482 M VSAP 100 1 1
CcM181 CALLE GURUGU P VvC HSRP482 M VSAP 100 5 5
CcM181 CALLE CAMINO SANTA ENGRACIA (1) U VC HSRP482 M VSAP 100 7 7
CM181 TRAVESIA ROLIN U VC HSRP482 M VSAP 100 2 2
CM181 CALLEJON 1 SANTA ENGRACIA U VC HSRP482 M VSAP 100 3 3
CcM181 CALLEJON 2 SANTA ENGRACIA U VvC HSRP482 M VSAP 100 3 3
CcM181 TRAVES|A ROLIN U VvC HSRP482 M VSAP 100 6 6
CM181 CALLEJON DEL GURUGU U VC HSRP482 M VSAP 100 5 5
CM181 CALLE HORNOS DE MEDINA S VC HSRP482 M VSAP 100 8 8
CcM181 CALLE MONTEVERDE U VvC HSRP482 M VSAP 100 6 6
CcM181 CALLE PINTOR GOYA U VvC HSRP482 M VSAP 100 7 7
CM181 CALLE CAMINO SANTA ENGRACIA (2) U VC HSRP482 M VSAP 100 10 10
CM182 CALLE NUESTRA SENORA DE LA ASUNCION U VC HSRP482 M VSAP 100 30 30
CM182 CALLE MELILLA S VC HSRP482 M VSAP 100 3 3
CM182 CALLE SETUBAL U VvC HSRP482 M VSAP 100 3 3
CM182 CALLEJON NUESTRA SENORA DE LA ASUNCION U VvC HSRP482 M VSAP 100 1 1
CM182 CALLE COMENDADOR DE OBANDO U VC HSRP482 M VSAP 100 7 7
CM182 TRANSVERSAL 1 CALLE OBANDO U VC HSRP482 M VSAP 100 2 2
CM182 TRANSVERSAL 2 CALLE OBANDO U VC HSRP482 M VSAP 100 2 2
CM200 COLORINES 200A C VvC HSRP482 CX2 VSAP 100 18 9
CM200 COLORINES 200A C URB GLOBO C VSAP 100 18 18
CM200 COLORINES 200B C URB GLOBO C VSAP 100 41 41
CM200 COLORINES 200C C URB GLOBO C VSAP 100 24 24
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CUADRO TIPO LUM. MODELO SOPORTE TIPO LAMPARA POT. (W)
CM304 CALLE CARMELO VERA DOMENECH T VvC IRIDIUM C VSAP 250 9 9
CM304 CALLE PEDRO DE ALVARADO U VvC IRIDIUM C VSAP 250 3 3
CM304 CALLE TORRES NAHARRO U VvC IRIDIUM C VSAP 250 1 1
CM304 ROTONDA TORRES NAHARRO C VC IRIDIUM CX4 VSAP 400 4 1
CM304 CALLE EUGENIO FRUTOS T VvC HSRP482 B VSAP 100 9 9
CM304 CALLE SANCHEZ BARRIGA U VvC IRIDIUM C VSAP 100 4 4
CM304 PUENTE GURUGU P VC IRIDIUM C VSAP 100 18 18
CM304 CALLE GURUGU U VC IRIDIUM CX2 VSAP 100 6 3
CM339 PLAZA PADRE EUGENIO CAMPO PROY - CX4 HM 250 12 3
CM339 PLAZA PADRE EUGENIO CAMPO PROY - CX5 HM 250 5 1
CM339 CALLE ZAPATA U VvC HSRP483 C VSAP 150 14 14
CM339 CALLE PLAZA PADRE EUGENIO T VvC HSRP483 C VSAP 150 9 9
CM339 CALLE PLAZA PADRE EUGENIO (TRASERAS ED.) U VvC CGP 430 C VSAP 100 16 16
CM339 PLAZA PADRE EUGENIO CAMPO VvC CGP 430 C VSAP 100 6 6
CM339 PLAZA PADRE EUGENIO CAMPO VC CGP 430 CX2 VSAP 100 2 1
CM353 CALLE ISABEL MEDRANO GIL T VC - C HM 150 22 22
CM354 CALLE BLAS GARCIA MOLINA (1) P VC IRIDIUM C VSAP 150 9 9
CM354 CALLE BLAS GARCIA MOLINA (2) U VC IRIDIUM C VSAP 150 11 11
CM354 PLAZA DEL PROGRESO CAMPO URB CARANDINI ML-250 C VSAP 100 14 14
TOTAL 1385

Abreviaturas utilizadas:

Disposicion U: unilateral
T: Tres bolillos
P: Pareada
Tipo Luminaria VC: Vial Cerrada
APLIQ: Aplique
URB: Urbana
PROY: Proyector
Soporte: M: Brazo Mural
C: Columna
B: Baculo
Tipo de Lampara VSAP: Vapor de Sodio Alta Presién
VM: Vapor de Mercurio
HM: Halogenuros Metalicos
FC: Fluorescencia Compacta
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3. SOLUCIONES PROPUESTAS Y ESTUDIO ECONOMICO.

3.1 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM047

POTENCA  coNSUMO  consumo  COSTEANUALDE (SRS
CUADRO INSTALADA ANUAL ECONOMICO

CONSUMO
TIPO TIPO SOk

COSTE ANUAL DE
e AI‘“ A POT.POR ENERGETICO Eﬁg:%m?o MANTENIMIENTO
(kWh) POR REPOSICION | PROPUESTO | LUMINARIA = LAMPARA : CALLE (kW)  ANUAL ANUAL (€) POR REPOSICION
DE LAMPARA (€) DE LAMPARA (€)
CM047 CALLE VIRIATO 0,63 3.115,350 373,84 € 10,48 € TIPO 14_2 VC LED 9 43 0,39 1.164,87 139,78 € 0,00 €
CM047 CALLE SAN MARCIAL 1,05 5.192,250 623,07 € 17,47 € TIPO 14 2 VC LED 15 43 0,65 1.941,45 232,97 € 0,00 €
AR AHORRO ECONOMICO ANUAL ?";gg:&gﬂl’:; INVERSION PERIODO
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) LAMPARA(€) ECONOMICA (€) RETORNO (afios)
CM047 CALLE VIRIATO 234,06 € 10,48 € 3.904,38 € 15,97
CM047 CALLE SAN MARCIAL 390,10 € 17,47 € 6.507,30 € 15,97
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3.2 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM048

POTENCIA CONSUMO  cOnsumo  COSTEANUALDE POT. poT.por CONSUMO .\ sumo  COSTE ANUAL DE

CUADRO INSTALADA ~ ANUAL  ECONOMICO  IANTENIMIENTO MOBERS S HES NeLUM. UNITARIA  CALLE  ENERGETICO cronomico MANTENIMIENTO

(W) (kWh) © POR REPOSICION [ 'PROPUESTO | LUMINARIA | LAMPARA w) (kW) ANUAL =0 aL(e) PORREPOSICION

DE LAMPARA (€) (kwh) DE LAMPARA (€)
CM048 CALLE JUAN VAZQUEZ MORCILLO 0,29 857,850 102,94 € 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 5 57 0,29 857,85 102,94 € 0,00 €
CM048 CALLE SAN MARCIAL 1,03 3.088,260 370,59 € 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 18 57 1,03 3.088,26 | 370,59 € 0,00 €
CM048 CENTRO SOCIAL GURUGU 0,17 514,710 61,77 € 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 3 57 0,17 514,71 61,77 € 0,00 €
CM048 CALLEJON DEL GURUGU 0,06 171,570 20,59 € 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 1 57 0,06 171,57 20,59 € 0,00 €
CM048 CAMINO SANTA ENGRACIA 0,17 514,710 61,77 € 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 3 57 0,17 514,71 61,77 € 0,00 €
CM048 CALLE AZAFRAN 0,17 514,710 61,77 € 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 3 57 0,17 514,71 61,77 € 0,00 €
CM048 CALLE SAN MARCIAL 0,74 2.234,925 268,19 € 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 9 82,5 0,74 2.234,93 | 268,19€ 0,00 €
CM048 CALLE CHABOLAS CUESTAS ORINAZA 0,50 1.489,950 178,79 € 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 6 82,5 0,50 1.489,95 | 178,79 € 0,00 €
CM048 CALLE GURUGU 1,88 5.661,810 679,42 € 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 33 57 1,88 5.661,81 | 679,42 € 0,00 €
CM048 CALLE GURUGU 1,82 5.463,150 655,58 € 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 22 82,5 1,82 5.463,15 | 655,58 € 0,00 €
CM048 CALLE CHABOLAS CUESTAS ORINAZA 0,17 496,650 59,60 € 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 2 82,5 0,17 496,65 59,60 € 0,00 €

AHORRO ANUAL

EERE AHORRO ECONOMICO ANUAL A o INVERSION PERIODOﬂ
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) LAMPARA(€) ECONOMICA (€) RETORNO (afios)
CMO048 CALLE JUAN VAZQUEZ MORCILLO 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CMO048 CALLE SAN MARCIAL 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CMO048 CENTRO SOCIAL GURUGU 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CMO048 CALLEJON DEL GURUGU 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CMO048 CAMINO SANTA ENGRACIA 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CMO048 CALLE AZAFRAN 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CMO048 CALLE SAN MARCIAL 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CM048 CALLE CHABOLAS CUESTAS ORINAZA 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CMO048 CALLE GURUGU 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CM048 CALLE GURUGU 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CM048 CALLE CHABOLAS CUESTAS ORINAZA 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ASISTENCIA TECNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, BADAJOZ Expdte. 334/2016

LOTE DE OBRA N22 — GURUGU Y EL PROGRESO

Soluciones y Estudio Econémico

Promotor: AYUNTAMIENTO de BADAJOZ
Ingenieros Industriales: Francisco Cobos Rodriguez — Col. 301 COIIEX
Jesus Duefias Gomez — Col. 479 COIIEX

Pagina 43




Ele%‘ltrot.il{i%f} 1] SOLUCIONES PROPUESTAS

3.3 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM091

COSTE ANUAL DE CONSUMO COSTE ANUAL DE
CUADRO I:ICS’I:':':B: cc;'\'NSJ’A“fO EEZC(;II:%UMNII(?O MANTENIMIENTO MODELO TIPO _TIPO S UN':?;;“ A POT.POR ENERGETICO Ef:gufjlmgo MANTENIMIENTO
(W) (kWh) (© POR REPOSICION | PROPUESTO ' LUMINARIA" | LAMPARA i CALLE (kW)  ANUAL ANUAL () "OR REPOSICION
DE LAMPARA (€) (kWh) DE LAMPARA (€)
CM091 CALLE ADEL PINNA CASAS 1,80 8.901,000 1.068,12 € 18,85 € TIPO 14 2 VC LED 18 43 0,77 2.329,74 279,57 € 0,00 €
CM091 CALLE MERTOLA (1) 0,50 2.472,500 296,70 € 524 € TIPO 14 2 VC LED 5 43 0,22 647,15 77,66 € 0,00 €
CM091 CALLE MERTOLA (2) 0,60 2.967,000 356,04 € 6,28 € TIPO 14 2 VC LED 6 43 0,26 776,58 93,19 € 0,00 €
CM091 CALLE MERTOLA (3) 0,30 1.483,500 178,02 € 3,14 € TIPO 14 2 VC LED 3 43 0,13 388,29 46,59 € 0,00 €
CM091 CALLE MARVAO 0,30 1.483,500 178,02 € 3,14€ TIPO 14 2 VC LED 3 43 0,13 388,29 46,59 € 0,00 €
CM091 CALLE ESTREMOZ 0,40 1.978,000 237,36 € 4,19 € TIPO 14 2 VC LED 4 43 0,17 517,72 62,13 € 0,00 €
CM091 CALLE VILLAVICIOSA 0,30 1.483,500 178,02 € 3,14€ TIPO 14 2 VC LED 3 43 0,13 388,29 46,59 € 0,00 €
CM091 CALLE BORBA 0,30 1.483,500 178,02 € 3,14€ TIPO 14_2 VC LED 3 43 0,13 388,29 46,59 € 0,00 €
CUADRO AHORRO ECONOMICO ANUAL ‘;"E'SORSRI%‘Q":U;EL INVERSION PERIODO
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) o1 AlG) ECONOMICA (€) RETORNO (afios)
CM091 CALLE ADEL PINNA CASAS 788,55 € 18,85 € 7.808,76 € 9,67
CM091 CALLE MERTOLA (1) 219,04 € 524 € 2.169,10 € 9,67
CM091 CALLE MERTOLA (2) 262,85 € 6,28 € 2.602,92 € 9,67
CM091 CALLE MERTOLA (3) 131,43 € 3,14€ 1.301,46 € 9,67
CM091 CALLE MARVAO 131,43 € 3,14€ 1.301,46 € 9,67
CM091 CALLE ESTREMOZ 175,23 € 4,19 € 1.735,28 € 9,67
CM091 CALLE VILLAVICIOSA 131,43 € 3,14€ 1.301,46 € 9,67
CM091 CALLE BORBA 131,43 € 3,14€ 1.301,46 € 9,67

ASISTENCIA TECNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, BADAJOZ Expdte. 334/2016

LOTE DE OBRA N22 — GURUGU Y EL PROGRESO
Soluciones y Estudio Econdmico Promotor: AYUNTAMIENTO de BADAJOZ
Ingenieros Industriales: Francisco Cobos Rodriguez — Col. 301 COIIEX
Jesus Duefias Gomez — Col. 479 COIIEX

Pagina 44




Eleg;;roﬁl@

| SOLUCIONES PROPUESTAS

34 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM092

POTENCIA  CONSUMO  CONSUMO ';OA?\ITTEE:I'::;IJ ;:I[\::(E)
CUADRO INSTALADA ANUAL ECONOMICO ;

(W) (kWh) (© POR REPOSICION

DE LAMPARA (€)
CM092 CALLE DUERO 0,63 3.115,350 373,84 € 10,48 € TIPO 15_1 APLIQ LED 9 24 0,22 650,16 78,02 € 0,00 €
CM092 CALLE TRANSVERSAL EBRO (1) 0,21 1.038,450 124,61 € 3,49 € TIPO 15_1 APLIQ LED 3 24 0,07 216,72 26,01 € 0,00 €
CM092 CALLE EBRO 0,77 3.807,650 456,92 € 12,81 € TIPO 15_1 APLIQ LED 11 24 0,26 794,64 95,36 € 0,00 €
CM092 CALLE TAJO 0,98 4.846,100 581,53 € 16,31 € TIPO 15_1 APLIQ LED 14 24 0,34 1.011,36 121,36 € 0,00 €
CM092 CALLE GUADIANA (1) 0,28 1.384,600 166,15 € 4,66 € TIPO 15_1 APLIQ LED 4 24 0,10 288,96 34,68 € 0,00 €
CM092 CALLE GUADIANA (2) 0,98 4.846,100 581,53 € 16,31 € TIPO 15_1 APLIQ LED 14 24 0,34 1.011,36 121,36 € 0,00 €
CM092 CALLE TRANSVERSAL EBRO (2) 0,63 3.115,350 373,84 € 10,48 € TIPO 15_1 APLIQ LED 9 24 0,22 650,16 78,02 € 0,00 €
CM092 CALLE TRANSVERSAL EBRO (3) 1,12 5.538,400 664,61 € 18,64 € TIPO 15_1 APLIQ LED 16 24 0,38 1.155,84 138,70 € 0,00 €
CM092 CALLE GUADALQUIVIR 0,49 2.423,050 290,77 € 8,15€ TIPO 15_1 APLIQ LED 7 24 0,17 505,68 60,68 € 0,00 €
CM092 CALLE JUCAR 0,35 1.730,750 207,69 € 582¢€ TIPO 15_1 APLIQ LED 5 24 0,12 361,20 4334 € 0,00 €
CM092 CALLE SEGURA 0,35 1.730,750 207,69 € 582¢€ TIPO 15_1 APLIQ LED 5 24 0,12 361,20 4334 € 0,00 €
CM092 CALLE OLMO 0,28 1.384,600 166,15 € 4,66 € TIPO 15_1 APLIQ LED 4 24 0,10 288,96 34,68 € 0,00 €
CM092 CALLE NOGAL 0,56 2.769,200 332,30 € 9,32¢€ TIPO 15_1 APLIQ LED 8 24 0,19 577,92 69,35 € 0,00 €
CM092 CALLE ENCINA 0,63 3.115,350 373,84 € 10,48 € TIPO 15_1 APLIQ LED 9 24 0,22 650,16 78,02 € 0,00 €
CM092 CALLE CASTARO 0,70 3.461,500 415,38 € 11,65 € TIPO 15_1 APLIQ LED 10 24 0,24 722,40 86,69 € 0,00 €
CM092 CALLE PERAL 0,28 1.384,600 166,15 € 4,66 € TIPO 15_1 APLIQ LED 4 24 0,10 288,96 34,68 € 0,00 €
CM092 CALLE OLIVO 0,28 1.384,600 166,15 € 4,66 € TIPO 15_1 APLIQ LED 4 24 0,10 288,96 34,68 € 0,00 €
CM092 CALLE PINO 0,28 1.384,600 166,15 € 4,66 € TIPO 15_1 APLIQ LED 4 24 0,10 288,96 34,68 € 0,00 €
CM092 CALLE TRANSVERSAL CASTANO (1) 1,05 5.192,250 623,07 € 17,47 € TIPO 15_1 APLIQ LED 15 24 0,36 1.083,60 130,03 € 0,00 €
CM092 CALLE TRANSVERSAL CASTANO (2) 0,28 1.384,600 166,15 € 4,66 € TIPO 15_1 APLIQ LED 4 24 0,10 288,96 34,68 € 0,00 €
CM092 CALLE RUECAS 0,56 2.769,200 332,30 € 9,32€ TIPO 15_1 APLIQ LED 8 24 0,19 577,92 69,35 € 0,00 €
CM092 CALLE BURDALO 0,56 2.769,200 332,30 € 9,32€ TIPO 15_1 APLIQ LED 8 24 0,19 577,92 69,35 € 0,00 €
CM092 CALLE ARDILLA 0,21 1.038,450 124,61 € 3,49 € TIPO 15_1 APLIQ LED 3 24 0,07 216,72 26,01 € 0,00 €
CM092 CALLE ZUJAR (1) 0,42 2.076,900 249,23 € 6,99 € TIPO 15_1 APLIQ LED 6 24 0,14 433,44 52,01 € 0,00 €
CM092 CALLE ZUJAR (2) 0,77 3.807,650 456,92 € 12,81 € TIPO 15_1 APLIQ LED 11 24 0,26 794,64 95,36 € 0,00 €
CM092 AVENIDA DEL SOL 0,28 1.384,600 166,15 € 4,66 € TIPO 15_1 APLIQ LED 4 24 0,10 288,96 34,68 € 0,00 €
CM092 CALLE GEVORA 0,63 3.115,350 373,84 € 10,48 € TIPO 15_1 APLIQ LED 9 24 0,22 650,16 78,02 € 0,00 €
CM092 PLACITA EN AVD. DEL SOL 0,14 692,300 83,08 € 2,33€ TIPO 15_1 APLIQ LED 2 24 0,05 144,48 17,34 € 0,00 €
CM092 PLAZA EN AVD. DEL SOL 0,28 1.384,600 166,15 € 4,66 € TIPO 15_1 APLIQ LED 4 24 0,10 288,96 34,68 € 0,00 €
CM092 AVD. DEL SOL (1) 0,70 3.461,500 415,38 € 11,65 € TIPO 15_1 APLIQ LED 10 24 0,24 722,40 86,69 € 0,00 €
CM092 TRANSVERSAL CALLE HALCON (1) 0,28 1.384,600 166,15 € 4,66 € TIPO 15_1 APLIQ LED 4 24 0,10 288,96 34,68 € 0,00 €
CM092 TRANSVERSAL CALLE HALCON (2) 0,28 1.384,600 166,15 € 4,66 € TIPO 15_1 APLIQ LED 4 24 0,10 288,96 34,68 € 0,00 €
CM092 TRANSVERSAL CALLE HALCON (3) 0,14 692,300 83,08 € 2,33€ TIPO 15_1 APLIQ LED 2 24 0,05 144,48 17,34 € 0,00 €
CM092 TRANSVERSAL CALLE HALCON (4) 0,14 692,300 83,08 € 2,33€ TIPO 15_1 APLIQ LED 2 24 0,05 144,48 17,34 € 0,00 €
CM092 CALLE HALCON 0,98 4.846,100 581,53 € 16,31 € TIPO 15_1 APLIQ LED 14 24 0,34 1.011,36 121,36 € 0,00 €
CM092 CALLE AGUILA 1,19 5.884,550 706,15 € 19,80 € TIPO 15_1 APLIQ LED 17 24 0,41 1.228,08 147,37 € 0,00 €
CM092 TRANSVERSAL CALLE AGUILA (1) 0,14 692,300 83,08 € 2,33€ TIPO 15_1 APLIQ LED 2 24 0,05 144,48 17,34 € 0,00 €
CM092 TRANSVERSAL CALLE AGUILA (2) 0,14 692,300 83,08 € 2,33€ TIPO 15_1 APLIQ LED 2 24 0,05 144,48 17,34 € 0,00 €
CM092 CALLE SERENA 0,49 2.423,050 290,77 € 8,15 € TIPO 15_1 APLIQ LED 7 24 0,17 505,68 60,68 € 0,00 €
CM092 CALLE HORNACHOS 0,35 1.730,750 207,69 € 5,82¢€ TIPO 15_1 APLIQ LED 5 24 0,12 361,20 43,34 € 0,00 €
CM092 TRANSVERSAL CALLE SERENA (1) 0,14 692,300 83,08 € 2,33€ TIPO 15_1 APLIQ LED 2 24 0,05 144,48 17,34 € 0,00 €
CM092 TRANSVERSAL CALLE SERENA (2) 0,14 692,300 83,08 € 2,33€ TIPO 15_1 APLIQ LED 2 24 0,05 144,48 17,34 € 0,00 €
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POTENCIA  CONSUMO  CONSUMO ISICI)\T\JT'IFEI:ITI:/IJ I’:\ﬁg
CUADRO INSTALADA ANUAL ECONOMICO )

(W) (kWh) (© POR REPOSICION

DE LAMPARA (€)
CM092 CALLE DE LAS CRUCES 0,35 1.730,750 207,69 € 5,82 € TIPO 15_1 APLIQ LED 5 24 0,12 361,20 4334 € 0,00 €
CM092 CALLE UMBRIA 0,42 2.076,900 249,23 € 6,99 € TIPO 15_1 APLIQ LED 6 24 0,14 433,44 52,01 € 0,00 €
CM092 TRANSVERSAL CALLE DE LAS CRUCES (1) 0,14 692,300 83,08 € 2,33€ TIPO 15_1 APLIQ LED 2 24 0,05 144,48 17,34 € 0,00 €
CM092 TRANSVERSAL CALLE DE LAS CRUCES (2) 0,42 2.076,900 249,23 € 6,99 € TIPO 15_1 APLIQ LED 6 24 0,14 433,44 52,01 € 0,00 €
CM092 CALLE PIEDRABUENA (1) 0,35 1.730,750 207,69 € 582€ TIPO 15_1 APLIQ LED 5 24 0,12 361,20 4334 € 0,00 €
CM092 CALLE PIEDRABUENA (2) 0,14 692,300 83,08 € 2,33€ TIPO 15_1 APLIQ LED 2 24 0,05 144,48 17,34 € 0,00 €
CM092 CALLE TENTUDIA 0,35 1.730,750 207,69 € 5,82€ TIPO 15_1 APLIQ LED 5 24 0,12 361,20 43,34 € 0,00 €
CM092 CALLE SAN SERVAN 0,21 1.038,450 124,61 € 3,49 € TIPO 15_1 APLIQ LED 3 24 0,07 216,72 26,01 € 0,00 €
CM092 CALLE ESTENA 0,42 2.076,900 249,23 € 6,99 € TIPO 15_1 APLIQ LED 6 24 0,14 433,44 52,01 € 0,00 €
CM092 CALLE YELBES 0,35 1.730,750 207,69 € 5,82€ TIPO 15_1 APLIQ LED 5 24 0,12 361,20 43,34 € 0,00 €
CM092 CALLE MONSALVO 0,56 2.769,200 332,30 € 9,32€ TIPO 15_1 APLIQ LED 8 24 0,19 577,92 69,35 € 0,00 €
CM092 CALLE ALOR 0,28 1.384,600 166,15 € 4,66 € TIPO 15_1 APLIQ LED 4 24 0,10 288,96 34,68 € 0,00 €
CM092 CALLE PLAZA DE LAS ESCUELAS 0,42 2.076,900 249,23 € 6,99 € TIPO 15_1 APLIQ LED 6 24 0,14 433,44 52,01 € 0,00 €
CM092 CALLE ROSAL 0,35 1.730,750 207,69 € 582¢€ TIPO 15_1 APLIQ LED 5 24 0,12 361,20 43,34 € 0,00 €
CM092 TRANSVERSAL CALLE ROSAL (1) 0,63 3.115,350 373,84 € 10,48 € TIPO 15_1 APLIQ LED 9 24 0,22 650,16 78,02 € 0,00 €
CM092 TRANSVERSAL CALLE ROSAL (2) 0,56 2.769,200 332,30 € 9,32¢€ TIPO 15_1 APLIQ LED 8 24 0,19 577,92 69,35 € 0,00 €
CM092 CALLE CLAVEL 0,35 1.730,750 207,69 € 582€ TIPO 15_1 APLIQ LED 5 24 0,12 361,20 4334 € 0,00 €
CM092 CALLE AZUCENA 0,56 2.769,200 332,30 € 9,32¢€ TIPO 15_1 APLIQ LED 8 24 0,19 577,92 69,35 € 0,00 €
CM092 CALLE DALIA 0,56 2.769,200 332,30 € 9,32¢€ TIPO 15_1 APLIQ LED 8 24 0,19 577,92 69,35 € 0,00 €
CM092 CALLE JAZMON 0,49 2.423,050 290,77 € 8,15 € TIPO 15_1 APLIQ LED 7 24 0,17 505,68 60,68 € 0,00 €
CM092 TRANSVERSAL CALLE JAZMIN (1) 0,14 692,300 83,08 € 2,33€ TIPO 15_1 APLIQ LED 2 24 0,05 144,48 17,34 € 0,00 €
CM092 TRANSVERSAL CALLE JAZMIN (2) 0,07 346,150 41,54 € 1,16 € TIPO 15_1 APLIQ LED 1 24 0,02 72,24 8,67 € 0,00 €
CM092 CALLE LAUREL 0,28 1.384,600 166,15 € 4,66 € TIPO 15_1 APLIQ LED 4 24 0,10 288,96 34,68 € 0,00 €
CM092 TRANSVERSAL CALLE LAUREL (1) 0,07 346,150 41,54 € 1,16 € TIPO 15_1 APLIQ LED 1 24 0,02 72,24 8,67 € 0,00 €
CM092 TRANSVERSAL CALLE LAUREL (2) 0,14 692,300 83,08 € 2,33€ TIPO 15_1 APLIQ LED 2 24 0,05 144,48 17,34 € 0,00 €
CM092 CALLE ADELFA 0,14 692,300 83,08 € 2,33€ TIPO 15_1 APLIQ LED 2 24 0,05 144,48 17,34 € 0,00 €
CM092 TRANSVERSAL CALLE ADELFA (1) 0,14 692,300 83,08 € 2,33€ TIPO 15_1 APLIQ LED 2 24 0,05 144,48 17,34 € 0,00 €
CM092 TRANSVERSAL CALLE ADELFA (2) 0,14 692,300 83,08 € 2,33€ TIPO 15_1 APLIQ LED 2 24 0,05 144,48 17,34 € 0,00 €
CM092 AVD. DEL SOL (APARC.) 0,45 2.225,250 267,03 € 3,53¢€ TIPO 14_3 VC LED 3 58 0,17 523,74 62,85 € 0,00 €
CM092 AVD. DEL SOL (2) 0,30 1.483,500 178,02 € 2,35€ TIPO 14_3 VC LED 2 58 0,12 349,16 41,90 € 0,00 €
CM092 AVD. DEL SOL (3) 2,85 14.093,250 | 1.691,19 € 22,33 € TIPO 14_3 VC LED 19 58 1,10 3.317,02 398,04 € 0,00 €
CM092 PLAZA (FINAL DE CALLE GEVORA) 0,60 2.967,000 356,04 € 4,70 € TIPO 14_3 VC LED 4 58 0,23 698,32 83,80 € 0,00 €
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ADRO )
CM092 CALLE DUERO 295,82 € 10,48 € 1.180,71 € 3,85
CM092 CALLE TRANSVERSAL EBRO (1) 98,61 € 3,49 € 393,57 € 3,85
CM092 CALLE EBRO 361,56 € 12,81 € 1.443,09 € 3,85
CM092 CALLE TAJO 460,17 € 16,31 € 1.836,66 € 3,85
CM092 CALLE GUADIANA (1) 131,48 € 4,66 € 524,76 € 3,85
CM092 CALLE GUADIANA (2) 460,17 € 16,31 € 1.836,66 € 3,85
CM092 CALLE TRANSVERSAL EBRO (2) 295,82 € 10,48 € 1.180,71 € 3,85
CM092 CALLE TRANSVERSAL EBRO (3) 525,91 € 18,64 € 2.099,04 € 3,85
CM092 CALLE GUADALQUIVIR 230,08 € 8,15 € 918,33 € 3,85
CM092 CALLE JUCAR 164,35 € 5,82 € 655,95 € 3,85
CM092 CALLE SEGURA 164,35 € 5,82 € 655,95 € 3,85
CM092 CALLE OLMO 131,48 € 4,66 € 524,76 € 3,85
CM092 CALLE NOGAL 262,95 € 9,32 € 1.049,52 € 3,85
CM092 CALLE ENCINA 295,82 € 10,48 € 1.180,71 € 3,85
CM092 CALLE CASTANO 328,69 € 11,65 € 1.311,90 € 3,85
CM092 CALLE PERAL 131,48 € 4,66 € 524,76 € 3,85
CM092 CALLE OLIVO 131,48 € 4,66 € 524,76 € 3,85
CM092 CALLE PINO 131,48 € 4,66 € 524,76 € 3,85
CM092 CALLE TRANSVERSAL CASTANO (1) 493,04 € 17,47 € 1.967,85 € 3,85
CM092 CALLE TRANSVERSAL CASTANO (2) 131,48 € 4,66 € 524,76 € 3,85
CM092 CALLE RUECAS 262,95 € 9,32 € 1.049,52 € 3,85
CM092 CALLE BURDALO 262,95 € 9,32 € 1.049,52 € 3,85
CM092 CALLE ARDILLA 98,61 € 3,49 € 393,57 € 3,85
CM092 CALLE ZUJAR (1) 197,22 € 6,99 € 787,14 € 3,85
CM092 CALLE ZUJAR (2) 361,56 € 12,81 € 1.443,09 € 3,85
CM092 AVENIDA DEL SOL 131,48 € 4,66 € 524,76 € 3,85
CM092 CALLE GEVORA 295,82 € 10,48 € 1.180,71 € 3,85
CM092 PLACITA EN AVD. DEL SOL 65,74 € 2,33 € 262,38 € 3,85
CM092 PLAZA EN AVD. DEL SOL 131,48 € 4,66 € 524,76 € 3,85
CM092 AVD. DEL SOL (1) 328,69 € 11,65 € 1.311,90 € 3,85
CM092 TRANSVERSAL CALLE HALCON (1) 131,48 € 4,66 € 524,76 € 3,85
CM092 TRANSVERSAL CALLE HALCON (2) 131,48 € 4,66 € 524,76 € 3,85
CM092 TRANSVERSAL CALLE HALCON (3) 65,74 € 2,33 € 262,38 € 3,85
CM092 TRANSVERSAL CALLE HALCON (4) 65,74 € 2,33 € 262,38 € 3,85
CM092 CALLE HALCON 460,17 € 16,31 € 1.836,66 € 3,85
CM092 CALLE AGUILA 558,78 € 19,80 € 2.230,23 € 3,85
CM092 TRANSVERSAL CALLE AGUILA (1) 65,74 € 2,33€ 262,38 € 3,85
CM092 TRANSVERSAL CALLE AGUILA (2) 65,74 € 2,33 € 262,38 € 3,85
CM092 CALLE SERENA 230,08 € 8,15 € 918,33 € 3,85
CM092 CALLE HORNACHOS 164,35 € 5,82 € 655,95 € 3,85
CM092 TRANSVERSAL CALLE SERENA (1) 65,74 € 2,33 € 262,38 € 3,85
CM092 TRANSVERSAL CALLE SERENA (2) 65,74 € 2,33 € 262,38 € 3,85
CM092 CALLE DE LAS CRUCES 164,35 € 5,82 € 655,95 € 3,85
CM092 CALLE UMBRIA 197,22 € 6,99 € 787,14 € 3,85
CM092 TRANSVERSAL CALLE DE LAS CRUCES (1) 65,74 € 2,33 € 262,38 € 3,85
CM092 TRANSVERSAL CALLE DE LAS CRUCES (2) 197,22 € 6,99 € 787,14 € 3,85
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CUADRO AHORRO ECONOMICO ANUAL Ill\zzggsRlc():lgll\l\JU[:\EL INVI’ERSION PERIODOﬂ
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) LAMPARA(€) ECONOMICA (€) RETORNO (afios)
CM092 CALLE PIEDRABUENA (1) 164,35 € 5,82 € 655,95 € 3,85
CM092 CALLE PIEDRABUENA (2) 65,74 € 2,33 € 262,38 € 3,85
CM092 CALLE TENTUDIA 164,35 € 5,82 € 655,95 € 3,85
CM092 CALLE SAN SERVAN 98,61 € 3,49 € 393,57 € 3,85
CM092 CALLE ESTENA 197,22 € 6,99 € 787,14 € 3,85
CM092 CALLE YELBES 164,35 € 5,82 € 655,95 € 3,85
CM092 CALLE MONSALVO 262,95 € 9,32 € 1.049,52 € 3,85
CM092 CALLE ALOR 131,48 € 4,66 € 524,76 € 3,85
CM092 CALLE PLAZA DE LAS ESCUELAS 197,22 € 6,99 € 787,14 € 3,85
CM092 CALLE ROSAL 164,35 € 5,82 € 655,95 € 3,85
CM092 TRANSVERSAL CALLE ROSAL (1) 295,82 € 10,48 € 1.180,71 € 3,85
CM092 TRANSVERSAL CALLE ROSAL (2) 262,95 € 9,32 € 1.049,52 € 3,85
CM092 CALLE CLAVEL 164,35 € 5,82 € 655,95 € 3,85
CM092 CALLE AZUCENA 262,95 € 9,32 € 1.049,52 € 3,85
CM092 CALLE DALIA 262,95 € 9,32 € 1.049,52 € 3,85
CM092 CALLE JAZMON 230,08 € 8,15 € 918,33 € 3,85
CM092 TRANSVERSAL CALLE JAZMIN (1) 65,74 € 2,33 € 262,38 € 3,85
CM092 TRANSVERSAL CALLE JAZMIN (2) 32,87 € 1,16 € 131,19€ 3,85
CM092 CALLE LAUREL 131,48 € 4,66 € 524,76 € 3,85
CM092 TRANSVERSAL CALLE LAUREL (1) 32,87 € 1,16 € 131,19 € 3,85
CM092 TRANSVERSAL CALLE LAUREL (2) 65,74 € 2,33 € 262,38 € 3,85
CM092 CALLE ADELFA 65,74 € 2,33 € 262,38 € 3,85
CM092 TRANSVERSAL CALLE ADELFA (1) 65,74 € 2,33 € 262,38 € 3,85
CM092 TRANSVERSAL CALLE ADELFA (2) 65,74 € 2,33 € 262,38 € 3,85
CM092 AVD. DEL SOL (APARC.) 204,18 € 3,53 € 1.301,46 € 6,27
CM092 AVD. DEL SOL (2) 136,12 € 2,35 € 867,64 € 6,27
CM092 AVD. DEL SOL (3) 1.293,15 € 22,33 € 8.242,58 € 6,27
CM092 PLAZA (FINAL DE CALLE GEVORA) 272,24 € 4,70 € 1.735,28 € 6,27
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3.5 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM105

POTENCIA CONSUMO CONsumo COSTEANUALDE POT. poT.por CONSUMO o sumo  COSTE ANUAL DE
CUADRO INSTALADA ~ ANUAL  ECONOMIcO ANTENIMIENTO jalslaidte) e UES NeLUM. UNITARIA  CALLE  CNERGETICO pronémico MANTENIMIENTO
(W) (kWh) (© POR REPOSICION | PROPUESTO || LUMINARIA | LAMIPARA o (W) ANUAL ANUAL () "OR REPOSICION
DE LAMPARA (€) (kWh) DE LAMPARA (€)
CM105 CALLE ZAPATA (1) 1,10 5.439,500 652,74 € 11,52 € TIPO 14 2 VC LED 11 43 0,47 1.423,73 170,85 € 0,00 €
CM105 CALLE ZAPATA (2) 0,50 2.472,500 296,70 € 524 € TIPO 14 2 VC LED 5 43 0,22 647,15 77,66 € 0,00 €
CM105 PLAZA PROGRESO 0,80 3.956,000 474,72 € 8,38 € TIPO 14 2 VC LED 8 43 0,34 1.035,44 124,25 € 0,00 €
CM105 CALLE DIAZ TANCO 0,70 3.461,500 415,38 € 7,33€ TIPO 14 2 VC LED 7 43 0,30 906,01 108,72 € 0,00 €
CM105 CALLE FRANCISCO PARADA 0,70 3.461,500 415,38 € 7,33¢€ TIPO 14 2 VC LED 7 43 0,30 906,01 108,72 € 0,00 €
CM105 CALLE MAQUINAS 0,70 3.461,500 415,38 € 7,33¢€ TIPO 14 2 VC LED 7 43 0,30 906,01 108,72 € 0,00 €
CM105 CALLE JOSE MURNIZ 0,80 3.956,000 474,72 € 8,38 € TIPO 14 2 VC LED 8 43 0,34 1.035,44 124,25 € 0,00 €
CM105 TRANSVERSAL CALLE CARDENAL CISNEROS 0,17 523,740 62,85 € 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 3 58 0,17 523,74 62,85 € 0,00 €
CM105 | ALREDEDORES CENTRO SALUD EL PROGRESO 0,30 1.483,500 178,02 € 3,14 € TIPO 14 2 VC LED 3 43 0,13 388,29 46,59 € 0,00 €
CM105 CALLE DE LAS CRUCES 0,20 989,000 118,68 € 2,09 € TIPO 14 2 VC LED 2 43 0,09 258,86 31,06 € 0,00 €
CM105 CTRA. DE CAMPOMAYOR 1,20 3.624,040 434,88 € 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 28 43 1,20 3.624,04 434,88 € 0,00 €
CM105 AVD. PADRE TACORONTE 2,67 8.030,680 963,68 € 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 46 58 2,67 8.030,68 963,68 € 0,00 €
CM105 CALLE CARDENAL CISNEROS 0,52 1.571,220 188,55 € 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 9 58 0,52 1.571,22 188,55 € 0,00 €
CM105 CALLE GURUGU 0,90 4.450,500 534,06 € 7,05 € TIPO 14 3 VC LED 6 58 0,35 1.047,48 125,70 € 0,00 €
CUADRO AHORRO ECONOMICO ANUAL ?"'E'ggsRlcc’lgmU:E" INVERSION PERIODO
POR REDUCCION DE CONSUMO (€)  ~ o 0 Alg)  ECONOMICA (€) RETORNO (afios)
CM105 CALLE ZAPATA (1) 481,89 € 11,52 € 4.772,02 € 9,67
CM105 CALLE ZAPATA (2) 219,04 € 524 € 2.169,10 € 9,67
CM105 PLAZA PROGRESO 350,47 € 8,38 € 3.470,56 € 9,67
CM105 CALLE DIAZ TANCO 306,66 € 7,33€ 3.036,74 € 9,67
CM105 CALLE FRANCISCO PARADA 306,66 € 7,33€ 3.036,74 € 9,67
CM105 CALLE MAQUINAS 306,66 € 7,33 € 3.036,74 € 9,67
CM105 CALLE JOSE MURIZ 350,47 € 8,38 € 3.470,56 € 9,67
CM105 TRANSVERSAL CALLE CARDENAL CISNEROS 0,00 € 0,00 € 0,00 € -
CM105 | ALREDEDORES CENTRO SALUD EL PROGRESO 131,43 € 3,14€ 1.301,46 € 9,67
CM105 CALLE DE LAS CRUCES 87,62 € 2,09€ 867,64 € 9,67
CM105 CTRA. DE CAMPOMAYOR 0,00 € 0,00 € 0,00 € -
CM105 AVD. PADRE TACORONTE 0,00 € 0,00 € 0,00 € -
CM105 CALLE CARDENAL CISNEROS 0,00 € 0,00 € 0,00 € -
CM105 CALLE GURUGU 408,36 € 7,05 € 2.602,92 € 6,27
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3.6

ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM141

POTENCIA COSTE ANUAL DE
CUADRO CALLE INSTALADA Aﬁﬁ'ﬁlzmh) . cgﬁg‘?\;’xg © MANTENIMIENTO POR
(kw) REPOSICION DE LAMPARA (€)
CM141 | CALLE BARBO (1) 0,40 1.978,000 237,36 € 4,19 € TIPO 14_2 VC LED 4 43 0,17 517,72 62,13 € 0,00 €
CM141 | CALLE BARBO (2) 0,50 2.472,500 296,70 € 5,24 € TIPO 14_2 VC LED 5 43 0,22 647,15 77,66 € 0,00 €
cM141 PLAZA RANA 0,30 1.483,500 178,02 € 3,14 € TIPO 14_2 VC LED 3 43 0,13 388,29 46,59 € 0,00 €
cM141 CALLE BOGA 0,70 3.461,500 415,38 € 7,33 € TIPO 14_2 VC LED 7 43 0,30 906,01 108,72 € 0,00 €
cM141 CALLE LUCIO 0,50 2.472,500 296,70 € 5,24 € TIPO 14_2 VC LED 5 43 0,22 647,15 77,66 € 0,00 €
CM141 | CALLE VIRIATO 2,25 11.126,250 1.335,15 € 17,63 € TIPO 14_3 VC LED 15 58 0,87 2.618,70 314,24 € 0,00 €
CM141 | CALLE TENCA 0,40 1.978,000 237,36 € 4,19 € TIPO 28 1 URB LED 4 40 0,16 481,60 57,79 € 0,00 €
CM141 | CALLE GAMBUSIA 0,30 1.483,500 178,02 € 3,14 € TIPO 28 1 URB LED 3 40 0,12 361,20 43,34 € 0,00 €
CM141 | CALLE GAMBUSIA 0,60 2.967,000 356,04 € 6,28 € TIPO 28 1 URB LED 6 40 0,24 722,40 86,69 € 0,00 €
CM141 | CALLE PERCA 0,80 3.956,000 474,72 € 8,38 € TIPO 28 1 URB LED 8 40 0,32 963,20 115,58 € 0,00 €
CM141 | CALLE BORDALLO 0,30 1.483,500 178,02 € 3,14 € TIPO 28 1 URB LED 3 40 0,12 361,20 43,34 € 0,00 €
CM141 | CALLE BORDALLO 0,80 3.956,000 474,72 € 8,38 € TIPO 28 1 URB LED 8 40 0,32 963,20 115,58 € 0,00 €
CM141 | CALLE LAMPREA 0,80 3.956,000 474,72 € 8,38 € TIPO 28 1 URB LED 8 40 0,32 963,20 115,58 € 0,00 €
CM141 | CALLE LAMPREA 0,20 989,000 118,68 € 2,09€ TIPO 28 1 URB LED 2 40 0,08 240,80 28,90 € 0,00 €
CM141 | CALLE SABALETA 0,40 1.978,000 237,36 € 4,19 € TIPO 28 1 URB LED 4 40 0,16 481,60 57,79 € 0,00 €
CM141 | CALLE SABALETA 0,80 3.956,000 474,72 € 8,38 € TIPO 28 1 URB LED 8 40 0,32 963,20 115,58 € 0,00 €
CM141 | CALLE CARPA 0,40 1.978,000 237,36 € 4,19 € TIPO 28 1 URB LED 4 40 0,16 481,60 57,79 € 0,00 €
CUADRO CALLE

CM141 | CALLE BARBO (1) 175,23 € 4,19 € 1.735,28 € 9,67

CM141 | CALLE BARBO (2) 219,04 € 5,24 € 2.169,10 € 9,67

cM141 PLAZA RANA 131,43 € 3,14 € 1.301,46 € 9,67

cM141 CALLE BOGA 306,66 € 7,33 € 3.036,74 € 9,67

cM141 CALLE LUCIO 219,04 € 5,24 € 2.169,10 € 9,67

CM141 | CALLE VIRIATO 1.020,91 € 17,63 € 6.507,30 € 6,27

CM141 | CALLE TENCA 179,57 € 4,19 € 1.959,00 € 10,66

CM141 | CALLE GAMBUSIA 134,68 € 3,14 € 1.469,25 € 10,66

CM141 | CALLE GAMBUSIA 269,35 € 6,28 € 2.938,50 € 10,66

CM141 | CALLE PERCA 359,14 € 8,38 € 3.918,00 € 10,66

CM141 | CALLE BORDALLO 134,68 € 3,14 € 1.469,25 € 10,66

CM141 | CALLE BORDALLO 359,14 € 8,38 € 3.918,00 € 10,66

CM141 | CALLE LAMPREA 359,14 € 8,38 € 3.918,00 € 10,66

CM141 | CALLE LAMPREA 89,78 € 2,09 € 979,50 € 10,66

CM141 | CALLE SABALETA 179,57 € 4,19 € 1.959,00 € 10,66

CM141 | CALLE SABALETA 359,14 € 8,38 € 3.918,00 € 10,66

CM141 | CALLE CARPA 179,57 € 4,19 € 1.959,00 € 10,66
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3.7 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM154

POTENCIA CONSUMO  cONsumo  COSTEANUALDE POT. COSTE ANUAL DE
CUADRO INSTALADA ~ ANUAL  ECONOMICO  MANTENIMIENTO e e UES NeLUM.  UNITARia POT-POR O fnico  economico  MANTENIMIENTO
(kW) (kWh) © POR REPOSICION PROPUESTO  LUMINARIA LAMPARA W) CALE (W) avuaL ey anuaLl 0% FEPOSICON
DE LAMPARA (€)
CM154 CALLE AZUCENA 1,50 7.417,500 890,10 € 81,77 € TIPO 21_1 PROY LED 6 120 0,72 2.167,20 | 260,06 € 0,00 €
CM154 CALLE OLMO 2,00 9.890,000 | 1.186,80€ 109,03 € TIPO 21_1 PROY LED 8 120 0,96 2.889,60 | 346,75€ 0,00 €
CM154 CALLE DUERO 1,75 8.653,750 | 1.038,45€ 95,40 € TIPO 21_1 PROY LED 7 120 0,84 2.528,40 | 303,41€ 0,00 €

AHORRO ANUAL

CUADRO AHORRO ECONOMICO ANUAL R EPOSICIONIDE INVERSION PERIODO
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) " \\/o o o1 ECONOMICA (€)  RETORNO (afios)
CM154 CALLE AZUCENA 630,04 € 81,77 € 3.571,50 € 5,02
CM154 CALLE OLMO 840,05 € 109,03 € 4.762,00 € 5,02
CM154 CALLE DUERO 735,04 € 95,40 € 4.166,75 € 5,02

3.8 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM163

COSTE ANUAL DE COSTE ANUAL DE

POTENCIA CONSUMO CONSUMO POT.
CUADRO INSTALADA ANUAL ECONOMICO MANTENIMIEN:I'O MODELO TIPO , TIPO Ne LUM. UNITARIA POT. POR E%Z:nggo Ef:g:‘:’jumw:go MANTENIMIENTO
W W T POR IIREPOSICION PROPUESTO LUMINARIA LAMPARA T CALLE (kW) = anuaL (kWh) ANUAL (€) ;‘:g::f:;f\'z‘;
DE LAMPARA (€)
CM163 CALLE ANGEL CARRILLO 0,70 3.461,500 415,38 € 7,33 € TIPO 14_2 VC LED 7 43 0,30 906,01 108,72 € 0,00 €
CM163 CALLE LEONARDO RUBIO DONAIRE 0,40 1.978,000 237,36 € 4,19 € TIPO 14_2 VC LED 4 43 0,17 517,72 62,13 € 0,00 €
CM163 CALLE PUENTE DE PALOS 0,90 4.450,500 534,06 € 9,43 € TIPO 14_2 VC LED 9 43 0,39 1.164,87 139,78 € 0,00 €

AHORRO ANUAL

CUADRO AHORRO ECONOMICO ANUAL R EPOSICION DE INVERSION PERIODO
POR REDUCCION DE CONSUMO (€)  * ) Uo oy ™ ECONOMICA (€) - RETORNO (afios)
CM163 CALLE ANGEL CARRILLO 306,66 € 7,33 € 3.036,74 € 9,67
CM163 CALLE LEONARDO RUBIO DONAIRE 175,23 € 4,19 € 1.735,28 € 9,67
CM163 CALLE PUENTE DE PALOS 394,28 € 9,43 € 3.904,38 € 9,67
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SOLUCIONES PROPUESTAS

3.9 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM177

POTENCIA CONSUMO CONSUMO COSTE ANUAL DE POT. COSTE ANUAL DE
CUADRO INSTALADA ~ ANUAL  ECONOMIcO  ANTENIMIENTO MOBELO L) Ul NeLUM. | UNTamia | POT-POR O e conomico  MANTENIMIENTO
(kW) (kWh) (€) POR REPOSICION PROPUESTO LUMINARIA LAMPARA (W) CALLE (kW)  anuAL (kwh) ANUAL (€) ;c;uz:::::r:&r;
DE LAMPARA (€)
CM177 PARQUE SAN FERNANDO 4,80 23.736,000 2.848,32 € 50,28 € TIPO 32_1 URB LED 48 39 1,87 5.634,72 676,17 € 0,00 €
CM177 PARQUE SAN FERNANDO 1,40 6.923,000 830,76 € 14,66 € TIPO 32_1 URB LED 14 39 0,55 1.643,46 197,22 € 0,00 €

CUADRO AHORRO ECONOMICO ANUAL I:(I;gg::();|gl|\l\|u|:|gl. INVERSION PERIODO
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) LAMPARA(€) ECONOMICA (€) RETORNO (afios)
CcmM177 PARQUE SAN FERNANDO 2.172,15 € 50,28 € 23.508,00 € 10,58
CcmM177 PARQUE SAN FERNANDO 633,54 € 14,66 € 6.856,50 € 10,58

3.10 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM178

POTENCIA CONSUMO  CONSUMO COSTE ANUAL DE POT. COSTE ANUAL DE
CUADRO INSTALADA ~ ANUAL  ECONOMICO  ANTENIMIENTO MOBESS e SO N2 LUM. UNI?ARIA OBl Eﬁiﬂé‘éﬁé’o Eﬁgﬂfs‘mfo MARIENIVIENIS
o (kwh) © POR REPOSICION PROPUESTO  LUMINARIA LAMPARA e CALLE (KW) anuAL(oWh)  ANUAL(E) ;‘éﬂ‘:,,",f’:’,:m
DE LAMPARA (€)
CM178 CAMINO SANTA ENGRACIA (1) 1,35 6.675,750 801,09 € 10,58 € TIPO 14_3 VC LED 9 58 0,52 1.571,22 | 188,55€ 0,00 €
CM178 CAMINO SANTA ENGRACIA (2) 0,60 2.967,000 356,04 € 4,70 € TIPO 14_3 VC LED 4 58 0,23 698,32 83,80 € 0,00 €
CM178 CAMINO SANTA ENGRACIA (3) 0,60 2.967,000 356,04 € 4,70 € TIPO 14_3 VC LED 4 58 0,23 698,32 83,80 € 0,00 €
cM178 CALLE DISEMINADO 0,10 494,500 59,34 € 1,05 € TIPO 14 2 VC LED 1 43 0,04 129,43 15,53 € 0,00 €
CM178 | TRASERAS CAMINO SANTA ENGRACIA 0,50 2.472,500 296,70 € 5,24 € TIPO 14 2 VC LED 5 43 0,22 647,15 77,66 € 0,00 €

CUADRO AHORRO ECONOMICO ANUAL ﬁg;;%g?uuél INVI’ERSION PERIOD0~
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) LAMPARA(€) ECONOMICA (€) RETORNO (afios)
CM178 CAMINO SANTA ENGRACIA (1) 612,54 € 10,58 € 3.904,38 € 6,27
CM178 CAMINO SANTA ENGRACIA (2) 272,24 € 4,70 € 1.735,28 € 6,27
CM178 CAMINO SANTA ENGRACIA (3) 272,24 € 4,70 € 1.735,28 € 6,27
CM178 CALLE DISEMINADO 43,81 € 1,05€ 433,82 € 9,67
CM178 TRASERAS CAMINO SANTA ENGRACIA 219,04 € 5,24 € 2.169,10 € 9,67
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3.11 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM181

CUADRO

POTENCIA

INSTALADA

(kw)

CONSUMO

ANUAL

(kWh)

CONSUMO

ECONOMICO

(€)

COSTE ANUAL DE
MANTENIMIENTO
POR REPOSICION
DE LAMPARA (€)

MODELO
PROPUESTO

LUMINARIA

TIPO

TIPO
LAMPARA

N2 LUM.

UNITARIA

POT.

(w)

POT. POR
CALLE (kW)

CONSUMO
ENERGETICO
ANUAL (kWh)

CONSUMO

ECONOMICO

ANUAL (€)

1] SOLUCIONES PROPUESTAS

COSTE ANUAL DE
MANTENIMIENTO
POR REPOSICION
DE LAMPARA (€)

CM181 CAMINO ESTACION PECUARIA 0,80 3.956,000 474,72 € 8,38 € TIPO 14 _2 VC LED 8 43 0,34 1.035,44 124,25 € CM181
CM181 CAMINO ESTACION PECUARIA 0,10 494,500 59,34 € 1,05 € TIPO 14 _2 VC LED 1 43 0,04 129,43 15,53 € CM181
CM181 CALLE GURUGU 0,50 2.472,500 296,70 € 5,24 € TIPO 14_2 VC LED 5 43 0,22 647,15 77,66 € CM181
CM181 CALLE CAMINO SANTA ENGRACIA (1) 0,70 3.461,500 415,38 € 7,33 € TIPO 14_2 VC LED 7 43 0,30 906,01 108,72 € CM181
CM181 TRAVESIA ROLIN 0,20 989,000 118,68 € 2,09 € TIPO 14_2 VC LED 2 43 0,09 258,86 31,06 € CM181
CM181 CALLEJON 1 SANTA ENGRACIA 0,30 1.483,500 178,02 € 3,14 € TIPO 14_2 VC LED 3 43 0,13 388,29 46,59 € CM181
CM181 CALLEJON 2 SANTA ENGRACIA 0,30 1.483,500 178,02 € 3,14 € TIPO 14_2 VC LED 3 43 0,13 388,29 46,59 € CM181
CM181 TRAVESIA ROLIN 0,60 2.967,000 356,04 € 6,28 € TIPO 14_2 VC LED 6 43 0,26 776,58 93,19 € CM181
CM181 CALLEJON DEL GURUGU 0,50 2.472,500 296,70 € 5,24 € TIPO 14_2 VC LED 5 43 0,22 647,15 77,66 € CM181
CM181 CALLE HORNOS DE MEDINA 0,80 3.956,000 474,72 € 8,38 € TIPO 14_2 VC LED 8 43 0,34 1.035,44 124,25 € CM181
CM181 CALLE MONTEVERDE 0,60 2.967,000 356,04 € 6,28 € TIPO 14_2 VC LED 6 43 0,26 776,58 93,19 € CM181
CM181 CALLE PINTOR GOYA 0,70 3.461,500 415,38 € 7,33€ TIPO 14_2 VC LED 7 43 0,30 906,01 108,72 € CM181
CM181 CALLE CAMINO SANTA ENGRACIA (2) 1,00 4.945,000 593,40 € 10,47 € TIPO 14_2 VC LED 10 43 0,43 1.294,30 155,32 € CM181

S Te AHORRO ECONOMICO ANUAL ﬁﬁggskgl‘gmu;; INVERSION PERIOD0~
_POR REDUCCION DE CONSUMO (€) LAMPARA(€) 'ECONOMICA (€)  RETORNO (aiios)
cM181 CAMINO ESTACION PECUARIA 350,47 € 8,38 € 3.470,56 € 9,67
cM181 CAMINO ESTACION PECUARIA 43,81 € 1,05 € 433,82 € 9,67
cM181 CALLE GURUGU 219,04 € 5,24 € 2.169,10 € 9,67
cM181 CALLE CAMINO SANTA ENGRACIA (1) 306,66 € 7,33€ 3.036,74 € 9,67
CcM181 TRAVESIA ROLIN 87,62 € 2,09 € 867,64 € 9,67
cM181 CALLEJON 1 SANTA ENGRACIA 131,43 € 3,14 € 1.301,46 € 9,67
CM181 CALLEJON 2 SANTA ENGRACIA 131,43 € 3,14 € 1.301,46 € 9,67
cM181 TRAVESIA ROLIN 262,85 € 6,28 € 2.602,92 € 9,67
cM181 CALLEJON DEL GURUGU 219,04 € 5,24 € 2.169,10 € 9,67
CM181 CALLE HORNOS DE MEDINA 350,47 € 8,38 € 3.470,56 € 9,67
CM181 CALLE MONTEVERDE 262,85 € 6,28 € 2.602,92 € 9,67
CM181 CALLE PINTOR GOYA 306,66 € 7,33 € 3.036,74 € 9,67
CM181 CALLE CAMINO SANTA ENGRACIA (2) 438,08 € 10,47 € 4.338,20 € 9,67
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SOLUCIONES PROPUESTAS

3.12 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM182

POTENCIA CONSUMO  CONSUMO COSTE ANUAL DE POT. SeRUELLILLL b2

CUADRO INSTALADA ~ ANUAL  ECONOMIcO  MANTENIMIENTO - EobEto e e N2 LUM. UNI'(I')ARIA POT.POR  (HCemico  Economico  MANTENIMIENTO

o T o POR REPOSICION ~[\PROPUESTO || LUMINARIA | LAMPARA w) CALLE (W) anualown) — anvaL(e)  PORREPOSICN

DE LAMPARA (€)

CM182 CALLE NUESTRA SENORA DE LA ASUNCION 3,00 14.835,000 | 1.780,20 € 31,42 € TIPO 14_2 VC LED 30 43 1,29 3.882,90 | 465,95 € 0,00 €
CM182 CALLE MELILLA 0,30 1.483,500 178,02 € 3,14 € TIPO 14_2 Ve LED 3 43 0,13 388,29 46,59 € 0,00 €
CM182 CALLE SETUBAL 0,30 1.483,500 178,02 € 3,14 € TIPO 14_2 Ve LED 3 43 0,13 388,29 46,59 € 0,00 €
CM182 | CALLEJON NUESTRA SENORA DE LA ASUNCION 0,10 494,500 59,34 € 1,05 € TIPO 14_2 VC LED 1 43 0,04 129,43 15,53 € 0,00 €
CM182 CALLE COMENDADOR DE OBANDO 0,70 3.461,500 415,38 € 7,33 € TIPO 142 Ve LED 7 43 0,30 906,01 | 108,72 € 0,00 €
CM182 TRANSVERSAL 1 CALLE OBANDO 0,20 989,000 118,68 € 2,09 € TIPO 14_2 VC LED 2 43 0,09 258,86 31,06 € 0,00 €
CM182 TRANSVERSAL 2 CALLE OBANDO 0,20 989,000 118,68 € 2,09 € TIPO 14_2 VC LED 2 43 0,09 258,86 31,06 € 0,00 €

AHORRO ANUAL

CUADRO AHORRO ECONOMICO ANUAL R EPOSICION DE INVERSION PERIODO
POR REDUCCION DE CONSUMO (€)  ~ ' =0 AlS) ECONOMICA (€) RETORNO (afios)

CcM182 CALLE NUESTRA SENORA DE LA ASUNCION 612,54 € 1.314,25 € 31,42 € 13.014,60 €
CcM182 CALLE MELILLA 272,24 € 131,43 € 3,14 € 1.301,46 €
CcM182 CALLE SETUBAL 272,24 € 131,43 € 3,14 € 1.301,46 €
CM182 | CALLEJON NUESTRA SENORA DE LA ASUNCION 43,81 € 1,05 € 433,82 €
CcM182 CALLE COMENDADOR DE OBANDO 306,66 € 7,33 € 3.036,74 €
CM182 TRANSVERSAL 1 CALLE OBANDO 43,81 € 87,62 € 2,09 € 867,64 €
CcM182 TRANSVERSAL 2 CALLE OBANDO 219,04 € 87,62 € 2,09 € 867,64 €

3.13 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM200

COSTE ANUAL DE
CUADRO |:(5)LE\T:$\ C(:\TVSUUATO Eig:Séngo MANTENIMIENTO e . e UNF:%I;NA POT.POR O Tico  ECONOMICO MANTENIMIENTO
(kW) (kWh) (© POR IilEPOSICION PROPUESTO LUMINARIA LAMPARA (W) CALLE (kw) "ANUAL (kWh)  ANUAL(€) I;(;ILI;:APS;(:((LI\;
DE LAMPARA (€) ==l
CM200 COLORINES 200A 1,80 8.901,000 1.068,12 € 18,85 € TIPO 14_2 VC LED 18 43 0,77 2.329,74 279,57 € 0,00 €
CM200 COLORINES 200A 1,80 8.901,000 1.068,12 € 18,85 € TIPO 28_1 URB LED 18 40 0,72 2.167,20 260,06 € 0,00 €
CM200 COLORINES 200B 4,10 20.274,500 2.432,94 € 42,95 € SIN ACTUACION URB VSAP 41 100 4,10 20.274,50 | 2.432,94 € 42,95 €
CM200 COLORINES 200C 2,40 11.868,000 1.424,16 € 25,14 € SIN ACTUACION URB VSAP 24 100 2,40 11.868,00 | 1.424,16 € 25,14 €
CUADRO AHORRO ECONOMICO ANUAL ?;I:SOR:ICC)ZII(-\)II\:IUI:EL INVFRSION PERIOD0~
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) LAMPARA(€) ECONOMICA (€) RETORNO (aiios)
CM200 COLORINES 200A 788,55 € 18,85 € 7.808,76 € 9,67
CM200 COLORINES 200A 808,06 € 18,85 € 8.815,50 € 10,66
CM200 COLORINES 200B 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CM200 COLORINES 200C 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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1 SOLUCIONES PROPUESTAS

3.14 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM304

COSTE ANUAL DE COSTE ANUAL DE

CUADRO

POTENCIA

INSTALADA

(kw)

CONSUMO

ANUAL

(kWh)

CONSUMO

ECONOMICO

(€)

MANTENIMIENTO

POR REPOSICION
DE LAMPARA (€)

MODELO
PROPUESTO

TIPO
LUMINARIA

TIPO
LAMPARA

N2 LUM.

UNITARIA

POT.

(w)

POT. POR
CALLE (kW)

CONSUMO
ENERGETICO
ANUAL (kWh)

CONSUMO
ECONOMICO
ANUAL (€)

MANTENIMIENTO
POR REPOSICION
DE LAMPARA (€)

CM304 CALLE CARMELO VERA DOMENECH 2,25 11.126,250 1.335,15 € 11,73 € TIPO 37_2 VC LED 9 55 0,50 1.489,95 178,79 € 0,00 €
CM304 CALLE PEDRO DE ALVARADO 0,75 3.708,750 445,05 € 391€ TIPO 37_2 VC LED 3 55 0,17 496,65 59,60 € 0,00 €
CM304 CALLE TORRES NAHARRO 0,25 1.236,250 148,35 € 1,30€ TIPO 37_2 VC LED 1 55 0,06 165,55 19,87 € 0,00 €
CM304 ROTONDA TORRES NAHARRO 1,60 7.912,000 949,44 € 6,11 € TIPO 36_2 VC LED 4 106 0,42 1.276,24 153,15 € 0,00 €
CM304 CALLE EUGENIO FRUTOS 0,90 4.450,500 534,06 € 9,43 € TIPO37_1 VC LED 9 36 0,32 975,24 117,03 € 0,00 €
CM304 CALLE SANCHEZ BARRIGA 0,40 1.978,000 237,36 € 4,19 € TIPO 14_2 VC LED 4 43 0,17 517,72 62,13 € 0,00 €
CM304 PUENTE GURUGU 1,80 8.901,000 1.068,12 € 18,85 € TIPO37_1 VC LED 18 36 0,65 1.950,48 234,06 € 0,00 €
CM304 CALLE GURUGU 0,60 2.967,000 356,04 € 6,28 € TIPO 14_2 VC LED 6 43 0,26 776,58 93,19 € 0,00 €

CUADRO

AHORRO ECONOMICO ANUAL

POR REDUCCION DE CONSUMO (€)

AHORRO ANUAL

REPOSICION DE

INVERSION

ECONOMICA (€)

PERIODO

RETORNO (afios)

LAMPARA(€)

Soluciones y Estudio Econémico

CM304 CALLE CARMELO VERA DOMENECH 1.156,36 € 11,73 € 3.904,38 € 3,34
CM304 CALLE PEDRO DE ALVARADO 385,45 € 3,91€ 1.301,46 € 3,34
CM304 CALLE TORRES NAHARRO 128,48 € 1,30 € 433,82 € 3,34
CM304 ROTONDA TORRES NAHARRO 796,29 € 6,11 € 2.788,80 € 3,48
CM304 CALLE EUGENIO FRUTOS 417,03 € 9,43 € 3.904,38 € 9,16
CM304 CALLE SANCHEZ BARRIGA 175,23 € 4,19 € 1.735,28 € 9,67
CM304 PUENTE GURUGU 834,06 € 18,85 € 7.808,76 € 9,16
CM304 CALLE GURUGU 262,85 € 6,28 € 2.602,92 € 9,67
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1 SOLUCIONES PROPUESTAS

3.15 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM339

COSTE ANUAL DE IS

CUADRO I:(S)'.II:ETEII)AA C(:\TVSUUATO E(c:.gzsélmgo MANTENIMIENTO NISEEED MES Ll N LUM. UNF::?;;“A POT.POR  PLco  Economico  MANTENIMIENTO

SIAADR A A O PORREPOSICION | PROPUESTO " |UMINARIA | LAMPARA AR CALLE (kw) \Wh) AnvaL(g  PORREPOSICION

(kw) (kWh) (3} DE LAMPARA (€) (W) ANUAL ( DE LAMPARA (€)
CM339 PLAZA PADRE EUGENIO 3,00 14.835,000 | 1.780,20 € 163,54 € TIPO 21 1 PROY LED 12 120 1,44 6.192,00 | 743,04€ 0,00 €
CM339 PLAZA PADRE EUGENIO 1,25 6.181,250 | 741,75¢€ 68,14 € TIPO 21 1 PROY LED 5 120 0,60 2.580,00 | 309,60 € 0,00 €
CM339 CALLE ZAPATA 2,10 10.384,500 | 1.246,14€ 16,45 € TIPO 14 3 VC LED 14 58 0,81 244412 | 293729€ 0,00 €
CM339 CALLE PLAZA PADRE EUGENIO 1,35 6.675750 | 801,09 € 10,58 € TIPO 14 3 VC LED 9 58 0,52 1.571,22 | 188,55¢€ 0,00 €
CM339 | CALLE PLAZA PADRE EUGENIO (TRASERAS ED.) 1,60 7.912,000 | 949,44 € 16,76 € TIPO 14 2 VC LED 16 43 0,69 2.070,88 | 24851€ 0,00 €
CM339 PLAZA PADRE EUGENIO 0,60 2.967,000 | 356,04 € 6,28 € TIPO 14 2 VC LED 6 43 0,26 776,58 93,19 € 0,00 €
CM339 PLAZA PADRE EUGENIO 0,20 989,000 118,68 € 2,09 € TIPO 14 2 VC LED 2 43 0,09 258,86 31,06 € 0,00 €

CUADRO AHORRO ECONOMICO ANUAL ﬁigg:ﬁg’:ﬂ;“ INVFRSION PERIOD0~
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) LAMPARA(€) ECONOMICA (€) RETORNO (afios)
CM339 PLAZA PADRE EUGENIO 1.037,16 € 163,54 € 7.143,00 € 5,95
CM339 PLAZA PADRE EUGENIO 432,15 € 68,14 € 2.976,25 € 5,95
CM339 CALLE ZAPATA 952,85 € 16,45 € 6.073,48 € 6,27
CM339 CALLE PLAZA PADRE EUGENIO 612,54 € 10,58 € 3.904,38 € 6,27
CM339 CALLE PLAZA PADRE EUGENIO (TRASERAS ED.) 700,93 € 16,76 € 6.941,12 € 9,67
CM339 PLAZA PADRE EUGENIO 262,85 € 6,28 € 2.602,92 € 9,67
CM339 PLAZA PADRE EUGENIO 87,62 € 2,09 € 867,64 € 9,67
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3.16 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM353

COSTE ANUAL DE
MANTENIMIENTO
POR REPOSICION
DE LAMPARA (€)

136,61 €

POTENCIA
INSTALADA
(kw)

CONSUMO  CONSUMO
ANUAL ECONOMICO
(kWh) (€)

MODELO
PROPUESTO

CUADRO

CM353 CALLE ISABEL MEDRANO GIL 3,30 16.318,500 1.958,22 € TIPO 37_2

TIPO
LUMINARIA

VC LED

TIPO
LAMPARA

N2 LUM.

22

POT.
UNITARIA
)

POT. POR
CALLE (kW)

55 1,21

CONSUMO
ENERGETICO
ANUAL (kWh)

3.642,10

CONSUMO
ECONOMICO
ANUAL (€)

437,05 €

SOLUCIONES PROPUESTAS

COSTE ANUAL DE
MANTENIMIENTO
POR REPOSICION
DE LAMPARA (€)

0,00 €

CUADRO AHORRO ECONOMICO ANUAL

POR REDUCCION DE CONSUMO (€)

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE

INVERSION
ECONOMICA (€)

PERIODO
RETORNO (afios)

CM353 CALLE ISABEL MEDRANO GIL 1.521,17 €

LAMPARA(£)
136,61 €

9.544,04 €

5,76

3.17 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM354

COSTE ANUAL DE

POTENCIA CONSUMO | CONSUMO POT. CONSUMO consumo = COSTEANUAL DE
CUADRO INSTALADA ~ ANUAL | ECONOMIcO  IANTENIMIENTO L e IS NeLuM. UNITARIA OT-POR  eRceTico  economico  MANTENIMIENTO
POR REPOSICION PROPUESTO  LUMINARIA = LAMPARA CALLE (kW) POR REPOSICION
(kw) (kwh) (€) 0 (W) ANUAL (kWh) -~ ANUAL (€) DE LAMPARA (€)
DE LAMPARA (€)
CM354 CALLE BLAS GARCIA MOLINA (1) 1,35 6.675,750 801,09 € 10,58 € TIPO 14 3 Ve LED 9 58 0,52 1.571,22 | 188,55€ 0,00 €
CM354 CALLE BLAS GARCIA MOLINA (2) 1,65 8.159,250 979,11 € 12,93 € TIPO 14 3 VC LED 11 58 0,64 1.920,38 | 230,45¢€ 0,00 €
CM354 PLAZA DEL PROGRESO 1,40 6.923,000 830,76 € 14,66 € TIPO 27 1 Ve LED 14 37 0,52 1.559,18 | 187,10€ 0,00 €

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE
LAMPARA(€)

AHORRO ECONOMICO ANUAL INVERSION

ECONOMICA (€)

PERIODO

CUADRO RETORNO (afios)

POR REDUCCION DE CONSUMO (€)

CM354 CALLE BLAS GARCIA MOLINA (1) 612,54 € 10,58 € 3.904,38 € 6,27
CM354 CALLE BLAS GARCIA MOLINA (2) 748,66 € 12,93 € 4.772,02 € 6,27
CM354 PLAZA DEL PROGRESO 643,66 € 14,66 € 7.076,44 € 10,75
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3.18 RESUMEN ACTUACIONES PROPUESTAS LOTE DE OBRA 02 - GURUGU Y EL PROGRESO

SITUACION ACTUAL
POTENCIA CONSUMO CONSUMO

COSTE ANUAL DE MANTENIMIENTO POR

° 5 g ,
Ne LUM. INSTALADA ANUAL ECONOMICO REPOSICION DE LAMPARA (€)

(kw) (kwh) (€)
02 1.385 133,15 636.069,98 | 76.328,40 1.913,23

SITUACION PROPUESTA

CONSUMO CONSUMO

POTENCIA COSTE ANUAL DE MANTENIMIENTO POR

N2 LUM. ANUAL ECONOMICO 5 >
(kw) Gk (©) REPOSICION DE LAMPARA (€)
02 1.385 63,17 205.364,35 24.643,72 68,09
AHORROS
ENERGETIICO ECONOMICO AHORRO
% ANUAL ANUAL MANTEI(\:!;VI SN ECONOMICO
(kWh) (€) TOTAL (€)
69,97 430.705,63 51.684,68 1.845,14 53.529,82
Inversion 388.108,84 €
Ahorro econémico 53.529,82 €
P.R.S. 7,25 aiios
% Ahorro de energia 68 %
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3.19 HIPOTESIS DE CALCULO

Para el calculo de los distintos consumos se ha tomado las siguientes hipétesis de calculo:

Precio medio kWh: 0,12 €

Aumento de potencia por equipos convencionales: 15%
Reduccion de consumo por telegestién / curva de regulacion: 30%
Reposicidn de ldmparas:

ANENRNAN

COSTE ANUAL
TECNOLOGIA | POTENCIA  PRECIO VIDAhUTIL POR )
REPOSICION

VSAP 8,13 € 30.000 1,16 €
VSAP 8,77 € 36.000 1,05€
VSAP 9,84 € 36.000 1,18 €
VSAP 10,91 € 36.000 1,30 €
VSAP 12,79 € 36.000 1,53 €
FC 2,14 € 10.000 0,92 €
FC 2,14 € 10.000 0,92 €
FC 2,14 € 10.000 0,92 €
FC 2,14 € 10.000 0,92 €
2,14 € 10.000 0,92 €
514 € 10.000 2,21 €
13,86 € 10.000 5,96 €
2,31€ 2.000 4,96 €
3,16 € 2.000 6,80 €
20,33 € 20.000 4,37 €
26,57 € 36.000 3,17 €
20,54 € 16.000 552 €
26,57 € 30.000 3,81€
23,11 € 16.000 6,21 €
29,53 € 30.000 4,23 €
23,11 € 16.000 6,21 €

50,71 € 16.000 13,63 €
22,04 € 20.000 4,74 €

84,10 € 10.000 36,16 €

104,32 € 12.000 37,38 €
3,41€ 10.000 1,47 €
3,59€ 10.000 1,54 €
11,59 € 10.000 4,99 €
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3.20 IMPACTO AMBIENTAL

3.20.1 INTRODUCCION

El Estudio de Impacto Ambiental tiene como objeto la presentacion de:

v Un andlisis de impactos potenciales en el medio ambiente.

v’ Las medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada proteccién del medio
ambiente.

v/ La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y
medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental.

La actuacién objeto del presente Proyecto se localiza en el centro urbano de la ciudad de Badajoz.

3.20.2 DESCRIPCION DE LAS OBRAS A REALIZAR

Estan descritas en el resto de documentos del Proyecto
El Proyecto abarca las siguientes actividades:

v/ - Actuaciones en materia de eficiencia energética en alumbrado publico encaminadas a la
sustitucion de la totalidad de las luminarias existentes por luminarias con tecnologia LED por
ser, en la actualidad, las que mayor eficiencia energética y vida Util presentan.

v’ - Todos los materiales sustituidos, tanto ldmparas como equipos existentes, se depositardn por
parte del contratista ante un gestor de residuos para el posterior reciclaje y eliminacidn,
siguiendo las indicaciones del técnico director de la obra y del responsable del servicio de
Alumbrado.

3.20.3 MEDIO BIOLOGICO

El entorno de la zona del Proyecto se encuentra totalmente antropizado. Es por ello, que no cabe
destacar especies de fauna o flora especial que habiten el entorno.

3.20.4 ANALISIS DE AFECCIONES

Se realiza en este apartado una caracterizacion de los efectos ambientales previsibles, asi como los
impactos ambientales que se prevén como consecuencia de la ejecucién del proyecto en base a los siguientes
criterios:

A.- Cardcter genérico del impacto:

v’ Positivo: aquél admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y cientifica como por la
poblacién en general, en el contexto de un analisis completo de los costes y beneficios
genéricos y de las externalidades de la actuacion contemplada.

v Negativo: aquel que se traduce en pérdida de valor natural, estético, cultural, paisajistico, de
productividad ecoldgica, o en aumento de los perjuicios derivados de la contaminacién, de la
erosion o colmatacion y demas riesgos ambientales en discordancia con la estructura
ecoldgico-geografica, el caracter y la personalidad de una localidad determinada.
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B.- Tipo de accion del impacto:
v’ Directo: aquel que tiene alguna incidencia inmediata en algin aspecto ambiental.
v' Indirecto o secundario: aquel que supone incidencia inmediata respecto a la interdependencia,
0 en general, respecto a la relacién de un sector ambiental con otro.

C.- Magnitud del impacto:

v Compatible: aquel cuya recuperacién es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa
practicamente medidas protectoras o correctoras.

v' Moderado: aquel cuya recuperacion no precisa practicas correctoras o protectoras intensivas, y
en el que la consecucién de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo.

v’ Severo: aquel en el que la recuperacion de las condiciones del medio exige la adecuacion de
medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, la recuperacién precisa
un periodo de tiempo dilatado.

v’ Critico: aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una pérdida
permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperacion, incluso
con la adopcidén de medidas protectoras o correctoras.

3.20.4.1 Afecciones a la calidad atmosférica y acustica

Afeccion debida principalmente a la contaminacién atmosférica, por la emisidn de ruidos o el
incremento de particulas en suspensidn.

Tanto el movimiento de vehiculos como la actividad de la maquinaria daran lugar a generacién de
ruidos y polvo en el ambiente, durante la fase de obra tratdndose en general de una afeccién negativa,
directa y compatible, siempre y cuando sean aplicadas las medidas preventivas y correctoras establecidas,

puesto que su efecto desaparecera al cesar la actividad.

Se prevé, igualmente, un impacto positivo de la obra acabada sobre la calidad atmosférica de la
ciudad, por mejorarse el aumento de temperatura y la emisidon de CO2 a la atmdsfera.

3.20.4.2 Afecciones a la vegetacion

La Unica vegetacion afectada sera el arbolado ornamental dispuesto en la ciudad.

3.20.4.3 Afecciones a la fauna

Puesto que la fauna existente en la ciudad se reduce practicamente a especies avicolas y que no se
trata de una zona de nidificacidn, no se considerard afeccidn alguna sobre la fauna.

3.20.4.4 Afecciones al Paisaje

Desde el punto de vista perceptual, la ejecucidn de las obras, no supondra la inclusién de nuevos
elementos en el paisaje existente. Se considera este impacto como positivo, directo y compatible.

3.20.4.5 Afeccion sobre la poblacidon y la ciudad

Mejoras debidas a las nuevas luminarias instaladas.

La ejecucidon de la obra traerd consigo la mejora del alumbrado y por tanto de la vialidad,
contribuyendo a una mayor calidad de vida de los habitantes de la zona. Se considera por tanto este impacto
como positivo, directo y compatible.
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3.20.4.6 Otros impactos asociados a las instalaciones y actividades auxiliares de obra.

El desarrollo normal de las obras dard lugar a la aparicion de otras afecciones derivadas de la
generacion de residuos de distintas tipologias como es el caso de basuras, escombros, residuos téxicos y
peligrosos, restos de hormigdn, embalajes, etc. Aunque si es cierto que la correcta adopcién de las medidas
preventivas y correctoras minimizara casi totalmente dicho impacto.

Se considera dicho impacto como negativo, directo y moderado, siempre y cuando se lleven a cabo las
medidas preventivas y correctoras propuestas.

3.20.4.7 Afecciones con mayor incidencia ambiental

Del estudio de las afecciones realizado en este apartado se deduce que no todos los factores
ambientales se ven afectados y dentro de los que si sufren alteracidn nos encontramos con impactos con
mayor o menor grado de afeccidn y por lo tanto distinta incidencia ambiental.

Los impactos identificados mas significativos que conlleva la ejecucidn de este proyecto y por lo tanto
sobre los cuales se deberd prestar mayor cuidado tanto a la hora de proponer las medidas preventivas y
correctoras como al llevarlas a cabo seran las afecciones temporales provocadas por el desarrollo de las
obras.

3.20.5 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

La finalidad de estas medidas es prevenir, disminuir, modificar o compensar el efecto que tiene el
proyecto en el ambiente.

Hay que sefialar que la eficacia de las medidas aumenta con su inclusion en las fases tempranas del
proceso, porque asi se pueden evitar importantes impactos secundarios y ademas resultan mas faciles de
adoptar.

No obstante, siempre es preferible evitar un impacto que corregirlo, ya que las medidas correctoras
suponen un coste adicional, introducen o pueden introducir nuevos elementos de impactos y porque
siempre queda algun efecto residual imposible de eliminar.

3.20.5.1 Medidas preventivas y correctoras

Controles previos a la ejecucion de la obra

Con el fin de regular la incidencia ambiental del proyecto y el seguimiento de los efectos ambientales
gue pudieran ocasionarse, se exigira y verificara, para la aprobacidn por el Director de obra, la presentacion
de los siguientes documentos:

1. Informe de desafeccion ambiental a recursos naturales y culturales definidos en el proyecto
constructivo.

2. Plan de medidas protectoras para evitar la contaminacién en general durante la fase de
construccidén, que cubra los aspectos relacionados en los apartados de Planificacién de la obra y de
Medidas Protectoras y Correctoras.

v - Saneamiento y gestion de elementos sustituidos y basuras.
v’ - Lavado y mantenimiento de maquinaria.

v’ - Acopio de materiales.

v’ - Control del polvo.
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Criterios generales

Las actuaciones previstas se han ajustado, en la medida de lo posible, desde el punto de vista técnico
de disefio y ubicacidn, tanto a la disponibilidad como a la capacidad de acogida de la ciudad, minimizando al
maximo los posibles impactos derivados de las mismas.

Seguridad de las Personas

Velando por la seguridad de todas las personas pertenecientes a la obra y posibles viandantes ajenos a
la misma, se conservara el sitio en orden y se mantendra, en todo momento, las condiciones de seguridad
establecidas en el correspondiente pliego de seguridad y salud.

Previo al inicio de las obras se procederd al vallado perimetral del drea objeto de obra, manteniéndose

el acceso a los inmuebles cercanos en condiciones que garanticen la seguridad de las personas vy
debidamente sefializado.

Planificacion de la obra

Previo al inicio de la actuacion, se realizara el acotado de toda la zona para evitar la entrada a personas
no autorizadas.

Se realizara la correcta y detallada planificacion de los elementos e instalaciones de obra necesarias.

La realizacién de las obras se regira por la legislacidn vigente en cuanto a ruidos y vibraciones se
refiere.

Gestidn y tratamiento de residuos

Las labores de mantenimiento de la maquinaria se realizaran en las zonas especialmente
acondicionadas para ello.

El control y gestidon de los posibles focos y sustancias contaminantes se realizard en estas areas,
mediante la creacion de puntos de recogida selectiva.

Los residuos se almacenaran provisionalmente en contenedores independientes aptos para cada tipo
de residuo, que periédicamente seran retirados para su traslado a una planta de reciclaje o a un vertedero
autorizado.

Medidas durante la ejecucion de la obra
Se restringird el movimiento de la maquinaria a la zona de obras.

Se informara a los operarios de las actuaciones permitidas y prohibidas, durante la ejecucion de las
obras, con el objetivo de concienciar a los trabajadores de la importancia de la aplicacién de las medidas
correctoras previstas para cada actuacion.

Los vehiculos deberan Ilevar un mantenimiento preventivo, evitando con ello los posibles derrames y
ruidos derivados del mal estado de conservacion de los mismos.
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Vigilancia y Control

Durante la fase de obra, la vigilancia se centrara en verificar la correcta ejecucion de las tareas del
proyecto, en lo que respecta a las especificaciones del mismo con incidencia ambiental, y de las medidas
preventivas y correctoras propuestas.

Ademas, se vigilara la posible aparicion de impactos no previstos o para los que no se han propuesto
medidas preventivas o correctoras.

Medidas al finalizar la obra

Limpieza y acondicionamiento de superficies afectadas

Acabado y limpieza final

Se verificard la retirada completa y transporte a vertedero autorizado de los restos de obra,
escombros, elementos empleados en medidas correctoras de caracter temporal, etc.

3.20.5.2 Medidas concretas para las afecciones previstas

Medidas a adoptar en el caso de areas sensibles
Impactos previstos:
v No se prevén.

Medidas propuestas:
v No se prevén.

Medidas a adoptar en el caso de afecciones sobre la calidad atmosférica y acustica
Impactos previstos:
v’ Afeccién temporal debida principalmente a la contaminacién atmosférica por la emisién de
ruidos o el incremento de particulas en suspension.

Medidas propuestas:

v’ Para evitar niveles de emisién elevados de particulas en suspensién durante la fase de obras, se
procederd al riego sistematico de las superficies que puedan provocar este tipo de
contaminacion como es el caso de los viales sin asfaltar o zonas en las que se retire la
cobertura vegetal, aumentando la frecuencia de riegos si la obra se realiza en la época estival.

v’ Se controlard la emisidon de gases y contaminantes procedentes de vehiculos y maquinaria
utilizados en el trabajo mediante su continua puesta a punto, asi como la reduccién de
generacion actual de ruidos con la utilizacidn de silenciadores y/o apantallamientos acusticos.

v’ Con el fin de evitar molestias acusticas a la poblacién méas cercana a la zona de obra, se prohibe
trabajar en horario de 20:00 a 8:00, evitando por tanto las labores mas ruidosas durante las
horas nocturnas.
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Demoliciones
v Todas las demoliciones que sean necesarias se realizardn muy cuidadosamente para no
demoler mas volumen del indicado.
v’ Los materiales derivados de las demoliciones a efectuar serdn trasladados a los vertederos
autorizados mas cercanos.

Acopio de Materiales

Al tratarse de una obra de escasa envergadura, no se prevé necesario un gran almacenaje de
materiales.

Los materiales necesarios se acopiaran en zonas previstas para ello, siempre y cuando no supongan la
aparicion de nuevos impactos.

Medidas a adoptar en el caso de afecciones sobre la vegetacion

Impactos previstos:
v No se prevé afectar arbolado.

Medidas previstas:
v’ Balizamiento de las especies existentes para evitar que resulten dafiadas en maniobras de la
maquinaria.
v’ Recuperacién del arbolado afectado.

Medidas a adoptar en el caso de afecciones sobre la fauna
Impactos previstos:
v" No se considera que el impacto sobre la fauna sea perceptivo de implantacién de medidas
preventivas o correctoras, debido a la baja incidencia que tendra la ejecucién de las obras
sobre la fauna existente.

Medidas a adoptar en el caso de afecciones sobre el paisaje

Impactos previstos:
No se consideran

Medidas propuestas:
Dado que la ejecucidn de las obras contribuird a una mejora de este factor ambiental tampoco se
tomaran mayores medidas que controlar la correcta ejecucion de las obras previstas.

Medidas a adoptar en el caso de afecciones sobre la poblacién

Impactos previstos:
v Generacién de ruidos y afeccidn a otras infraestructuras y/o servicios
v Mejora de las infraestructuras existentes.

Medidas propuestas:
v’ Se tendrd especial cuidado en no superar, en la fase de construccidn, entre las 20:00 y las 8:00
h los 65 dB(A) y 55 dB(A), respectivamente.
v’ Con el fin de evitar la existencia de particulas en suspension por los transitos de maquinaria, se
realizardn riegos periddicos.
v’ Se incrementara la frecuencia de dichos riegos durante los meses estivales.
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Medidas a adoptar en el caso de otros impactos asociados a las instalaciones y actividades auxiliares
de obra.

Impactos previstos:
v Generacién de residuos de distintas tipologias como es el caso de basuras, escombros tdxicos y
peligrosos, restos de embalajes, etc..

Medidas propuestas:

v" Se planificard la ubicacion de las instalaciones auxiliares y provisionales tales como casetas de
obra, zonas de acopio, etc, atendiendo a los siguientes criterios:

- En las zonas de mayor capacidad de carga y menor calidad natural, cercanas a los
lugares propios de las obras.

- Evitando al maximo las zonas préximas a los cauces, alcantarillado o cunetas
existentes.

- Se evitard también su ubicacidn dentro de areas sensibles en general.

- Se buscard la minimizacién de las superficies ocupadas.

v’ Se prestara gran atencion al correcto funcionamiento de las instalaciones auxiliares:

- El mantenimiento de la maquinaria se hard en los lugares especificados para ello
utilizando los contenedores de residuos adecuados para la eliminacidon de los aceites
usados y demds restos de mantenimiento.

- Los residuos generados conforme a la normativa, siempre por gestores autorizados.

- El almacenamiento de los mismos hasta su recogida se realizarad en los contenedores o
lugares habilitados para ello siguiendo la normativa vigente con respecto a residuos.

v Una vez finalizadas las obras se restauraran las zonas auxiliares, procediendo a la limpieza de
todos los restos generados durante la obra y se llevardn a cabo las medidas antes
mencionadas con el fin de conseguir el aspecto mas parecido al inicial de estas zonas.

v’ Los campamentos de obra estaran dotados de un sistema de gestién de basuras adecuadas.

v’ Las basuras se depositaran en contenedores cerrados para su recogida periddica por el servicio
municipal.

3.20.5.3 INTEGRACION AMBIENTAL

La ejecucién de la obra se circunscribe al entorno de la calzada, aceras y parques actuales. Es por ello
qgue no se prevé replantacién de las especies afectadas. Los costes correspondientes al balizamiento de las
obras y a la gestidn de residuos se incluyen en el capitulo de Seguridad y Salud.

3.20.6 VIGILANCIA AMBIENTAL

Durante la fase de ejecucidn, la vigilancia ambiental se centrara en verificar la correcta ejecucion de las
obras del proyecto, en lo que respecta a las especificaciones del mismo con incidencia ambiental, y de las
medidas preventivas y correctoras propuestas.

Ademas, se vigilara la posible aparicién de impactos no previstos o para los que no se han propuesto
medidas protectoras o correctoras.
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3.20.7 EMISIONES CO, EVITADAS A LA ATMOSFERA

SITUACION ACTUAL
POTENCIA CONSUMO ANUAL
CENTRO DE MANDO INSTALADA (W) (KWH) EMISIONES CO2 (Tn)
CM047 1,680 8.307,600 3,31
CM048 6,980 21.008,295 8,38
CM091 4,500 22.252,500 8,88
CM092 33,320 164.767,400 65,74
CM105 11,268 46.881,180 18,71
CM141 10,450 51.675,250 20,62
CM154 5,250 25.961,250 10,36
CM163 2,000 9.890,000 3,95
CM177 6,200 30.659,000 12,23
CM178 3,150 15.576,750 6,22
CM181 7,100 35.109,500 14,01
CM182 4,800 23.736,000 9,47
CM200 10,100 49,944,500 19,93
CM304 8,550 42.279,750 16,87
CM339 10,100 49,944,500 19,93
CM353 3,300 16.318,500 6,51
CM354 4,400 21.758,000 8,68
SITUACION PROPUESTA
POTENCIA CONSUMO ANUAL
CENTRO DE MANDO INSTALADA (W) (KWH) EMISIONES CO2 (Tn)
CMO047 1,032 4.437,600 1,77
CMO048 6,980 21.008,295 8,38
CM091 1,935 8.320,500 3,32
CM092 11,608 49.914,400 19,92
CM105 7,410 25.970,280 10,36
CM141 4,222 18.154,600 7,24
CM154 2,520 10.836,000 4,32
CM163 0,860 3.698,000 1,48
CM177 2,418 10.397,400 4,15
CcM178 1,244 5.349,200 2,13
CM181 3,053 13.127,900 5,24
CM182 2,064 8.875,200 3,54
CM200 7,994 38.566,700 15,39
CM304 2,541 10.926,300 4,36
CM339 4,406 18.945,800 7,56
CM353 1,210 5.203,000 2,08
CM354 1,678 7.215,400 2,88

AHORRO EMISIONES CO2 (Tn) 149,67
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4, M EDICIONES Y PRESUPUESTOS.

4.1 CUADRO DE PRECIOS N¢21

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 01 RENOVACION ALUMBRADO ZONA GURUGU Y EL PROGRESO

L14 2 LUMINARIA LEDs TIPO 14_2 433,82

Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 14_2 o similar, con tecnologia LED, tipo VIAL, fabri-

cada con cuerpo de aluminio inyectado a alta presion, difusor de vidrio templado transparente pla-

no, dotada con proteccion contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrénico de alto rendimien-

to regulable DALI, con curva de regulacion a elegir por la Direccidn Facultativa, sistema de con-

trol para temperatura ambiente integrado y conectado a la placa de Leds, e incluyendo Sistema

de Control especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase |, grado de proteccion

IP66 e indice de resistencia a los impactos IK08. Temperatura de color 4.000 K. Grupo 6ptico

compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 43W y flujo luminico (luminaria) de

4.350 Im. Posibilidad de fijacion lateral y/o post-top con pieza de montaje universal de diametro

de acoplamiento acorde al brazo / columna / baculo a instalar, de tal manera que la luminaria no

pueda girar u oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado en color a definir por la Direc-

cion Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de

la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.
CUATROCIENTOS TREINTAY TRES EUROS
con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

L14 3 LUMINARIA LEDs TIPO 14 3 433,82

Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 14_3 o similar, con tecnologia LED, tipo VIAL, fabri-

cada con cuerpo de aluminio inyectado a alta presion, difusor de vidrio templado transparente pla-

no, dotada con proteccion contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrénico de alto rendimien-

to regulable DALI, con curva de regulacion a elegir por la Direccion Facultativa, sistema de con-

trol para temperatura ambiente integrado y conectado a la placa de Leds, e incluyendo Sistema

de Control especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase |, hermeticidad del blo-

que Optico IP66, hermeticidad del compartimento de auxiliares IP66 e indice de resistencia a los

impactos IK08. Temperatura de color 4.000 K. Grupo 6ptico compuesto por Leds de alta eficien-

cia, con potencia total de 58W y flujo luminico (luminaria) de 6.375 Im. Posibilidad de fijacion late-

ral y/o post-top con pieza de montaje universal de diametro de acoplamiento acorde al brazo / co-

lumna / béaculo a instalar, de tal manera que la luminaria no pueda girar u oscilar respecto a éste

una vez montada. Acabado en color a definir por la Direccion Facultativa. Totalmente instalada y

funcionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior

traslado al lugar donde disponga la D.F.
CUATROCIENTOS TREINTA'Y TRES EUROS
con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

L15 1 LUMINARIA LEDs TIPO 15_1 131,19

Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 15_1 o similar, con tecnologia LED, tipo RESIDEN-

CIAL, fabricada con carcasa de nylon 30% reforzada con fibra de vidrio, resistente a UV y difu-

sor de policarbonato de alta calidad, equipo electrénico de alto rendimiento regulable DALI. Clase

I, grado de proteccion IP65 e indice de resistencia a los impactos IK10. Temperatura de color

4.000 K. Grupo 6ptico con potencia total de 24W y flujo luminico (luminaria) de 1.600 Im. Fijacion

directa en pared. Acabado en color a definir por la Direccion Facultativa. Totalmente instalada y

funcionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior

traslado al lugar donde disponga la D.F.
CIENTO TREINTAY UN EUROS con
DIECINUEVE CENTIMOS
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

L21 1 LUMINARIA LEDs TIPO 21_1 595,25

Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 21 o similar, con tecnologia LED, tipo PROYEC-

TOR, fabricada con carcasa de fundicion de aluminio y cubierta con cristal templado con equipo

electronico de alto rendimiento. Clase |, grado de proteccion IP65 e indice de resistencia a los

impactos IK08. Temperatura de color 4.000 K. Grupo ptico con potencia total de 120W y flujo lu-

minico (luminaria) de 12.000 Im. Vida til L80BZ10: 50.000 h con un valor de fallo abrupto del

1,6%. Acabado en color a definir por la Direccion Facultativa. Totalmente instalada y funcionan-

do. Se incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado al

lugar donde disponga la D.F.
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
con VEINTICINCO CENTIMOS

L27_1 LUMINARIA LEDs TIPO 27_1 505,46

Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 27_1 o similar, con tecnologia LED, tipo RESIDEN-

CIAL, fabricada con armadura en fundicion de aluminio, difusor polimetacrilato (PMMA), lente in-

tegrada, dotada con proteccion contra sobretensiones de 10 kV'y equipo electrénico de alto rendi-

miento regulable DALI, con curva de regulacion a elegir por la Direccion Facultativa, sistema de

control para temperatura ambiente integrado, e incluyendo Sistema de Control especificado en el

Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase |, grado de proteccion IP66 e indice de resistencia a

los impactos IK09. FHS<0,1 %. Temperatura de color 3.000 K. Grupo 6ptico compuesto por

Leds de alta eficiencia, con potencia total de 37W y flujo luminico (luminaria) de 4.591 Im . Posibi-

lidad de fijacion lateral y/o post-top con pieza de montaje universal de diametro de acoplamiento

acorde al brazo / columna a instalar, de tal manera que la luminaria no pueda girar u oscilar res-

pecto a éste una vez montada. Acabado en color a definir por la Direccion Facultativa. Totalmen-

te instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y

su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.
QUINIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA
Y SEIS CENTIMOS

128 1 LUMINARIA LEDs TIPO 28_1 489,75
Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 28_1 o similar, con tecnologia LED, tipo DECORA-
TIVA, fabricada con soporte y estructura en fundicion de aluminio, cubierta envolvente de polime-
tacrilato (PMMA) de alta resistencia, dotada con proteccion contra sobretensiones de 10 kV'y
equipo electronico de alto rendimiento regulable DALI, con curva de regulacion a elegir por la Di-
reccion Facultativa, sistema de control para temperatura ambiente integrado, e incluyendo Siste-
ma de Control especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase |, grado de protec-
cion 1P66 e indice de resistencia a los impactos 1K10. FHS<5 %. Temperatura de color 3.000
K. Grupo 6ptico compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 40W y flujo luminico
(luminaria) de 3.049 Im. Posibilidad de fijacion lateral y/o post-top con pieza de montaje universal
de diametro de acoplamiento acorde al brazo / columna, de tal manera que la luminaria no pueda
girar u oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado en color a definir por la Direccion Fa-
cultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de la lumi-
naria existente y su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS con SETENTA'Y CINCO CENTIMOS
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

L32_1 LUMINARIA LEDs TIPO 32_1 489,75
Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 32_1 o similar, con tecnologia LED, tipo DECORA-
TIVA, fabricada con base con fundicion inyectada de aluminio, tapa superior en aluminio, difusor
transparente de alta resistencia al impacto y sistema de cierre con palancas de fundicién inyecta-
da de aluminio, dotada con proteccion contra sobretensiones de 10 kV'y equipo electronico de al-
to rendimiento regulable DALI, con curva de regulacion a elegir por la Direccion Facultativa, sis-
tema de control para temperatura ambiente integrado, e incluyendo Sistema de Control especifica-
do en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase |, grado de proteccion IP65 e indice de resis-
tencia a los impactos IK09. Temperatura de color 4.000 K. Grupo 6ptico compuesto por Leds de
alta eficiencia, con potencia total de 39W y flujo luminico (luminaria) de 4.700 Im. Fijacién post-top
con pieza de montaje universal de didametro de acoplamiento acorde a la columna, de tal manera
que la luminaria no pueda girar u oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado en color a
definir por la Direccion Facultativa. Precableado de 5 metros incluido. Totalmente instalada y fun-
cionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior trasla-
do al lugar donde disponga la D.F.CUATROCIENTOS OCHENTA Y N

L36_2 LUMINARIA LEDs TIPO 36_2 697,20

Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 36_2 o similar, con tecnologia LED, tipo VIAL, fabri-

cada con cuerpo de aluminio inyectado a alta presion, difusor de vidrio templado transparente pla-

no, dotada con proteccion contra sobretensiones de 10 kV y equipo electronico de alto rendimien-

to regulable DALI, con curva de regulacion a elegir por la Direccidn Facultativa, sistema de con-

trol para temperatura ambiente integrado, e incluyendo Sistema de Control especificado en el

Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase |, hermeticidad del blogue Optico IP66, hermeticidad

del compartimento de auxiliares IP66 e indice de resistencia a los impactos IK09. Temperatura

de color 4.000 K. Grupo 6ptico compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 106W

y flujo luminico (luminaria) de 10.147 Im. Posibilidad de fijacion lateral y/o post-top con pieza de

montaje universal de didmetro de acoplamiento acorde al brazo / columna / baculo a instalar, de

tal manera que la luminaria no pueda girar u oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado

en color a definir por la Direccion Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en

esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde dispon-

galaD.F.
SEISCIENTOS NOVENTA'Y SIETE EUROS
con VEINTE CENTIMOS

L37_1 LUMINARIA LEDs TIPO 37_1 433,82
Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 37_1 o similar, con tecnologia LED, tipo VIAL, fabri-
cada con cuerpo de aluminio inyectado a alta presion, difusor de vidrio templado transparente pla-
no, dotada con proteccion contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrénico de alto rendimien-
to regulable DALI, con curva de regulacion a elegir por la Direccidn Facultativa, sistema de con-
trol para temperatura ambiente integrado, e incluyendo Sistema de Control especificado en el
Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase |, hermeticidad del bloque Optico IP66, hermeticidad
del compartimento de auxiliares IP66 e indice de resistencia a los impactos IK09. Temperatura
de color 4.000 K. Grupo 6ptico compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 36W
y flujo luminico (luminaria) de 3.435 Im. Posibilidad de fijacion lateral y/o post-top con pieza de
montaje universal de didmetro de acoplamiento acorde al brazo / columna / baculo a instalar, de
tal manera que la luminaria no pueda girar u oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado
en color a definir por la Direccion Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en
esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde dispon-
galaD.F.

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS
con OCHENTA'Y DOS CENTIMOS
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CcODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

1372

PA

Mediciones y

Presupuestos

LUMINARIA LEDs TIPO 37_2 433,82
Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 37_2 o similar, con tecnologia LED, tipo VIAL, fabri-
cada con cuerpo de aluminio inyectado a alta presion, difusor de vidrio templado transparente pla-
no, dotada con proteccion contra sobretensiones de 10 kV y equipo electronico de alto rendimien-
to regulable DALI, con curva de regulacion a elegir por la Direccidn Facultativa, sistema de con-
trol para temperatura ambiente integrado, e incluyendo Sistema de Control especificado en el
Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase |, hermeticidad del bloque Optico IP66, hermeticidad
del compartimento de auxiliares IP66 e indice de resistencia a los impactos IK09. Temperatura
de color 4.000 K. Grupo 6ptico compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 55W
y flujo luminico (luminaria) de 5.513 Im. Posibilidad de fijacion lateral y/o post-top con pieza de
montaje universal de didmetro de acoplamiento acorde al brazo / columna / baculo a instalar, de
tal manera que la luminaria no pueda girar u oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado
en color a definir por la Direccion Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en
esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde dispon-

galaD.F.

SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA REPOSICION 8.310,98
Partida alzada a justificar a la D.F. de suministro de luminarias para reposicion. Modelo a definir
en obra acorde a las necesidades del Servicio de Alumbrado del Ayto. de Badajoz.
OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS
con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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4.2 PRESUPUESTOS Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 01 RENOVACION ALUMBRADO ZONA GURUGU Y EL PROGRESO

L14_2 LUMINARIA LEDs TIPO 14_2

Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 14_2 o similar, con tecnologia LED, tipo VIAL, fabricada
con cuerpo de aluminio inyectado a alta presion, difusor de vidrio templado transparente plano, dotada
con proteccion contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrénico de alto rendimiento regulable DA-
LI, con curva de regulacion a elegir por la Direccion Facultativa, sistema de control para temperatura
ambiente integrado y conectado a la placa de Leds, e incluyendo Sistema de Control especificado en
el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase |, grado de proteccion IP66 e indice de resistencia a los
impactos IK08. Temperatura de color 4.000 K. Grupo 6ptico compuesto por Leds de alta eficiencia,
con potencia total de 43W y flujo luminico (Juminaria) de 4.350 Im. Posibilidad de fijacion lateral y/o
post-top con pieza de montaje universal de diametro de acoplamiento acorde al brazo / columna / ba-
culo a instalar, de tal manera que la luminaria no pueda girar u oscilar respecto a éste una vez mon-
tada. Acabado en color a definir por la Direccion Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se
incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde
disponga la D.F.

CMO047 24 24,00
CMO091 45 45,00
CM105 58 58,00
CM141 24 24,00
CM163 20 20,00
CM178 6 6,00
CMm181 71 71,00
CM182 48 48,00
CM200 18 18,00
CM304 10 10,00
CM339 24 24,00
348,00 433,82 150.969,36
L14 3 LUMINARIA LEDs TIPO 14_3

Suministro e instalacién de Luminaria TIPO 14_3 o similar, con tecnologia LED, tipo VIAL, fabricada
con cuerpo de aluminio inyectado a alta presion, difusor de vidrio templado transparente plano, dotada
con proteccion contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrénico de alto rendimiento regulable DA-
LI, con curva de regulacion a elegir por la Direccion Facultativa, sistema de control para temperatura
ambiente integrado y conectado a la placa de Leds, e incluyendo Sistema de Control especificado en
el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase I, hermeticidad del bloque Optico IP66, hermeticidad del
compartimento de auxiliares IP66 e indice de resistencia a los impactos IK08. Temperatura de color
4.000 K. Grupo 6ptico compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 58W y flujo lumini-
co (luminaria) de 6.375 Im. Posibilidad de fijacion lateral y/o post-top con pieza de montaje universal
de diametro de acoplamiento acorde al brazo / columna / baculo a instalar, de tal manera que la lumi-
naria no pueda girar u oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado en color a definir por la Di-
reccion Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de
la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.

CM092 28 28,00
CM105 6 6,00
CM141 15 15,00
CM178 17 17,00
CM339 23 23,00
CM354 20 20,00

109,00 433,82 47.286,38
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

L15_1 LUMINARIA LEDs TIPO 15_1

Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 15_1 o similar, con tecnologia LED, tipo RESIDEN-
CIAL, fabricada con carcasa de nylon 30% reforzada con fibra de vidrio, resistente a UV y difusor

de policarbonato de alta calidad, equipo electronico de alto rendimiento regulable DALI. Clase I, grado
de proteccion IP65 e indice de resistencia a los impactos IK10. Temperatura de color 4.000 K. Grupo
oOptico con potencia total de 24W vy flujo luminico (luminaria) de 1.600 Im. Fijacion directa en pared.
Acabado en color a definir por la Direccion Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se inclu-
ye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde dis-

ponga la D.F.
CM092 416 416,00

416,00 131,19 54.575,04

L21 1 LUMINARIA LEDs TIPO 21_1

Suministro e instalacién de Luminaria TIPO 21 o similar, con tecnologia LED, tipo PROYECTOR,
fabricada con carcasa de fundicion de aluminio y cubierta con cristal templado con equipo electrénico
de alto rendimiento. Clase I, grado de proteccion IP65 e indice de resistencia a los impactos IK08.
Temperatura de color 4.000 K. Grupo dptico con potencia total de 120W y flujo luminico (luminaria) de
12.000 Im. Vida util L80B10: 50.000 h con un valor de fallo abrupto del 1,6%. Acabado en color a
definir por la Direccion Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el
desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.

CM154 21 21,00
CM339 17 17,00
38,00 595,25 22.619,50
L27_1 LUMINARIA LEDs TIPO 27_1

Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 27_1 o similar, con tecnologia LED, tipo RESIDEN-
CIAL, fabricada con armadura en fundicion de aluminio, difusor polimetacrilato (PMMA), lente inte-
grada, dotada con proteccion contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrdnico de alto rendimiento
regulable DALI, con curva de regulacion a elegir por la Direccion Facultativa, sistema de control para
temperatura ambiente integrado, e incluyendo Sistema de Control especificado en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas. Clase |, grado de proteccion IP66 e indice de resistencia a los impactos 1K09.
FHS<0,1 %. Temperatura de color 3.000 K. Grupo dptico compuesto por Leds de alta eficiencia,

con potencia total de 37W y flujo luminico (luminaria) de 4.591 Im . Posibilidad de fijacion lateral y/o
post-top con pieza de montaje universal de diametro de acoplamiento acorde al brazo / columna a
instalar, de tal manera que la luminaria no pueda girar u oscilar respecto a éste una vez montada.
Acabado en color a definir por la Direccién Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se inclu-
ye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde dis-
ponga la D.F.

CM354 14 14,00

14,00 505,46 7.076,44
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

L28 1 LUMINARIA LEDs TIPO 28_1

Suministro e instalacién de Luminaria TIPO 28_1 o similar, con tecnologia LED, tipo DECORATI-
VA, fabricada con soporte y estructura en fundicion de aluminio, cubierta envolvente de polimetacrila-
to (PMMA) de alta resistencia, dotada con proteccion contra sobretensiones de 10 kV y equipo elec-
tronico de alto rendimiento regulable DALI, con curva de regulacion a elegir por la Direccion Facultati-
va, sistema de control para temperatura ambiente integrado, e incluyendo Sistema de Control especi-
ficado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase |, grado de proteccion IP66 e indice de resis-
tencia a los impactos 1K10. FHS<5 %. Temperatura de color 3.000 K. Grupo dptico compuesto por
Leds de alta eficiencia, con potencia total de 40W y flujo luminico (luminaria) de 3.049 Im. Posibilidad
de fijacion lateral y/o post-top con pieza de montaje universal de diametro de acoplamiento acorde al
brazo / columna, de tal manera que la luminaria no pueda girar u oscilar respecto a éste una vez
montada. Acabado en color a definir por la Direccion Facultativa. Totalmente instalada y funcionando.
Se incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado al lugar don-
de disponga la D.F.

CM141 58 58,00
CM200A 18 18,00
76,00 489,75 37.221,00
L32_1 LUMINARIA LEDs TIPO 32_1

Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 32_1 o similar, con tecnologia LED, tipo DECORATI-
VA, fabricada con base con fundicion inyectada de aluminio, tapa superior en aluminio, difusor trans-
parente de alta resistencia al impacto y sistema de cierre con palancas de fundicion inyectada de alu-
minio, dotada con proteccién contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrénico de alto rendimiento
regulable DALI, con curva de regulacion a elegir por la Direccién Facultativa, sistema de control para
temperatura ambiente integrado, e incluyendo Sistema de Control especificado en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas. Clase |, grado de proteccion IP65 e indice de resistencia a los impactos 1K09.
Temperatura de color 4.000 K. Grupo 6ptico compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total
de 39W y flujo luminico (luminaria) de 4.700 Im. Fijacion post-top con pieza de montaje universal de
diametro de acoplamiento acorde a la columna, de tal manera que la luminaria no pueda girar u osci-
lar respecto a éste una vez montada. Acabado en color a definir por la Direccion Facultativa. Preca-
bleado de 5 metros incluido. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el des-
montaje de la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.

CM177 62 62,00

62,00 489,75 30.364,50

L36_2 LUMINARIA LEDs TIPO 36_2

Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 36_2 o similar, con tecnologia LED, tipo VIAL, fabricada
con cuerpo de aluminio inyectado a alta presion, difusor de vidrio templado transparente plano, dotada
con proteccion contra sobretensiones de 10 kV'y equipo electronico de alto rendimiento regulable DA-
LI, con curva de regulacion a elegir por la Direccion Facultativa, sistema de control para temperatura
ambiente integrado, e incluyendo Sistema de Control especificado en el Pliego de Prescripciones
Técnicas. Clase |, hermeticidad del blogue Optico IP66, hermeticidad del compartimento de auxilia-
res IP66 e indice de resistencia a los impactos IK09. Temperatura de color 4.000 K. Grupo dptico
compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 106W y flujo luminico (luminaria) de
10.147 Im. Posibilidad de fijacion lateral y/o post-top con pieza de montaje universal de diametro de
acoplamiento acorde al brazo / columna / baculo a instalar, de tal manera que la luminaria no pueda
girar u oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado en color a definir por la Direccion Facultati-
va. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria
existente y su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.

CM304 4 4,00

4,00 697,20 2.788,80
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

L37_1 LUMINARIA LEDs TIPO 37_1

Suministro e instalacién de Luminaria TIPO 37_1 o similar, con tecnologia LED, tipo VIAL, fabricada
con cuerpo de aluminio inyectado a alta presion, difusor de vidrio templado transparente plano, dotada
con proteccion contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrénico de alto rendimiento regulable DA-
LI, con curva de regulacion a elegir por la Direccion Facultativa, sistema de control para temperatura
ambiente integrado, e incluyendo Sistema de Control especificado en el Pliego de Prescripciones
Técnicas. Clase I, hermeticidad del bloque Optico IP66, hermeticidad del compartimento de auxilia-
res IP66 e indice de resistencia a los impactos IK09. Temperatura de color 4.000 K. Grupo 6ptico
compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 36W y flujo luminico (luminaria) de 3.435
Im. Posibilidad de fijacion lateral y/o post-top con pieza de montaje universal de didmetro de acopla-
miento acorde al brazo / columna / baculo a instalar, de tal manera que la luminaria no pueda girar u
oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado en color a definir por la Direccion Facultativa. To-
talmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y
su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.

CM304 27 27,00

27,00 433,82 11.713,14

L37_2 LUMINARIA LEDs TIPO 37_2

Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 37_2 o similar, con tecnologia LED, tipo VIAL, fabricada
con cuerpo de aluminio inyectado a alta presion, difusor de vidrio templado transparente plano, dotada
con proteccion contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrénico de alto rendimiento regulable DA-
LI, con curva de regulacion a elegir por la Direccion Facultativa, sistema de control para temperatura
ambiente integrado, e incluyendo Sistema de Control especificado en el Pliego de Prescripciones
Técnicas. Clase I, hermeticidad del bloque Optico IP66, hermeticidad del compartimento de auxilia-
res IP66 e indice de resistencia a los impactos IK09. Temperatura de color 4.000 K. Grupo 6ptico
compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 55W y flujo luminico (luminaria) de 5.513
Im. Posibilidad de fijacion lateral y/o post-top con pieza de montaje universal de diametro de acopla-
miento acorde al brazo / columna / baculo a instalar, de tal manera que la luminaria no pueda girar u
oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado en color a definir por la Direccion Facultativa. To-
talmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y
su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.

CM304 13 13,00
CM353 22 22,00
35,00 433,82 15.183,70
PA SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA REPOSICION
Partida alzada a justificar a la D.F. de suministro de luminarias para reposicion. Modelo a definir en
obra acorde a las necesidades del Servicio de Alumbrado del Ayto. de Badajoz.
1 1,00
1,00 8.310,98 8.310,98
TOTAL CAPITULO 01 RENOVACION ALUMBRADO ZONA GURUGU Y EL PROGRESO.................. 388.108,84
TOTAL ottt bbb e b bbbt E bbb e 388.108,84
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4.3 RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 RENOVACION ALUMBRADO ZONA GURUGU Y EL PROGRESO .....coovossseiimveceessenensssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseseses 388.108,84 100,00
TOTAL EJECUCION MATERIAL 388.108,84
21,009 LV.A oo 81.502,86
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 469.611,70
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 469.611,70

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS

con SETENTA CENTIMOS

En Badajoz, Septiembre de 2.016

Francisco Cobos Rodriguez Jesus Duefias Gomez
Ingeniero Industrial Ingeniero Industrial
Colegiado 301 en el COIIEX Colegiado 479 en el COIIEX
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ANEXO I — FICHAS DE CAMPO - INVENTARIO LUMINARIAS

Se desarrolla en el presente ANEXO, los datos tomados en los trabajos de campo para la realizacién de los estudio de iluminacion. El resto de calles se asemeja las
disposiciones a las aqui mostradas.

El inventario de luminarias, coincide con el capitulo 2 de la memoria.

ANCHO | ANCHO ANCHO | ANCHO

ANCHO | ANCHO N2 PTOS
CUADRO ACERA 1 | ACERA 2 CALZIADA CALZADA PARKING | PARKING | INTERDISTANCIA DISP SOPORTE ALTURA | BRAZO | N2LUM. DE LUZ
CM047 CALLE SAN MARCIAL 1,8 1,8 4 4 20 U M 7 15 15
CM091 CALLE ADEL PINNA CASAS 1,6 1,6 7,1 22 T M 5,5 1 18 18
CMO092 CALLE DUERO 4 10 U M 2,5 9 9
CMO092 AVD. DEL SOL (2) 15 2 6,5 32 U C 9 1 2 2
CM105 CALLE ZAPATA (1) 1 1 5 20 U M 6 1 11 11
CM141 CALLE BOGA 2 15 6 30 u B 8 15 7 7
CM141 CALLE VIRIATO 1,5 7 25 U B 8 1,5 15 15
CM141 CALLE PERCA 1 1,6 4 2,6 30 U C 4 8 8
CM163 CALLE ANGEL CARRILLO 15 7 2 19 U B 9 7 7
CM178 CAMINO SANTA ENGRACIA (1) 1 1 7 27 U B 8 9 9
cM181 CAMINO ESTACION PECUARIA 13 8 20 U C 9 8 8
CM181 CALLE MONTEVERDE 1 1 3,8 24 U M 6 6 6
CM182 CALLE NUESTRA SENORA DE LA ASUNCION 0,7 5 19 U M 6 1 30 30
CM304 CALLE CARMELO VERA DOMENECH 15 15 4 4 3 3 25 T C 10 9 9
CM339 CALLE ZAPATA 15 2 6,5 26 u C 7 14 14
CM339 CALLE PLAZA PADRE EUGENIO 1 2 9 41 T C 9 9 9
CM353 CALLE ISABEL MEDRANO GIL 2 2 5 5 30 T C 10 1 22 22
CM354 CALLE BLAS GARCIA MOLINA (2) 2 1 6 4,5 20 U C 10 11 11
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Lote 1.2 Informe de contratacion de suministros eléctricos

Resumen informe

El lote 1.2 incluye un total de 17 suministros eléctricos destinados al alumbrado publico de las
calles y plazas de las zonas denominadas Gurugu y el Progreso, para los que se ha realizado un
analisis de la contratacion a partir de las facturas facilitadas por la comercializadora Endesa en el
periodo comprendido entre julio de 2015 y julio de 2016.

Se muestra en el presente informe el trabajo de contabilidad energética de cada suministro.

31 de Agosto de 2016



Lote 1.2 Informe de contratacion de suministros eléctricos

Contenido
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Lote 1.2 Informe de contratacion de suministros eléctricos

Situacion energética actual

El Ayuntamiento de Badajoz, como titular, mantiene con las
comercializadoras Endesa, Endesa Energia S.A. Unipersonal y
Endesa Energia XXI S.L. contratos de suministro eléctrico,
actuando en todos los casos como distribuidora, Endesa
Distribucion Eléctrica. La relacidn de suministros incluidos en el
lote 1.2 GURUGU y EL PROGRESO se muestra a continuacién, con
identificacion del CUPS y direccion:

31 de Agosto de 2016
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PROGRESO

Lote 1.2 Informe de contratacidon de suministros eléctricos

N2 Cuadro de

CUPS DIRECCION
mando
47 ES0031101520180001NAOF CR CAMPOMAYOR, JUNTO ALMACENES CT, GURUGU 44398, 06007, BADAJOZ
48 ES0031101530974001RBOF SAN MARCIAL S/N, 06007, BADAJOZ
91 ES0031101894711001ZS0F PILAR SAMPEREZ S/N, 06007, BADAJOZ
92 ES0031101532556001ZWOF AV SOL - UVA, ALUMBR PUBL. 06007, BADAJOZ
105 ES0031101509859001ATOF AV PADRE TACORONTE S/N, ESC.001 06007, BADAJOZ
141 ES0031101534983001BLOF PERCA AP 06007, BADAJOZ
154 ES0031101509859002AR0F AV PADRE TACORONTE S/N, 06007, BADAJOZ
163 ES0031101525571002XBOF LEONARDO RUBIO DONAI, AP ALUMPUBLIC, 06007, BADAJOZ
177 ES0031101532681001CCOF SOMOZA RIVERA, AP PARQUE, 06006, BADAJOZ
178 £S0031101531355001YQOF CN SANTA ENGRACIA 11, EDI EDIFICIO FACHADA, 06007, BADAJOZ,
181 £S0031101524069004AMOF GURUGU S/N, FINAL, 06007, BADAJOZ
182 ES0031101528119002WWOF NUESTRA SENORA DE LA ASUNCION, AP JTO IGLESIA, 06007, BADAJOZ
200 £S0031101520592001PGOF PZ NICOLAS DIAZ PEREZ, AP UR LA LUNETA, 06007, BADAJOZ
304 ES0031101902393001PSOF EMBARCADERO, AP PUENTE RENFE, 06006, BADAJOZ
339 ES0031104468335001PFOF PZ SANTIAGO AROLO VINAS, AP, 06007, BADAJOZ
353 ES0031104635928001FBOF AV PADRE TACORONTE, ALUMPUBLIC PROL.PTE AUT, 06007, BADAJOZ
354 ES0031104652860001CDOF BLAS GARCIA MOLINA, AP PARQUE A, 06007, BADAJOZ
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Lote 1.2 Informe de contratacidon de suministros eléctricos

Las referencias a las condiciones de contratacion e identificacion de suministro asociados a cada uno de los cuadros de mando de alumbrado publico
incluidos en el lote 1.2 se muestran en la siguiente tabla:

N2 Cuadro o . ‘ Tarifa de Producto Ref. contrato Ref. contrato N2 contador
Comercializadora Potencia contratada .

de mando acceso contratado acceso suministro
47 Endesa Energia XXI S.L. 6,090 KW 2.0 DHA PVPC con DH 97105817713 10506521729 000967412
48 Endesa 15,935 kW (P, LL, V) 3.0A TARIFA TRIPLE 97049884399 - 073002629
91 Endesa Energia XXI S.L. 4,400 KW 2.0 DHA PVPC con DH 97105041781 10506522074 073002684
92 Endesa 30,45 kW (P, LL, V) 3.0A TARIFA TRIPLE 97049884405 - 088131119
105 Endesa Energia S.A. Unipersonal 12,180 KW 2.1 DHA TARIFA DH 97050849741 999400396252 02093860
141 Endesa Energia S.A. Unipersonal 13,856 KW 2.1 DHA TARIFA DH 97049402551 999393246151 400195564
154 Endesa Energia XXI S.L. 7,967 kW 2.0 DHA PVPC CON DH 97105042333 10506637985 000044926
163 Endesa Energia XXI S.L. 1,991 kW 2.0 DHA PVPC CON DH 97105042430 10506655870 A0971248
177 Endesa 41,42 kW (P, LL, V) 3.0A TARIFA TRIPLE 97049892171 - 002111386
178 Endesa Energia XXI S.L. 3,983 kW 2.0 DHA PVPC CON DH 97105042580 10506667733 010699722
181 Endesa Energia XXI S.L. 7,967 kW 2.0 DHA PVPC CON DH 97105817747 10506669902 002093621
182 Endesa Energia XXI S.L. 5,976 kW 2.0 DHA PVPC CON DH 97105177319 10506670039 086226569
200 Endesa Energia S.A. Unipersonal 13,856 KW 2.1 DHA TARIFA DH 97050817747 999400054713 020534326
304 Endesa Energia S.A. Unipersonal 10,392 KW 2.1 DHA TARIFA DH 97049404031 999393255177 400260450
339 Endesa Energia S.A. Unipersonal 10,392 KW 2.1 DHA TARIFA DH 97049775575 999394755523 400284317
353 Endesa Energia XXI S.L. 6,928 kW 2.0 DHA PVPC CON DH 97105177509 10507817714 002104663
354 Endesa Energia S.A. Unipersonal 10,392 KW 2.1 DHA TARIFA DH 97049404430 999393259853 000165383
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Lote 1.2 Informe de contratacidon de suministros eléctricos

El total de los 17 suministros incluidos en el Lote 1.2 GURUGU y EL PROGRESO acumulan un consumo de energia activa que ascendié a 550.985 kWh y
un total de energia reactiva registrada de 50.643 kWhr durante el periodo en estudio (julio de 2015 a julio de 2016), distribuidos en tres tipologias de

contratacién segun se muestra en la tabla y gréficas siguientes:

| TARIFA Total activa (kWh) Total reactiva (kWhr) COSTE (IVA Incluido) N2 de suministros
PVPC CON DH (2.0 DHA) 146.360 0 15.171,63 € 8
TARIFA DH (2.1 DHA) 213.838 0 33.058,56 € 6
TARIFA TRIPLE (3.0 A) 190.787 50.643 31.837,73 € 3
| 550.985 50.643 80.067,91 € 17
Distribucion del consumo total de energia activa (kWh) por tipo de tarifa Distribucion del coste € (IVA incluido) por tipo de tarifa
15.171,63 €;

m PVPC CON DH
W TARIFA DH

W TARIFA TRIPLE

19%
m PVPC CON DH
m TARIFA DH
W TARIFA TRIPLE
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Lote 1.2 Informe de contratacidon de suministros eléctricos

Consumo Tipo de
energético tarifa

550.985 kWh
TARIFA DH

TARIFA TRIPLE

La distribucion de tipos de tarifa contratados por el Ayuntamiento de Badajoz para los cuadros
de mando de alumbrado publico incluidos en el lote 1.2 se muestra a continuacion:

Distribucion del nimero de suministros por tipo de tarifa - Lote 1.2

m PVPC CON DH
m TARIFA DH
[ TARIFA TRIPLE
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Lote 1.2 Informe de contratacidon de suministros eléctricos

N2 Cuadro Consumo anual energia Registro anual de energia Coste anual (IVA Coste anual Precio medio (IVA
de mando activa (kwh) reactiva (kWhr) no incluido) € (IVA incluido) €  incluido) €/kWh
47 11.829 - 1.064,12 1.287,59 0,1088
48 20.258 1 3.088,53 3.737,12 0,1845
91 21.513 - 1.737,64 2.102,54 0,0977
92 126.956 26.898 15.060,56 18.223,28 0,1435
105 16.224 - 2.464,58 2.982,14 0,1838
141 56.537 - 6.775,89 8.198,83 0,1450
154 19.025 - 1.788,77 2.164,41 0,1138
163 9.139 - 787,25 952,57 0,1042
177 43.573 23.744 8.163,08 9.877,33 0,2267
178 15.675 - 1.458,32 1.764,57 0,1126
181 30.267 - 2.511,83 3.039,31 0,1004
182 21.744 - 1.683,33 2.036,83 0,0937
200 18.353 - 2.807,66 3.397,27 0,1851
304 55.771 - 7.030,29 8.506,65 0,1525
339 41.685 - 5.094,32 6.164,13 0,1479
353 17.168 - 1.507,28 1.823,81 0,1062
354 25.268 - 3.148,38 3.809,54 0,1508

TOTAL 550.985 kWh 50.643 kWhr 66.171,83 € 80.067,91 0,1387

En ANEXO se recogen los consumos mensuales desglosados de cada suministro para el periodo
en estudio.

La distribucion de costes por tipologia de tarifa se muestra en los siguientes tabla y grafico:

| TARIFA Precio promedio (sin IVA) €/kWh Precio promedio (con IVA) €/kWh
PVPC CON DH (2.0 DHA) 0,0865 0,1047
TARIFA DH (2.1 DHA) 0,1329 0,1609
TARIFA TRIPLE (3.0 A) 0,1528 0,1849
Precios promedio por tipo de tarifa. Suministros lote 1.2
0,1849
0,2000 0,1609
0,1500 0,
’ 0,1047
0;

0,1000

0,0500

0,0000

PVPC CON DH TARIFA DH TARIFA TRIPLE

M Precio promedio (sin IVA) €/kWh M Precio promedio (con IVA) €/kWh
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Lote 1.2 Informe de contratacidon de suministros eléctricos

Desglose de consumos tarifa PVPC con DH (2.0 DHA)

Energia activa total para suministros con tarifa PVPC CON DH. Lote 1.2

35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000 l
0
47 91 154 163 178 181 182 353

= TOTAL ACTIVA (kWh)
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Lote 1.2 Informe de contratacidon de suministros eléctricos

Energia activa por periodos para suministros con tarifa PVPC CON DH. Lote 1.2
35.000
30.000

25.000

20.000
15.000
10.000

5.000 l
0

47 91 154 163 178 181 182 353

WPl mP2 mP3
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Lote 1.2 Informe de contratacidon de suministros eléctricos

Desglose de consumos TARIFA DH (2.1 DHA)

Energia activa total para suministros con TARIFA DH. Lote 1.2

60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000

0

105 141 200 304 339 354

= TOTAL ACTIVA (kWh)
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Lote 1.2 Informe de contratacidon de suministros eléctricos

Energia activa por periodos para suministros con TARIFA DH. Lote 1.2

60.000

50.000
40.000
30.000
20.000
10.000

105 141 200 304 339 354

WPl mP2 mP3
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Lote 1.2 Informe de contratacidon de suministros eléctricos

Desglose de consumos TARIFA TRIPLE (3.0 A)

Energia activa total para suministros con TARIFA TRIPLE. Lote 1.2 Energia activa por periodos para suministros con TARIFA TRIPLE. Lote
1.2

140000
140.000
120000
120.000
100000
100.000
80000
80.000
60000 60.000
40000 40.000
20000 20.000
19.357
0 0
48 92 177 48 92 177
BCM mTOTALACTIVA (kWh) P1 mP2 mP3
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Lote 1.2 Informe de contratacidon de suministros eléctricos

Nuevos parametros de contratacion propuestos

Se centra este estudio en la potencia contratada y tipo de tarifa, en base a las lecturas de
maximetro obtenidas del estudio de facturacién mensual, de la potencia actual instalada,
identificada a partir del trabajo de campo y de la propuesta de potencia futura en cada una de
las vias.

Se muestra en la siguiente tabla el resultado de la propuesta de contratacidn por cada cuadro de

mando:

N2 Cuadro Tarifa actual Potencia Potencia instalada Potencia instalada Nueva potencia a Tarifa

de mando contratada contratada (kW) actual (kW) propuesta (kW) contratar (kW) propuesta
47 2.0 DHA 6,090 1,680 1,032 2,300 2.0 DHA
48 3.0A 15,935 6,980 6,980 SIN CAMBIO 3.0A
91 2.0 DHA 4,400 4,500 1,935 2,300 2.0 DHA
92 3.0A 30,450 33,320 11,608 16,000 3.0A
105 2.1 DHA 12,180 11,268 7,410 8,050 2.0 DHA
141 2.1 DHA 13,856 10,450 4,222 10,392 2.1 DHA
154 2.0 DHA 7,967 5,250 2,520 5,750 2.0 DHA
163 2.0 DHA 1,991 2,000 0,860 1,725 2.0 DHA
177 3.0A 41,420 6,200 2,420 15,000 3.0A
178 2.0 DHA 3,983 3,150 1,244 2,300 2.0 DHA
181 2.0 DHA 7,967 7,100 3,053 6,900 2.0 DHA
182 2.0 DHA 5,976 4,800 2,064 3,450 2.0 DHA
200 2.1 DHA 13,856 10,100 7,994 10,392 2.1 DHA
304 2.1 DHA 10,392 8,550 2,541 10,392 2.1 DHA
339 2.1 DHA 10,392 10,100 4,406 6,928 2.0 DHA
353 2.0 DHA 6,928 3,300 1,210 2,425 2.0 DHA
354 2.1 DHA 10,392 4,400 1,678 3,464 2.0 DHA

TOTAL 204,17 133,15 63,18 107,77

Para el cdlculo de los ahorros econémicos por la modificacion de los parametros de contratacion
se consideran los siguientes precios por tarifa y potencia, tomados de las actuales condiciones
de contratacién que mantiene el Ayuntamiento de Badajoz.

TARIFA ‘ PRECIO POTENCIA (€/kW.mes afio) Periodo

2.0 DHA 41,46732
2.1 DHA 43,83576
40,06116 P1
3.0A 24,03648 P2
16,02432 P3
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Lote 1.2 Informe de contratacidon de suministros eléctricos

El ahorro econdmico estimado se calcula en base a la diferencia de los costes en el término de
potencia asociado a las condiciones de tarifa en cada una de las dos situaciones, sin tener en
cuenta recargos o bonificaciones en la potencia demandada. No se han valorado ahorros por

término de energia ni consumos por reactiva.

El resultado de la estimacién de ahorros econdmicos se muestra en la siguiente tabla:

Coste estimado

Coste estimado

Ahorro econémico

N2 Cuadro Tarifa o o estimado por
de mando — actual por t§rm|n0 futuro por t?rmlno término de
de potencia (€) de potencia (€) .
potencia
47 2.0 DHA 252,54 € 95,37 € 157,16 €
48 3.0A 1.276,74 € - 0,00 €
91 2.0 DHA 182,46 € 95,37 € 87,08 €
92 3.0A 2.439,71 € 1.281,95 € 1.157,76 €
105 2.0 DHA 533,92 € 333,81 € 200,11 €
141 2.1 DHA 607,39 € 455,54 € 151,85 €
154 2.0 DHA 330,37 € 238,44 € 91,93 €
163 2.0 DHA 82,56 € 71,53 € 11,03 €
177 3.0A 3.318,65 € 1.201,83 € 2.116,82 €
178 2.0 DHA 165,16 € 95,37 € 69,79 €
181 2.0 DHA 330,37 € 286,12 € 44,25 €
182 2.0 DHA 247,81 € 143,06 € 104,75 €
200 2.1 DHA 607,39 € 455,54 € 151,85 €
304 2.1 DHA 455,54 € 455,54 € 0,00 €
339 2.0 DHA 455,54 € 287,29 € 168,26 €
353 2.0 DHA 287,29 € 100,56 € 186,73 €
354 2.0 DHA 455,54 € 143,64 € 311,90 €
TOTAL 5.011,26 €

En la tabla final del ANEXO se muestra un resumen total de la actuacion.
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Lote 1.2 Informe de contratacidon de suministros eléctricos

ANEXO

DESGLOSE DE CONSUMOS MENUSALES POR SUMINISTROS. LOTE 1.2
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CM

Direccion:

CUPS:

Fecha alta:

TARIFA:
TENSION:

PVPC con DH
230V

N2 CONTR:

Tarifa acceso:

Tipo DH:
Pot. Contratads

10506521729

2.0 DHA

2 Periodos

6,090 KW

A

CR CAMPOMAYOR, JUNTO ALMACENES CT, GURUGU 44398, 06007, BADAJOZ

ES0031101520180001NAOF
\ERE0)\IEAEes 97105817713

Emp. Comercializadora: Endesa Energia XXI S.L.

Ne Contador:

000967412

Llano

Electrofil

Eficiencia Energeética

cCiN

446444

Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) |Punta Llano Valle Total (kVArh) |Punta Valle Coste (sin IVA) |Coste total
16/07/2015 14/08/2015 30 754 784 2,000 0,000 82,97 100,39
14/08/2015 16/09/2015 93 903 996 2,000 0,000 102,29 123,77
16/09/2015 16/10/2015 149 852 1.001 2,000 0,000 100,92 122,11
16/10/2015 16/11/2015 209 896 1.105 2,000 0,000 114,28 138,28
16/11/2015 17/12/2015 251 971 1.222 2,000 0,000 131,90 159,60
17/12/2015 18/01/2016 246 1.039 1.285 2,000 0,000 111,20 134,55
18/01/2016 16/02/2016 180 924 1.104 2,000 0,000 90,88 109,96
16/02/2016 15/03/2016 135 858 993 2,000 0,000 71,87 86,96
15/03/2016 15/04/2016 105 860 965 2,000 0,000 71,32 86,30
15/04/2016 17/05/2016 66 836 902 2,000 0,000 63,29 76,58
17/05/2016 13/06/2016 24 675 699 2,000 0,000 56,95 68,91
13/06/2016 15/07/2016 12 761 773 2,000 0,000 66,25 80,16

0,00
0,00
0,00
1.500 10.329 11.829 1.064,12 1.287,59




CM

Direccion:

CUPS:

Fecha alta:

TARIFA:
TENSION:

48

SAN MARCIAL S/N, 06007, BADAJOZ

ES0031101530974001RBOF

\EXE0)\§iTAEe 97049884399

TARIFA TRIPLE

Emp. Comercializadora: Endesa

N2 CONTR : -

LETICICI ol 3.0 A

Electrofil

Eficiencia Energetica

cCiN

48444

230V Tipo DH: 3 Periodos N2 Contador: 073002629
el deelgiElElel 15,935 kW (P, LL, V)
A A REA A A a 0 oste
Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) |Punta Llano Valle Total (kVArh) |Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total

16/07/2015 14/08/2015 0 411 885 1.296 0 0 0 0 0,000 9,000 6,000 210,15 254,28
14/08/2015 16/09/2015 0 606 993 1.599 0 0 0 0 0,000 8,000 6,000 251,37 304,16
16/09/2015 16/10/2015 0 775 909 1.684 0 1 0 1 0,000 7,000 6,000 252,23 305,20
16/10/2015 16/11/2015 514 523 960 1.997 0 0 0 0 8,000 7,000 6,000 300,48 363,58
16/11/2015 17/12/2015 814 464 973 2.251 0 0 0 0 8,000 7,000 7,000 334,52 404,77
17/12/2015 18/01/2016 792 576 1.080 2.448 0 0 0 0 9,000 8,000 7,000 352,49 426,51
18/01/2016 16/02/2016 611 476 850 1.937 0 0 0 0 9,000 8,000 6,000 290,36 351,34
16/02/2016 15/03/2016 486 365 819 1.670 0 0 0 0 8,000 7,000 6,000 257,26 311,28
15/03/2016 15/04/2016 179 542 901 1.622 0 0 0 0 8,000 8,000 7,000 240,78 291,34
15/04/2016 | 17/05/2016 0 536 874 1.410 0 0 0 0 0,000 7,000 5,000 223,74 270,73
17/05/2016 13/06/2016 0 353 689 1.042 0 0 0 0 0,000 7,000 6,000 163,12 197,38
13/06/2016 15/07/2016 0 397 905 1.302 0 0 0 0 0,000 8,000 6,000 212,03 256,56

3.396 6.024 10.838 20.258 0 1 0 1 3.088,53 3.737,12




C™M

Direccion:

CUPS:

Fecha alta:

TARIFA:
TENSION:

PVPC con DH
230V

PILAR SAMPEREZ S/N, 06007, BADAJOZ

ES0031101894711001ZSOF
\ENEe)\BidiNee: 97105041781

\ENEO) RN IeF 10506522074

Pot. Contratad R4\

Tarifa acceso: pAIY:

2 Periodos

Ne Contador:

073002684

Emp. Comercializadora: Endesa Energia XXI S.L.

Llano

Electrofil

Eficiencia Energeética

cCiN

LA L XL X

Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) |Punta Llano Valle Total (kVArh) |Punta Valle Coste (sin IVA) |Coste total
23/07/2015 21/08/2015 79 1.421 1.500 5,000 0,000 141,06 170,68
21/08/2015 23/09/2015 203 1.728 1.931 5,000 0,000 176,85 213,99
23/09/2015 23/10/2015 250 1.214 1.464 4,400 0,000 137,26 166,08
23/10/2015 24/11/2015 502 2.192 2.694 5,000 0,000 249,43 301,81
24/11/2015 23/12/2015 439 1.752 2.191 5,230 0,000 221,17 267,62
23/12/2015 25/01/2016 422 1.888 2.310 5,000 0,000 179,95 217,74
25/01/2016 22/02/2016 297 1.607 1.904 5,000 0,000 136,12 164,71
22/02/2016 22/03/2016 234 1.575 1.809 5,000 0,000 116,96 141,52
22/03/2016 19/04/2016 163 1.466 1.629 5,170 0,000 98,03 118,62
19/04/2016 22/05/2016 106 1.543 1.649 5,100 0,000 100,91 122,10
22/05/2016 19/06/2016 36 1.258 1.294 5,100 0,000 94,38 114,20
19/06/2016 14/07/2016 18 1.120 1.138 5,150 0,000 85,52 103,48

0,00
0,00
0,00
2.749 18.764 21.513 1.737,64 2.102,54




CM 92

Direccidn: AV SOL - UVA, ALUMBR PUBL. 06007, BADAJOZ Emp. Comercializadora: Endesa

cCiN

446444

CUPS: ES0031101532556001ZWOF E le Ct ro .I:I l
\ENEe)\ i ee 97049884405 Eficiencia Energetica
Fecha alta: N2 CONTR : -

TARIFA: TARIFA TRIPLE Tarifa acceso: EXF.

TENSION: 230V Tipo DH: 3 Periodos N2 Contador: 088131119

e ehlyiiiclo 30,45 kW (P, LL, V)

A A REA A A etro O o

Punta Llano Valle TOTAL (kWh) |Punta Llano Valle Total (kVArh) |Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total

Desde asta
16/07/2015 14/08/2015 57 2.363 5.600 8.020 181 1.013 786 1.980 25,000 38,000 37,000 949,41 1.148,79
14/08/2015 16/09/2015 61 3.696 6.757 10.514 207 1.566 160 1.933 0,000 38,000 37,000 1.209,22 1.463,16
16/09/2015 16/10/2015 58 4.542 6.045 10.645 194 1.697 75 1.966 0,000 37,000 36,000 1.199,94 1.451,93
16/10/2015 16/11/2015 3.034 3.306 6.170 12.510 1.050 1.370 155 2.575 37,000 37,000 36,000 1.547,47 1.872,44
16/11/2015 18/12/2015 4.578 2.719 6.471 13.768 1.556 1.144 98 2.798 37,000 37,000 36,000 1.719,98 2.081,18
18/12/2015 18/01/2016 4.212 2.842 6.234 13.288 1.387 856 87 2.330 37,000 36,000 36,000 1.628,55 1.970,55
18/01/2016 17/02/2016 3.502 2.751 6.005 12.258 1.167 886 137 2.190 37,000 37,000 36,000 1.499,61 1.814,53
17/02/2016 15/03/2016 2.647 2.084 5.307 10.038 1.017 765 101 1.883 36,000 37,000 36,000 1.238,19 1.498,21
15/03/2016 15/04/2016 1.057 3.186 5.965 10.208 420 1.233 123 1.776 36,000 36,000 36,000 1.205,95 1.459,20
15/04/2016 17/05/2016 51 3.272 5.933 9.256 0 1.379 151 1.530 0,000 36,000 36,000 1.009,51 1.221,51
17/05/2016 13/06/2016 49 2.360 4.827 7.236 0 1.058 244 1.302 0,000 36,000 36,000 802,07 970,50
13/06/2016 15/07/2016 51 2.649 6.515 9.215 0 1.720 2.915 4.635 0,000 40,000 39,000 1.050,66 1.271,30

19.357 35.770 71.829 126.956 7.179 14.687 5.032 26.898 15.060,56 18.223,28



CM 105

4
Direccion: AV PADRE TACORONTE S/N, ESC.001 06007, BADAJOZ Endesa Energia S.A. Unipersonal cCi
44444

CUPS: ES0031101509859001ATOF E lect ro fl [

\ERee)l\diees 97050849741 Eficiencia Energética

Fecha alta: N2 CONTR : 999400396252

TARIFA DH Tarifa: 2.1 DHA

TENSION: 230V Tipo DH: 2 Periodos N2 Contador: 02093860

ey @) li=i(e 12,180 KW
A A REA A A a etro oste

Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) |Punta Llano Valle Total (kVArh) |Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total
14/06/2015 08/07/2015 292 789 1.081 0 12,180 0,000 168,28 203,62
08/07/2015 10/08/2015 402 1.085 1.487 0 12,180 0,000 230,61 279,04
10/08/2015 09/09/2015 365 987 1.352 0 12,180 0,000 207,80 251,44
09/09/2015 08/10/2015 353 954 1.307 0 12,180 0,000 200,89 243,08
08/10/2015 15/11/2015 463 1.250 1.713 0 12,180 0,000 263,32 318,62
15/11/2015 10/12/2015 305 822 1.127 0 12,180 0,000 173,28 209,67
10/12/2015 12/01/2016 402 1.085 1.487 0 12,180 0,000 228,18 276,10
12/01/2016 10/02/2016 353 954 1.307 0 12,180 0,000 199,83 241,79
10/02/2016 09/03/2016 341 921 1.262 0 12,180 0,000 192,27 232,65
09/03/2016 08/04/2016 365 987 1.352 0 12,180 0,000 203,58 246,33
08/04/2016 10/05/2016 390 1.052 1.442 0 12,180 0,000 208,03 251,72
10/05/2016 08/06/2016 353 954 1.307 0 12,180 0,000 188,51 228,10

4.384 0 11.840 16.224 0 0 0 0 2.464,58 2.982,14



CM 141
Direccion: PERCA AP 06007, BADAJOZ
CUPS: ES0031101534983001BLOF

\\ENee)\Iieiee 97049402551
Fecha alta:

TARIFA: TARIFA DH
TENSION: 400V

cCiN

AL XX

Emp. Comercializadora: Endesa Energia S.A. Unipersonal

Electrofil

Eficiencia Energética

N2 CONTR: 999393246151

2.1 DHA

Tarifa:

Tipo DH: 2 Periodos N2 Contador: 400195564
o1 (@) plizlclel 13,856 KW
A A A : .

Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) |Punta Llano Valle Total (kVArh) |Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total
30/06/2015 31/07/2015 442 3.346 3.788 0 13,688 0,000 454,24 549,63
31/07/2015 31/08/2015 634 3.544 4.178 0 13,420 0,000 500,49 605,59
31/08/2015 30/09/2015 895 3.575 4.470 0 13,516 0,000 547,57 662,56
30/09/2015 31/10/2015 1.268 3.894 5.162 0 14,164 0,000 647,18 783,09
31/10/2015 30/11/2015 1.465 4.331 5.796 0 15,104 0,000 728,90 881,97
30/11/2015 31/12/2015 1.451 4,384 5.835 0 14,160 0,000 725,45 877,79
31/12/2015 31/01/2016 1.342 4,524 5.866 0 14,600 0,000 717,80 868,54
31/01/2016 29/02/2016 1.055 4.039 5.094 0 13,880 0,000 615,61 744,89
29/02/2016 31/03/2016 900 4.030 4.930 0 13,848 0,000 591,47 715,68
31/03/2016 30/04/2016 678 3.536 4,214 0 13,740 0,000 463,62 560,98
30/04/2016 31/05/2016 512 3.212 3.724 0 13,084 0,000 407,51 493,09
31/05/2016 30/06/2016 385 3.095 3.480 0 13,520 0,000 376,05 455,02

11.027 0 45,510 56.537 0 6.775,89 8.198,83




CM

Direccion:

CUPS:

Fecha alta:

TARIFA:
TENSION:

154
AV PADRE TACORONTE S/N, 06007, BADAJOZ

ES0031101509859002AR0F
\EREO)\I e 97105042333

PVPC CON DH

N2 CONTR:

Tarifa acceso:

10506637985
2.0 DHA

Emp. Comercializadora: Endesa Energia XXI S.L.

Electrofil

Eficiencia Energética

cCiN

48484

230V Tipo DH: 2 Periodos N2 Contador: 000044926
oy @elpti=ilor 7,967 kW
A A A : v
Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) |Punta Llano Valle Total (kVArh) |Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total

09/06/2015 07/08/2015 27 1.837 1.864 0 0,000 206,57 249,95
07/08/2015 14/10/2015 295 2.701 2.996 0 0,000 304,10 367,96
14/10/2015 16/12/2015 1.240 3.711 4,951 0 0,000 516,39 624,83
16/12/2015 15/02/2016 1.091 3.190 4.281 0 0,000 376,04 455,01
15/02/2016 12/04/2016 448 1.840 2.288 0 0,000 191,31 231,49
12/04/2016 13/06/2016 166 2.479 2.645 0 0,000 194,36 235,18
0 0 0,000 0,00

0 0 0,000 0,00

0 0 0,000 0,00

0 0 0,000 0,00

0 0 0,000 0,00

0 0 0,000 0,00

3.267 0 15.758 19.025 0 1.788,77 2.164,41




CM

Direccion:

CUPS:

163
LEONARDO RUBIO DONAI, AP ALUMPUBLIC, 06007, BADAJOZ

ES0031101525571002XBOF
\EXE0)ITAEes 97105042430

Emp. Comercializadora: Endesa Energia XXI S.L.

Electrofil

Eficiencia Energetica

cCiN

446444

Fecha alta: N2 CONTR: 10506655870
PVPC CON DH GG EICeES R 2.0 DHA
TENSION: 230V Tipo DH: 2 Periodos N2 Contador: A0971248
oy @itz ilor 1,991 kW
A A : v
Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) |Punta Llano Valle Total (kVArh) |Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total
14/05/2015 13/07/2015 94 1.230 1.324 0 0,000 123,03 148,87
13/07/2015 15/09/2015 116 1.221 1.337 0 0,000 130,48 157,88
15/09/2015 13/11/2015 299 1.284 1.583 0 0,000 150,36 181,94
13/11/2015 15/01/2016 418 1.501 1.919 0 0,000 176,25 213,26
15/01/2016 11/03/2016 268 1.263 1.531 0 0,000 111,59 135,02
11/03/2016 13/05/2016 181 1.264 1.445 0 0,000 95,54 115,60
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
1.376 7.763 9.139 0 787,25 952,57




CM 177

Direccién: SOMOZA RIVERA, AP PARQUE, 06006, BADAJOZ Emp. Comercializadora: Endesa

cCiN

44444

CUPS: ES0031101532681001CCOF E lect roﬁ |
\ENEe)\ i eeR 97049892171 Eficiencia Energética
Fecha alta: N2 CONTR : -

TARIFA: TARIFA TRIPLE Tarifa acceso: EXF.

TENSION: 230V Tipo DH: 3 Periodos N2 Contador: 002111386

ey elelatig=ieok 41,42 kKW (P, LL, V)

A A REA A A etro O o

Punta Llano Valle TOTAL (kWh) |Punta Llano Valle Total (kVArh) |Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total

Desde asta

23/07/2015 21/08/2015 504 1.755 1.464 3.723 759 2.017 0 2.776 7,000 13,000 6,000 740,33 895,80
21/08/2015 23/09/2015 481 1.955 1.719 4.155 728 1.887 0 2.615 7,000 13,000 6,000 793,21 959,78
23/09/2015 22/10/2015 387 1.869 1.493 3.749 568 1.472 0 2.040 7,000 13,000 6,000 687,39 831,74
22/10/2015 24/11/2015 1.417 1.925 1.695 5.037 1.122 2.196 0 3.318 13,000 13,000 6,000 937,17 1.133,98
24/11/2015 23/12/2015 1.069 1.227 1.496 3.792 517 1.043 0 1.560 10,000 10,000 6,000 672,25 813,42
23/12/2015 25/01/2016 1.163 1.429 1.629 4.221 614 1.200 0 1.814 10,000 10,000 6,000 755,39 914,02
25/01/2016 22/02/2016 851 1.084 1.393 3.328 459 881 0 1.340 12,000 11,000 12,000 602,90 729,51
22/02/2016 22/03/2016 837 1.115 1.413 3.365 567 1.067 0 1.634 10,000 9,000 6,000 630,78 763,24
22/03/2016 20/04/2016 394 1.342 1.399 3.135 479 1.183 0 1.662 10,000 10,000 6,000 597,55 723,04
20/04/2016 23/05/2016 348 1.426 1.559 3.333 523 1.379 0 1.902 3,000 10,000 6,000 655,12 792,70
23/05/2016 20/06/2016 245 1.015 1.356 2.616 357 958 0 1.315 6,000 10,000 6,000 518,56 627,46
20/06/2016 13/07/2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 197,40 238,85
13/07/2016 21/07/2016 325 1.270 1.524 3.119 481 1.287 0 1.768 3,000 10,000 6,000 375,03

8.021 17.412 18.140 43.573 7.174 16.570 0 23.744 8.163,08 9.423,54



CM

Direccion:

CUPS:

178
CN SANTA ENGRACIA 11, EDI EDIFICIO FACHADA, 06007, BADAJOZ,

ES0031101531355001YQOF
\EXE0)\IEAEes 97105042580

Emp. Comercializadora: Endesa Energia XXI S.L.

Electrofil

Eficiencia Energetica

cCin

446444

Fecha alta: N2 CONTR: 10506667733
PVPC CON DH GG EICeES R 2.0 DHA
TENSION: 230V Tipo DH: 2 Periodos N2 Contador: 010699722
Pot. Contratad:EREERW
A A : v
Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) |Punta Llano Valle Total (kVArh) |Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total
13/05/2015 12/07/2015 344 1.053 1.397 0 0,000 162,43 196,54
12/07/2015 14/09/2015 445 2.341 2.786 0 0,000 280,37 339,25
14/09/2015 12/11/2015 800 2.248 3.048 0 0,000 302,32 365,81
12/11/2015 15/01/2016 952 2.334 3.286 0 0,000 322,14 389,79
15/01/2016 14/03/2016 701 2.103 2.804 0 0,000 219,78 265,93
14/03/2016 13/05/2016 518 1.836 2.354 0 0,000 171,28 207,25
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
3.760 11.915 15.675 0 1.458,32 1.764,57




CM

Direccion:

CUPS:

181
GURUGU S/N, FINAL, 06007, BADAJOZ

ES0031101524069004AMOF
\EXE0) A ees 97105817747

Emp. Comercializadora: Endesa Energia XXI S.L.

Electrofil

Eficiencia Energetica

cCiN

44444

Fecha alta: N2 CONTR: 10506669902

PVPC CON DH GG EICeES R 2.0 DHA

TENSION: 230V Tipo DH: 2 Periodos N2 Contador: 002093621

oy @elpti=ilor 7,967 kW
A A A : v

Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) |Punta Llano Valle Total (kVArh) |Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total
15/06/2015 16/07/2015 53 2.170 2.223 0 10,000 0,000 223,65 270,62
16/07/2015 14/08/2015 126 2.360 2.486 0 10,000 0,000 248,22 300,35
14/08/2015 16/09/2015 309 2.726 3.035 0 10,000 0,000 296,78 359,10
16/09/2015 16/10/2015 473 2.593 3.066 0 7,967 0,000 275,37 333,20
16/10/2015 15/11/2015 664 2.693 3.357 0 7,967 0,000 311,84 377,33
15/11/2015 18/12/2015 802 3.132 3.934 0 7,967 0,000 386,67 467,87
18/12/2015 19/01/2016 -516 -2.272 -2.788 0 12,000 0,000 -197,24 -238,66
19/01/2016 17/02/2016 553 2.878 3.431 0 7,967 0,000 245,71 297,31
17/02/2016 15/03/2016 496 2.579 3.075 0 7,967 0,000 192,58 233,02
15/03/2016 08/04/2016 411 2.303 2.714 0 7,967 0,000 177,13 214,33
08/04/2016 10/05/2016 343 2.727 3.070 0 7,967 0,000 177,53 214,81
10/05/2016 13/07/2016 142 2.522 2.664 0 7,967 0,000 173,59 210,04

3.856 0 26.411 30.267 0 2.511,83 3.039,31




CM

Direccion:

CUPS:

182
NUESTRA SENORA DE LA ASUNCION, AP JTO IGLESIA, 06007, BADAJOZ

ES0031101528119002WWOF
\ERE0)\IEAees 97105177319

Emp. Comercializadora: Endesa Energia XXI S.L.

Electrofil

Eficiencia Energetica

cCin

446444

Fecha alta: N2 CONTR: 10506670039

PVPC CON DH GG EICeES R 2.0 DHA

TENSION: 230V Tipo DH: 2 Periodos N2 Contador: 086226569

Pot. Contratad:Eaya4"
A A : v

Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) |Punta Llano Valle Total (kVArh) |Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total
16/07/2015 14/08/2015 41 1.437 1.478 0 5,000 0,000 136,03 164,60
14/08/2015 16/09/2015 158 1.726 1.884 0 5,000 0,000 170,20 205,94
16/09/2015 16/10/2015 263 1.647 1.910 0 5,000 0,000 170,69 206,53
16/10/2015 16/11/2015 368 1.731 2.099 0 5,000 0,000 194,03 234,78
16/11/2015 17/12/2015 401 1.743 2.144 0 5,000 0,000 210,69 254,93
17/12/2015 18/01/2016 376 1.800 2.176 0 5,000 0,000 168,36 203,72
18/01/2016 16/02/2016 269 1.582 1.851 0 5,000 0,000 135,11 163,48
16/02/2016 15/03/2016 212 1.549 1.761 0 5,000 0,000 109,23 132,17
15/03/2016 15/04/2016 167 1.639 1.806 0 5,000 0,000 110,72 133,97
15/04/2016 17/05/2016 106 1.609 1.715 0 5,000 0,000 97,49 117,96
17/05/2016 13/06/2016 34 1.330 1.364 0 5,000 0,000 72,47 87,69
13/06/2016 15/07/2016 9 1.547 1.556 0 5,000 0,000 108,31 131,06

2.404 0 19.340 21.744 0 1.683,33 2.036,83




CM 200

g
Direccidn: PZ NICOLAS DIAZ PEREZ, AP UR LA LUNETA, 06007, BADAJOZ Endesa Energia S.A. Unipersonal ((.i?“)
44444
CUPS: ES0031101520592001PGOF E lect I'Oﬁ |_
\ERee\TdAees 97050817747 Eficiencia Energética
Fecha alta: N2 CONTR: 999400054713
TARIFA DH Tarifa: 2.1DHA
TENSION: 400V Tipo DH: 2 Periodos N2 Contador: 020534326
o1 (@) plizlclel 13,856 KW
A A REA A A a etro oste
Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) |Punta Llano Valle Total (kVArh) |Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total
15/04/2015 09/06/2015 762 2.058 2.820 0 0,000 436,30 527,92
09/06/2015 07/08/2015 818 2.207 3.025 0 0,000 467,37 565,52
07/08/2015 14/10/2015 942 2.544 3.486 0 0,000 532,61 644,46
14/10/2015 15/12/2015 859 2.319 3.178 0 0,000 485,59 587,56
15/12/2015 15/02/2016 859 2.319 3.178 0 0,000 483,69 585,26
15/02/2016 07/04/2016 721 1.945 2.666 0 0,000 402,10 486,54
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00

4.961 0 13.392 18.353 0 0 0 0 2.807,66 3.397,27



CM 304
Direccion: EMBARCADERO, AP PUENTE RENFE, 06006, BADAJOZ
CUPS: ES0031101902393001PSOF

\\ENee)\Iidiee 97049404031
Fecha alta:

TARIFA: TARIFA DH
TENSION: 400V

cCiN

44444

Emp. Comercializadora: Endesa Energia S.A. Unipersonal

Electrofil

Eficiencia Energetica

N2 CONTR: 999393255177

2.1 DHA

Tarifa:

Tipo DH: 2 Periodos N2 Contador: 400260450
ey @tz loH 10,392 KW
A A A : .

Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) |Punta Llano Valle Total (kVArh) |Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total
31/07/2015 31/08/2015 780 3.518 4.298 0 13,532 0,000 544,74 659,14
31/08/2015 30/09/2015 1.055 3.592 4.647 0 13,532 0,000 597,29 722,72
30/09/2015 31/10/2015 1.364 3.847 5.211 0 13,488 0,000 677,25 819,47
31/10/2015 30/11/2015 1.558 3.953 5.511 0 13,516 0,000 719,02 870,01
30/11/2015 31/12/2015 1.651 4.288 5.939 0 13,484 0,000 769,00 930,49
31/12/2015 31/01/2016 1.475 4.144 5.619 0 13,532 0,000 721,09 872,52
31/01/2016 29/02/2016 1.166 3.762 4.928 0 13,268 0,000 623,87 754,88
29/02/2016 31/03/2016 1.054 3.749 4.803 0 13,492 0,000 610,62 738,85
31/03/2016 30/04/2016 784 3.139 3.923 0 12,992 0,000 461,81 558,79
30/04/2016 10/06/2016 837 4.094 4,931 0 12,552 0,000 576,92 698,07
10/06/2016 30/06/2016 356 1.954 2.310 0 12,508 0,000 324,26 392,35
30/06/2016 31/07/2016 555 3.096 3.651 0 12,880 0,000 404,42 489,35

12.635 0 43.136 55.771 0 7.030,29 8.506,65




Cc™M 339
Direccidn: PZ SANTIAGO AROLO VINAS, AP, 06007, BADAJOZ Emp. Comercializadora: Endesa Energia S.A. Unipersonal

CUPS: ES0031104468335001PFOF Elect I"Ofil

\EXEO)\TAee 97049775575 Eficiencia Energetica

cCiN

AL XX

Fecha alta: N2 CONTR: 999394755523
TARIFA: TARIFA DH Tarifa: 2.1 DHA
TENSION: 400V Tipo DH: 2 Periodos N2 Contador: 400284317

o1l @) ptizllel 10,392 KW

A A R A A A o O O P

Punta Llano Valle TOTAL (kWh) |Punta Llano Valle Total (kVArh) |Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total

Desde asta
15/07/2015 31/07/2015 222 1.254 1.476 0 10,900 0,000 182,51 220,84
31/07/2015 31/08/2015 509 2.722 3.231 0 10,736 0,000 390,28 472,24
31/08/2015 30/09/2015 707 2.710 3.417 0 10,708 0,000 422,16 510,81
30/09/2015 31/10/2015 986 2.936 3.922 0 11,024 0,000 495,79 599,91
31/10/2015 30/11/2015 1.189 3.185 4.374 0 11,636 0,000 560,33 678,00
30/11/2015 31/12/2015 1.207 3.314 4.521 0 11,596 0,000 576,92 698,07
31/12/2015 31/01/2016 1.039 3.085 4.124 0 11,636 0,000 523,44 633,36
31/01/2016 29/02/2016 890 3.042 3.932 0 11,448 0,000 488,10 590,60
29/02/2016 31/03/2016 753 2.961 3.714 0 11,188 0,000 457,00 552,97
31/03/2016 30/04/2016 571 2.639 3.210 0 11,000 0,000 360,98 436,79
30/04/2016 31/05/2016 447 2.549 2.996 0 11,056 0,000 334,44 404,67
31/05/2016 30/06/2016 335 2.433 2.768 0 10,876 0,000 302,37 365,87

8.855 0 32.830 41.685 0 0 0 0 5.094,32 6.164,13



CM

Direccion:

353
AV PADRE TACORONTE, ALUMPUBLIC PROL.PTE AUT, 06007, BADAJOZ

Emp. Comercializadora: Endesa Energia XXI S.L.

cCiN

d4444

CUPS: ES0031104635928001FBOF E lect roﬁ |
\EREe\vieeR 97105177509 Eficiencia Energética
Fecha alta: N2 CONTR: 10507817714
PVPC CON DH GG EICeES R 2.0 DHA
TENSION: 400V Tipo DH: 2 Periodos N2 Contador: 002104663
Pot. Contratade[Ert: 3 W}
A A : v
Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) |Punta Llano Valle Total (kVArh) |Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total
12/06/2015 13/08/2015 35 2.110 2.145 0 0,000 223,03 269,87
13/08/2015 15/10/2015 294 2.295 2.589 0 0,000 261,44 316,34
15/10/2015 17/12/2015 653 2.833 3.486 0 0,000 358,57 433,87
17/12/2015 16/02/2016 587 2.899 3.486 0 0,000 284,43 344,16
16/02/2016 12/04/2016 322 2.528 2.850 0 0,000 196,90 238,25
12/04/2016 14/06/2016 119 2.493 2.612 0 0,000 182,91 221,32
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
2.010 15.158 17.168 0 1.507,28 1.823,81




CM 354

+

Direccion: BLAS GARCIA MOLINA, AP PARQUE A, 06007, BADAJOZ Endesa Energia S.A. Unipersonal (‘(:f??

CUPS: ES0031104652860001CDOF E lect roﬁ |

\ENEe)\ i e e 97049404430 Eficiencia Energeética

Fecha alta: N2 CONTR: 999393259853

TARIFA DH Tarifa: 2.1DHA

TENSION: 400V Tipo DH: 2 Periodos N2 Contador: 000165383

ey @tz loH 10,392 KW
A A REA A A a etro oste

Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) |Punta Llano Valle Total (kVArh) |Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total
31/07/2015 31/08/2015 293 1.563 1.856 0 7,252 0,000 235,92 285,46
31/08/2015 30/09/2015 421 1.706 2.127 0 6,396 0,000 270,09 326,81
30/09/2015 31/10/2015 574 1.877 2.451 0 6,416 0,000 314,14 380,11
31/10/2015 30/11/2015 660 1.899 2.559 0 6,348 0,000 330,06 399,37
30/11/2015 31/12/2015 681 2.043 2.724 0 6,360 0,000 348,51 421,70
31/12/2015 31/01/2016 602 1.998 2.600 0 6,380 0,000 328,65 397,67
31/01/2016 29/02/2016 473 1.763 2.236 0 6,088 0,000 281,87 341,06
29/02/2016 31/03/2016 406 1.685 2.091 0 5,800 0,000 265,28 320,99
31/03/2016 30/04/2016 313 1.506 1.819 0 5,804 0,000 213,78 258,67
30/04/2016 31/05/2016 244 1.440 1.684 0 5,764 0,000 197,67 239,18
31/05/2016 30/06/2016 174 1.336 1.510 0 5,728 0,000 175,90 212,84
30/06/2016 31/07/2016 186 1.425 1.611 0 5,712 0,000 186,51 225,68

5.027 0 20.241 25.268 0 0 0 0 3.148,38 3.809,54



COSTE COSTE

POTENCIA LU Al CONS,UMO CONSUMO ESTIMADO ESTIMADO AHORRO
CUADRO DE a POTENCIA INSTALADA POTENCIA A TARIFA ECONOMICO a ESTIMADO POR
e N2 DE CONTRATO DIRECCION TARIFA CONTRATADA  TENSION (V) CONTRATADA (kW) N2 LUM INSTALADA EERUESTA TR EERUESTA AETIL ECONOMICO  ACTUALPOR FUTURO POR TR
ACTUAL (kw) (kw) (kw) TEGRICO (€) REAL 2015 (€) Tizn:llg:(zl:E Tizn:llg:(zl:E TR
47 ES0031101520180001NAOF 97105817713 000967412 CR CAMPOMAYOR, JUNTO ALMACENES CT, GURUGU 44398, 06007, BADAJOZ 2.0 DHA 230V 6,090 24 1,680 1,032 2,300 2.0 DHA 996,91 € 1.287,59€ 252,54 € 95,37 € 157,16 €
48 ES0031101530974001RBOF 97049884399 073002629 SAN MARCIAL S/N, 06007, BADAJOZ 3.0A 230V 15,935 105 6,980 6,980 SIN CAMBIO 3.0A 2.521,00€ 3.737,12€ 1.276,74 € - 0,00€
91 ES0031101894711001ZS0OF 97105041781 073002684 PILAR SAMPEREZ $/N, 06007, BADAJOZ 2.0 DHA 230V 4,400 45 4,500 1,935 2,300 2.0 DHA 2.670,30€ 2.102,54€ 182,46 € 95,37 € 87,08 €
92 ES0031101532556001ZWOF 97049884405 088131119 AV SOL - UVA, ALUMBR PUBL. 06007, BADAIOZ 3.0A 230V 30,450 444 33,320 11,608 16,000 3.0A 19.772,09€ 18.223,28 € 2.439,71€ 1.281,95€ 1.157,76 €
105 ES0031101509859001ATOF 97050849741 02093860 AV PADRE TACORONTE $/N, ESC.001 06007, BADAJOZ 2.1DHA 230V 12,180 150 11,268 7,410 8,050 2.0 DHA 5.625,74€ 2.982,14€ 533,92€ 333,81€ 200,11 €
141 ES0031101534983001BLOF 97049402551 400195564 PERCA AP 06007, BADAIOZ 2.1DHA 400V 13,856 97 10,450 4,222 10,392 2.1DHA 6.201,03€ 8.198,83 € 607,39 € 455,54 € 151,85 €
154 ES0031101509859002AR0F 97105042333 000044926 AV PADRE TACORONTE S/N, 06007, BADAJOZ 2.0 DHA 230V 7,967 21 5,250 2,520 5,750 2.0 DHA 3.115,35€ 2.164,41€ 330,37 € 238,44 € 91,93 €
163 ES0031101525571002XBOF 97105042430 A0971248 LEONARDO RUBIO DONAI, AP ALUMPUBLIC, 06007, BADAJOZ 2.0 DHA 230V 1,991 20 2,000 0,860 1,725 2.0 DHA 1.186,80 € 952,57 € 82,56 € 71,53 € 11,03 €
177 ES0031101532681001CCOF 97049892171 002111386 SOMOZA RIVERA, AP PARQUE, 06006, BADAJOZ 3.0A 230V 41,420 62 6,200 2,420 15,000 3.0A 3.679,08 € 9.877,33€ 3.318,65€ 1.201,83 € 2.116,82 €
178 ES0031101531355001YQOF 97105042580 010699722 CN SANTA ENGRACIA 11, EDI EDIFICIO FACHADA, 06007, BADAJOZ, 2.0 DHA 230V 3,983 23 3,150 1,244 2,300 2.0 DHA 1.869,21€ 1.764,57 € 165,16 € 95,37 € 69,79 €
181 ES0031101524069004AMOF 97105817747 002093621 GURUGU S/N, FINAL, 06007, BADAJOZ 2.0 DHA 230V 7,967 71 7,100 3,053 6,900 2.0 DHA 4.213,14 € 3.039,31€ 330,37 € 286,12 € 44,25 €
182 ES0031101528119002WWOF 97105177319 086226569 NUESTRA SENORA DE LA ASUNCION, AP JTO IGLESIA, 06007, BADAJOZ 2.0 DHA 230V 5,976 48 4,800 2,064 3,450 2.0 DHA 2.848,32 € 2.036,83 € 247,81€ 143,06 € 104,75 €
200 ES0031101520592001PGOF 97050817747 020534326 PZ NICOLAS DIAZ PEREZ, AP UR LA LUNETA, 06007, BADAIOZ 2.1 DHA 400V 13,856 101 10,100 7,994 10,392 2.1 DHA 5.993,34€ 3.397,27€ 607,39 € 455,54 € 151,85 €
304 ES0031101902393001PSOF 97049404031 400260450 EMBARCADERO, AP PUENTE RENFE, 06006, BADAJOZ 2.1DHA 400V 10,392 54 8,550 2,541 10,392 2.1 DHA 5.073,57€ 8.506,65 € 455,54 € 455,54 € 0,00€
339 ES0031104468335001PFOF 97049775575 400284317 PZ SANTIAGO AROLO VINAS, AP, 06007, BADAJOZ 2.1DHA 400V 10,392 64 10,100 4,406 6,928 2.0 DHA 5.993,34€ 6.164,13 € 455,54 € 287,29 € 168,26 €
353 ES0031104635928001FBOF 97105177509 002104663 AV PADRE TACORONTE, ALUMPUBLIC PROL.PTE AUT, 06007, BADAJOZ 2.0 DHA 400V 6,928 22 3,300 1,210 2,425 2.0 DHA 1.958,22 € 1.823,81€ 287,29€ 100,56 € 186,73 €
354 ES0031104652860001CDOF 97049404430 000165383 BLAS GARCIA MOLINA, AP PARQUE A, 06007, BADAJOZ 2.1DHA 400V 10,392 34 4,400 1,678 3,464 2.0 DHA 2.610,96 € 3.809,54 € 455,54 € 143,64 € 311,90€

TOTAL 204,175 133,148 63,177 107,768 76.328,40€ 80.067,91€ 5.011,26 €





