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1. MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 

1.1 AGENTES 
 
 
PROMOTOR:  Excmo. Ayuntamiento de Badajoz 
  CIF. P0601500B
  Plaza de España, 1. 06002 BADAJOZ 
 
  SERVICIO DE ALUMBRADO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
  César Rodriguez – Arbaizagoitia Calero 
  Jefe de Servicio
 
 
INGENIEROS PROYECTISTAS:  Francisco Cobos Rodriguez, ingeniero industrial
  D.N.I. 08.829.333 – R 
  Colegiado con número 301 en el COIIEX 
 
  Jesús Dueñas Gómez, ingeniero industrial 
  D.N.I. 08.856.080 – E
  Colegiado con número 479 en el COIIEX 
 
  Dirección a efecto de notificaciones: 

Avda. Francisco Rodriguez Romero P.A5 
P.I. El Nevero. 06006 BADAJOZ 
Tel: 924 27 13 00 

 
 
DIRECTORES DE OBRA:  Francisco Cobos Rodriguez, ingeniero industrial
  D.N.I. 08.829.333 – R 
  Colegiado con número 301 en el COIIEX 
 
  Jesús Dueñas Gómez, ingeniero industrial 
  D.N.I. 08.856.080 – E
  Colegiado con número 479 en el COIIEX 
 
  Dirección a efecto de notificaciones: 

Avda. Francisco Rodriguez Romero P.A5 
P.I. El Nevero. 06006 BADAJOZ 
Tel: 924 27 13 00 

 
 
EMPRESA ADJUDICATARIA CONTRATO ASISTENCIA ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCIÓN S.L. 
  C.I.F. B06350748
  Avda. Francisco Rodriguez Romero P.A5 

P.I. El Nevero. 06006 BADAJOZ 
Tel: 924 27 13 00 

 



 
 

Memoria  

 

ASISTENCIA TÉCNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGÉTICA, POR LOTES, BADAJOZ 
LOTE DE OBRA Nº2 – GURUGÚ Y EL PROGRESO 

 
Promotor: AYUNTAMIENTO de BADAJOZ 

Ingenieros Industriales: Francisco Cobos Rodriguez – Col. 301 COIIEX 
                                  Jesús Dueñas Gómez – Col. 479 COIIEX 

 

Expdte. 334/2016 

Página 4 

 

MEMORIA

 
 

1.2 ANTEDEDENTES. 
 

El Ayuntamiento de Badajoz, desde su Servicio de Alumbrado, lleva años apostando por la renovación 
tecnológica  en  el  alumbrado  público  de  la  Ciudad. Muchas  de  las  actuaciones  en  años  anteriores  se  han 
llevado a cabo a través de los remanentes de tesorería. 

 
Gracias  a  estas  actuaciones  y  a  los datos  económicos que han  arrojado  en  cuestión de  inversión  y 

ahorro, se ha visto que son actuaciones financieramente sostenibles, y en definitiva rentables.  
 
Siendo así, y en  la búsqueda de  financiación para darle continuidad al Proyecto, con  fecha de 28 de 

Octubre  de  2.016  el  Ayuntamiento  de  Badajoz  firma  con  una  Entidad  Financiera  un  préstamo  JESSICA  – 
FIDAE, para  la  implantación de medidas de eficiencia energética para el Alumbrado Público de  la ciudad de 
Badajoz. 

 
Este préstamo incorporaba dos grandes actuaciones: 
 
1. Obras a realizar para implantar todas las medidas de eficiencia energética. 
2. Estudio de auditorías energéticas para la correcta y perfecta implantación de esas obras, 
 

  De  tal manera,  con  fecha  de  22  de Abril  de  2.016,  se  da  publicidad  en  el B.O.P.  del  expediente  de 
contratación  334/2016  consistente  en:  “Asistencia  Técnica  para  la  realización  de  estudios  de  eficiencia 
energética, por lotes, en la ciudad de Badajoz”, el cual recogerá las condiciones técnicas que han de regir la 
realización de  los estudios de eficiencia energética para el diseño de  las distintas actuaciones que se van a 
llevar a cabo en la ciudad de Badajoz durante los dos próximos años (2.016 – 2.017) sujeto a la financiación 
del préstamo de los Fondos Jessica Fidae. 
 
  Desde Electrofil Oeste Distribución SL concurrimos a dicho concurso, siendo adjudicatarios de los lotes 
denominados como 1 y 2, correspondiente a los lotes de obra: 
 

 Lote 01. PARDALERAS 
 Lote 02. GURUGÚ Y EL PROGRESO. 
 Lote 03. SAN FERNANDO LA ESTACIÓN + SANTA ENGRACIA 
 Lote 04. LOS MARISTAS + PICURIÑA. 
 Lote 05. URBANIZACIÓN GUADIANA + ANTONIO DOMÍNGUEZ. 

 
  La  presente  memoria  recogerá  las  actuaciones  a  realizar  en  el  lote  de  obra  nº2  GURUGÚ  Y  EL 
PROGRESO 
 

1.3 OBJETO. 
 
  Con  la  elaboración  del  presente  documento  se  pretende  definir  la  solución  técnica,  eléctrica  y 
luminotécnica  de  una  serie  de  actuaciones  encaminadas  a  la mejora  de  la  eficiencia  energética  de  las 
instalaciones de alumbrado público exterior, incluyendo la valoración económica de dichas actuaciones y los 
periodos  de  retorno  simple  de  las  inversiones  necesarias  para  este  fin.  Todo  ello  con  la  normativa  de 
aplicación a cada caso. 
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  Como objetivos principales de  las actuaciones en materia de alumbrado público se pueden señalar  los 
siguientes: 
 

 Mejorar la eficiencia y el ahorro energético de estas instalaciones. 
 Adecuar y adaptar estas instalaciones a la normativa vigente. 
 Limitar el resplandor luminoso y su contaminación lumínica. 

 
  Con  la  información que  se  recoge  sobre  las  características  energéticas de  las  citadas  instalaciones  y 
conjuntamente con  los datos de campo, elaboramos un  informe en que se estudian y proponen soluciones 
técnicas, posibles medidas para reducir los consumos energéticos y tecnologías para la mejora de la gestión 
energética de las instalaciones.  
 

1.4 REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE. 
 

Se considera como Alumbrado Público Municipal el constituido por la iluminación de las calles, vías de 
cualquier tipo y carreteras; la de las señales de tráfico; la de las zonas de estacionamiento, parques, plazas y 
equipamientos urbanos; la de los monumentos, y la de las fachadas de los edificios.  

 
Asimismo  se  define  como  Alumbrado  Privado  aquel  que  incluye,  entre  otras,  las  luces  de  los 

aparcamientos y de las estaciones de servicio, las pertenecientes a los centros comerciales y de ocio‐recreo, 
las de vallas publicitarias y las de los edificios de viviendas. 

 
Con respecto al Alumbrado Público Municipal, éste generalmente se encuentra constituido por:  

 
 Los cuadros de mando de maniobra y protección.  
 Las redes eléctricas de transporte de la energía.  
 Los sistemas de reducción de potencia.  
 Los sistemas de encendido y apagado.  
 Las  luminarias  y  lámparas  de  todas  las  vías  (principales,  secundarias  y  terciarias  del municipio), 
plazas,  rotondas,  parques  públicos,  zonas  ajardinadas,  elementos  de  iluminación  ornamental,  de 
seguridad y señalización.  

 
La reglamentación y normativa aplicable incluye: 

 
 Real Decreto  1890/2008,  de  14  de  noviembre  (BOE  de  19  de  noviembre  de  2008)  por  el  que  se 
aprueba  el  Reglamento  de  eficiencia  energética  en  instalaciones  de  alumbrado  exterior  y  sus 
instrucciones técnicas complementarias EA‐01 a EA‐07.  

 Reglamento  Electrotécnico  para  Baja  Tensión  e  Instrucciones  Técnicas  complementarias  (Real 
Decreto 842/2002, de 2 de  agosto, BOE nº 224 del 18 de  septiembre del 2002),  y  en  especial  la 
ITC‐BT‐09: Instalaciones de Alumbrado Público Exterior.  

 Reglamento  (CE)  245/2009,  de  18  de  marzo,  por  el  que  se  aplica  la  Directiva  2005/32/CE  del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico para lámparas 
fluorescentes sin balastos integrados, para lámparas de descarga de alta intensidad y para balastos y 
luminarias que puedan funcionar con dichas lámparas.  

 Directiva  2002/95/CE  del  Parlamento  europeo  y  del  Consejo  de  27  de  enero  de  2003  sobre 
restricciones  a  la  utilización  de  determinadas  sustancias  peligrosas  en  aparatos  eléctricos  y 
electrónicos.  

 Norma EN‐60598. Luminarias (parte 1 y 2) 
 Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre (BOE de 24 de enero de 1986) sobre homologación de 
columnas y báculos.  

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público.  



 
 

Memoria  

 

ASISTENCIA TÉCNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGÉTICA, POR LOTES, BADAJOZ 
LOTE DE OBRA Nº2 – GURUGÚ Y EL PROGRESO 

 
Promotor: AYUNTAMIENTO de BADAJOZ 

Ingenieros Industriales: Francisco Cobos Rodriguez – Col. 301 COIIEX 
                                  Jesús Dueñas Gómez – Col. 479 COIIEX 

 

Expdte. 334/2016 

Página 6 

 

MEMORIA

 Pacto  de  los  alcaldes  por  una  Energía  sostenible  Local  que  tiene  como  finalidad  formar  una  red 
permanente  de  ámbito  europeo  de  intercambio  de  información  para  la  aplicación  de  buenas 
prácticas con el objetivo de mejorar la eficiencia energética en el entorno urbano.  

 Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales. 
 

Por otro lado, al igual que el resto de productos eléctricos, las luminarias deben cumplir una serie de 
Directivas  Europeas  tales  como  la  Directiva  2004/108/CE  de  compatibilidad  electromagnética,  Directiva 
2006/95/CE de baja tensión y Directiva 2009/125/CE sobre requisitos de diseño ecológico, debiendo llevar el 
“marcado CE” como prueba del cumplimiento de los requisitos esenciales de seguridad y demás medidas de 
ejecución a las que obligue la normativa europea. 

 
De manera específica en materia de  seguridad  fotobiológica  se  identifica  la Norma UNE EN 62471‐

2009 para lámpara y aparatos que utilizan lámparas como normativa aplicable. 
 
Otro aspecto a tener en cuenta es el peso de la fuente de luz de la lámpara LED, que, en algunos casos, 

se acopla en el portalámparas de  la  luminaria existente. Debe  cumplirse  la norma EN 62560 en  la que  se 
establecen  los  límites máximos del peso de  la  fuente de  luz  fuera de  los cuales no  se puede garantizar  la 
seguridad de la luminaria. 

 

1.5 TIPOS DE LUMINARIAS INSTALADAS ACTUALMENTE. 
 
En  la  zona  objeto  de  estudio  tenemos multitud  de  tipología  de  luminarias,  las  cuales  se  han  ido 

renovando a lo largo de los años, incluso habiendo sido objeto de actuaciones recientes. 
 
Los modelos de luminarias predominantes en la zona son: 
 

PHILIPS HSRP151 

   

PHILIPS HSRP 482 
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PHILIPS MILEWIDE 

   

PHILIPS BGP303 

 
   

PHILIPS COMBI SRX 601 

 
   

PHILIPS TROPIC 

 
 
Todas  estas  luminarias,  según  el  caso  se  instalan  con  lámparas  convencionales  de  halogenuros 

metálicos, vapor de sodio de alta presión o vapor de mercurio. 
 
Existen  actuaciones que  se ha  implementado  con  lámpara CPO de Philips,  sobre  todo en  luminaria 

Milewide e Iridium. 
 
En el capítulo 2 de la presente memoria recogeremos cada uno de los cuadros de mando y protección 

y las luminarias que de los mismos cuelgan, indicando tipología de luminaria y lámpara. 
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1.6 PROPUESTA DE PARÁMETROS Y SISTEMAS. 
 
  Toda  la  renovación  de  alumbrado  público  cumplirá  con  los  niveles  de  referencia  del  Real  Decreto 
1890/2008, de 14 de noviembre (BOE de 19 de noviembre de 2008) por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en  instalaciones de alumbrado exterior y  sus  instrucciones  técnicas  complementarias 
EA‐01 a EA‐07. 
 
  Así mismo, cabe reseñar en el presente capítulo la importancia de disponer de un SISTEMA de CONTROL 
REMOTO, a la hora de gestionar y mantener el nuevo alumbrado. 
 
  El sistema de control remoto de alumbrado se entregará como servicio de software sin la necesidad de 
instalar y mantener equipamiento hardware y software en las instalaciones del Ayuntamiento. Será accesible 
simplemente  con  iniciar  sesión  en  un  explorador web  estándar  y  será  posible  definir  una  jerarquía  con 
distintos niveles de acceso a la plataforma. 
 
  El sistema deberá estar diseñado para facilitar el uso y simplificar las operaciones. Deberá proporcionar 
un mapa intuitivo, que permite visualizar los puntos de luz en el mapa. 
 
  El  sistema deberá mostrar  las  regiones y  los nombres de  las calles  tal como  se definen en  la ciudad. 
Desde el Servicio de Alumbrado se podrán crear sus propios grupos con regiones y sub‐regiones junto con los 
nombres de las calles por región. Cada punto de luz podrá pertenecer a uno o varios grupos. El sistema estará 
diseñado de manera que el operador puede crear sus propios grupos y pueda asignar puntos de  luz a cada 
uno de esos grupos. 
 
  El sistema deberá proveer las siguientes funcionalidades para la operación de la instalación: 
 

 Gestión remota: adaptación flexible de  los niveles de  luz con un simple clic o planificación eficiente 
mediante calendarios 

 Control del estado real de la iluminación real con notificaciones automáticas de fallos 
 Medición  de  energía  real  con  un  histórico  completo  que  proporcione  instrumentos  de medida  y 
verificación 

 
  El sistema permitirá incluir en la misma interfaz de usuario la gestión de activos y podrá controlar tanto 
puntos de luz como centros de mando desde el mismo interfaz de usuario. 
 
  Estará  diseñado  y  optimizado  para  una  perfecta  comunicación  y  funcionamiento  con  las  luminarias 
conectadas. La operación entre el sistema y la luminaria conectada se basará en un punto a punto directo. 
 
  Las luminarias conectadas se conectarán automáticamente con el sistema de control una vez hecha su 
instalación. Desde ese momento,  las  luminarias aparecerán representadas en el mapa en su posición real y 
estarán disponibles para ser controladas de forma remota sin tener que realizarse ninguna acción adicional. 
 

La luminaria conectada deberá proporcionar automáticamente información sobre si misma tal como:  
 

 Ubicación geográfica (al menos CEP50 ≤ 2.5m) 
 Fecha de instalación 
 Modelo 
 Fabricante 
 Potencia 
 Óptica 
 Lúmenes 
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  El sistema deberá permitir la gestión de cientos de miles de puntos con un rápido rendimiento y deberá 
garantizar  consistencia automatizada de  los datos y  la  seguridad de  los mismos. No  será necesario que el 
operador del sistema realice copias de seguridad.  
 
  El  sistema deberá permitir el  control manual y automatizado de cualquier  luminaria  conectada en  la 
red. Los usuarios autorizados podrán acceder a la página web en cualquier momento y desde cualquier lugar 
y controlar y/o supervisar todos los puntos de luz de acuerdo a sus permisos de usuario. 
 
  El sistema proporcionará  la posibilidad de definir y asignar calendarios específicos de  regulación para 
puntos de luz individuales o para grupos de puntos. Será posible almacenar en una biblioteca distintas curvas 
personalizadas de regulación y asignar dichas curvas a puntos de luz, grupos de puntos, calles y regiones de 
forma  rápida  y  sencilla.  El  diseño  de  la  interfaz  será  fácil  de  usar  y  permitirá  seleccionar  los  diferentes 
calendarios mediante iconos de distintos colores. 
 
  El  sistema  debe  permitir  ajustar  la  curva  de  regulación  de  cada  punto  de  luz  individualmente, 
permitiendo al menos que la curva tenga 10 escalones de regulación.  
 
  El sistema permitirá la creación de calendarios de funcionamiento para ajustar las curvas de regulación 
durante  el  año,  permitiendo  un mínimo  de  50  curvas  diferentes  por  calendario  para  permitir  al  usuario 
adaptar el alumbrado a los diferentes requerimientos por época, eventos o emergencias. 
 
  Todos  los  datos  podrán  ser  exportados  a  Excel  desde  el  explorador Web,  incluyendo  inventarios, 
históricos, y el resto de datos proporcionados por las luminarias conectadas. 
 
  Será posible extraer datos del sistema con el fin de reducir los costes de mantenimiento, el consumo de 
energía y mejorar los niveles de servicio. El sistema almacenará todos la información incluido el consumo de 
energía, horas de funcionamiento y fallos y proporcionará herramientas para realizar informes de medición y 
verificación  (M&V)  y  control  de  los  niveles  de  servicio  acordados  en  el  contrato.  El  sistema medirá  los 
consumos de energía  se hará  con una precisión de al menos +/‐ 2%.,  conforme a  la norma UNE‐EN50470 
Clase A. 
 
  Los  informes  sobre  la  situación en  relación  con el uso de  la energía, niveles de  regulación,  reportes 
automáticos  de  fallos  y  otras  funciones  disponibles  podrán  ser  consultados  en  tiempo  real  y  de manera 
sencilla a través de un acceso a la web desde cualquier punto de conexión. Los fallos de cualquier luminaria 
conectada son reportados automáticamente al sistema. 
 
  El  sistema estará basado en mapas de  interfaz gráfica optimizados que permitan visualizar  todos  los 
activos en tiempo real en la pantalla usando un navegador web estándar. 
 
  Permitirá  que  convivan  en  la misma  interfaz  de  usuario  tanto  puntos  de  luz  conectados  como  no 
conectados (puntos que podrán introducirse en la aplicación como activos fijos) ya que ambos grupos estarán 
representados en el mismo mapa. 
 
  Las luminarias conectadas estarán diseñadas para un funcionamiento directo con el sistema de gestión 
remota. No  se  requiere de hardware adicional para  la puesta en marcha  y  la  comunicación, ni  formación 
específica para el instalador. 
 

La luminaria conectada se conectará automáticamente al sistema sin necesidad de intervención por 
parte del usuario. 
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Después  de  la  instalación  en  campo  y  de  la  conexión  a  la  fuente  de  alimentación,  la  luminaria 

conectada deberá realizar las siguientes acciones:  
 

 Conexión automática al sistema de gestión 
 Auto‐posicionamiento en la cartografía del sistema de gestión 
 Puesta en marcha (sin que sea necesaria una intervención manual) 
 Auto importación de los datos de la luminaria al sistema de gestión 

 
La luminaria conectada deberá figurar como un marcador en la interfaz gráfica, lo que permitirá que 

el operador de iluminación pueda tener el control para convertirlo en un punto de luz en la calle sobre el que 
poder operar. El operador deberá  ser  capaz de  convertir el marcador que aparece en  la aplicación en un 
punto de luz de un solo clic de ratón. Por otra parte, el operador deberá ser capaz de vincular el marcador de 
la luminaria conectada a un punto de luz existente en el mapa.  

 
Después de asimilar el marcador de la luminaria conectada a un punto de luz operativo, la conexión 

estará plenamente operativa para el control y supervisión de tareas. 
 
La luminaria conectada no requiere de instalación de gateways ó controladores de segmento a nivel 

de  instalación en  campo. De esa manera,  las  luminarias pueden  ser  colocadas en  cualquier  cantidad y en 
cualquier momento y ubicación, según vayan creciendo las necesidades del proyecto. 

 
De  esta manera,  todo  lo  que  se  requiere  a  nivel  de  instalación  es  la  luminaria  conectada  y  con 

alimentación eléctrica para poder funcionar. 
 
La luminaria conectada se conecta directamente  al sistema de gestión mediante una red IP pública y 

no requerirá de ninguna red propietaria en medio. No habrá ninguna  limitación en cuanto a  la cantidad de 
dispositivos  conectados  al  sistema  y  ninguna  restricción  sobre  cómo  los  dispositivos  se  distribuyen  en  el 
terreno (ya sea en términos de cantidades o de emplazamiento). 

 
La luminaria conectada se conectará automáticamente al sistema de gestión a través red GSM y no 

requiere de ninguna red inalámbrica patentada. Será independiente del proveedor GSM. Se pueden conectar 
un dispositivo individual o varios dispositivos a la vez y en cualquier momento.  

 
Todas  las  comunicaciones  (desde  los  servidores  centrales  a  la  red  de  comunicaciones  hasta  la 

luminaria)  deben  estar  completamente  protegidas  con  una  encriptación  avanzada mínima  de  128‐bit  o 
equivalente  (detallar).  Todas  las  comunicaciones  entre  la  interfaz  del  usuario  y  el  servidor  deben  estar 
protegidas por protocolo seguro de transferencia de hipertexto (HTTPS) y encriptación avanzada de 256‐bit o 
equivalente (detallar). 

 
El sistema utilizará autenticación de dos factores para permitir el acceso al interfaz de usuario. 
 
El sistema tendrá la capacidad de prohibir que un solo usuario pueda hacer cambios significativos en 

la operación de este, por ej: apagar todos los puntos de luz. 
 
La  infraestructura  central  del  sistema  debe  ser  completamente  redundante  y  ser  respaldada  por 

sistemas que estén en localizaciones geográficas diferentes para asegurar que el sistema es completamente 
resistente a fallos parciales o totales de este. 

 
El sistema permitirá enviar comandos de encendido/apagado o regulación entre el 10 y 100% (si  la 

luminaria lo permite) una a una o varias luminarias a la vez. El sistema permitirá que las luminarias se puedan 
agregar y controlado en varios grupos, según su ubicación y uso. 
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La  luminaria  incorpora un calendario astronómico que se  inicializa con  información de ubicación, y 
un reloj en tiempo real, lo que significa que el programa se puede ejecutar sin comunicación durante muchos 
años. 

 
La  luminaria  conectada  envía  de  forma  automática  los  fallos  (eventos)  y  los  datos  operativos 

(consumo de energía, horas de funcionamiento) para que se muestren en el sistema y para que puedan ser 
consultados. 

 
El driver de la luminaria conectada deberá soportar el protocolo DALI de regulación. 
 
El nodo de comunicación del sistema se montará en  la parte superior de  la  luminaria mediante un 

agujero de 20mm o conector externo apropiado, permitiendo que la luminaria pueda tener el mismo índice 
de protección y resistencia a impactos. 

 
Cualquier  fabricante  de  luminarias  podrá  suministrar  luminarias  conectadas  con  el  nodo 

incorporado, previa certificación del fabricante. 
 
Debe existir una versión del nodo para su montaje externo a la luminaria (en columna o pared) para 

los  casos  que  no  pueda  éste  integrarse  dentro  de  la  luminaria.  En  este  caso,  una  vez  instalado  el  nodo 
aportará  información de ubicación geográfica y fecha de  instalación, debiendo  imputarse posteriormente  la 
información de la luminaria desde la aplicación. 

 
Los  fallos  reportados  por  la  luminaria  conectada  se  centran  en  los  fallos  relevantes  para  el 

funcionamiento del alumbrado público. 
 
La luminaria conectada deberá permitir la medida instantánea del consumo de energía, la tensión, la 

corriente y el factor de potencia. 
 
La actualización del software de  la  luminaria conectada podrá hacerse de  forma  inalámbrica sin  la 

necesidad de intervención física, ni costes adicionales. 
 
La luminaria será capaz de funcionar de forma autónoma y tendrá la capacidad de almacenar datos 

operativos de al menos 7 días, en caso de no que no pueda conectarse remotamente con  la plataforma de 
gestión.  

 
El sistema debe permitir  la creación de reportes personalizados con consultas basadas en múltiples 

criterios de cualquier campo de datos del sistema. 
 
El sistema debe permitir al usuario la personalización de los campos de datos modificando el idioma, 

términos, menús e incluso añadir o eliminar campos de datos basado en las preferencias de los usuarios.  
 

El sistema permitirá diferentes niveles de acceso a los usuarios, incluyendo:  
 

 Sólo lectura, 
 Sólo lectura más la posibilidad de cambiar algunos parámetros específicos, 
 Super‐usuarios capaces de cambiar todos los parámetros. 

 
El sistema debe ser capaz de dar acceso a múltiples usuarios simultáneamente.  
 
El  sistema debe permitir  al usuario  la exportación de datos de  consumo por  tipos de  luminaria  y 

localización. Un periodo de al menos 5 años debe estar disponible. 
 
En el caso de pérdida de comunicación,  las  luminarias  funcionarán con  la curva de  regulación más 

reciente. 
 



 
 

Memoria  

 

ASISTENCIA TÉCNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGÉTICA, POR LOTES, BADAJOZ 
LOTE DE OBRA Nº2 – GURUGÚ Y EL PROGRESO 

 
Promotor: AYUNTAMIENTO de BADAJOZ 

Ingenieros Industriales: Francisco Cobos Rodriguez – Col. 301 COIIEX 
                                  Jesús Dueñas Gómez – Col. 479 COIIEX 

 

Expdte. 334/2016 

Página 12 

 

MEMORIA

Los dispositivos del sistema deben cumplir con todos los estándares y directivas europeos requeridos 
para cumplir con la directiva CE y deben estar marcados de acuerdo a esta. 

 
El sistema debe ser ofertado como un paquete con todo incluido por 10 años. Este debe incluir, los 

nodos  de  comunicación  en  la  luminaria,  equipamiento  de  red,  servidor  necesario,  costes  de  licencias  y 
hosting por 10 años, puesta en marcha y formación, soporte post venta y actualizaciones de software tanto 
de la aplicación como de los dispositivos. 

 
El sistema debe permitir el  intercambio de  información con plataformas de terceros a través de un 

API (Interfaz de programación entre aplicaciones) documentado. Dicho API permitirá al menos  la extracción 
de las alarmas del sistema e importar activos en el sistema. Aportar documentación del API. 

 

1.7 NIVELES DE ILUMINACIÓN. 
 
La iluminación del os viales, zonas peatonales, parques… cumplirán las especificaciones mínimas del 

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre (BOE de 19 de noviembre de 2008) por el que se aprueba el 
Reglamento  de  eficiencia  energética  en  instalaciones  de  alumbrado  exterior  y  sus  instrucciones  técnicas 
complementarias EA‐01 a EA‐07. 

 
Resumimos a continuación dichos niveles en la siguiente tabla: 
 

 

Clase de 
Alumbrado 

Iluminancia 
Media (Em) 

Iluminancia 
Mínima 
(Emin) 

Luminancia 
Media (Lm) 

Uniformidad 
(Uo) 

Uniformidad 
Longitudinal 

(Ul) 
TI (%) 

Relación 
Entorno 
(SR) 

       

ME3a  ‐  ‐  1,00 cd/m2 0,40 0,70 15  0,50
       

ME3c  ‐  ‐  1,00 cd/m2 0,40 0,50 15  0,50
       

ME4b  ‐  ‐  0,75 cd/m2 0,40 0,50 15  0,50
       

S1  15 lx  5 lx  ‐ ‐ ‐ ‐  ‐
       

S2  10 lx  3 lx  ‐ ‐ ‐ ‐  ‐
       

CE3  15 lx  ‐  ‐ 0,40 ‐ ‐  ‐
       

CE4  10 lx  ‐  ‐ 0,40 ‐ ‐  ‐
 

1.8 PROPUESTA NIVELES DE ILUMINACIÓN. 
 
Para cada zona, dependiendo de  la  tipología de calle, parque, zona peatonal, se hace extensivo el 

criterio que a continuación se detalla (como norma general), dependiendo también de los flujos de tráfico / 
peatones: 

 
 Viales principales y carreteras de accesos (Avenida de Elvas, Fernando Calzadilla, Juan Carlos I, etc.) 
dispondrán de una iluminación mínima tipo ME2/M3c. 

 Viales secundarios (Avenida José María Alcaraz y Alenda, Godofredo Ortega y Muñoz, etc.) cumplirán 
unos requisitos lumínicos tipo ME3c/ME4b. 

 Calles con brazos y de menor flujo de tráfico se estudian con arreglo al nivel ME4b. 
 Los puentes requieren unos requisitos acordes al nivel ME2/ME3c. 
 Los  parques  se  dimensionarán  en  base  a  unos  criterios  de  iluminación  correspondientes  a  la 
categoría S1 / S2 

 Las zonas peatonales y aceras serán acondicionadas de acuerdo a requerimientos establecidos para 
niveles S1/S2. 

 Zonas de faroles son consideradas en la clasificación ME4b/S1. 
 
En el tomo V de cálculos luminotécnicos se da la justificación agrupados por cuadros / zonas.  



 
 

Memoria  

 

ASISTENCIA TÉCNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGÉTICA, POR LOTES, BADAJOZ 
LOTE DE OBRA Nº2 – GURUGÚ Y EL PROGRESO 

 
Promotor: AYUNTAMIENTO de BADAJOZ 

Ingenieros Industriales: Francisco Cobos Rodriguez – Col. 301 COIIEX 
                                  Jesús Dueñas Gómez – Col. 479 COIIEX 

 

Expdte. 334/2016 

Página 13 

 

MEMORIA

 
La empresa  instaladora deberá  justificar a  la Dirección Facultativa. mediante estudio  luminotécnico 

la solución a instalar, bajo el criterio de vía marcado por ésta última. 
 

1.9 PROPUESTA DE ELECCIÓN TIPO DE LUMINARIA. 
 
Un diseño energéticamente eficiente de las instalaciones de Alumbrado Público en un municipio ha 

de comenzar por determinar los niveles de iluminación necesarios para el desarrollo de las tareas que tienen 
lugar en  la vía pública, dentro de  los mínimos de seguridad y comodidad. Una vez definidos  los niveles de 
iluminación  requeridos para  cada aplicación,  se han de  seleccionar  los elementos que  forman parte de  la 
instalación de alumbrado público, de forma que se consiga el máximo ahorro energético/económico con el 
mínimo coste posible. 

 
Las lámparas son la fuente o emisor luminoso de la instalación, por ello su elección constituye una de 

las mejores medidas de eficiencia energética que pueda realizarse, siendo evidente que a mayor rendimiento 
de  las  lámparas  instaladas,  menor  energía  habrá  de  emplearse  para  obtener  los  mismos  niveles  de 
iluminación. 

 
La Unión Europea prepara su legislación destinada a prohibir el uso de lámparas de reducida eficacia. 

En el caso del alumbrado exterior, se ven afectadas las lámparas de tipo vapor de mercurio. A partir de 2015, 
la venta de  lámparas de vapor de mercurio será  ilegal en  la Unión Europea. Esto  implica  la  sustitución de 
todas las lámparas de mercurio y todas las de sodio baja por soluciones de alumbrado más sostenibles, ya sea 
con  nuevas  instalaciones  o  con  otras  que  las  reemplacen.  Precisamente,  la  lámpara  más  comúnmente 
utilizada  en  alumbrado  vial  hasta  hace  unos  años,  es  la  lámpara  de  vapor  de  mercurio,  caracterizada 
principalmente por el tono blanco de su  luz. Este tipo de fuente de  luz, muy aceptado por  la mayoría de  la 
población, ha tendido en los últimos años a ser sustituida en la mayor parte de las zonas de los municipios, 
siendo el tipo de fuente de luz de sustitución o bien el vapor de sodio alta presión, halogenuros metálicos, o 
mezclas  basadas  en  halogenuros.  Sin  embargo,  la  evolución  experimentada  por  la  tecnología  LED  la  ha 
convertido a día de hoy en la mejor opción para soluciones eficientes en alumbrado público. 

 
Los LEDs son más eficientes desde el punto de vista energético que muchas fuentes de  iluminación 

existentes,  especialmente  si  tenemos  en  cuenta  su  eficacia  óptica.  Además  su  evolución  solo  puede  ser 
favorable ya que su nivel de eficacia se duplica aproximadamente cada dos años. Entre otras ventajas cabe 
destacar:  vida  útil  muy  larga  (50.000  horas  o  más),  total  regulación  sin  variación  del  color,  excelente 
reproducción cromática (CRI>70), mayor control del haz lumínico y por tanto empleo de la luz más eficiente, 
sin mercurio ni radiaciones ultravioletas ni infrarrojas. 

 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, en este estudio se opta por la utilización de luminarias de 

tecnología LED.  
 
Las  luminarias  LED  vendrán  dotadas  con  un  equipo  de  encendido  o  “driver”  programable  que 

contribuye a una mayor eficiencia de la luminaria, proporcionando un flujo luminoso constante a lo largo de 
la vida de la luminaria, un sistema de regulación autónomo así como un sistema de seguridad que supervisa 
parámetros  de  temperatura  y  corriente  para  que  la  luminaria  trabaje  dentro  de  los  rangos  normales  de 
funcionamiento.  

 
Pasamos a continuación a detallar las especificaciones técnicas que tienen que cumplir las luminarias 

propuestas,  para  que  con  ello  se  den  los  niveles  de  iluminación  y  los  ahorros  en  potencia  y  energía 
esperados. 
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1.9.1 LUMINARIA LED MODELO TIPO 14_2 43W 
 
 

LUMINARIA LED MODELO TIPO 14_2 43W
 

TIPO  Vial
 

MATERIALES  Cuerpo aluminio inyectado alta presión 
Difusor: vidrio templado transparente plano 

 

EQUIPO ELECTRÓNICO (DRIVER)  Regulable DALI
Sistema control Tp ambiente 

 

CONTROL  Nodo comunicación GSM
 

CLASE   I
 

IP  66
 

IK  08
 

PROTECCIÓN SOBRETENSIONES  10 kV
 

FUENTE DE LUZ  Módulo 24 leds
 

TEMPERATURA DE COLOR  4.000 K
 

CORRIENTE ALIMENTACIÓN  550 mA
 

POTENCIA (LUMINARIA) 43 W
 

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA)  4.350 lm
 

CÓDIGO CIE FLUX  42 76 97 100 87
 

FOTOMETRÍAS
CDL (polar)  Diagrama de Densidad Lumínica 

 

320

480

640

cd/klm 87%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

80000

160000

g = 55.0° g = 65.0° g = 75.0°
cd/m²

C0 C45

C90

C135C180C225

C270

C315

 



 
 

Memoria  

 

ASISTENCIA TÉCNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGÉTICA, POR LOTES, BADAJOZ 
LOTE DE OBRA Nº2 – GURUGÚ Y EL PROGRESO 

 
Promotor: AYUNTAMIENTO de BADAJOZ 

Ingenieros Industriales: Francisco Cobos Rodriguez – Col. 301 COIIEX 
                                  Jesús Dueñas Gómez – Col. 479 COIIEX 

 

Expdte. 334/2016 

Página 15 

 

MEMORIA

 

1.9.2 LUMINARIA LED MODELO TIPO 14_3 58W 
 
 

LUMINARIA LED MODELO TIPO 14_3 58W
 

TIPO  Vial
 

MATERIALES  Cuerpo aluminio inyectado alta presión 
Difusor: vidrio templado transparente plano 

 

EQUIPO ELECTRÓNICO (DRIVER)  Regulable DALI
Sistema control Tp ambiente 

 

CONTROL  Nodo comunicación GSM
 

CLASE   I
 

IP  66
 

IK  08
 

PROTECCIÓN SOBRETENSIONES  10 kV
 

FUENTE DE LUZ  Módulo 32 leds
 

TEMPERATURA DE COLOR  4.000 K
 

CORRIENTE ALIMENTACIÓN  580 mA
 

POTENCIA (LUMINARIA) 58 W
 

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA)  6.375 lm
 

CÓDIGO CIE FLUX  42 76 97 100 85
 

FOTOMETRÍAS
CDL (polar)  Diagrama de Densidad Lumínica 
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1.9.3 LUMINARIA LED MODELO TIPO 15_1 24W 
 
 

LUMINARIA LED MODELO TIPO 15_1 24W
 

TIPO  Aplique
 

MATERIALES  Cuerpo Nylon 30% reforzada fibra de vidrio
Difusor: policarbonato alta calidad 

 

EQUIPO ELECTRÓNICO (DRIVER)  Regulable DALI
 

CONTROL  ‐
 

CLASE   I
 

IP  65
 

IK  10
 

PROTECCIÓN SOBRETENSIONES  ‐
 

FUENTE DE LUZ  Módulo leds
 

TEMPERATURA DE COLOR  4.000 K
 

CORRIENTE ALIMENTACIÓN  ‐
 

POTENCIA (LUMINARIA) 24W
 

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA)  1.600
 

CÓDIGO CIE FLUX  43 72 91 95 100
 
 

FOTOMETRÍAS
CDL (polar)  Diagrama de Densidad Lumínica 
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1.9.4 LUMINARIA LED MODELO TIPO 21_1 120W 
 
 

LUMINARIA LED MODELO TIPO 21_1 120W
 

TIPO  Proyector
 

MATERIALES  Cuerpo aluminio fundido resistente corrosión
Difusor: Plano cristal endurecido 

 

EQUIPO ELECTRÓNICO (DRIVER)  Alto rendimiento
 

CONTROL  No
 

CLASE   I
 

IP  65
 

IK  08
 

PROTECCIÓN SOBRETENSIONES  ‐
 

FUENTE DE LUZ  Módulo leds
 

TEMPERATURA DE COLOR  4.000 K
 

CORRIENTE ALIMENTACIÓN  ‐
 

POTENCIA (LUMINARIA) 120 W
 

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA)  12.000 lm
 

CÓDIGO CIE FLUX  64 96 99 100 100
 

FOTOMETRÍAS
CDL (polar)  Diagrama de Densidad Lumínica 
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1.9.5 LUMINARIA LED MODELO TIPO 27_1 37W 
 

LUMINARIA LED MODELO TIPO 27_1 37W
 

TIPO  Residencial
 

MATERIALES  Armadura en fundición de aluminio 
Difusor polimetacrilato PMMA, lente integrada 

 

EQUIPO ELECTRÓNICO (DRIVER)  Regulable DALI
Sistema control Tp ambiente 

 

CONTROL  Nodo comunicación GSM
 

CLASE   I
 

IP  66
 

IK  09
 

PROTECCIÓN SOBRETENSIONES  10 kV
 

FUENTE DE LUZ  Módulo 32 leds
 

TEMPERATURA DE COLOR  3.000 K
 

CORRIENTE ALIMENTACIÓN  380 mA
 

POTENCIA (LUMINARIA) 37 W
 

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA)  4.591 lm
 

CÓDIGO CIE FLUX  35 72 97 99 93
 
 

FOTOMETRÍAS
CDL (polar)  Diagrama de Densidad Lumínica 
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1.9.6 LUMINARIA LED MODELO TIPO 28_1 40W 
 
 

LUMINARIA LED MODELO TIPO 28_1 40W
 

TIPO  Decorativa
 

MATERIALES  Soporte y estructura en fundición aluminio
Cubierta envolvente en PMMA alta resistencia 

 

EQUIPO ELECTRÓNICO (DRIVER)  Regulable DALI
Sistema control Tp ambiente 

 

CONTROL  Nodo comunicación GSM
 

CLASE   I
 

IP  66
 

IK  10
 

PROTECCIÓN SOBRETENSIONES  10 kV
 

FUENTE DE LUZ  Módulo 24 leds
 

TEMPERATURA DE COLOR  3.000 K
 

CORRIENTE ALIMENTACIÓN  380 mA
 

POTENCIA (LUMINARIA) 40 W
 

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA)  3.049 lm
 

CÓDIGO CIE FLUX  36 70 95 97 82
 
 

FOTOMETRÍAS
CDL (polar)  Diagrama de Densidad Lumínica 
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1.9.7 LUMINARIA LED MODELO TIPO 32_1 
 
 

LUMINARIA LED MODELO TIPO 32_1 39W
 

TIPO  Decorativa
 

MATERIALES  Carcasa: fundición de aluminio inyectado. 
Difusor transparente alta resistencia al impacto 

 

EQUIPO ELECTRÓNICO (DRIVER)  Regulable DALI
Sistema control Tp ambiente 

 

CONTROL  Nodo comunicación GSM
 

CLASE   I
 

IP  65
 

IK  09
 

PROTECCIÓN SOBRETENSIONES  10 kV
 

FUENTE DE LUZ  Módulo 24 leds
 

TEMPERATURA DE COLOR  4.000 K
 

CORRIENTE ALIMENTACIÓN  580 mA
 

POTENCIA (LUMINARIA) 39 W
 

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA)  4.700 lm
 

CÓDIGO CIE FLUX  24 61 96 99 100
 

FOTOMETRÍAS
CDL (polar)  Diagrama de Densidad Lumínica 
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1.9.8 LUMINARIA LED MODELO TIPO 36_2 106W 
 
 

LUMINARIA LED MODELO TIPO 36_2 106W
 

TIPO  Vial
 

MATERIALES  Cuerpo aluminio inyectado alta presión 
Difusor: vidrio templado transparente plano 

 

EQUIPO ELECTRÓNICO (DRIVER)  Regulable DALI
Sistema control Tp ambiente 

 

CONTROL  Nodo comunicación GSM
 

CLASE   I
 

IP  66
 

IK  09
 

PROTECCIÓN SOBRETENSIONES  10 kV
 

FUENTE DE LUZ  Módulo 48 leds
 

TEMPERATURA DE COLOR  4.000 K
 

CORRIENTE ALIMENTACIÓN  700 mA
 

POTENCIA (LUMINARIA) 106 W
 

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA)  10.147 lm
 

CÓDIGO CIE FLUX  44 77 97 100 85
 
 

FOTOMETRÍAS
CDL (polar)  Diagrama de Densidad Lumínica 
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1.9.9 LUMINARIA LED MODELO TIPO 37_1 36W 
 
 

LUMINARIA LED MODELO TIPO 37_1 36W
 

TIPO  Vial
 

MATERIALES  Cuerpo aluminio inyectado alta presión 
Difusor: vidrio templado transparente plano 

 

EQUIPO ELECTRÓNICO (DRIVER)  Regulable DALI
Sistema control Tp ambiente 

 

CONTROL  Nodo comunicación GSM
 

CLASE   I
 

IP  66
 

IK  09
 

PROTECCIÓN SOBRETENSIONES  10 kV
 

FUENTE DE LUZ  Módulo 16 leds
 

TEMPERATURA DE COLOR  4.000 K
 

CORRIENTE ALIMENTACIÓN  700 mA
 

POTENCIA (LUMINARIA) 36 W
 

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA)  3.435 lm
 

CÓDIGO CIE FLUX  44 77 97 100 85
 
 

FOTOMETRÍAS
CDL (polar)  Diagrama de Densidad Lumínica 
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1.9.10 LUMINARIA LED MODELO TIPO 37_2 55W 
 

LUMINARIA LED MODELO TIPO 37_2 55W
 

TIPO  Vial
 

MATERIALES  Cuerpo aluminio inyectado alta presión 
Difusor: vidrio templado transparente plano 

 

EQUIPO ELECTRÓNICO (DRIVER)  Regulable DALI
Sistema control Tp ambiente 

 

CONTROL  Nodo comunicación GSM
 

CLASE   I
 

IP  66
 

IK  09
 

PROTECCIÓN SOBRETENSIONES  10 kV
 

FUENTE DE LUZ  Módulo 24 leds
 

TEMPERATURA DE COLOR  4.000 K
 

CORRIENTE ALIMENTACIÓN  700 mA
 

POTENCIA (LUMINARIA) 55 W
 

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA)  5.513 lm
 

CÓDIGO CIE FLUX  44 77 97 100 85
 
 

FOTOMETRÍAS
CDL (polar)  Diagrama de Densidad Lumínica 
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1.10 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIBLE. 
 

Para asegurar la calidad de los equipos de iluminación a instalar, la empresa instaladora tendrá que 
garantizar  y  certificar  que  los  productos  cumplen  con  los  requisitos  técnicos  marcados  en  la  presente 
memoria.  

 
Para ello, se exigirá a las mismas, antes de proceder a su instalación, la presentación de la siguiente 

documentación para cada uno de los modelos de luminarias propuestas, suponiendo la falta de cualquiera de 
estos documentos el RECHAZO por parte de la Dirección Facultativa de la luminaria propuesta. 
 
  DOCUMENTOS A APORTAR: 
 

1.1 Certificado emitido por Laboratorio Acreditado por ENAC  (Entidad Nacional de Acreditación) o 
similar internacional que acredite que la empresa fabricante y todos sus procesos de fabricación referentes a 
la actividad objeto de contratación (lámparas, luminarias y controles suministrados) están certificados con la 
UNE‐EN‐ISO 9001‐2008 y la UNE‐EN‐ISO 14001‐2004. A su vez deberán presentar certificado del fabricante de 
estar inscrito en un Sistema Integral de Gestión de Residuos. 
 
  1.2. Declaración de conformidad o certificado equivalente de que las luminarias en cuestión cumplen 
con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus  Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado 
por Real Decreto 848/2002, de 2 de agosto, y con el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de 
Alumbrado Exterior y sus  Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado por Real Decreto 1890/2008, 
de  14  de  noviembre,  indicando  que  la  luminaria  cumple  con  los  requisitos marcados  por  las  siguientes 
Normas: 
 

Requisitos de Seguridad: 
 UNE‐EN 60598‐1 Luminarias. Requisitos generales y ensayos. 
 UNE‐EN 60598‐2‐3 Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de alumbrado público. 
 UNE‐EN 60598‐2‐5 Luminarias. Requisitos particulares. Proyectores. 
 UNE‐EN 62031 Módulos LED para alumbrado General, requisitos de seguridad. 
 UNE‐EN 62471‐2009. Seguridad fotobiológica de lámparas y aparatos que utilizan lámparas. 

Compatibilidad electromagnética: 
 UNE‐EN  61000‐3‐2.  Compatibilidad  electromagnética  (CEM).  Parte  3‐2:  Límites  para  las 
emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada 16A por fase). 

 UNE‐EN  61000‐3‐3.  Compatibilidad  electromagnética  (CEM).  Parte  3:  Límites.  Sección  3: 
Limitación  de  las  variaciones  de  tensión,  fluctuaciones  de  tensión  y  flicker  en  las  redes 
públicas de suministro de baja tensión para equipos con corriente de entrada 16A por fase y 
no sujetos a una conexión condicional. 

 UNE‐EN 61547. Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad CEM. 
 UNE‐EN  55015.  Límites  y  métodos  de  medida  de  las  características  relativas  a  la 
perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares. 

Componentes de las luminarias: 
 UNE‐EN  61000‐3‐2.  Compatibilidad  electromagnética  (CEM).  Parte  3‐2:  Límites  para  las 
emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada 16A por fase). 

 UNE‐EN 62031. Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad. 
 UNE‐EN 61347‐2‐13. Dispositivos de control de lámparas. Parte 2‐13: Requisitos particulares 
para  dispositivos  de  control  electrónicos  alimentados  con  corriente  continua  o  corriente 
alterna para módulos LED. 

 UNE‐EN  62384.  Dispositivos  de  control  electrónicos  alimentados  en  corriente  continua  o 
corriente alterna para módulos LED. Requisitos de funcionamiento. 

 Reglamento CE nº 245‐2009. 
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1.3.‐ Certificado de marcado CE. 
 

1.4.‐ Ficha técnica de las luminarias indicando todas las características técnicas: tipo de fuente de luz, 
fuente  de  alimentación,  sistema  óptico,  materiales  y  acabados,  temperaturas  de  funcionamiento, 
características de mantenimiento, incluyendo el grado de hermeticidad de la luminaria completa. 
 

1.5.‐ Grado de protección de la luminaria y características eléctricas (factor de potencia según flujo y 
corriente de arranque).  
 

1.6.‐ Ficha técnica oficial del fabricante de la fuente de luz empleada en las luminarias, indicando: 
 Ficha  técnica  del  producto,  donde  se  describan  sus  características,  dimensiones, 
prestaciones y parámetros técnicos de funcionamiento. 

 Potencia nominal asignada y consumo total del sistema. 
 Flujo lumínico total emitido (lm). 
 Flujo  lumínico emitido al hemisferio superior  (%) en posición de trabajo, que en todo caso 
será menor al 1 %. 

 Rendimiento de la luminaria (%) 
 Distribución fotométrica. 
 Curva del factor de utilización de la luminaria. 
 Fotometría de la luminaria.  
 Rango  de  temperaturas  ambiente  de  funcionamiento  sin  alteración  de  sus  parámetros 
fundamentales, en  función de  la  temperatura ambiente exterior,  indicando al menos de  ‐
10°C a 35°C. 

 
1.7.‐ Certificado emitido por el fabricante de la luminaria donde se indique expresamente la duración 

de  la  garantía  y  de  la  vida  útil  de  la  luminaria  (conjunto  fuente  de  luz  +  fuente  de  alimentación)  y  las 
condiciones que regirán la garantía además de las referencias de los tipos de fuente empleados. 
 

1.8.‐  Certificado  que  incluya  el  ensayo  y  estudio  fotométrico  de  las  luminarias  conforme  a  lo 
establecido en  la Norma UNE‐EN 13032  (dicho estudio deberá proporcionar datos completos de  las curvas 
fotométricas  en  formato  compatible  con  software  libre Dialux  de  la  luminaria,  la  eficiencia  lumínica  y  el 
rendimiento  de  la misma,  la  temperatura  de  color  y  el  rendimiento  de  color  de  la  fuente  de  luz,  y  el 
porcentaje de flujo emitido al hemisferio superior, entre otros datos).  
 

1.9.‐  Con  respecto  a  los  elementos  auxiliares  y  necesarios  para  el  correcto  funcionamiento  de  la 
luminaria deberá aportarse información referente a: 

 Marca y modelo 
 Tensiones y corrientes de funcionamiento (V, A) 
 Temperaturas máximas de funcionamiento (ºC)  
 Potencia y factor de potencia (W, VAR) 
 Pérdidas 
 Vida (horas) 

 
1.10.‐ Certificado IK. 

 
1.11.‐ Certificado IP. 

 
1.12. Balastos para LED. Certificados de cumplimiento de las normas: 

 UNE‐EN 62384 
 UNE‐EN 61347‐2‐13 
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1.11 SUMINISTRO DE LA ENERGÍA. 
 

El suministro de energía se realiza desde de la red de distribución en B.T. existente en cada zona, por 
Endesa Energía S.A. Unipersonal, con CIF A81948077 y domicilio  social en C/ Ribero del Loira, 60 – 28042 
Madrid.  

 
Cada cuadro de mando dispone de un suministro independiente, normalmente con un módulo anexo 

al mismo que aloja la caja general de protección y el equipo de medida. 
 
Con  la  sustitución de  las  luminarias  y  la  consiguiente  reducción  en  la potencia  instalada,  se hace 

necesario un ajuste en los términos de potencia contratados. Dicho informe se recogerá en el Anexo II, donde 
además se detallará el nº contrato, CUPS, nº contador, potencia actual, potencia prevista tras el cambio, etc. 

 

1.12 CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN. 
 
Se adjuntan la relación de los cuadros de mando y protección, así como el estado y situación actual, 

acompañado de las fichas de campo. 
 
Se incorpora al proyecto el Tomo III, el cual informa sobre las mejoras propuestas para cada uno de 

los cuadros 
 
Existen cuadros que por su antigüedad se encuentran fuera de normativa. Como requisitos comunes 

y generales a todos se tendrá en cuenta unas condiciones mínimas: 
 Módulos equipos medida IP 43, IK09 
 Módulos cuadros de mando y protección IP55, IK10 
 Interruptor de corte general 
 Protección contra sobretensiones permanentes y transitorias 
 Interruptores diferenciales rearmables 
 Interruptores magnetotérmicos independientes por cada línea 
 Interruptor para conexión manual 

 

1.13 PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
Se estable un plazo de ejecución para la obra de SEIS (6) meses a contar desde la firma del contrato. 
 

1.14 RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
Asciende el total de la Obra, impuestos incluidos, a la cantidad de cuatrocientos sesenta y nueve mil 

seiscientos once euros con setenta céntimos 
 
 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL: 388.108,84 € 
   

IVA 21%: 81.502,86 € 
   

PRESUPUESTO TOTAL: 469.611,70 € 
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1.15 CONCLUSIONES: 
 
Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  junto  con  planos,  estudio  de  seguridad  y  salud,  anexo  de 

cálculos y presupuesto, se considera suficientemente explicado el proyecto en cuestión que se eleva a  los 
Organismos  Oficiales  para  su  aprobación,  tramitación  y  puesta  en  servicio  correspondiente,  salvo mejor 
criterio de los mismos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Badajoz, Septiembre de 2.016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco Cobos Rodriguez 
Ingeniero Industrial 

Colegiado 301 en el COIIEX 

Jesús Dueñas Gómez 
Ingeniero Industrial 

Colegiado 479 en el COIIEX 
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2. INVENTARIADO GENERAL DE LAS INSTALACIONES ACTUALES POR CUADRO DE MANDO. 
 

2.1 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM047 
 

CUADRO CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE   TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ
CM047 CALLE VIRIATO  U VC HSRP221 M  VSAP 70 9 9
CM047 CALLE SAN MARCIAL  U VC HSRP221 M  VSAP 70 15 15

TOTAL  24
 
 

2.2 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM048 
 

CUADRO CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM048 CALLE JUAN VÁZQUEZ MORCILLO U VC CLEARWAY LED49 M LED 57 5 5
CM048 CALLE SAN MARCIAL  U VC CLEARWAY LED49 M LED 57 18 18
CM048 CENTRO SOCIAL GURUGÚ U VC CLEARWAY LED49 M LED 57 3 3
CM048 CALLEJÓN DEL GURUGÚ U VC CLEARWAY LED49 M LED 57 1 1
CM048 CAMINO SANTA ENGRACIA U VC CLEARWAY LED49 M LED 57 3 3
CM048 CALLE AZAFRÁN  U VC CLEARWAY LED49 M LED 57 3 3
CM048 CALLE SAN MARCIAL  T VC CLEARWAY LED73 B LED 82,5 9 9
CM048 CALLE CHABOLAS CUESTAS ORINAZA T VC CLEARWAY LED73 B LED 82,5 6 6
CM048 CALLE GURUGÚ  U VC CLEARWAY LED49 M LED 57 33 33
CM048 CALLE GURUGÚ  T VC CLEARWAY LED73 B LED 82,5 22 22
CM048 CALLE CHABOLAS CUESTAS ORINAZA U VC CLEARWAY LED73 B LED 82,5 2 2

  TOTAL    105
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2.3 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM091 
 

CUADRO CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE   TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ
CM091 CALLE ADEL PINNA CASAS T VC HSRP482 M VSAP 100 18 18
CM091 CALLE MERTOLA (1) U VC HSRP482 M VSAP 100 5 5
CM091 CALLE MERTOLA (2) U VC HSRP482 M VSAP 100 6 6
CM091 CALLE MERTOLA (3) U VC HSRP482 M VSAP 100 3 3
CM091 CALLE MARVAO U VC HSRP482 M VSAP 100 3 3
CM091 CALLE ESTREMOZ U VC HSRP482 M VSAP 100 4 4
CM091 CALLE VILLAVICIOSA U VC HSRP482 M VSAP 100 3 3
CM091 CALLE BORBA U VC HSRP482 M VSAP 100 3 3

TOTAL  45
 

2.4 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM092 
 

CUADRO CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM092 CALLE DUERO  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 9 9
CM092 CALLE TRANSVERSAL EBRO (1) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 3 3
CM092 CALLE EBRO  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 11 11
CM092 CALLE TAJO  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 14 14
CM092 CALLE GUADIANA (1) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 4 4
CM092 CALLE GUADIANA (2) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 14 14
CM092 CALLE TRANSVERSAL EBRO (2) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 9 9
CM092 CALLE TRANSVERSAL EBRO (3) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 16 16
CM092 CALLE GUADALQUIVIR U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 7 7
CM092 CALLE JÚCAR  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 5 5
CM092 CALLE SEGURA  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 5 5
CM092 CALLE OLMO  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 4 4
CM092 CALLE NOGAL  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 8 8
CM092 CALLE ENCINA  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 9 9
CM092 CALLE CASTAÑO  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 10 10
CM092 CALLE PERAL  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 4 4
CM092 CALLE OLIVO  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 4 4
CM092 CALLE PINO  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 4 4
CM092 CALLE TRANSVERSAL CASTAÑO (1) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 15 15
CM092 CALLE TRANSVERSAL CASTAÑO (2) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 4 4
CM092 CALLE RUECAS  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 8 8
CM092 CALLE BÚRDALO  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 8 8
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CUADRO CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM092 CALLE ARDILLA  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 3 3
CM092 CALLE ZÚJAR (1)  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 6 6
CM092 CALLE ZÚJAR (2)  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 11 11
CM092 AVENIDA DEL SOL U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 4 4
CM092 CALLE GÉVORA  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 9 9
CM092 PLACITA  EN AVD. DEL SOL U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 2 2
CM092 PLAZA EN AVD. DEL SOL U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 4 4
CM092 AVD. DEL SOL (1) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 10 10
CM092 TRANSVERSAL CALLE HALCÓN (1) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 4 4
CM092 TRANSVERSAL CALLE HALCÓN (2) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 4 4
CM092 TRANSVERSAL CALLE HALCÓN (3) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 2 2
CM092 TRANSVERSAL CALLE HALCÓN (4) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 2 2
CM092 CALLE HALCÓN  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 14 14
CM092 CALLE ÁGUILA  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 17 17
CM092 TRANSVERSAL CALLE ÁGUILA (1) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 2 2
CM092 TRANSVERSAL CALLE ÁGUILA (2) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 2 2
CM092 CALLE SERENA  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 7 7
CM092 CALLE HORNACHOS U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 5 5
CM092 TRANSVERSAL CALLE SERENA (1) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 2 2
CM092 TRANSVERSAL CALLE SERENA (2) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 2 2
CM092 CALLE DE LAS CRUCES U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 5 5
CM092 CALLE UMBRÍA  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 6 6
CM092 TRANSVERSAL CALLE DE LAS CRUCES (1) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 2 2
CM092 TRANSVERSAL CALLE DE LAS CRUCES (2) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 6 6
CM092 CALLE PIEDRABUENA (1) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 5 5
CM092 CALLE PIEDRABUENA (2) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 2 2
CM092 CALLE TENTUDÍA U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 5 5
CM092 CALLE SAN SERVÁN U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 3 3
CM092 CALLE ESTENA  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 6 6
CM092 CALLE YELBES  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 5 5
CM092 CALLE MONSALVO U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 8 8
CM092 CALLE ALOR  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 4 4
CM092 CALLE PLAZA DE LAS ESCUELAS U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 6 6
CM092 CALLE ROSAL  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 5 5
CM092 TRANSVERSAL CALLE ROSAL (1) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 9 9
CM092 TRANSVERSAL CALLE ROSAL (2) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 8 8
CM092 CALLE CLAVEL  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 5 5
CM092 CALLE AZUCENA  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 8 8
CM092 CALLE DALIA  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 8 8
CM092 CALLE JAZMÓN  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 7 7
CM092 TRANSVERSAL CALLE JAZMÍN (1) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 2 2
CM092 TRANSVERSAL CALLE JAZMÍN (2) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 1 1
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CUADRO CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM092 CALLE LAUREL  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 4 4
CM092 TRANSVERSAL CALLE LAUREL (1) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 1 1
CM092 TRANSVERSAL CALLE LAUREL (2) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 2 2
CM092 CALLE ADELFA  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 2 2
CM092 TRANSVERSAL CALLE ADELFA (1) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 2 2
CM092 TRANSVERSAL CALLE ADELFA (2) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 2 2
CM092 AVD. DEL SOL (APARC.) CAMPO VC HSRP483 C VSAP 150 3 3
CM092 AVD. DEL SOL (2) U VC HSRP483 C VSAP 150 2 2
CM092 AVD. DEL SOL (3) U VC HSRP483 C VSAP 150 19 19
CM092 PLAZA (FINAL DE CALLE GÉVORA) U VC HSRP483 CX2 VSAP 150 4 2

  TOTAL  444
 

2.5 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM0105 
 

CUADRO  CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO  SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM105  CALLE ZAPATA (1)  U VC HSRP482  M VSAP 100 11 11 
CM105  CALLE ZAPATA (2)  U VC HSRP482  M VSAP 100 5 5 
CM105  PLAZA PROGRESO  U VC HSRP482  M VSAP 100 8 8 
CM105  CALLE DÍAZ TANCO  U VC HSRP482  M VSAP 100 7 7 
CM105  CALLE FRANCISCO PARADA U VC HSRP482  M VSAP 100 7 7 
CM105  CALLE MAQUINAS  U VC HSRP482  M VSAP 100 7 7 
CM105  CALLE JOSÉ MUÑIZ  U VC HSRP482  M VSAP 100 8 8 
CM105  TRANSVERSAL CALLE CARDENAL CISNEROS U VC SOCELEC TECEO 24 LED  M LED 58 3 3 
CM105  ALREDEDORES CENTRO SALUD EL PROGRESO U VC HSRP482  M VSAP 100 3 3 
CM105  CALLE DE LAS CRUCES  U VC HSRP482  M VSAP 100 2 2 
CM105  CTRA. DE CAMPOMAYOR   T VC CLEARWAY LED49  B LED 43 28 28 
CM105  AVD. PADRE TACORONTE  T VC CLEARWAY LED73  B LED 58 46 46 
CM105  CALLE CARDENAL CISNEROS T VC CLEARWAY LED73  B LED 58 9 9 
CM105  CALLE GURUGÚ  U VC HSRP151  CX2 VSAP 150 6 3 

  TOTAL  150  
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2.6 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM0141 
 

CUADRO CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM141 CALLE BARBO (1)  U VC HSRP482 B  VSAP 100 4 4
CM141 CALLE BARBO (2)  U VC HSRP482 B  VSAP 100 5 5
CM141 PLAZA RANA  U VC HSRP482 B  VSAP 100 3 3
CM141 CALLE BOGA  U VC HSRP482 B  VSAP 100 7 7
CM141 CALLE LUCIO  U VC HSRP482 B  VSAP 100 5 5
CM141 CALLE VIRIATO  U VC HSRP483 B  VSAP 150 15 15
CM141 CALLE TENCA  U URB TROPIC C  VSAP 100 4 4
CM141 CALLE GAMBUSIA  U URB TROPIC C  VSAP 100 3 3
CM141 CALLE GAMBUSIA  U URB TROPIC M VSAP 100 6 6
CM141 CALLE PERCA  U URB TROPIC C  VSAP 100 8 8
CM141 CALLE BORDALLO  U URB TROPIC C  VSAP 100 3 3
CM141 CALLE BORDALLO  U URB TROPIC M VSAP 100 8 8
CM141 CALLE LAMPREA  U URB TROPIC C  VSAP 100 8 8
CM141 CALLE LAMPREA  U URB TROPIC M VSAP 100 2 2
CM141 CALLE SABALETA  U URB TROPIC C  VSAP 100 4 4
CM141 CALLE SABALETA  U URB TROPIC M VSAP 100 8 8
CM141 CALLE CARPA  U URB TROPIC M VSAP 100 4 4

  TOTAL      97
 
 

2.7 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM0154 
 
 

CUADRO CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM154 CALLE AZUCENA  U  PROY RVP 351 C  HM 250 6 3
CM154 CALLE OLMO  U  PROY RVP 351 C  HM 250 8 4
CM154 CALLE DUERO  U  PROY RVP 351 C  HM 250 7 3

  TOTAL      21
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2.8 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM0163 
 

CUADRO CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM163 CALLE ÁNGEL CARRiLLO U VC HSRP482 B  VSAP 100 7 7
CM163 CALLE LEONARDO RUBIO DONAIRE U VC HSRP482 B  VSAP 100 4 4
CM163 CALLE PUENTE DE PALOS U VC HSRP482 B  VSAP 100 9 9

TOTAL    20
 
 

2.9 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM0177 
 

CUADRO CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE   TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ
CM177 PARQUE SAN FERNANDO CAMPO URB DZARI C VSAP 100 48 48
CM177 PARQUE SAN FERNANDO CAMPO URB DZARI CX2  VSAP 100 14 7

TOTAL  62
 

 
2.10 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM0178 
 

CUADRO CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM178 CAMINO SANTA ENGRACIA (1) U VC HSRP483 B  VSAP 150 9 9
CM178 CAMINO SANTA ENGRACIA (2) P VC HSRP483 B  VSAP 150 4 4
CM178 CAMINO SANTA ENGRACIA (3) U VC HSRP483 B  VSAP 150 4 4
CM178 CALLE DISEMINADO U VC HSRP482 M  VSAP 100 1 1
CM178 TRASERAS CAMINO SANTA ENGRACIA U VC HSRP482 M  VSAP 100 5 5

TOTAL    23
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2.11 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM0181 
 

CUADRO CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM181 CAMINO ESTACIÓN PECUARIA U VC MÁLAGA C  VSAP 100 8 8
CM181 CAMINO ESTACIÓN PECUARIA U VC HSRP482 M  VSAP 100 1 1
CM181 CALLE GURUGÚ P VC HSRP482 M  VSAP 100 5 5
CM181 CALLE CAMINO SANTA ENGRACIA (1) U VC HSRP482 M  VSAP 100 7 7
CM181 TRAVESÍA ROLÍN U VC HSRP482 M  VSAP 100 2 2
CM181 CALLEJÓN 1 SANTA ENGRACIA U VC HSRP482 M  VSAP 100 3 3
CM181 CALLEJÓN 2 SANTA ENGRACIA U VC HSRP482 M  VSAP 100 3 3
CM181 TRAVESÍA ROLÍN U VC HSRP482 M  VSAP 100 6 6
CM181 CALLEJÓN DEL GURUGÚ U VC HSRP482 M  VSAP 100 5 5
CM181 CALLE HORNOS DE MEDINA U VC HSRP482 M  VSAP 100 8 8
CM181 CALLE MONTEVERDE U VC HSRP482 M  VSAP 100 6 6
CM181 CALLE PINTOR GOYA U VC HSRP482 M  VSAP 100 7 7
CM181 CALLE CAMINO SANTA ENGRACIA (2) U VC HSRP482 M  VSAP 100 10 10

TOTAL    71
 
2.12 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM0182 
 

CUADRO  CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO  SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM182  CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN U VC HSRP482  M VSAP 100 30 30 
CM182  CALLE MELILLA  U VC HSRP482  M VSAP 100 3 3 
CM182  CALLE SETÚBAL U VC HSRP482  M VSAP 100 3 3 
CM182  CALLEJÓN NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN U VC HSRP482  M VSAP 100 1 1 
CM182  CALLE COMENDADOR DE OBANDO U VC HSRP482  M VSAP 100 7 7 
CM182  TRANSVERSAL 1 CALLE OBANDO U VC HSRP482  M VSAP 100 2 2 
CM182  TRANSVERSAL 2 CALLE OBANDO U VC HSRP482  M VSAP 100 2 2 

  TOTAL  48  
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2.13 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM0200 
 
 

CUADRO CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM200 COLORINES 200A  C  VC HSRP482 CX2 VSAP 100 18 9
CM200 COLORINES 200A  C  URB GLOBO C  VSAP 100 18 18
CM200 COLORINES 200B  C  URB GLOBO C  VSAP 100 41 41
CM200 COLORINES 200C  C  URB GLOBO C  VSAP 100 24 24

  TOTAL      101
 
 
2.14 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM0304 
 

CUADRO CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM304 CALLE CARMELO VERA DOMENECH T VC IRIDIUM C  VSAP 250 9 9
CM304 CALLE PEDRO DE ALVARADO U VC IRIDIUM C  VSAP 250 3 3
CM304 CALLE TORRES NAHARRO U VC IRIDIUM C  VSAP 250 1 1
CM304 ROTONDA TORRES NAHARRO C VC IRIDIUM CX4  VSAP 400 4 1
CM304 CALLE EUGENIO FRUTOS T VC HSRP482 B  VSAP 100 9 9
CM304 CALLE SANCHEZ BARRIGA U VC IRIDIUM C  VSAP 100 4 4
CM304 PUENTE GURUGÚ P VC IRIDIUM C  VSAP 100 18 18
CM304 CALLE GURUGÚ U VC IRIDIUM CX2  VSAP 100 6 3

TOTAL    54
 
 
2.15 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM0339 
 

CUADRO  CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM339  PLAZA PADRE EUGENIO  CAMPO PROY ‐ CX4  HM 250 12 3
CM339  PLAZA PADRE EUGENIO  CAMPO PROY ‐ CX5  HM 250 5 1
CM339  CALLE ZAPATA  U VC HSRP483 C  VSAP 150 14 14
CM339  CALLE PLAZA PADRE EUGENIO T VC HSRP483 C  VSAP 150 9 9
CM339  CALLE PLAZA PADRE EUGENIO (TRASERAS ED.) U VC CGP 430 C  VSAP 100 16 16
CM339  PLAZA PADRE EUGENIO  CAMPO VC CGP 430 C  VSAP 100 6 6
CM339  PLAZA PADRE EUGENIO  CAMPO VC CGP 430 CX2  VSAP 100 2 1

  TOTAL    64
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INVENTARIO INSTALACIONES ACTUALES 

 
2.16 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM0353 
 

CUADRO  CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM353  CALLE ISABEL MEDRANO GIL  T VC SOCELEC C HM 150 22 22 

  TOTAL  22  
 
 
2.17 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM0354 
 

CUADRO CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM354 CALLE BLAS GARCÍA MOLINA (1) P VC IRIDIUM C  VSAP 150 9 9
CM354 CALLE BLAS GARCÍA MOLINA (2) U VC IRIDIUM C  VSAP 150 11 11
CM354 PLAZA DEL PROGRESO  CAMPO URB CARANDINI ML‐250 C  VSAP 100 14 14

  TOTAL    34
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INVENTARIO INSTALACIONES ACTUALES 

 

2.18 INVENTARIO ACTUAL LOTE DE OBRA Nº2 – GURUGÚ Y EL PROGRESO 
 

CUADRO  CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM047  CALLE VIRIATO  U VC HSRP221 M VSAP 70 9 9 
CM047  CALLE SAN MARCIAL  U VC HSRP221 M VSAP 70 15 15 
CM048  CALLE JUAN VÁZQUEZ MORCILLO U VC CLEARWAY LED49  M LED 57 5 5 
CM048  CALLE SAN MARCIAL  U VC CLEARWAY LED49  M LED 57 18 18 
CM048  CENTRO SOCIAL GURUGÚ  U VC CLEARWAY LED49  M LED 57 3 3 
CM048  CALLEJÓN DEL GURUGÚ  U VC CLEARWAY LED49  M LED 57 1 1 
CM048  CAMINO SANTA ENGRACIA  U VC CLEARWAY LED49  M LED 57 3 3 
CM048  CALLE AZAFRÁN  U VC CLEARWAY LED49  M LED 57 3 3 
CM048  CALLE SAN MARCIAL  T VC CLEARWAY LED73  B LED 82,5 9 9 
CM048  CALLE CHABOLAS CUESTAS ORINAZA T VC CLEARWAY LED73  B LED 82,5 6 6 
CM048  CALLE GURUGÚ  U VC CLEARWAY LED49  M LED 57 33 33 
CM048  CALLE GURUGÚ  T VC CLEARWAY LED73  B LED 82,5 22 22 
CM048  CALLE CHABOLAS CUESTAS ORINAZA U VC CLEARWAY LED73  B LED 82,5 2 2 
CM091  CALLE ADEL PINNA CASAS  T VC HSRP482 M VSAP 100 18 18 
CM091  CALLE MERTOLA (1)  U VC HSRP482 M VSAP 100 5 5 
CM091  CALLE MERTOLA (2)  U VC HSRP482 M VSAP 100 6 6 
CM091  CALLE MERTOLA (3)  U VC HSRP482 M VSAP 100 3 3 
CM091  CALLE MARVAO  U VC HSRP482 M VSAP 100 3 3 
CM091  CALLE ESTREMOZ  U VC HSRP482 M VSAP 100 4 4 
CM091  CALLE VILLAVICIOSA  U VC HSRP482 M VSAP 100 3 3 
CM091  CALLE BORBA  U VC HSRP482 M VSAP 100 3 3 
CM092  CALLE DUERO  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 9 9 
CM092  CALLE TRANSVERSAL EBRO (1) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 3 3 
CM092  CALLE EBRO  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 11 11 
CM092  CALLE TAJO  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 14 14 
CM092  CALLE GUADIANA (1)  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 4 4 
CM092  CALLE GUADIANA (2)  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 14 14 
CM092  CALLE TRANSVERSAL EBRO (2) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 9 9 
CM092  CALLE TRANSVERSAL EBRO (3) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 16 16 
CM092  CALLE GUADALQUIVIR  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 7 7 
CM092  CALLE JÚCAR  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 5 5 
CM092  CALLE SEGURA  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 5 5 
CM092  CALLE OLMO  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 4 4 
CM092  CALLE NOGAL  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 8 8 
CM092  CALLE ENCINA  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 9 9 
CM092  CALLE CASTAÑO  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 10 10 
CM092  CALLE PERAL  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 4 4 
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INVENTARIO INSTALACIONES ACTUALES 

CUADRO  CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM092  CALLE OLIVO  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 4 4 
CM092  CALLE PINO  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 4 4 
CM092  CALLE TRANSVERSAL CASTAÑO (1) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 15 15 
CM092  CALLE TRANSVERSAL CASTAÑO (2) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 4 4 
CM092  CALLE RUECAS  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 8 8 
CM092  CALLE BÚRDALO  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 8 8 
CM092  CALLE ARDILLA  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 3 3 
CM092  CALLE ZÚJAR (1)  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 6 6 
CM092  CALLE ZÚJAR (2)  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 11 11 
CM092  AVENIDA DEL SOL  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 4 4 
CM092  CALLE GÉVORA  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 9 9 
CM092  PLACITA  EN AVD. DEL SOL  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 2 2 
CM092  PLAZA EN AVD. DEL SOL  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 4 4 
CM092  AVD. DEL SOL (1)  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 10 10 
CM092  TRANSVERSAL CALLE HALCÓN (1) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 4 4 
CM092  TRANSVERSAL CALLE HALCÓN (2) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 4 4 
CM092  TRANSVERSAL CALLE HALCÓN (3) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 2 2 
CM092  TRANSVERSAL CALLE HALCÓN (4) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 2 2 
CM092  CALLE HALCÓN  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 14 14 
CM092  CALLE ÁGUILA  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 17 17 
CM092  TRANSVERSAL CALLE ÁGUILA (1) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 2 2 
CM092  TRANSVERSAL CALLE ÁGUILA (2) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 2 2 
CM092  CALLE SERENA  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 7 7 
CM092  CALLE HORNACHOS  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 5 5 
CM092  TRANSVERSAL CALLE SERENA (1) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 2 2 
CM092  TRANSVERSAL CALLE SERENA (2) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 2 2 
CM092  CALLE DE LAS CRUCES  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 5 5 
CM092  CALLE UMBRÍA  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 6 6 
CM092  TRANSVERSAL CALLE DE LAS CRUCES (1) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 2 2 
CM092  TRANSVERSAL CALLE DE LAS CRUCES (2) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 6 6 
CM092  CALLE PIEDRABUENA (1)  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 5 5 
CM092  CALLE PIEDRABUENA (2)  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 2 2 
CM092  CALLE TENTUDÍA  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 5 5 
CM092  CALLE SAN SERVÁN  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 3 3 
CM092  CALLE ESTENA  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 6 6 
CM092  CALLE YELBES  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 5 5 
CM092  CALLE MONSALVO  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 8 8 
CM092  CALLE ALOR  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 4 4 
CM092  CALLE PLAZA DE LAS ESCUELAS U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 6 6 
CM092  CALLE ROSAL  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 5 5 
CM092  TRANSVERSAL CALLE ROSAL (1) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 9 9 
CM092  TRANSVERSAL CALLE ROSAL (2) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 8 8 
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INVENTARIO INSTALACIONES ACTUALES 

CUADRO  CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM092  CALLE CLAVEL  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 5 5 
CM092  CALLE AZUCENA  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 8 8 
CM092  CALLE DALIA  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 8 8 
CM092  CALLE JAZMÓN  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 7 7 
CM092  TRANSVERSAL CALLE JAZMÍN (1) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 2 2 
CM092  TRANSVERSAL CALLE JAZMÍN (2) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 1 1 
CM092  CALLE LAUREL  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 4 4 
CM092  TRANSVERSAL CALLE LAUREL (1) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 1 1 
CM092  TRANSVERSAL CALLE LAUREL (2) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 2 2 
CM092  CALLE ADELFA  U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 2 2 
CM092  TRANSVERSAL CALLE ADELFA (1) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 2 2 
CM092  TRANSVERSAL CALLE ADELFA (2) U APLIQ COMBI SRX 601  M VSAP 70 2 2 
CM092  AVD. DEL SOL (APARC.)  CAMPO VC HSRP483 C VSAP 150 3 3 
CM092  AVD. DEL SOL (2)  U VC HSRP483 C VSAP 150 2 2 
CM092  AVD. DEL SOL (3)  U VC HSRP483 C VSAP 150 19 19 
CM092  PLAZA (FINAL DE CALLE GÉVORA) U VC HSRP483 CX2 VSAP 150 4 2 
CM105  CALLE ZAPATA (1)  U VC HSRP482 M VSAP 100 11 11 
CM105  CALLE ZAPATA (2)  U VC HSRP482 M VSAP 100 5 5 
CM105  PLAZA PROGRESO  U VC HSRP482 M VSAP 100 8 8 
CM105  CALLE DÍAZ TANCO  U VC HSRP482 M VSAP 100 7 7 
CM105  CALLE FRANCISCO PARADA  U VC HSRP482 M VSAP 100 7 7 
CM105  CALLE MAQUINAS  U VC HSRP482 M VSAP 100 7 7 
CM105  CALLE JOSÉ MUÑIZ  U VC HSRP482 M VSAP 100 8 8 
CM105  TRANSVERSAL CALLE CARDENAL CISNEROS U VC SOCELEC TECEO 24 LED  M LED 58 3 3 
CM105  ALREDEDORES CENTRO SALUD EL PROGRESO U VC HSRP482 M VSAP 100 3 3 
CM105  CALLE DE LAS CRUCES  U VC HSRP482 M VSAP 100 2 2 
CM105  CTRA. DE CAMPOMAYOR   T VC CLEARWAY LED49  B LED 43 28 28 
CM105  AVD. PADRE TACORONTE  T VC CLEARWAY LED73  B LED 58 46 46 
CM105  CALLE CARDENAL CISNEROS  T VC CLEARWAY LED73  B LED 58 9 9 
CM105  CALLE GURUGÚ  U VC HSRP151 CX2 VSAP 150 6 3 
CM141  CALLE BARBO (1)  U VC HSRP482 B VSAP 100 4 4 
CM141  CALLE BARBO (2)  U VC HSRP482 B VSAP 100 5 5 
CM141  PLAZA RANA  U VC HSRP482 B VSAP 100 3 3 
CM141  CALLE BOGA  U VC HSRP482 B VSAP 100 7 7 
CM141  CALLE LUCIO  U VC HSRP482 B VSAP 100 5 5 
CM141  CALLE VIRIATO  U VC HSRP483 B VSAP 150 15 15 
CM141  CALLE TENCA  U URB TROPIC C VSAP 100 4 4 
CM141  CALLE GAMBUSIA  U URB TROPIC C VSAP 100 3 3 
CM141  CALLE GAMBUSIA  U URB TROPIC M VSAP 100 6 6 
CM141  CALLE PERCA  U URB TROPIC C VSAP 100 8 8 
CM141  CALLE BORDALLO  U URB TROPIC C VSAP 100 3 3 
CM141  CALLE BORDALLO  U URB TROPIC M VSAP 100 8 8 



 
 

Inventariado 

 

ASISTENCIA TÉCNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGÉTICA, POR LOTES, BADAJOZ 
LOTE DE OBRA Nº2 – GURUGÚ Y EL PROGRESO 

 
Promotor: AYUNTAMIENTO de BADAJOZ 

Ingenieros Industriales: Francisco Cobos Rodriguez – Col. 301 COIIEX 
                                    Jesús Dueñas Gómez – Col. 479 COIIEX 

 

Expdte. 334/2016 

Página 40 

 

INVENTARIO INSTALACIONES ACTUALES 

CUADRO  CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM141  CALLE LAMPREA  U URB TROPIC C VSAP 100 8 8 
CM141  CALLE LAMPREA  U URB TROPIC M VSAP 100 2 2 
CM141  CALLE SABALETA  U URB TROPIC C VSAP 100 4 4 
CM141  CALLE SABALETA  U URB TROPIC M VSAP 100 8 8 
CM141  CALLE CARPA  U URB TROPIC M VSAP 100 4 4 
CM154  CALLE AZUCENA  U PROY RVP 351 C HM 250 6 3 
CM154  CALLE OLMO  U PROY RVP 351 C HM 250 8 4 
CM154  CALLE DUERO  U PROY RVP 351 C HM 250 7 3 
CM163  CALLE ÁNGEL CARRiLLO  U VC HSRP482 B VSAP 100 7 7 
CM163  CALLE LEONARDO RUBIO DONAIRE U VC HSRP482 B VSAP 100 4 4 
CM163  CALLE PUENTE DE PALOS  U VC HSRP482 B VSAP 100 9 9 
CM177  PARQUE SAN FERNANDO  CAMPO URB DZARI C VSAP 100 48 48 
CM177  PARQUE SAN FERNANDO  CAMPO URB DZARI CX2 VSAP 100 14 7 
CM178  CAMINO SANTA ENGRACIA (1) U VC HSRP483 B VSAP 150 9 9 
CM178  CAMINO SANTA ENGRACIA (2) P VC HSRP483 B VSAP 150 4 4 
CM178  CAMINO SANTA ENGRACIA (3) U VC HSRP483 B VSAP 150 4 4 
CM178  CALLE DISEMINADO  U VC HSRP482 M VSAP 100 1 1 
CM178  TRASERAS CAMINO SANTA ENGRACIA U VC HSRP482 M VSAP 100 5 5 
CM181  CAMINO ESTACIÓN PECUARIA U VC MÁLAGA C VSAP 100 8 8 
CM181  CAMINO ESTACIÓN PECUARIA U VC HSRP482 M VSAP 100 1 1 
CM181  CALLE GURUGÚ  P VC HSRP482 M VSAP 100 5 5 
CM181  CALLE CAMINO SANTA ENGRACIA (1) U VC HSRP482 M VSAP 100 7 7 
CM181  TRAVESÍA ROLÍN  U VC HSRP482 M VSAP 100 2 2 
CM181  CALLEJÓN 1 SANTA ENGRACIA U VC HSRP482 M VSAP 100 3 3 
CM181  CALLEJÓN 2 SANTA ENGRACIA U VC HSRP482 M VSAP 100 3 3 
CM181  TRAVESÍA ROLÍN  U VC HSRP482 M VSAP 100 6 6 
CM181  CALLEJÓN DEL GURUGÚ  U VC HSRP482 M VSAP 100 5 5 
CM181  CALLE HORNOS DE MEDINA  U VC HSRP482 M VSAP 100 8 8 
CM181  CALLE MONTEVERDE  U VC HSRP482 M VSAP 100 6 6 
CM181  CALLE PINTOR GOYA  U VC HSRP482 M VSAP 100 7 7 
CM181  CALLE CAMINO SANTA ENGRACIA (2) U VC HSRP482 M VSAP 100 10 10 
CM182  CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN U VC HSRP482 M VSAP 100 30 30 
CM182  CALLE MELILLA  U VC HSRP482 M VSAP 100 3 3 
CM182  CALLE SETÚBAL  U VC HSRP482 M VSAP 100 3 3 
CM182  CALLEJÓN NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN U VC HSRP482 M VSAP 100 1 1 
CM182  CALLE COMENDADOR DE OBANDO U VC HSRP482 M VSAP 100 7 7 
CM182  TRANSVERSAL 1 CALLE OBANDO U VC HSRP482 M VSAP 100 2 2 
CM182  TRANSVERSAL 2 CALLE OBANDO U VC HSRP482 M VSAP 100 2 2 
CM200  COLORINES 200A  C VC HSRP482 CX2 VSAP 100 18 9 
CM200  COLORINES 200A  C URB GLOBO C VSAP 100 18 18 
CM200  COLORINES 200B  C URB GLOBO C VSAP 100 41 41 
CM200  COLORINES 200C  C URB GLOBO C VSAP 100 24 24 
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INVENTARIO INSTALACIONES ACTUALES 

CUADRO  CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM304  CALLE CARMELO VERA DOMENECH T VC IRIDIUM C VSAP 250 9 9 
CM304  CALLE PEDRO DE ALVARADO  U VC IRIDIUM C VSAP 250 3 3 
CM304  CALLE TORRES NAHARRO  U VC IRIDIUM C VSAP 250 1 1 
CM304  ROTONDA TORRES NAHARRO C VC IRIDIUM CX4 VSAP 400 4 1 
CM304  CALLE EUGENIO FRUTOS  T VC HSRP482 B VSAP 100 9 9 
CM304  CALLE SANCHEZ BARRIGA  U VC IRIDIUM C VSAP 100 4 4 
CM304  PUENTE GURUGÚ  P VC IRIDIUM C VSAP 100 18 18 
CM304  CALLE GURUGÚ  U VC IRIDIUM CX2 VSAP 100 6 3 
CM339  PLAZA PADRE EUGENIO  CAMPO PROY ‐ CX4 HM 250 12 3 
CM339  PLAZA PADRE EUGENIO  CAMPO PROY ‐ CX5 HM 250 5 1 
CM339  CALLE ZAPATA  U VC HSRP483 C VSAP 150 14 14 
CM339  CALLE PLAZA PADRE EUGENIO T VC HSRP483 C VSAP 150 9 9 
CM339  CALLE PLAZA PADRE EUGENIO (TRASERAS ED.) U VC CGP 430 C VSAP 100 16 16 
CM339  PLAZA PADRE EUGENIO  CAMPO VC CGP 430 C VSAP 100 6 6 
CM339  PLAZA PADRE EUGENIO  CAMPO VC CGP 430 CX2 VSAP 100 2 1 
CM353  CALLE ISABEL MEDRANO GIL  T VC ‐ C HM 150 22 22 
CM354  CALLE BLAS GARCÍA MOLINA (1) P VC IRIDIUM C VSAP 150 9 9 
CM354  CALLE BLAS GARCÍA MOLINA (2) U VC IRIDIUM C VSAP 150 11 11 
CM354  PLAZA DEL PROGRESO  CAMPO URB CARANDINI ML‐250  C VSAP 100 14 14 

TOTAL  1385
 
              Abreviaturas utilizadas: 
 

Disposición U: unilateral
T: Tres bolillos 
P: Pareada 

Tipo Luminaria VC: Vial Cerrada
APLIQ: Aplique 
URB: Urbana 
PROY: Proyector 

Soporte: M: Brazo Mural
C: Columna 
B: Báculo 

Tipo de Lámpara VSAP: Vapor de Sodio Alta Presión
VM: Vapor de Mercurio 
HM: Halogenuros Metálicos 
FC: Fluorescencia Compacta 
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SOLUCIONES PROPUESTAS 

 

3. SOLUCIONES PROPUESTAS Y ESTUDIO ECONÓMICO. 

3.1 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM047 
 
 

CUADRO  CALLE 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICIÓN 
DE LÁMPARA (€) 

MODELO 
PROPUESTO 

TIPO 
LUMINARIA 

TIPO 
LÁMPARA  Nº LUM. 

POT. 
UNITARIA 

(W) 

POT. POR 
CALLE (kW) 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 

ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 
ANUAL (€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICION 
DE LÁMPARA (€) 

CM047  CALLE VIRIATO  0,63  3.115,350  373,84 €  10,48 €  TIPO 14_2  VC  LED  9  43  0,39  1.164,87  139,78 €  0,00 € 
CM047  CALLE SAN MARCIAL  1,05  5.192,250  623,07 €  17,47 €  TIPO 14_2  VC  LED  15  43  0,65  1.941,45  232,97 €  0,00 € 

 
 
 

CUADRO  CALLE  AHORRO ECONÓMICO ANUAL 
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) 

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE  
LAMPARA(€) 

INVERSION 
ECONÓMICA (€) 

PERIODO 
RETORNO (años) 

CM047  CALLE VIRIATO  234,06 €  10,48 €  3.904,38 €  15,97 
CM047  CALLE SAN MARCIAL  390,10 €  17,47 €  6.507,30 €  15,97 
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3.2 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM048 
 
 

CUADRO  CALLE 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICIÓN 
DE LÁMPARA (€) 

MODELO 
PROPUESTO 

TIPO 
LUMINARIA 

TIPO 
LÁMPARA  Nº LUM. 

POT. 
UNITARIA 

(W) 

POT. POR 
CALLE 
(kW) 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 

ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 
ANUAL (€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICION 
DE LÁMPARA (€) 

CM048  CALLE JUAN VÁZQUEZ MORCILLO  0,29  857,850  102,94 €  0,00 €  SIN ACTUACIÓN VC  LED  5  57  0,29  857,85  102,94 €  0,00 € 
CM048  CALLE SAN MARCIAL  1,03  3.088,260  370,59 €  0,00 €  SIN ACTUACIÓN VC  LED  18  57  1,03  3.088,26  370,59 €  0,00 € 
CM048  CENTRO SOCIAL GURUGÚ  0,17  514,710  61,77 €  0,00 €  SIN ACTUACIÓN VC  LED  3  57  0,17  514,71  61,77 €  0,00 € 
CM048  CALLEJÓN DEL GURUGÚ  0,06  171,570  20,59 €  0,00 €  SIN ACTUACIÓN VC  LED  1  57  0,06  171,57  20,59 €  0,00 € 
CM048  CAMINO SANTA ENGRACIA  0,17  514,710  61,77 €  0,00 €  SIN ACTUACIÓN VC  LED  3  57  0,17  514,71  61,77 €  0,00 € 
CM048  CALLE AZAFRÁN  0,17  514,710  61,77 €  0,00 €  SIN ACTUACIÓN VC  LED  3  57  0,17  514,71  61,77 €  0,00 € 
CM048  CALLE SAN MARCIAL  0,74  2.234,925  268,19 €  0,00 €  SIN ACTUACIÓN VC  LED  9  82,5  0,74  2.234,93  268,19 €  0,00 € 
CM048  CALLE CHABOLAS CUESTAS ORINAZA  0,50  1.489,950  178,79 €  0,00 €  SIN ACTUACIÓN VC  LED  6  82,5  0,50  1.489,95  178,79 €  0,00 € 
CM048  CALLE GURUGÚ  1,88  5.661,810  679,42 €  0,00 €  SIN ACTUACIÓN VC  LED  33  57  1,88  5.661,81  679,42 €  0,00 € 
CM048  CALLE GURUGÚ  1,82  5.463,150  655,58 €  0,00 €  SIN ACTUACIÓN VC  LED  22  82,5  1,82  5.463,15  655,58 €  0,00 € 
CM048  CALLE CHABOLAS CUESTAS ORINAZA  0,17  496,650  59,60 €  0,00 €  SIN ACTUACIÓN VC  LED  2  82,5  0,17  496,65  59,60 €  0,00 € 

 
 

CUADRO  CALLE  AHORRO ECONÓMICO ANUAL 
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) 

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE  
LAMPARA(€) 

INVERSION 
ECONÓMICA (€) 

PERIODO 
RETORNO (años) 

CM048  CALLE JUAN VÁZQUEZ MORCILLO  0,00 €  0,00 €  0,00 €  ‐ 
CM048  CALLE SAN MARCIAL  0,00 €  0,00 €  0,00 €  ‐ 
CM048  CENTRO SOCIAL GURUGÚ  0,00 €  0,00 €  0,00 €  ‐ 
CM048  CALLEJÓN DEL GURUGÚ  0,00 €  0,00 €  0,00 €  ‐ 
CM048  CAMINO SANTA ENGRACIA  0,00 €  0,00 €  0,00 €  ‐ 
CM048  CALLE AZAFRÁN  0,00 €  0,00 €  0,00 €  ‐ 
CM048  CALLE SAN MARCIAL  0,00 €  0,00 €  0,00 €  ‐ 
CM048  CALLE CHABOLAS CUESTAS ORINAZA  0,00 €  0,00 €  0,00 €  ‐ 
CM048  CALLE GURUGÚ  0,00 €  0,00 €  0,00 €  ‐ 
CM048  CALLE GURUGÚ  0,00 €  0,00 €  0,00 €  ‐ 
CM048  CALLE CHABOLAS CUESTAS ORINAZA  0,00 €  0,00 €  0,00 €  ‐ 
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3.3 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM091 
 
 

CUADRO  CALLE 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICIÓN 
DE LÁMPARA (€) 

MODELO 
PROPUESTO 

TIPO 
LUMINARIA 

TIPO 
LÁMPARA  Nº LUM. 

POT. 
UNITARIA 

(W) 

POT. POR 
CALLE (kW) 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 

ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 
ANUAL (€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICION 
DE LÁMPARA (€) 

CM091  CALLE ADEL PINNA CASAS  1,80  8.901,000  1.068,12 €  18,85 € TIPO 14_2 VC LED 18 43  0,77  2.329,74  279,57 € 0,00 €
CM091  CALLE MERTOLA (1)  0,50  2.472,500  296,70 €  5,24 € TIPO 14_2 VC LED 5 43  0,22  647,15  77,66 € 0,00 €
CM091  CALLE MERTOLA (2)  0,60  2.967,000  356,04 €  6,28 € TIPO 14_2 VC LED 6 43  0,26  776,58  93,19 € 0,00 €
CM091  CALLE MERTOLA (3)  0,30  1.483,500  178,02 €  3,14 € TIPO 14_2 VC LED 3 43  0,13  388,29  46,59 € 0,00 €
CM091  CALLE MARVAO  0,30  1.483,500  178,02 €  3,14 € TIPO 14_2 VC LED 3 43  0,13  388,29  46,59 € 0,00 €
CM091  CALLE ESTREMOZ  0,40  1.978,000  237,36 €  4,19 € TIPO 14_2 VC LED 4 43  0,17  517,72  62,13 € 0,00 €
CM091  CALLE VILLAVICIOSA  0,30  1.483,500  178,02 €  3,14 € TIPO 14_2 VC LED 3 43  0,13  388,29  46,59 € 0,00 €
CM091  CALLE BORBA  0,30  1.483,500  178,02 €  3,14 € TIPO 14_2 VC LED 3 43  0,13  388,29  46,59 € 0,00 €

 
 

CUADRO  CALLE  AHORRO ECONÓMICO ANUAL 
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) 

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE  
LAMPARA(€) 

INVERSION 
ECONÓMICA (€) 

PERIODO 
RETORNO (años) 

CM091  CALLE ADEL PINNA CASAS  788,55 € 18,85 € 7.808,76 € 9,67 
CM091  CALLE MERTOLA (1)  219,04 € 5,24 € 2.169,10 € 9,67 
CM091  CALLE MERTOLA (2)  262,85 € 6,28 € 2.602,92 € 9,67 
CM091  CALLE MERTOLA (3)  131,43 € 3,14 € 1.301,46 € 9,67 
CM091  CALLE MARVAO  131,43 € 3,14 € 1.301,46 € 9,67 
CM091  CALLE ESTREMOZ  175,23 € 4,19 € 1.735,28 € 9,67 
CM091  CALLE VILLAVICIOSA  131,43 € 3,14 € 1.301,46 € 9,67 
CM091  CALLE BORBA  131,43 € 3,14 € 1.301,46 € 9,67 
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3.4 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM092 
 
 

CUADRO  CALLE 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICIÓN 
DE LÁMPARA (€) 

MODELO 
PROPUESTO 

TIPO 
LUMINARIA 

TIPO 
LÁMPARA  Nº LUM. 

POT. 
UNITARIA 

(W) 

POT. POR 
CALLE (kW) 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 

ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 
ANUAL (€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICION 
DE LÁMPARA (€) 

CM092  CALLE DUERO  0,63  3.115,350  373,84 €  10,48 € TIPO 15_1 APLIQ LED 9 24  0,22  650,16  78,02 € 0,00 €
CM092  CALLE TRANSVERSAL EBRO (1)  0,21  1.038,450  124,61 €  3,49 € TIPO 15_1 APLIQ LED 3 24  0,07  216,72  26,01 € 0,00 €
CM092  CALLE EBRO  0,77  3.807,650  456,92 €  12,81 € TIPO 15_1 APLIQ LED 11 24  0,26  794,64  95,36 € 0,00 €
CM092  CALLE TAJO  0,98  4.846,100  581,53 €  16,31 € TIPO 15_1 APLIQ LED 14 24  0,34  1.011,36  121,36 € 0,00 €
CM092  CALLE GUADIANA (1)  0,28  1.384,600  166,15 €  4,66 € TIPO 15_1 APLIQ LED 4 24  0,10  288,96  34,68 € 0,00 €
CM092  CALLE GUADIANA (2)  0,98  4.846,100  581,53 €  16,31 € TIPO 15_1 APLIQ LED 14 24  0,34  1.011,36  121,36 € 0,00 €
CM092  CALLE TRANSVERSAL EBRO (2)  0,63  3.115,350  373,84 €  10,48 € TIPO 15_1 APLIQ LED 9 24  0,22  650,16  78,02 € 0,00 €
CM092  CALLE TRANSVERSAL EBRO (3)  1,12  5.538,400  664,61 €  18,64 € TIPO 15_1 APLIQ LED 16 24  0,38  1.155,84  138,70 € 0,00 €
CM092  CALLE GUADALQUIVIR  0,49  2.423,050  290,77 €  8,15 € TIPO 15_1 APLIQ LED 7 24  0,17  505,68  60,68 € 0,00 €
CM092  CALLE JÚCAR  0,35  1.730,750  207,69 €  5,82 € TIPO 15_1 APLIQ LED 5 24  0,12  361,20  43,34 € 0,00 €
CM092  CALLE SEGURA  0,35  1.730,750  207,69 €  5,82 € TIPO 15_1 APLIQ LED 5 24  0,12  361,20  43,34 € 0,00 €
CM092  CALLE OLMO  0,28  1.384,600  166,15 €  4,66 € TIPO 15_1 APLIQ LED 4 24  0,10  288,96  34,68 € 0,00 €
CM092  CALLE NOGAL  0,56  2.769,200  332,30 €  9,32 € TIPO 15_1 APLIQ LED 8 24  0,19  577,92  69,35 € 0,00 €
CM092  CALLE ENCINA  0,63  3.115,350  373,84 €  10,48 € TIPO 15_1 APLIQ LED 9 24  0,22  650,16  78,02 € 0,00 €
CM092  CALLE CASTAÑO  0,70  3.461,500  415,38 €  11,65 € TIPO 15_1 APLIQ LED 10 24  0,24  722,40  86,69 € 0,00 €
CM092  CALLE PERAL  0,28  1.384,600  166,15 €  4,66 € TIPO 15_1 APLIQ LED 4 24  0,10  288,96  34,68 € 0,00 €
CM092  CALLE OLIVO  0,28  1.384,600  166,15 €  4,66 € TIPO 15_1 APLIQ LED 4 24  0,10  288,96  34,68 € 0,00 €
CM092  CALLE PINO  0,28  1.384,600  166,15 €  4,66 € TIPO 15_1 APLIQ LED 4 24  0,10  288,96  34,68 € 0,00 €
CM092  CALLE TRANSVERSAL CASTAÑO (1)  1,05  5.192,250  623,07 €  17,47 € TIPO 15_1 APLIQ LED 15 24  0,36  1.083,60  130,03 € 0,00 €
CM092  CALLE TRANSVERSAL CASTAÑO (2)  0,28  1.384,600  166,15 €  4,66 € TIPO 15_1 APLIQ LED 4 24  0,10  288,96  34,68 € 0,00 €
CM092  CALLE RUECAS  0,56  2.769,200  332,30 €  9,32 € TIPO 15_1 APLIQ LED 8 24  0,19  577,92  69,35 € 0,00 €
CM092  CALLE BÚRDALO  0,56  2.769,200  332,30 €  9,32 € TIPO 15_1 APLIQ LED 8 24  0,19  577,92  69,35 € 0,00 €
CM092  CALLE ARDILLA  0,21  1.038,450  124,61 €  3,49 € TIPO 15_1 APLIQ LED 3 24  0,07  216,72  26,01 € 0,00 €
CM092  CALLE ZÚJAR (1)  0,42  2.076,900  249,23 €  6,99 € TIPO 15_1 APLIQ LED 6 24  0,14  433,44  52,01 € 0,00 €
CM092  CALLE ZÚJAR (2)  0,77  3.807,650  456,92 €  12,81 € TIPO 15_1 APLIQ LED 11 24  0,26  794,64  95,36 € 0,00 €
CM092  AVENIDA DEL SOL  0,28  1.384,600  166,15 €  4,66 € TIPO 15_1 APLIQ LED 4 24  0,10  288,96  34,68 € 0,00 €
CM092  CALLE GÉVORA  0,63  3.115,350  373,84 €  10,48 € TIPO 15_1 APLIQ LED 9 24  0,22  650,16  78,02 € 0,00 €
CM092  PLACITA  EN AVD. DEL SOL  0,14  692,300  83,08 €  2,33 € TIPO 15_1 APLIQ LED 2 24  0,05  144,48  17,34 € 0,00 €
CM092  PLAZA EN AVD. DEL SOL  0,28  1.384,600  166,15 €  4,66 € TIPO 15_1 APLIQ LED 4 24  0,10  288,96  34,68 € 0,00 €
CM092  AVD. DEL SOL (1)  0,70  3.461,500  415,38 €  11,65 € TIPO 15_1 APLIQ LED 10 24  0,24  722,40  86,69 € 0,00 €
CM092  TRANSVERSAL CALLE HALCÓN (1)  0,28  1.384,600  166,15 €  4,66 € TIPO 15_1 APLIQ LED 4 24  0,10  288,96  34,68 € 0,00 €
CM092  TRANSVERSAL CALLE HALCÓN (2)  0,28  1.384,600  166,15 €  4,66 € TIPO 15_1 APLIQ LED 4 24  0,10  288,96  34,68 € 0,00 €
CM092  TRANSVERSAL CALLE HALCÓN (3)  0,14  692,300  83,08 €  2,33 € TIPO 15_1 APLIQ LED 2 24  0,05  144,48  17,34 € 0,00 €
CM092  TRANSVERSAL CALLE HALCÓN (4)  0,14  692,300  83,08 €  2,33 € TIPO 15_1 APLIQ LED 2 24  0,05  144,48  17,34 € 0,00 €
CM092  CALLE HALCÓN  0,98  4.846,100  581,53 €  16,31 € TIPO 15_1 APLIQ LED 14 24  0,34  1.011,36  121,36 € 0,00 €
CM092  CALLE ÁGUILA  1,19  5.884,550  706,15 €  19,80 € TIPO 15_1 APLIQ LED 17 24  0,41  1.228,08  147,37 € 0,00 €
CM092  TRANSVERSAL CALLE ÁGUILA (1)  0,14  692,300  83,08 €  2,33 € TIPO 15_1 APLIQ LED 2 24  0,05  144,48  17,34 € 0,00 €
CM092  TRANSVERSAL CALLE ÁGUILA (2)  0,14  692,300  83,08 €  2,33 € TIPO 15_1 APLIQ LED 2 24  0,05  144,48  17,34 € 0,00 €
CM092  CALLE SERENA  0,49  2.423,050  290,77 €  8,15 € TIPO 15_1 APLIQ LED 7 24  0,17  505,68  60,68 € 0,00 €
CM092  CALLE HORNACHOS  0,35  1.730,750  207,69 €  5,82 € TIPO 15_1 APLIQ LED 5 24  0,12  361,20  43,34 € 0,00 €
CM092  TRANSVERSAL CALLE SERENA (1)  0,14  692,300  83,08 €  2,33 € TIPO 15_1 APLIQ LED 2 24  0,05  144,48  17,34 € 0,00 €
CM092  TRANSVERSAL CALLE SERENA (2)  0,14  692,300  83,08 €  2,33 € TIPO 15_1 APLIQ LED 2 24  0,05  144,48  17,34 € 0,00 €
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CUADRO  CALLE 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICIÓN 
DE LÁMPARA (€) 

MODELO 
PROPUESTO 

TIPO 
LUMINARIA 

TIPO 
LÁMPARA  Nº LUM. 

POT. 
UNITARIA 

(W) 

POT. POR 
CALLE (kW) 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 

ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 
ANUAL (€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICION 
DE LÁMPARA (€) 

CM092  CALLE DE LAS CRUCES  0,35  1.730,750  207,69 €  5,82 € TIPO 15_1 APLIQ LED 5 24  0,12  361,20  43,34 € 0,00 €
CM092  CALLE UMBRÍA  0,42  2.076,900  249,23 €  6,99 € TIPO 15_1 APLIQ LED 6 24  0,14  433,44  52,01 € 0,00 €
CM092  TRANSVERSAL CALLE DE LAS CRUCES (1)  0,14  692,300  83,08 €  2,33 € TIPO 15_1 APLIQ LED 2 24  0,05  144,48  17,34 € 0,00 €
CM092  TRANSVERSAL CALLE DE LAS CRUCES (2)  0,42  2.076,900  249,23 €  6,99 € TIPO 15_1 APLIQ LED 6 24  0,14  433,44  52,01 € 0,00 €
CM092  CALLE PIEDRABUENA (1)  0,35  1.730,750  207,69 €  5,82 € TIPO 15_1 APLIQ LED 5 24  0,12  361,20  43,34 € 0,00 €
CM092  CALLE PIEDRABUENA (2)  0,14  692,300  83,08 €  2,33 € TIPO 15_1 APLIQ LED 2 24  0,05  144,48  17,34 € 0,00 €
CM092  CALLE TENTUDÍA  0,35  1.730,750  207,69 €  5,82 € TIPO 15_1 APLIQ LED 5 24  0,12  361,20  43,34 € 0,00 €
CM092  CALLE SAN SERVÁN  0,21  1.038,450  124,61 €  3,49 € TIPO 15_1 APLIQ LED 3 24  0,07  216,72  26,01 € 0,00 €
CM092  CALLE ESTENA  0,42  2.076,900  249,23 €  6,99 € TIPO 15_1 APLIQ LED 6 24  0,14  433,44  52,01 € 0,00 €
CM092  CALLE YELBES  0,35  1.730,750  207,69 €  5,82 € TIPO 15_1 APLIQ LED 5 24  0,12  361,20  43,34 € 0,00 €
CM092  CALLE MONSALVO  0,56  2.769,200  332,30 €  9,32 € TIPO 15_1 APLIQ LED 8 24  0,19  577,92  69,35 € 0,00 €
CM092  CALLE ALOR  0,28  1.384,600  166,15 €  4,66 € TIPO 15_1 APLIQ LED 4 24  0,10  288,96  34,68 € 0,00 €
CM092  CALLE PLAZA DE LAS ESCUELAS  0,42  2.076,900  249,23 €  6,99 € TIPO 15_1 APLIQ LED 6 24  0,14  433,44  52,01 € 0,00 €
CM092  CALLE ROSAL  0,35  1.730,750  207,69 €  5,82 € TIPO 15_1 APLIQ LED 5 24  0,12  361,20  43,34 € 0,00 €
CM092  TRANSVERSAL CALLE ROSAL (1)  0,63  3.115,350  373,84 €  10,48 € TIPO 15_1 APLIQ LED 9 24  0,22  650,16  78,02 € 0,00 €
CM092  TRANSVERSAL CALLE ROSAL (2)  0,56  2.769,200  332,30 €  9,32 € TIPO 15_1 APLIQ LED 8 24  0,19  577,92  69,35 € 0,00 €
CM092  CALLE CLAVEL  0,35  1.730,750  207,69 €  5,82 € TIPO 15_1 APLIQ LED 5 24  0,12  361,20  43,34 € 0,00 €
CM092  CALLE AZUCENA  0,56  2.769,200  332,30 €  9,32 € TIPO 15_1 APLIQ LED 8 24  0,19  577,92  69,35 € 0,00 €
CM092  CALLE DALIA  0,56  2.769,200  332,30 €  9,32 € TIPO 15_1 APLIQ LED 8 24  0,19  577,92  69,35 € 0,00 €
CM092  CALLE JAZMÓN  0,49  2.423,050  290,77 €  8,15 € TIPO 15_1 APLIQ LED 7 24  0,17  505,68  60,68 € 0,00 €
CM092  TRANSVERSAL CALLE JAZMÍN (1)  0,14  692,300  83,08 €  2,33 € TIPO 15_1 APLIQ LED 2 24  0,05  144,48  17,34 € 0,00 €
CM092  TRANSVERSAL CALLE JAZMÍN (2)  0,07  346,150  41,54 €  1,16 € TIPO 15_1 APLIQ LED 1 24  0,02  72,24  8,67 € 0,00 €
CM092  CALLE LAUREL  0,28  1.384,600  166,15 €  4,66 € TIPO 15_1 APLIQ LED 4 24  0,10  288,96  34,68 € 0,00 €
CM092  TRANSVERSAL CALLE LAUREL (1)  0,07  346,150  41,54 €  1,16 € TIPO 15_1 APLIQ LED 1 24  0,02  72,24  8,67 € 0,00 €
CM092  TRANSVERSAL CALLE LAUREL (2)  0,14  692,300  83,08 €  2,33 € TIPO 15_1 APLIQ LED 2 24  0,05  144,48  17,34 € 0,00 €
CM092  CALLE ADELFA  0,14  692,300  83,08 €  2,33 € TIPO 15_1 APLIQ LED 2 24  0,05  144,48  17,34 € 0,00 €
CM092  TRANSVERSAL CALLE ADELFA (1)  0,14  692,300  83,08 €  2,33 € TIPO 15_1 APLIQ LED 2 24  0,05  144,48  17,34 € 0,00 €
CM092  TRANSVERSAL CALLE ADELFA (2)  0,14  692,300  83,08 €  2,33 € TIPO 15_1 APLIQ LED 2 24  0,05  144,48  17,34 € 0,00 €
CM092  AVD. DEL SOL (APARC.)  0,45  2.225,250  267,03 €  3,53 € TIPO 14_3 VC LED 3 58  0,17  523,74  62,85 € 0,00 €
CM092  AVD. DEL SOL (2)  0,30  1.483,500  178,02 €  2,35 € TIPO 14_3 VC LED 2 58  0,12  349,16  41,90 € 0,00 €
CM092  AVD. DEL SOL (3)  2,85  14.093,250  1.691,19 €  22,33 € TIPO 14_3 VC LED 19 58  1,10  3.317,02  398,04 € 0,00 €
CM092  PLAZA (FINAL DE CALLE GÉVORA)  0,60  2.967,000  356,04 €  4,70 € TIPO 14_3 VC LED 4 58  0,23  698,32  83,80 € 0,00 €
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CUADRO  CALLE  AHORRO ECONÓMICO ANUAL 
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) 

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE  
LAMPARA(€) 

INVERSION 
ECONÓMICA (€) 

PERIODO 
RETORNO (años) 

CM092  CALLE DUERO  295,82 €  10,48 €  1.180,71 €  3,85 
CM092  CALLE TRANSVERSAL EBRO (1)  98,61 €  3,49 €  393,57 €  3,85 
CM092  CALLE EBRO  361,56 €  12,81 €  1.443,09 €  3,85 
CM092  CALLE TAJO  460,17 €  16,31 €  1.836,66 €  3,85 
CM092  CALLE GUADIANA (1)  131,48 €  4,66 €  524,76 €  3,85 
CM092  CALLE GUADIANA (2)  460,17 €  16,31 €  1.836,66 €  3,85 
CM092  CALLE TRANSVERSAL EBRO (2)  295,82 €  10,48 €  1.180,71 €  3,85 
CM092  CALLE TRANSVERSAL EBRO (3)  525,91 €  18,64 €  2.099,04 €  3,85 
CM092  CALLE GUADALQUIVIR  230,08 €  8,15 €  918,33 €  3,85 
CM092  CALLE JÚCAR  164,35 €  5,82 €  655,95 €  3,85 
CM092  CALLE SEGURA  164,35 €  5,82 €  655,95 €  3,85 
CM092  CALLE OLMO  131,48 €  4,66 €  524,76 €  3,85 
CM092  CALLE NOGAL  262,95 €  9,32 €  1.049,52 €  3,85 
CM092  CALLE ENCINA  295,82 €  10,48 €  1.180,71 €  3,85 
CM092  CALLE CASTAÑO  328,69 €  11,65 €  1.311,90 €  3,85 
CM092  CALLE PERAL  131,48 €  4,66 €  524,76 €  3,85 
CM092  CALLE OLIVO  131,48 €  4,66 €  524,76 €  3,85 
CM092  CALLE PINO  131,48 €  4,66 €  524,76 €  3,85 
CM092  CALLE TRANSVERSAL CASTAÑO (1)  493,04 €  17,47 €  1.967,85 €  3,85 
CM092  CALLE TRANSVERSAL CASTAÑO (2)  131,48 €  4,66 €  524,76 €  3,85 
CM092  CALLE RUECAS  262,95 €  9,32 €  1.049,52 €  3,85 
CM092  CALLE BÚRDALO  262,95 €  9,32 €  1.049,52 €  3,85 
CM092  CALLE ARDILLA  98,61 €  3,49 €  393,57 €  3,85 
CM092  CALLE ZÚJAR (1)  197,22 €  6,99 €  787,14 €  3,85 
CM092  CALLE ZÚJAR (2)  361,56 €  12,81 €  1.443,09 €  3,85 
CM092  AVENIDA DEL SOL  131,48 €  4,66 €  524,76 €  3,85 
CM092  CALLE GÉVORA  295,82 €  10,48 €  1.180,71 €  3,85 
CM092  PLACITA  EN AVD. DEL SOL  65,74 €  2,33 €  262,38 €  3,85 
CM092  PLAZA EN AVD. DEL SOL  131,48 €  4,66 €  524,76 €  3,85 
CM092  AVD. DEL SOL (1)  328,69 €  11,65 €  1.311,90 €  3,85 
CM092  TRANSVERSAL CALLE HALCÓN (1)  131,48 €  4,66 €  524,76 €  3,85 
CM092  TRANSVERSAL CALLE HALCÓN (2)  131,48 €  4,66 €  524,76 €  3,85 
CM092  TRANSVERSAL CALLE HALCÓN (3)  65,74 €  2,33 €  262,38 €  3,85 
CM092  TRANSVERSAL CALLE HALCÓN (4)  65,74 €  2,33 €  262,38 €  3,85 
CM092  CALLE HALCÓN  460,17 €  16,31 €  1.836,66 €  3,85 
CM092  CALLE ÁGUILA  558,78 €  19,80 €  2.230,23 €  3,85 
CM092  TRANSVERSAL CALLE ÁGUILA (1)  65,74 €  2,33 €  262,38 €  3,85 
CM092  TRANSVERSAL CALLE ÁGUILA (2)  65,74 €  2,33 €  262,38 €  3,85 
CM092  CALLE SERENA  230,08 €  8,15 €  918,33 €  3,85 
CM092  CALLE HORNACHOS  164,35 €  5,82 €  655,95 €  3,85 
CM092  TRANSVERSAL CALLE SERENA (1)  65,74 €  2,33 €  262,38 €  3,85 
CM092  TRANSVERSAL CALLE SERENA (2)  65,74 €  2,33 €  262,38 €  3,85 
CM092  CALLE DE LAS CRUCES  164,35 €  5,82 €  655,95 €  3,85 
CM092  CALLE UMBRÍA  197,22 €  6,99 €  787,14 €  3,85 
CM092  TRANSVERSAL CALLE DE LAS CRUCES (1)  65,74 €  2,33 €  262,38 €  3,85 
CM092  TRANSVERSAL CALLE DE LAS CRUCES (2)  197,22 €  6,99 €  787,14 €  3,85 
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CUADRO  CALLE  AHORRO ECONÓMICO ANUAL 
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) 

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE  
LAMPARA(€) 

INVERSION 
ECONÓMICA (€) 

PERIODO 
RETORNO (años) 

CM092  CALLE PIEDRABUENA (1)  164,35 €  5,82 €  655,95 €  3,85 
CM092  CALLE PIEDRABUENA (2)  65,74 €  2,33 €  262,38 €  3,85 
CM092  CALLE TENTUDÍA  164,35 €  5,82 €  655,95 €  3,85 
CM092  CALLE SAN SERVÁN  98,61 €  3,49 €  393,57 €  3,85 
CM092  CALLE ESTENA  197,22 €  6,99 €  787,14 €  3,85 
CM092  CALLE YELBES  164,35 €  5,82 €  655,95 €  3,85 
CM092  CALLE MONSALVO  262,95 €  9,32 €  1.049,52 €  3,85 
CM092  CALLE ALOR  131,48 €  4,66 €  524,76 €  3,85 
CM092  CALLE PLAZA DE LAS ESCUELAS  197,22 €  6,99 €  787,14 €  3,85 
CM092  CALLE ROSAL  164,35 €  5,82 €  655,95 €  3,85 
CM092  TRANSVERSAL CALLE ROSAL (1)  295,82 €  10,48 €  1.180,71 €  3,85 
CM092  TRANSVERSAL CALLE ROSAL (2)  262,95 €  9,32 €  1.049,52 €  3,85 
CM092  CALLE CLAVEL  164,35 €  5,82 €  655,95 €  3,85 
CM092  CALLE AZUCENA  262,95 €  9,32 €  1.049,52 €  3,85 
CM092  CALLE DALIA  262,95 €  9,32 €  1.049,52 €  3,85 
CM092  CALLE JAZMÓN  230,08 €  8,15 €  918,33 €  3,85 
CM092  TRANSVERSAL CALLE JAZMÍN (1)  65,74 €  2,33 €  262,38 €  3,85 
CM092  TRANSVERSAL CALLE JAZMÍN (2)  32,87 €  1,16 €  131,19 €  3,85 
CM092  CALLE LAUREL  131,48 €  4,66 €  524,76 €  3,85 
CM092  TRANSVERSAL CALLE LAUREL (1)  32,87 €  1,16 €  131,19 €  3,85 
CM092  TRANSVERSAL CALLE LAUREL (2)  65,74 €  2,33 €  262,38 €  3,85 
CM092  CALLE ADELFA  65,74 €  2,33 €  262,38 €  3,85 
CM092  TRANSVERSAL CALLE ADELFA (1)  65,74 €  2,33 €  262,38 €  3,85 
CM092  TRANSVERSAL CALLE ADELFA (2)  65,74 €  2,33 €  262,38 €  3,85 
CM092  AVD. DEL SOL (APARC.)  204,18 €  3,53 €  1.301,46 €  6,27 
CM092  AVD. DEL SOL (2)  136,12 €  2,35 €  867,64 €  6,27 
CM092  AVD. DEL SOL (3)  1.293,15 €  22,33 €  8.242,58 €  6,27 
CM092  PLAZA (FINAL DE CALLE GÉVORA)  272,24 €  4,70 €  1.735,28 €  6,27 
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3.5 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM105 
 

CUADRO  CALLE 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICIÓN 
DE LÁMPARA (€) 

MODELO 
PROPUESTO 

TIPO 
LUMINARIA

TIPO 
LÁMPARA  Nº LUM. 

POT. 
UNITARIA 

(W) 

POT. POR 
CALLE 
(kW) 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 

ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 
ANUAL (€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICION 
DE LÁMPARA (€) 

CM105  CALLE ZAPATA (1)  1,10 5.439,500  652,74 €  11,52 € TIPO 14_2 VC LED 11 43  0,47  1.423,73  170,85 € 0,00 €
CM105  CALLE ZAPATA (2)  0,50 2.472,500  296,70 €  5,24 € TIPO 14_2 VC LED 5 43  0,22  647,15  77,66 € 0,00 €
CM105  PLAZA PROGRESO  0,80 3.956,000  474,72 €  8,38 € TIPO 14_2 VC LED 8 43  0,34  1.035,44  124,25 € 0,00 €
CM105  CALLE DÍAZ TANCO  0,70 3.461,500  415,38 €  7,33 € TIPO 14_2 VC LED 7 43  0,30  906,01  108,72 € 0,00 €
CM105  CALLE FRANCISCO PARADA  0,70 3.461,500  415,38 €  7,33 € TIPO 14_2 VC LED 7 43  0,30  906,01  108,72 € 0,00 €
CM105  CALLE MAQUINAS  0,70 3.461,500  415,38 €  7,33 € TIPO 14_2 VC LED 7 43  0,30  906,01  108,72 € 0,00 €
CM105  CALLE JOSÉ MUÑIZ  0,80 3.956,000  474,72 €  8,38 € TIPO 14_2 VC LED 8 43  0,34  1.035,44  124,25 € 0,00 €
CM105  TRANSVERSAL CALLE CARDENAL CISNEROS  0,17 523,740  62,85 €  0,00 € SIN ACTUACIÓN VC LED 3 58  0,17  523,74  62,85 € 0,00 €
CM105  ALREDEDORES CENTRO SALUD EL PROGRESO  0,30 1.483,500  178,02 €  3,14 € TIPO 14_2 VC LED 3 43  0,13  388,29  46,59 € 0,00 €
CM105  CALLE DE LAS CRUCES  0,20 989,000  118,68 €  2,09 € TIPO 14_2 VC LED 2 43  0,09  258,86  31,06 € 0,00 €
CM105  CTRA. DE CAMPOMAYOR   1,20 3.624,040  434,88 €  0,00 € SIN ACTUACIÓN VC LED 28 43  1,20  3.624,04  434,88 € 0,00 €
CM105  AVD. PADRE TACORONTE  2,67 8.030,680  963,68 €  0,00 € SIN ACTUACIÓN VC LED 46 58  2,67  8.030,68  963,68 € 0,00 €
CM105  CALLE CARDENAL CISNEROS  0,52 1.571,220  188,55 €  0,00 € SIN ACTUACIÓN VC LED 9 58  0,52  1.571,22  188,55 € 0,00 €
CM105  CALLE GURUGÚ  0,90 4.450,500  534,06 €  7,05 € TIPO 14_3 VC LED 6 58  0,35  1.047,48  125,70 € 0,00 €

 
 

CUADRO  CALLE  AHORRO ECONÓMICO ANUAL 
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) 

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE  
LAMPARA(€) 

INVERSION 
ECONÓMICA (€) 

PERIODO 
RETORNO (años) 

CM105  CALLE ZAPATA (1)  481,89 € 11,52 € 4.772,02 € 9,67 
CM105  CALLE ZAPATA (2)  219,04 € 5,24 € 2.169,10 € 9,67 
CM105  PLAZA PROGRESO  350,47 € 8,38 € 3.470,56 € 9,67 
CM105  CALLE DÍAZ TANCO  306,66 € 7,33 € 3.036,74 € 9,67 
CM105  CALLE FRANCISCO PARADA  306,66 € 7,33 € 3.036,74 € 9,67 
CM105  CALLE MAQUINAS  306,66 € 7,33 € 3.036,74 € 9,67 
CM105  CALLE JOSÉ MUÑIZ  350,47 € 8,38 € 3.470,56 € 9,67 
CM105  TRANSVERSAL CALLE CARDENAL CISNEROS 0,00 € 0,00 € 0,00 € ‐ 
CM105  ALREDEDORES CENTRO SALUD EL PROGRESO 131,43 € 3,14 € 1.301,46 € 9,67 
CM105  CALLE DE LAS CRUCES  87,62 € 2,09 € 867,64 € 9,67 
CM105  CTRA. DE CAMPOMAYOR   0,00 € 0,00 € 0,00 € ‐ 
CM105  AVD. PADRE TACORONTE  0,00 € 0,00 € 0,00 € ‐ 
CM105  CALLE CARDENAL CISNEROS  0,00 € 0,00 € 0,00 € ‐ 
CM105  CALLE GURUGÚ  408,36 € 7,05 € 2.602,92 € 6,27 
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3.6 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM141 
 
 

CUADRO  CALLE 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL (kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO (€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO POR 

REPOSICIÓN DE LÁMPARA (€) 

MODELO 
PROPUESTO 

TIPO 
LUMINARIA 

TIPO 
LÁMPARA 

Nº 
LUM. 

POT. 
UNITARIA 

(W) 

POT. POR 
CALLE 
(kW) 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 
ANUAL (kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 
ANUAL (€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO POR 

REPOSICION DE LÁMPARA (€) 

CM141  CALLE BARBO (1)  0,40  1.978,000  237,36 €  4,19 €  TIPO 14_2  VC  LED  4  43  0,17  517,72  62,13 €  0,00 € 
CM141  CALLE BARBO (2)  0,50  2.472,500  296,70 €  5,24 €  TIPO 14_2  VC  LED  5  43  0,22  647,15  77,66 €  0,00 € 
CM141  PLAZA RANA  0,30  1.483,500  178,02 €  3,14 €  TIPO 14_2  VC  LED  3  43  0,13  388,29  46,59 €  0,00 € 
CM141  CALLE BOGA  0,70  3.461,500  415,38 €  7,33 €  TIPO 14_2  VC  LED  7  43  0,30  906,01  108,72 €  0,00 € 
CM141  CALLE LUCIO  0,50  2.472,500  296,70 €  5,24 €  TIPO 14_2  VC  LED  5  43  0,22  647,15  77,66 €  0,00 € 
CM141  CALLE VIRIATO  2,25  11.126,250  1.335,15 €  17,63 €  TIPO 14_3  VC  LED  15  58  0,87  2.618,70  314,24 €  0,00 € 
CM141  CALLE TENCA  0,40  1.978,000  237,36 €  4,19 €  TIPO 28_1  URB  LED  4  40  0,16  481,60  57,79 €  0,00 € 
CM141  CALLE GAMBUSIA  0,30  1.483,500  178,02 €  3,14 €  TIPO 28_1  URB  LED  3  40  0,12  361,20  43,34 €  0,00 € 
CM141  CALLE GAMBUSIA  0,60  2.967,000  356,04 €  6,28 €  TIPO 28_1  URB  LED  6  40  0,24  722,40  86,69 €  0,00 € 
CM141  CALLE PERCA  0,80  3.956,000  474,72 €  8,38 €  TIPO 28_1  URB  LED  8  40  0,32  963,20  115,58 €  0,00 € 
CM141  CALLE BORDALLO  0,30  1.483,500  178,02 €  3,14 €  TIPO 28_1  URB  LED  3  40  0,12  361,20  43,34 €  0,00 € 
CM141  CALLE BORDALLO  0,80  3.956,000  474,72 €  8,38 €  TIPO 28_1  URB  LED  8  40  0,32  963,20  115,58 €  0,00 € 
CM141  CALLE LAMPREA  0,80  3.956,000  474,72 €  8,38 €  TIPO 28_1  URB  LED  8  40  0,32  963,20  115,58 €  0,00 € 
CM141  CALLE LAMPREA  0,20  989,000  118,68 €  2,09 €  TIPO 28_1  URB  LED  2  40  0,08  240,80  28,90 €  0,00 € 
CM141  CALLE SABALETA  0,40  1.978,000  237,36 €  4,19 €  TIPO 28_1  URB  LED  4  40  0,16  481,60  57,79 €  0,00 € 
CM141  CALLE SABALETA  0,80  3.956,000  474,72 €  8,38 €  TIPO 28_1  URB  LED  8  40  0,32  963,20  115,58 €  0,00 € 
CM141  CALLE CARPA  0,40  1.978,000  237,36 €  4,19 €  TIPO 28_1  URB  LED  4  40  0,16  481,60  57,79 €  0,00 € 

 
 

CUADRO  CALLE  AHORRO ECONÓMICO ANUAL 
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) 

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE  
LAMPARA(€) 

INVERSION 
ECONÓMICA (€) 

PERIODO 
RETORNO (años) 

CM141  CALLE BARBO (1)  175,23 €  4,19 €  1.735,28 €  9,67 
CM141  CALLE BARBO (2)  219,04 €  5,24 €  2.169,10 €  9,67 
CM141  PLAZA RANA  131,43 €  3,14 €  1.301,46 €  9,67 
CM141  CALLE BOGA  306,66 €  7,33 €  3.036,74 €  9,67 
CM141  CALLE LUCIO  219,04 €  5,24 €  2.169,10 €  9,67 
CM141  CALLE VIRIATO  1.020,91 €  17,63 €  6.507,30 €  6,27 
CM141  CALLE TENCA  179,57 €  4,19 €  1.959,00 €  10,66 
CM141  CALLE GAMBUSIA  134,68 €  3,14 €  1.469,25 €  10,66 
CM141  CALLE GAMBUSIA  269,35 €  6,28 €  2.938,50 €  10,66 
CM141  CALLE PERCA  359,14 €  8,38 €  3.918,00 €  10,66 
CM141  CALLE BORDALLO  134,68 €  3,14 €  1.469,25 €  10,66 
CM141  CALLE BORDALLO  359,14 €  8,38 €  3.918,00 €  10,66 
CM141  CALLE LAMPREA  359,14 €  8,38 €  3.918,00 €  10,66 
CM141  CALLE LAMPREA  89,78 €  2,09 €  979,50 €  10,66 
CM141  CALLE SABALETA  179,57 €  4,19 €  1.959,00 €  10,66 
CM141  CALLE SABALETA  359,14 €  8,38 €  3.918,00 €  10,66 
CM141  CALLE CARPA  179,57 €  4,19 €  1.959,00 €  10,66 
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3.7 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM154 
 
 

CUADRO  CALLE 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICIÓN 
DE LÁMPARA (€) 

MODELO 
PROPUESTO 

TIPO 
LUMINARIA 

TIPO 
LÁMPARA  Nº LUM. 

POT. 
UNITARIA 

(W) 

POT. POR 
CALLE (kW) 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 
ANUAL (kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 
ANUAL (€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICION 
DE LÁMPARA (€) 

CM154  CALLE AZUCENA  1,50  7.417,500  890,10 €  81,77 €  TIPO 21_1  PROY  LED  6  120  0,72  2.167,20  260,06 €  0,00 € 
CM154  CALLE OLMO  2,00  9.890,000  1.186,80 €  109,03 €  TIPO 21_1  PROY  LED  8  120  0,96  2.889,60  346,75 €  0,00 € 
CM154  CALLE DUERO  1,75  8.653,750  1.038,45 €  95,40 €  TIPO 21_1  PROY  LED  7  120  0,84  2.528,40  303,41 €  0,00 € 

 
 
 

CUADRO  CALLE  AHORRO ECONÓMICO ANUAL 
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) 

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE  
LAMPARA(€) 

INVERSION 
ECONÓMICA (€) 

PERIODO 
RETORNO (años) 

CM154  CALLE AZUCENA  630,04 €  81,77 €  3.571,50 €  5,02 
CM154  CALLE OLMO  840,05 €  109,03 €  4.762,00 €  5,02 
CM154  CALLE DUERO  735,04 €  95,40 €  4.166,75 €  5,02 

 
 
 
 

3.8 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM163 
 
 

CUADRO  CALLE 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICIÓN 
DE LÁMPARA (€) 

MODELO 
PROPUESTO 

TIPO 
LUMINARIA 

TIPO 
LÁMPARA  Nº LUM. 

POT. 
UNITARIA 

(W) 

POT. POR 
CALLE (kW) 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 
ANUAL (kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 
ANUAL (€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICION 
DE LÁMPARA (€) 

CM163  CALLE ÁNGEL CARRiLLO  0,70  3.461,500  415,38 €  7,33 €  TIPO 14_2  VC  LED  7  43  0,30  906,01  108,72 €  0,00 € 
CM163  CALLE LEONARDO RUBIO DONAIRE  0,40  1.978,000  237,36 €  4,19 €  TIPO 14_2  VC  LED  4  43  0,17  517,72  62,13 €  0,00 € 
CM163  CALLE PUENTE DE PALOS  0,90  4.450,500  534,06 €  9,43 €  TIPO 14_2  VC  LED  9  43  0,39  1.164,87  139,78 €  0,00 € 

 
 
 
 

CUADRO  CALLE  AHORRO ECONÓMICO ANUAL 
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) 

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE  
LAMPARA(€) 

INVERSION 
ECONÓMICA (€) 

PERIODO 
RETORNO (años) 

CM163  CALLE ÁNGEL CARRiLLO  306,66 €  7,33 €  3.036,74 €  9,67 
CM163  CALLE LEONARDO RUBIO DONAIRE  175,23 €  4,19 €  1.735,28 €  9,67 
CM163  CALLE PUENTE DE PALOS  394,28 €  9,43 €  3.904,38 €  9,67 
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3.9 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM177 
 
 
 

CUADRO  CALLE 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICIÓN 
DE LÁMPARA (€) 

MODELO 
PROPUESTO 

TIPO 
LUMINARIA 

TIPO 
LÁMPARA  Nº LUM. 

POT. 
UNITARIA 

(W) 

POT. POR 
CALLE (kW) 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 
ANUAL (kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 
ANUAL (€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICION 
DE LÁMPARA (€) 

CM177  PARQUE SAN FERNANDO  4,80  23.736,000  2.848,32 €  50,28 €  TIPO 32_1  URB  LED  48  39  1,87  5.634,72  676,17 €  0,00 € 
CM177  PARQUE SAN FERNANDO  1,40  6.923,000  830,76 €  14,66 €  TIPO 32_1  URB  LED  14  39  0,55  1.643,46  197,22 €  0,00 € 

 
 
 
 

CUADRO  CALLE  AHORRO ECONÓMICO ANUAL 
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) 

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE  
LAMPARA(€) 

INVERSION 
ECONÓMICA (€) 

PERIODO 
RETORNO (años) 

CM177  PARQUE SAN FERNANDO  2.172,15 €  50,28 €  23.508,00 €  10,58 
CM177  PARQUE SAN FERNANDO  633,54 €  14,66 €  6.856,50 €  10,58 

 
 
 
 

3.10 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM178 
 
 
 

CUADRO  CALLE 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICIÓN 
DE LÁMPARA (€) 

MODELO 
PROPUESTO 

TIPO 
LUMINARIA 

TIPO 
LÁMPARA  Nº LUM. 

POT. 
UNITARIA 

(W) 

POT. POR 
CALLE (kW) 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 
ANUAL (kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 
ANUAL (€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICION 
DE LÁMPARA (€) 

CM178  CAMINO SANTA ENGRACIA (1)  1,35  6.675,750  801,09 €  10,58 €  TIPO 14_3  VC  LED  9  58  0,52  1.571,22  188,55 €  0,00 € 
CM178  CAMINO SANTA ENGRACIA (2)  0,60  2.967,000  356,04 €  4,70 €  TIPO 14_3  VC  LED  4  58  0,23  698,32  83,80 €  0,00 € 
CM178  CAMINO SANTA ENGRACIA (3)  0,60  2.967,000  356,04 €  4,70 €  TIPO 14_3  VC  LED  4  58  0,23  698,32  83,80 €  0,00 € 
CM178  CALLE DISEMINADO  0,10  494,500  59,34 €  1,05 €  TIPO 14_2  VC  LED  1  43  0,04  129,43  15,53 €  0,00 € 
CM178  TRASERAS CAMINO SANTA ENGRACIA  0,50  2.472,500  296,70 €  5,24 €  TIPO 14_2  VC  LED  5  43  0,22  647,15  77,66 €  0,00 € 

 
 
 
 

CUADRO  CALLE  AHORRO ECONÓMICO ANUAL 
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) 

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE  
LAMPARA(€) 

INVERSION 
ECONÓMICA (€) 

PERIODO 
RETORNO (años) 

CM178  CAMINO SANTA ENGRACIA (1)  612,54 €  10,58 €  3.904,38 €  6,27 
CM178  CAMINO SANTA ENGRACIA (2)  272,24 €  4,70 €  1.735,28 €  6,27 
CM178  CAMINO SANTA ENGRACIA (3)  272,24 €  4,70 €  1.735,28 €  6,27 
CM178  CALLE DISEMINADO  43,81 €  1,05 €  433,82 €  9,67 
CM178  TRASERAS CAMINO SANTA ENGRACIA  219,04 €  5,24 €  2.169,10 €  9,67 
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3.11 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM181 
 
 
 

CUADRO  CALLE 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICIÓN 
DE LÁMPARA (€) 

MODELO 
PROPUESTO 

TIPO 
LUMINARIA 

TIPO 
LÁMPARA  Nº LUM. 

POT. 
UNITARIA 

(W) 

POT. POR 
CALLE (kW) 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 
ANUAL (kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 
ANUAL (€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICION 
DE LÁMPARA (€) 

CM181  CAMINO ESTACIÓN PECUARIA  0,80  3.956,000  474,72 €  8,38 €  TIPO 14_2  VC  LED  8  43  0,34  1.035,44  124,25 €  CM181 
CM181  CAMINO ESTACIÓN PECUARIA  0,10  494,500  59,34 €  1,05 €  TIPO 14_2  VC  LED  1  43  0,04  129,43  15,53 €  CM181 
CM181  CALLE GURUGÚ  0,50  2.472,500  296,70 €  5,24 €  TIPO 14_2  VC  LED  5  43  0,22  647,15  77,66 €  CM181 
CM181  CALLE CAMINO SANTA ENGRACIA (1)  0,70  3.461,500  415,38 €  7,33 €  TIPO 14_2  VC  LED  7  43  0,30  906,01  108,72 €  CM181 
CM181  TRAVESÍA ROLÍN  0,20  989,000  118,68 €  2,09 €  TIPO 14_2  VC  LED  2  43  0,09  258,86  31,06 €  CM181 
CM181  CALLEJÓN 1 SANTA ENGRACIA  0,30  1.483,500  178,02 €  3,14 €  TIPO 14_2  VC  LED  3  43  0,13  388,29  46,59 €  CM181 
CM181  CALLEJÓN 2 SANTA ENGRACIA  0,30  1.483,500  178,02 €  3,14 €  TIPO 14_2  VC  LED  3  43  0,13  388,29  46,59 €  CM181 
CM181  TRAVESÍA ROLÍN  0,60  2.967,000  356,04 €  6,28 €  TIPO 14_2  VC  LED  6  43  0,26  776,58  93,19 €  CM181 
CM181  CALLEJÓN DEL GURUGÚ  0,50  2.472,500  296,70 €  5,24 €  TIPO 14_2  VC  LED  5  43  0,22  647,15  77,66 €  CM181 
CM181  CALLE HORNOS DE MEDINA  0,80  3.956,000  474,72 €  8,38 €  TIPO 14_2  VC  LED  8  43  0,34  1.035,44  124,25 €  CM181 
CM181  CALLE MONTEVERDE  0,60  2.967,000  356,04 €  6,28 €  TIPO 14_2  VC  LED  6  43  0,26  776,58  93,19 €  CM181 
CM181  CALLE PINTOR GOYA  0,70  3.461,500  415,38 €  7,33 €  TIPO 14_2  VC  LED  7  43  0,30  906,01  108,72 €  CM181 
CM181  CALLE CAMINO SANTA ENGRACIA (2)  1,00  4.945,000  593,40 €  10,47 €  TIPO 14_2  VC  LED  10  43  0,43  1.294,30  155,32 €  CM181 

 
 
 
 

CUADRO  CALLE  AHORRO ECONÓMICO ANUAL 
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) 

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE  
LAMPARA(€) 

INVERSION 
ECONÓMICA (€) 

PERIODO 
RETORNO (años) 

CM181  CAMINO ESTACIÓN PECUARIA  350,47 €  8,38 €  3.470,56 €  9,67 
CM181  CAMINO ESTACIÓN PECUARIA  43,81 €  1,05 €  433,82 €  9,67 
CM181  CALLE GURUGÚ  219,04 €  5,24 €  2.169,10 €  9,67 
CM181  CALLE CAMINO SANTA ENGRACIA (1)  306,66 €  7,33 €  3.036,74 €  9,67 
CM181  TRAVESÍA ROLÍN  87,62 €  2,09 €  867,64 €  9,67 
CM181  CALLEJÓN 1 SANTA ENGRACIA  131,43 €  3,14 €  1.301,46 €  9,67 
CM181  CALLEJÓN 2 SANTA ENGRACIA  131,43 €  3,14 €  1.301,46 €  9,67 
CM181  TRAVESÍA ROLÍN  262,85 €  6,28 €  2.602,92 €  9,67 
CM181  CALLEJÓN DEL GURUGÚ  219,04 €  5,24 €  2.169,10 €  9,67 
CM181  CALLE HORNOS DE MEDINA  350,47 €  8,38 €  3.470,56 €  9,67 
CM181  CALLE MONTEVERDE  262,85 €  6,28 €  2.602,92 €  9,67 
CM181  CALLE PINTOR GOYA  306,66 €  7,33 €  3.036,74 €  9,67 
CM181  CALLE CAMINO SANTA ENGRACIA (2)  438,08 €  10,47 €  4.338,20 €  9,67 
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3.12 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM182 
 

CUADRO  CALLE 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICIÓN 
DE LÁMPARA (€) 

MODELO  
PROPUESTO 

TIPO 
LUMINARIA 

TIPO 
LÁMPARA  Nº LUM. 

POT. 
UNITARIA 

(W) 

POT. POR 
CALLE (kW) 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 
ANUAL (kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 
ANUAL (€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICION 
DE LÁMPARA (€) 

CM182  CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN  3,00  14.835,000  1.780,20 €  31,42 €  TIPO 14_2  VC  LED  30  43  1,29  3.882,90  465,95 €  0,00 € 
CM182  CALLE MELILLA  0,30  1.483,500  178,02 €  3,14 €  TIPO 14_2  VC  LED  3  43  0,13  388,29  46,59 €  0,00 € 
CM182  CALLE SETÚBAL  0,30  1.483,500  178,02 €  3,14 €  TIPO 14_2  VC  LED  3  43  0,13  388,29  46,59 €  0,00 € 
CM182  CALLEJÓN NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN  0,10  494,500  59,34 €  1,05 €  TIPO 14_2  VC  LED  1  43  0,04  129,43  15,53 €  0,00 € 
CM182  CALLE COMENDADOR DE OBANDO  0,70  3.461,500  415,38 €  7,33 €  TIPO 14_2  VC  LED  7  43  0,30  906,01  108,72 €  0,00 € 
CM182  TRANSVERSAL 1 CALLE OBANDO  0,20  989,000  118,68 €  2,09 €  TIPO 14_2  VC  LED  2  43  0,09  258,86  31,06 €  0,00 € 
CM182  TRANSVERSAL 2 CALLE OBANDO  0,20  989,000  118,68 €  2,09 €  TIPO 14_2  VC  LED  2  43  0,09  258,86  31,06 €  0,00 € 

 
 
 
 

CUADRO  CALLE  AHORRO ECONÓMICO ANUAL 
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) 

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE  
LAMPARA(€) 

INVERSION 
ECONÓMICA (€) 

PERIODO 
RETORNO (años) 

CM182  CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN  612,54 €  1.314,25 €  31,42 €  13.014,60 € 
CM182  CALLE MELILLA  272,24 €  131,43 €  3,14 €  1.301,46 € 
CM182  CALLE SETÚBAL  272,24 €  131,43 €  3,14 €  1.301,46 € 
CM182  CALLEJÓN NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN    43,81 €  1,05 €  433,82 € 
CM182  CALLE COMENDADOR DE OBANDO    306,66 €  7,33 €  3.036,74 € 
CM182  TRANSVERSAL 1 CALLE OBANDO  43,81 €  87,62 €  2,09 €  867,64 € 
CM182  TRANSVERSAL 2 CALLE OBANDO  219,04 €  87,62 €  2,09 €  867,64 € 

 
 
 
 

3.13 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM200 
 

CUADRO  CALLE 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICIÓN 
DE LÁMPARA (€) 

MODELO  
PROPUESTO 

TIPO 
LUMINARIA 

TIPO 
LÁMPARA  Nº LUM. 

POT. 
UNITARIA 

(W) 

POT. POR 
CALLE (kW) 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 
ANUAL (kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 
ANUAL (€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICION 
DE LÁMPARA (€) 

CM200  COLORINES 200A  1,80  8.901,000  1.068,12 €  18,85 €  TIPO 14_2  VC  LED  18  43  0,77  2.329,74  279,57 €  0,00 € 
CM200  COLORINES 200A  1,80  8.901,000  1.068,12 €  18,85 €  TIPO 28_1  URB  LED  18  40  0,72  2.167,20  260,06 €  0,00 € 
CM200  COLORINES 200B  4,10  20.274,500  2.432,94 €  42,95 €  SIN ACTUACIÓN URB  VSAP  41  100  4,10  20.274,50  2.432,94 €  42,95 € 
CM200  COLORINES 200C  2,40  11.868,000  1.424,16 €  25,14 €  SIN ACTUACIÓN URB  VSAP  24  100  2,40  11.868,00  1.424,16 €  25,14 € 
 
 

CUADRO  CALLE  AHORRO ECONÓMICO ANUAL 
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) 

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE  
LAMPARA(€) 

INVERSION 
ECONÓMICA (€) 

PERIODO 
RETORNO (años) 

CM200  COLORINES 200A  788,55 €  18,85 €  7.808,76 €  9,67 
CM200  COLORINES 200A  808,06 €  18,85 €  8.815,50 €  10,66 
CM200  COLORINES 200B  0,00 €  0,00 €  0,00 €  ‐ 
CM200  COLORINES 200C  0,00 €  0,00 €  0,00 €  ‐ 
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3.14 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM304 
 
 
 

CUADRO  CALLE 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICIÓN 
DE LÁMPARA (€) 

MODELO 
PROPUESTO 

TIPO 
LUMINARIA 

TIPO 
LÁMPARA  Nº LUM. 

POT. 
UNITARIA 

(W) 

POT. POR 
CALLE (kW) 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 
ANUAL (kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 
ANUAL (€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICION 
DE LÁMPARA (€) 

CM304  CALLE CARMELO VERA DOMENECH  2,25  11.126,250  1.335,15 €  11,73 €  TIPO 37_2  VC  LED  9  55  0,50  1.489,95  178,79 €  0,00 € 
CM304  CALLE PEDRO DE ALVARADO  0,75  3.708,750  445,05 €  3,91 €  TIPO 37_2  VC  LED  3  55  0,17  496,65  59,60 €  0,00 € 
CM304  CALLE TORRES NAHARRO  0,25  1.236,250  148,35 €  1,30 €  TIPO 37_2  VC  LED  1  55  0,06  165,55  19,87 €  0,00 € 
CM304  ROTONDA TORRES NAHARRO  1,60  7.912,000  949,44 €  6,11 €  TIPO 36_2  VC  LED  4  106  0,42  1.276,24  153,15 €  0,00 € 
CM304  CALLE EUGENIO FRUTOS  0,90  4.450,500  534,06 €  9,43 €  TIPO 37_1  VC  LED  9  36  0,32  975,24  117,03 €  0,00 € 
CM304  CALLE SANCHEZ BARRIGA  0,40  1.978,000  237,36 €  4,19 €  TIPO 14_2  VC  LED  4  43  0,17  517,72  62,13 €  0,00 € 
CM304  PUENTE GURUGÚ  1,80  8.901,000  1.068,12 €  18,85 €  TIPO 37_1  VC  LED  18  36  0,65  1.950,48  234,06 €  0,00 € 
CM304  CALLE GURUGÚ  0,60  2.967,000  356,04 €  6,28 €  TIPO 14_2  VC  LED  6  43  0,26  776,58  93,19 €  0,00 € 

 
 
 
 

CUADRO  CALLE  AHORRO ECONÓMICO ANUAL 
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) 

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE  
LAMPARA(€) 

INVERSION 
ECONÓMICA (€) 

PERIODO 
RETORNO (años) 

CM304  CALLE CARMELO VERA DOMENECH  1.156,36 €  11,73 €  3.904,38 €  3,34 
CM304  CALLE PEDRO DE ALVARADO  385,45 €  3,91 €  1.301,46 €  3,34 
CM304  CALLE TORRES NAHARRO  128,48 €  1,30 €  433,82 €  3,34 
CM304  ROTONDA TORRES NAHARRO  796,29 €  6,11 €  2.788,80 €  3,48 
CM304  CALLE EUGENIO FRUTOS  417,03 €  9,43 €  3.904,38 €  9,16 
CM304  CALLE SANCHEZ BARRIGA  175,23 €  4,19 €  1.735,28 €  9,67 
CM304  PUENTE GURUGÚ  834,06 €  18,85 €  7.808,76 €  9,16 
CM304  CALLE GURUGÚ  262,85 €  6,28 €  2.602,92 €  9,67 
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3.15 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM339 
 
 
 

CUADRO  CALLE 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICIÓN 
DE LÁMPARA (€) 

MODELO 
PROPUESTO 

TIPO 
LUMINARIA 

TIPO 
LÁMPARA  Nº LUM. 

POT. 
UNITARIA 

(W) 

POT. POR 
CALLE (kW) 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 
ANUAL (kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 
ANUAL (€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICION 
DE LÁMPARA (€) 

CM339  PLAZA PADRE EUGENIO  3,00  14.835,000  1.780,20 €  163,54 €  TIPO 21_1  PROY  LED  12  120  1,44  6.192,00  743,04 €  0,00 € 
CM339  PLAZA PADRE EUGENIO  1,25  6.181,250  741,75 €  68,14 €  TIPO 21_1  PROY  LED  5  120  0,60  2.580,00  309,60 €  0,00 € 
CM339  CALLE ZAPATA  2,10  10.384,500  1.246,14 €  16,45 €  TIPO 14_3  VC  LED  14  58  0,81  2.444,12  293,29 €  0,00 € 
CM339  CALLE PLAZA PADRE EUGENIO  1,35  6.675,750  801,09 €  10,58 €  TIPO 14_3  VC  LED  9  58  0,52  1.571,22  188,55 €  0,00 € 
CM339  CALLE PLAZA PADRE EUGENIO (TRASERAS ED.)  1,60  7.912,000  949,44 €  16,76 €  TIPO 14_2  VC  LED  16  43  0,69  2.070,88  248,51 €  0,00 € 
CM339  PLAZA PADRE EUGENIO  0,60  2.967,000  356,04 €  6,28 €  TIPO 14_2  VC  LED  6  43  0,26  776,58  93,19 €  0,00 € 
CM339  PLAZA PADRE EUGENIO  0,20  989,000  118,68 €  2,09 €  TIPO 14_2  VC  LED  2  43  0,09  258,86  31,06 €  0,00 € 

 
 
 
 

CUADRO  CALLE  AHORRO ECONÓMICO ANUAL 
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) 

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE  
LAMPARA(€) 

INVERSION 
ECONÓMICA (€) 

PERIODO 
RETORNO (años) 

CM339  PLAZA PADRE EUGENIO  1.037,16 €  163,54 €  7.143,00 €  5,95 
CM339  PLAZA PADRE EUGENIO  432,15 €  68,14 €  2.976,25 €  5,95 
CM339  CALLE ZAPATA  952,85 €  16,45 €  6.073,48 €  6,27 
CM339  CALLE PLAZA PADRE EUGENIO  612,54 €  10,58 €  3.904,38 €  6,27 
CM339  CALLE PLAZA PADRE EUGENIO (TRASERAS ED.)  700,93 €  16,76 €  6.941,12 €  9,67 
CM339  PLAZA PADRE EUGENIO  262,85 €  6,28 €  2.602,92 €  9,67 
CM339  PLAZA PADRE EUGENIO  87,62 €  2,09 €  867,64 €  9,67 
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3.16 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM353 
 
 
 
 

CUADRO  CALLE 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICIÓN 
DE LÁMPARA (€) 

MODELO 
PROPUESTO 

TIPO 
LUMINARIA 

TIPO 
LÁMPARA  Nº LUM. 

POT. 
UNITARIA 

(W) 

POT. POR 
CALLE (kW) 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 
ANUAL (kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 
ANUAL (€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICION 
DE LÁMPARA (€) 

CM353  CALLE ISABEL MEDRANO GIL  3,30  16.318,500  1.958,22 €  136,61 €  TIPO 37_2  VC  LED  22  55  1,21  3.642,10  437,05 €  0,00 € 
 
 

CUADRO  CALLE  AHORRO ECONÓMICO ANUAL 
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) 

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE  
LAMPARA(€) 

INVERSION 
ECONÓMICA (€) 

PERIODO 
RETORNO (años) 

CM353  CALLE ISABEL MEDRANO GIL  1.521,17 €  136,61 €  9.544,04 €  5,76 
 
 
 
 

3.17 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM354 
 
 

CUADRO  CALLE 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICIÓN 
DE LÁMPARA (€) 

MODELO 
PROPUESTO 

TIPO 
LUMINARIA 

TIPO 
LÁMPARA  Nº LUM. 

POT. 
UNITARIA 

(W) 

POT. POR 
CALLE (kW) 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 
ANUAL (kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 
ANUAL (€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICION 
DE LÁMPARA (€) 

CM354  CALLE BLAS GARCÍA MOLINA (1)  1,35  6.675,750  801,09 €  10,58 €  TIPO 14_3  VC  LED  9  58  0,52  1.571,22  188,55 €  0,00 € 
CM354  CALLE BLAS GARCÍA MOLINA (2)  1,65  8.159,250  979,11 €  12,93 €  TIPO 14_3  VC  LED  11  58  0,64  1.920,38  230,45 €  0,00 € 
CM354  PLAZA DEL PROGRESO  1,40  6.923,000  830,76 €  14,66 €  TIPO 27_1  VC  LED  14  37  0,52  1.559,18  187,10 €  0,00 € 

 
 

CUADRO  CALLE  AHORRO ECONÓMICO ANUAL 
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) 

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE  
LAMPARA(€) 

INVERSION 
ECONÓMICA (€) 

PERIODO 
RETORNO (años) 

CM354  CALLE BLAS GARCÍA MOLINA (1)  612,54 €  10,58 €  3.904,38 €  6,27 
CM354  CALLE BLAS GARCÍA MOLINA (2)  748,66 €  12,93 €  4.772,02 €  6,27 
CM354  PLAZA DEL PROGRESO  643,66 €  14,66 €  7.076,44 €  10,75 
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3.18 RESUMEN ACTUACIONES PROPUESTAS LOTE DE OBRA 02 – GURUGÚ Y EL PROGRESO 
 

SITUACIÓN ACTUAL

LOTE  Nº LUM. 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE MANTENIMIENTO POR 
REPOSICIÓN DE LÁMPARA (€) 

02  1.385  133,15  636.069,98 76.328,40 1.913,23 
 
 

SITUACIÓN PROPUESTA

LOTE  Nº LUM.  POTENCIA 
(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE MANTENIMIENTO POR 
REPOSICIÓN DE LÁMPARA (€) 

02  1.385  63,17  205.364,35 24.643,72 68,09 
 

AHORROS 

POTENCIA 
(kW) 

ENERGÉTIICO 
ANUAL 
(kWh) 

ECONÓMICO 
ANUAL 
(€) 

MANTENIMIENTO 
(€) 

AHORRO 
ECONÓMICO 
TOTAL (€) 

69,97  430.705,63  51.684,68 1.845,14 53.529,82 
 
 

Inversión 388.108,84 € 
 

Ahorro económico  53.529,82 € 
 

P.R.S.  7,25 años
 

% Ahorro de energía  68 %
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3.19 HIPÓTESIS DE CÁLCULO 
 

Para el cálculo de los distintos consumos se ha tomado las siguientes hipótesis de cálculo: 
 

 Precio medio kWh: 0,12 € 
 Aumento de potencia por equipos convencionales: 15% 
 Reducción de consumo por telegestión / curva de regulación: 30% 
 Reposición de lámparas: 

 

TECNOLOGIA  POTENCIA  PRECIO   VIDA UTIL 
h 

COSTE ANUAL 
POR 

REPOSICIÓN 
VSAP 70  8,13 € 30.000 1,16 €  
VSAP 100  8,77 € 36.000 1,05 €  
VSAP 150  9,84 € 36.000 1,18 €  
VSAP 250  10,91 € 36.000 1,30 €  
VSAP 400  12,79 € 36.000 1,53 €  
FC  9  2,14 € 10.000 0,92 €  
FC  10  2,14 € 10.000 0,92 €  
FC  18  2,14 € 10.000 0,92 €  
FC  22  2,14 € 10.000 0,92 €  
FC  26  2,14 € 10.000 0,92 €  
FC  36  5,14 € 10.000 2,21 €  
FC  48  13,86 € 10.000 5,96 €  

HALOG 20  2,31 € 2.000 4,96 €  
HALOG 300  3,16 € 2.000 6,80 €  
HM  35  20,33 € 20.000 4,37 €  
HM  60  26,57 € 36.000 3,17 €  
HM  70  20,54 € 16.000 5,52 €  
HM  90  26,57 € 30.000 3,81 €  
HM  100  23,11 € 16.000 6,21 €  
HM  140  29,53 € 30.000 4,23 €  
HM  150  23,11 € 16.000 6,21 €  
HM  250  50,71 € 16.000 13,63 €  
HM  400  22,04 € 20.000 4,74 €  
HM  1000  84,10 € 10.000 36,16 €  
HM  2000  104,32 € 12.000 37,38 €  
VM  80  3,41 € 10.000 1,47 €  
VM  125  3,59 € 10.000 1,54 €  
VM  400  11,59 € 10.000 4,99 €  
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3.20 IMPACTO AMBIENTAL 

3.20.1 INTRODUCCIÓN 
 

El Estudio de Impacto Ambiental tiene como objeto la presentación de: 
 

 Un análisis de impactos potenciales en el medio ambiente. 
 Las medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio 
ambiente. 

 La  forma  de  realizar  el  seguimiento  que  garantice  el  cumplimiento  de  las  indicaciones  y 
medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental. 
 

  La actuación objeto del presente Proyecto se localiza en el centro urbano de la ciudad de Badajoz.  

3.20.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR 

 
  Están descritas en el resto de documentos del Proyecto 
 
  El Proyecto abarca las siguientes actividades: 
 

 ‐  Actuaciones  en materia  de  eficiencia  energética  en  alumbrado  público  encaminadas  a  la 
sustitución de la totalidad de las luminarias existentes por luminarias con tecnología LED por 
ser, en la actualidad, las que mayor eficiencia energética y vida útil presentan. 

 ‐ Todos los materiales sustituidos, tanto lámparas como equipos existentes, se depositarán por 
parte  del  contratista  ante  un  gestor  de  residuos  para  el  posterior  reciclaje  y  eliminación, 
siguiendo  las  indicaciones del  técnico director de  la obra  y del  responsable del  servicio de 
Alumbrado.  

3.20.3 MEDIO BIOLÓGICO 
 
El  entorno de  la  zona del Proyecto  se  encuentra  totalmente  antropizado.  Es por  ello, que no  cabe 

destacar especies de fauna o flora especial que habiten el entorno. 

3.20.4 ANALISIS DE AFECCIONES  

 
Se  realiza en este apartado una caracterización de  los efectos ambientales previsibles, así como  los 

impactos ambientales que se prevén como consecuencia de la ejecución del proyecto en base a los siguientes 
criterios: 

A.‐ Carácter genérico del impacto: 
 Positivo:  aquél  admitido  como  tal,  tanto  por  la  comunidad  técnica  y  científica  como  por  la 
población  en  general,  en  el  contexto  de  un  análisis  completo  de  los  costes  y  beneficios 
genéricos y de las externalidades de la actuación contemplada. 

 Negativo: aquel que se traduce en pérdida de valor natural, estético, cultural, paisajístico, de 
productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados de la contaminación, de la 
erosión  o  colmatación  y  demás  riesgos  ambientales  en  discordancia  con  la  estructura 
ecológico‐geográfica, el carácter y la personalidad de una localidad determinada. 
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B.‐ Tipo de acción del impacto: 

 Directo: aquel que tiene alguna incidencia inmediata en algún aspecto ambiental. 
 Indirecto o secundario: aquel que supone incidencia inmediata respecto a la interdependencia, 
o en general, respecto a la relación de un sector ambiental con otro. 

 
C.‐ Magnitud del impacto: 

 Compatible:  aquel  cuya  recuperación  es  inmediata  tras  el  cese de  la  actividad,  y no precisa 
prácticamente medidas protectoras o correctoras. 

 Moderado: aquel cuya recuperación no precisa prácticas correctoras o protectoras intensivas, y 
en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

 Severo: aquel en el que  la  recuperación de  las condiciones del medio exige  la adecuación de 
medidas protectoras o correctoras, y en el que, aún con esas medidas, la recuperación precisa 
un período de tiempo dilatado. 

 Crítico: aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable.   Con él se produce una pérdida 
permanente de  la  calidad de  las  condiciones  ambientales,  sin posible  recuperación,  incluso 
con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 

3.20.4.1 Afecciones a la calidad atmosférica y acústica 
 

Afección  debida  principalmente  a  la  contaminación  atmosférica,  por  la  emisión  de  ruidos  o  el 
incremento de partículas en suspensión. 

 
Tanto el movimiento de  vehículos  como  la  actividad de  la maquinaria darán  lugar  a  generación de 

ruidos  y  polvo  en  el  ambiente,  durante  la  fase  de  obra  tratándose  en  general  de  una  afección  negativa, 
directa y compatible, siempre y cuando sean aplicadas  las medidas preventivas y correctoras establecidas, 
puesto que su efecto desaparecerá al cesar la actividad. 

 
Se  prevé,  igualmente,  un  impacto  positivo  de  la  obra  acabada  sobre  la  calidad  atmosférica  de  la 

ciudad, por mejorarse el aumento de temperatura y la emisión de CO2 a la atmósfera.  

3.20.4.2 Afecciones a la vegetación 
 
La única vegetación afectada será el arbolado ornamental dispuesto en la ciudad. 

3.20.4.3 Afecciones a la fauna 
 
Puesto que  la  fauna existente en  la ciudad se  reduce prácticamente a especies avícolas y que no se 

trata de una zona de nidificación, no se considerará afección alguna sobre la fauna. 

3.20.4.4 Afecciones al Paisaje 
 
Desde  el  punto  de  vista  perceptual,  la  ejecución  de  las  obras,  no  supondrá  la  inclusión  de  nuevos 

elementos en el paisaje existente. Se considera este impacto como positivo, directo y compatible. 

3.20.4.5 Afección sobre la población y la ciudad 
 
Mejoras debidas a las nuevas luminarias instaladas. 
La  ejecución  de  la  obra  traerá  consigo  la  mejora  del  alumbrado  y  por  tanto  de  la  vialidad, 

contribuyendo a una mayor calidad de vida de los habitantes de la zona. Se considera por tanto este impacto 
como positivo, directo y compatible. 
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3.20.4.6 Otros impactos asociados a las instalaciones y actividades auxiliares de obra. 
 
El  desarrollo  normal  de  las  obras  dará  lugar  a  la  aparición  de  otras  afecciones  derivadas  de  la 

generación de  residuos de distintas  tipologías  como es el  caso de basuras, escombros,  residuos  tóxicos  y 
peligrosos,  restos de hormigón, embalajes, etc. Aunque si es cierto que la correcta adopción de las medidas 
preventivas y correctoras minimizará casi totalmente dicho impacto. 

 
Se considera dicho impacto como negativo, directo y moderado, siempre y cuando se lleven a cabo las 

medidas preventivas y correctoras propuestas. 

3.20.4.7 Afecciones con mayor incidencia ambiental 

 

Del  estudio  de  las  afecciones  realizado  en  este  apartado  se  deduce  que  no  todos  los  factores 
ambientales se ven afectados y   dentro de  los que si sufren alteración nos encontramos con  impactos con 
mayor o menor grado de afección y por lo tanto distinta incidencia ambiental. 

 
Los impactos identificados más significativos que conlleva la ejecución de este proyecto y por lo tanto 

sobre  los  cuales  se deberá prestar mayor  cuidado  tanto a  la hora de proponer  las medidas preventivas  y 
correctoras  como  al  llevarlas  a  cabo  serán  las  afecciones  temporales  provocadas  por  el  desarrollo  de  las 
obras.  

3.20.5 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 
 
La  finalidad de  estas medidas  es prevenir, disminuir, modificar o  compensar  el  efecto que  tiene  el 

proyecto en el ambiente. 
 
Hay que señalar que  la eficacia de  las medidas aumenta con su  inclusión en  las  fases tempranas del 

proceso, porque así  se pueden evitar  importantes  impactos  secundarios y además  resultan más  fáciles de 
adoptar. 

 
No obstante, siempre es preferible evitar un  impacto que corregirlo, ya que  las medidas correctoras 

suponen  un  coste  adicional,  introducen  o  pueden  introducir  nuevos  elementos  de  impactos  y  porque 
siempre queda algún efecto residual imposible de eliminar. 

3.20.5.1 Medidas preventivas y correctoras 

Controles previos a la ejecución de la obra 

Con el fin de regular la incidencia ambiental del proyecto y el seguimiento de los efectos ambientales 
que pudieran ocasionarse, se exigirá y verificará, para la aprobación por el Director de obra, la presentación 
de los siguientes documentos: 

1. Informe  de  desafección  ambiental  a  recursos  naturales  y  culturales  definidos  en  el  proyecto 
constructivo. 

2. Plan  de  medidas  protectoras  para  evitar  la  contaminación  en  general  durante  la  fase  de 
construcción, que cubra  los aspectos relacionados en  los apartados de Planificación de  la obra y de 
Medidas Protectoras y Correctoras. 

 ‐ Saneamiento y gestión de elementos sustituidos y basuras. 
 ‐ Lavado y mantenimiento de maquinaria. 
 ‐ Acopio de materiales. 
 ‐ Control del polvo. 



 
 

Soluciones 

 

ASISTENCIA TÉCNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGÉTICA, POR LOTES, BADAJOZ 
LOTE DE OBRA Nº2 – GURUGÚ Y EL PROGRESO 

 
Promotor: AYUNTAMIENTO de BADAJOZ 

Ingenieros Industriales: Francisco Cobos Rodriguez – Col. 301 COIIEX 
                               Jesús Dueñas Gómez – Col. 479 COIIEX 

 

Expdte. 334/2016 

Página 63 

 
 

SOLUCIONES PROPUESTAS 

Criterios generales 

Las actuaciones previstas se han ajustado, en la medida de lo posible, desde el punto de vista técnico 
de diseño y ubicación, tanto a la disponibilidad como a la capacidad de acogida de la ciudad, minimizando al 
máximo los posibles impactos derivados de las mismas. 
 

Seguridad de las Personas 

 
Velando por la seguridad de todas las personas pertenecientes a la obra y posibles viandantes ajenos a 

la misma, se conservará el sitio en orden y se mantendrá, en todo momento,  las condiciones de seguridad 
establecidas en el correspondiente pliego de seguridad y salud. 

 
Previo al inicio de las obras se procederá al vallado perimetral del área objeto de obra, manteniéndose 

el  acceso  a  los  inmuebles  cercanos  en  condiciones  que  garanticen  la  seguridad  de  las  personas  y 
debidamente señalizado. 
 

Planificación de la obra 

Previo al inicio de la actuación, se realizará el acotado de toda la zona para evitar la entrada a personas 
no autorizadas. 

 
Se realizará la correcta y detallada planificación de los elementos e instalaciones de obra necesarias. 
 
La  realización  de  las  obras  se  regirá  por  la  legislación  vigente  en  cuanto  a  ruidos  y  vibraciones  se 

refiere. 
 

Gestión y tratamiento de residuos 

 
Las  labores  de  mantenimiento  de  la  maquinaria  se  realizarán  en  las  zonas  especialmente 

acondicionadas para ello. 
 
El  control  y  gestión  de  los  posibles  focos  y  sustancias  contaminantes  se  realizará  en  estas  áreas, 

mediante la creación de puntos de recogida selectiva. 
 
Los residuos se almacenarán provisionalmente en contenedores independientes aptos para cada tipo 

de residuo, que periódicamente serán retirados para su traslado a una planta de reciclaje o a un vertedero 
autorizado. 

 
Medidas durante la ejecución de la obra 
 
Se restringirá el movimiento de la maquinaria a la zona de obras. 
 
Se  informará a  los operarios de  las actuaciones permitidas y prohibidas, durante  la ejecución de  las 

obras,  con el objetivo de  concienciar a  los  trabajadores de  la  importancia de  la aplicación de  las medidas 
correctoras previstas para cada actuación. 

 
Los vehículos deberán llevar un mantenimiento preventivo, evitando con ello los posibles derrames y 

ruidos derivados del mal estado de conservación de los mismos. 
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Vigilancia y Control 

 
Durante  la  fase de obra,  la vigilancia  se  centrará en verificar  la  correcta ejecución de  las  tareas del 

proyecto, en  lo que  respecta a  las especificaciones del mismo  con  incidencia ambiental, y de  las medidas 
preventivas y correctoras propuestas. 

 
Además, se vigilará la posible aparición de impactos no previstos o para los que no se han propuesto 

medidas preventivas o correctoras. 
 
Medidas al finalizar la obra 
 
Limpieza y acondicionamiento de superficies afectadas 

 

Acabado y limpieza final 

 
Se  verificará  la  retirada  completa  y  transporte  a  vertedero  autorizado  de  los  restos  de  obra, 

escombros, elementos empleados en medidas correctoras de carácter temporal, etc. 

 

3.20.5.2 Medidas concretas para las afecciones previstas 
 

Medidas a adoptar en el caso de áreas sensibles 
Impactos previstos: 

 No se prevén. 
 
Medidas propuestas: 

 No se prevén. 
 
Medidas a adoptar en el caso de afecciones sobre la calidad atmosférica y acústica 
Impactos previstos: 

 Afección  temporal  debida  principalmente  a  la  contaminación  atmosférica  por  la  emisión  de 
ruidos o el incremento de partículas en suspensión. 

 
Medidas propuestas: 

 Para evitar niveles de emisión elevados de partículas en suspensión durante la fase de obras, se 
procederá  al  riego  sistemático  de  las  superficies  que  puedan  provocar  este  tipo  de 
contaminación  como  es  el  caso  de  los  viales  sin  asfaltar  o  zonas  en  las  que  se  retire  la 
cobertura vegetal, aumentando la frecuencia de riegos  si la obra se realiza en la época estival. 

 Se  controlará  la  emisión  de  gases  y  contaminantes  procedentes  de  vehículos  y maquinaria 
utilizados  en  el  trabajo mediante  su  continua  puesta  a  punto,  así  como  la  reducción  de 
generación actual de ruidos con la utilización de silenciadores y/o apantallamientos acústicos. 

 Con el fin de evitar molestias acústicas a la población más cercana a la zona de obra, se prohíbe 
trabajar en horario de 20:00 a 8:00, evitando por tanto  las  labores más ruidosas durante  las 
horas nocturnas. 
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Demoliciones 

 Todas  las  demoliciones  que  sean  necesarias  se  realizarán  muy  cuidadosamente  para  no 
demoler más volumen del indicado. 

 Los materiales  derivados  de  las  demoliciones  a  efectuar  serán  trasladados  a  los  vertederos 
autorizados más cercanos. 

 
Acopio de Materiales 
Al  tratarse  de  una  obra  de  escasa  envergadura,  no  se  prevé  necesario  un  gran  almacenaje  de 

materiales.  
Los materiales necesarios se acopiarán en zonas previstas para ello, siempre y cuando no supongan la 

aparición de nuevos impactos. 
 
Medidas a adoptar en el caso de afecciones sobre la vegetación 
 
Impactos previstos: 

 No se prevé afectar arbolado. 
 
Medidas previstas: 

 Balizamiento de  las especies existentes para evitar que  resulten dañadas en maniobras de  la 
maquinaria. 

 Recuperación del arbolado afectado. 
 
Medidas a adoptar en el caso de afecciones sobre la fauna 
Impactos previstos: 

 No  se  considera  que  el  impacto  sobre  la  fauna  sea  perceptivo  de  implantación  de medidas 
preventivas o  correctoras, debido  a  la baja  incidencia que  tendrá  la ejecución de  las obras 
sobre la fauna existente. 

 
Medidas a adoptar en el caso de afecciones sobre el paisaje 
 
Impactos previstos: 
No se consideran 
 
Medidas propuestas: 
Dado que  la ejecución de  las obras  contribuirá  a una mejora de  este  factor  ambiental  tampoco  se 

tomarán mayores medidas que controlar la correcta ejecución de las obras previstas. 
 
Medidas a adoptar en el caso de afecciones sobre la población 
 
Impactos previstos: 

 Generación de ruidos y afección a otras infraestructuras y/o servicios 
 Mejora de las infraestructuras existentes. 

 
Medidas propuestas: 

 Se tendrá especial cuidado en no superar, en la fase de construcción, entre las 20:00 y las 8:00 
h los 65 dB(A) y 55 dB(A), respectivamente. 

 Con el fin de evitar la existencia de partículas en suspensión por los tránsitos de maquinaria, se 
realizarán riegos periódicos.  

 Se incrementará la frecuencia de dichos riegos durante los meses estivales. 
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SOLUCIONES PROPUESTAS 

 
Medidas a adoptar en el caso de otros impactos asociados a las instalaciones y actividades auxiliares 

de obra. 
 
Impactos previstos: 

 Generación de residuos de distintas tipologías como es el caso de basuras, escombros tóxicos y 
peligrosos, restos de embalajes, etc.. 

 
Medidas propuestas: 

 Se planificará  la ubicación de  las  instalaciones auxiliares y provisionales tales como casetas de 
obra, zonas de acopio, etc, atendiendo a los siguientes criterios: 
‐ En  las  zonas  de mayor  capacidad  de  carga  y menor  calidad  natural,  cercanas  a  los 

lugares propios de las obras. 
‐ Evitando  al  máximo  las  zonas  próximas  a  los  cauces,  alcantarillado  o  cunetas 

existentes. 
‐ Se evitará también su ubicación dentro de áreas sensibles en general. 
‐ Se buscará la minimización de las superficies ocupadas. 

 Se prestará gran atención al correcto funcionamiento de las instalaciones auxiliares: 
‐ El mantenimiento  de  la maquinaria  se  hará  en  los  lugares  especificados  para  ello 

utilizando  los  contenedores  de  residuos  adecuados  para  la  eliminación  de  los  aceites 
usados y demás restos de mantenimiento. 

‐ Los residuos generados conforme a la normativa, siempre por gestores autorizados. 
‐ El almacenamiento de los mismos hasta su recogida se realizará en los contenedores o 

lugares habilitados para ello siguiendo la normativa vigente con respecto a residuos. 
 Una vez finalizadas  las obras se restaurarán  las zonas auxiliares, procediendo a  la  limpieza de 
todos  los  restos  generados  durante  la  obra  y  se  llevarán  a  cabo  las  medidas  antes 
mencionadas con el fin de conseguir el aspecto más parecido al inicial de estas zonas. 

 Los campamentos de obra estarán dotados de un sistema de gestión de basuras adecuadas.  
 Las basuras se depositarán en contenedores cerrados para su recogida periódica por el servicio 
municipal. 

3.20.5.3 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 
 
La ejecución de la obra se circunscribe al entorno de la calzada, aceras y parques actuales. Es por ello 

que no se prevé replantación de  las especies afectadas. Los costes correspondientes al balizamiento de  las 
obras y a la gestión de residuos se incluyen en el capítulo de Seguridad y Salud. 
 

3.20.6 VIGILANCIA AMBIENTAL 
 
Durante la fase de ejecución, la vigilancia ambiental se centrará en verificar la correcta ejecución de las 

obras del proyecto, en  lo que  respecta a  las especificaciones del mismo con  incidencia ambiental, y de  las 
medidas preventivas y correctoras propuestas. 

 
Además, se vigilará la posible aparición de impactos no previstos o para los que no se han propuesto 

medidas protectoras o correctoras. 
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3.20.7 EMISIONES CO2 EVITADAS A LA ATMÓSFERA 
 
 

SITUACIÓN ACTUAL

CENTRO DE MANDO  POTENCIA 
INSTALADA (W) 

CONSUMO ANUAL 
(KWH)  EMISIONES CO2 (Tn) 

CM047  1,680 8.307,600 3,31 
CM048  6,980 21.008,295 8,38 
CM091  4,500 22.252,500 8,88 
CM092  33,320 164.767,400 65,74 
CM105  11,268 46.881,180 18,71 
CM141  10,450 51.675,250 20,62 
CM154  5,250 25.961,250 10,36 
CM163  2,000 9.890,000 3,95 
CM177  6,200 30.659,000 12,23 
CM178  3,150 15.576,750 6,22 
CM181  7,100 35.109,500 14,01 
CM182  4,800 23.736,000 9,47 
CM200  10,100 49.944,500 19,93 
CM304  8,550 42.279,750 16,87 
CM339  10,100 49.944,500 19,93 
CM353  3,300 16.318,500 6,51 
CM354  4,400 21.758,000 8,68 

 
SITUACIÓN PROPUESTA

CENTRO DE MANDO  POTENCIA 
INSTALADA (W) 

CONSUMO ANUAL 
(KWH)  EMISIONES CO2 (Tn) 

CM047  1,032 4.437,600 1,77 
CM048  6,980 21.008,295 8,38 
CM091  1,935 8.320,500 3,32 
CM092  11,608 49.914,400 19,92 
CM105  7,410 25.970,280 10,36 
CM141  4,222 18.154,600 7,24 
CM154  2,520 10.836,000 4,32 
CM163  0,860 3.698,000 1,48 
CM177  2,418 10.397,400 4,15 
CM178  1,244 5.349,200 2,13 
CM181  3,053 13.127,900 5,24 
CM182  2,064 8.875,200 3,54 
CM200  7,994 38.566,700 15,39 
CM304  2,541 10.926,300 4,36 
CM339  4,406 18.945,800 7,56 
CM353  1,210 5.203,000 2,08 
CM354  1,678 7.215,400 2,88 

 

AHORRO EMISIONES CO2 (Tn)  149,67 
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4. MEDICIONES Y PRESUPUESTOS. 

4.1 CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
CAPÍTULO 01 RENOVACIÓN ALUMBRADO ZONA GURUGÚ Y EL PROGRESO                    
 
L14_2              LUMINARIA LEDs TIPO 14_2                                         433,82 
 Suministro e instalación de Luminaria TIPO 14_2  o similar, con tecnología LED, tipo VIAL, fabri-  
 cada con cuerpo de aluminio inyectado a alta presión, difusor de vidrio templado transparente pla-  
 no, dotada con protección contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrónico de alto rendimien-  
 to regulable DALI, con curva de regulación a elegir por la Dirección Facultativa, sistema de con-  
 trol para temperatura ambiente integrado y conectado a la placa de Leds, e incluyendo Sistema  
 de Control especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase I, grado de protección  
 IP66 e índice de resistencia a los impactos IK08. Temperatura de color 4.000 K. Grupo óptico  
 compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 43W y flujo lumínico (luminaria) de  
 4.350 lm. Posibilidad de fijación lateral y/o post-top con pieza de montaje universal de diámetro  
 de acoplamiento acorde al brazo / columna / báculo a instalar, de tal manera que la luminaria no  
 pueda girar u oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado en color a definir por la Direc-  
 ción Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de  
 la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.  

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS 
con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  

 
 
L14_3              LUMINARIA LEDs TIPO 14_3                                         433,82 
 Suministro e instalación de Luminaria TIPO 14_3  o similar, con tecnología LED, tipo VIAL, fabri-  
 cada con cuerpo de aluminio inyectado a alta presión, difusor de vidrio templado transparente pla-  
 no, dotada con protección contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrónico de alto rendimien-  
 to regulable DALI, con curva de regulación a elegir por la Dirección Facultativa, sistema de con-  
 trol para temperatura ambiente integrado y conectado a la placa de Leds, e incluyendo Sistema  
 de Control especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase I, hermeticidad del blo-  
 que Óptico IP66, hermeticidad del compartimento de auxiliares IP66 e índice de resistencia a los  
 impactos IK08. Temperatura de color 4.000 K. Grupo óptico compuesto por Leds de alta eficien-  
 cia, con potencia total de 58W y flujo lumínico (luminaria) de 6.375 lm. Posibilidad de fijación late-  
 ral y/o post-top con pieza de montaje universal de diámetro de acoplamiento acorde al brazo / co-  
 lumna / báculo a instalar, de tal manera que la luminaria no pueda girar u oscilar respecto a éste  
 una vez montada. Acabado en color a definir por la Dirección Facultativa. Totalmente instalada y  
 funcionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior  
 traslado al lugar donde disponga la D.F.  

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS 
con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  

 
 
L15_1              LUMINARIA LEDs TIPO 15_1                                         131,19 
 Suministro e instalación de Luminaria TIPO 15_1  o similar, con tecnología LED, tipo RESIDEN-  
 CIAL, fabricada con carcasa de nylon 30% reforzada con fibra de vidrio, resistente a UV y difu-  
 sor de policarbonato de alta calidad, equipo electrónico de alto rendimiento regulable DALI. Clase  
 I, grado de protección IP65 e índice de resistencia a los impactos IK10. Temperatura de color  
 4.000 K. Grupo óptico con potencia total de 24W y flujo lumínico (luminaria) de 1.600 lm. Fijación  
 directa en pared. Acabado en color a definir por la Dirección Facultativa. Totalmente instalada y  
 funcionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior  
 traslado al lugar donde disponga la D.F.  

CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con 
DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
L21_1              LUMINARIA LEDs TIPO 21_1                                         595,25 
 Suministro e instalación de Luminaria TIPO 21  o similar, con tecnología LED, tipo PROYEC-  
 TOR, fabricada con carcasa de fundición de aluminio y cubierta con cristal templado con equipo  
 electrónico de alto rendimiento. Clase I, grado de protección IP65 e índice de resistencia a los  
 impactos IK08. Temperatura de color 4.000 K. Grupo óptico con potencia total de 120W y flujo lu-  
 mínico (luminaria) de 12.000 lm. Vida útil L80B10: 50.000 h con un valor de fallo abrupto del  
 1,6%. Acabado en color a definir por la Dirección Facultativa. Totalmente instalada y funcionan-  
 do. Se incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado al  
 lugar donde disponga la D.F. 

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS 
con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 

 
 
L27_1              LUMINARIA LEDs TIPO 27_1                                         505,46 
 Suministro e instalación de Luminaria TIPO 27_1  o similar, con tecnología LED, tipo RESIDEN-  
 CIAL, fabricada con armadura en fundición de aluminio, difusor polimetacrilato (PMMA), lente in-  
 tegrada, dotada con protección contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrónico de alto rendi-  
 miento regulable DALI, con curva de regulación a elegir por la Dirección Facultativa, sistema de  
 control para temperatura ambiente integrado, e incluyendo Sistema de Control especificado en el  
 Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase I, grado de protección IP66 e índice de resistencia a  
 los impactos IK09. FHS<0,1 %. Temperatura de color 3.000 K. Grupo óptico compuesto por  
 Leds de alta eficiencia, con potencia total de 37W y flujo lumínico (luminaria) de 4.591 lm . Posibi-  
 lidad de fijación lateral y/o post-top con pieza de montaje universal de diámetro de acoplamiento  
 acorde al brazo / columna a instalar, de tal manera que la luminaria no pueda girar u oscilar res-  
 pecto a éste una vez montada. Acabado en color a definir por la Dirección Facultativa. Totalmen-  
 te instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y  
 su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.  

QUINIENTOS CINCO  EUROS con CUARENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS  

 
 
L28_1              LUMINARIA LEDs TIPO 28_1                                         489,75 
 Suministro e instalación de Luminaria TIPO 28_1  o similar, con tecnología LED, tipo DECORA-  
 TIVA, fabricada con soporte y estructura en fundición de aluminio, cubierta envolvente de polime-  
 tacrilato (PMMA) de alta resistencia, dotada con protección contra sobretensiones de 10 kV y  
 equipo electrónico de alto rendimiento regulable DALI, con curva de regulación a elegir por la Di-  
 rección Facultativa, sistema de control para temperatura ambiente integrado, e incluyendo Siste-  
 ma de Control especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase I, grado de protec-  
 ción IP66 e índice de resistencia a los impactos IK10. FHS<5 %. Temperatura de color 3.000  
 K. Grupo óptico compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 40W y flujo lumínico  
 (luminaria) de 3.049 lm. Posibilidad de fijación lateral y/o post-top con pieza de montaje universal  
 de diámetro de acoplamiento acorde al brazo / columna, de tal manera que la luminaria no pueda  
 girar u oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado en color a definir por la Dirección Fa-  
 cultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de la lumi-  
 naria existente y su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.  
 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  
EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
L32_1              LUMINARIA LEDs TIPO 32_1                                         489,75 
 Suministro e instalación de Luminaria TIPO 32_1  o similar, con tecnología LED, tipo DECORA-  
 TIVA, fabricada con base con fundición inyectada de aluminio, tapa superior en aluminio, difusor  
 transparente de alta resistencia al impacto y sistema de cierre con palancas de fundición inyecta-  
 da de aluminio, dotada con protección contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrónico de al-  
 to rendimiento regulable DALI, con curva de regulación a elegir por la Dirección Facultativa, sis-  
 tema de control para temperatura ambiente integrado, e incluyendo Sistema de Control especifica-  
 do en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase I, grado de protección IP65 e índice de resis-  
 tencia a los impactos IK09. Temperatura de color 4.000 K. Grupo óptico compuesto por Leds de  
 alta eficiencia, con potencia total de 39W y flujo lumínico (luminaria) de 4.700 lm. Fijación post-top  
 con pieza de montaje universal de diámetro de acoplamiento acorde a la columna, de tal manera  
 que la luminaria no pueda girar u oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado en color a  
 definir por la Dirección Facultativa. Precableado de 5 metros incluido. Totalmente instalada y fun-  
 cionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior trasla-  

do al lugar donde disponga la D.F.CUATROCIENTOS OCHENTA Y N
 

 
 
L36_2              LUMINARIA LEDs TIPO 36_2                                         697,20 
 Suministro e instalación de Luminaria TIPO 36_2  o similar, con tecnología LED, tipo VIAL, fabri-  
 cada con cuerpo de aluminio inyectado a alta presión, difusor de vidrio templado transparente pla-  
 no, dotada con protección contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrónico de alto rendimien-  
 to regulable DALI, con curva de regulación a elegir por la Dirección Facultativa, sistema de con-  
 trol para temperatura ambiente integrado, e incluyendo Sistema de Control especificado en el  
 Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase I, hermeticidad del bloque Óptico IP66, hermeticidad  
 del compartimento de auxiliares IP66 e índice de resistencia a los impactos IK09. Temperatura  
 de color 4.000 K. Grupo óptico compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 106W  
 y flujo lumínico (luminaria) de 10.147 lm. Posibilidad de fijación lateral y/o post-top con pieza de  
 montaje universal de diámetro de acoplamiento acorde al brazo / columna / báculo a instalar, de  
 tal manera que la luminaria no pueda girar u oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado  
 en color a definir por la Dirección Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en  
 esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde dispon-  
 ga la D.F.  

SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS 
con VEINTE CÉNTIMOS  

 
 
L37_1              LUMINARIA LEDs TIPO 37_1                                         433,82 
 Suministro e instalación de Luminaria TIPO 37_1  o similar, con tecnología LED, tipo VIAL, fabri-  
 cada con cuerpo de aluminio inyectado a alta presión, difusor de vidrio templado transparente pla-  
 no, dotada con protección contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrónico de alto rendimien-  
 to regulable DALI, con curva de regulación a elegir por la Dirección Facultativa, sistema de con-  
 trol para temperatura ambiente integrado, e incluyendo Sistema de Control especificado en el  
 Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase I, hermeticidad del bloque Óptico IP66, hermeticidad  
 del compartimento de auxiliares IP66 e índice de resistencia a los impactos IK09. Temperatura  
 de color 4.000 K. Grupo óptico compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 36W  
 y flujo lumínico (luminaria) de 3.435 lm. Posibilidad de fijación lateral y/o post-top con pieza de  
 montaje universal de diámetro de acoplamiento acorde al brazo / columna / báculo a instalar, de  
 tal manera que la luminaria no pueda girar u oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado  
 en color a definir por la Dirección Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en  
 esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde dispon-  
 ga la D.F.  
 
   

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS 
con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
L37_2              LUMINARIA LEDs TIPO 37_2                                         433,82 
 Suministro e instalación de Luminaria TIPO 37_2  o similar, con tecnología LED, tipo VIAL, fabri-  
 cada con cuerpo de aluminio inyectado a alta presión, difusor de vidrio templado transparente pla-  
 no, dotada con protección contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrónico de alto rendimien-  
 to regulable DALI, con curva de regulación a elegir por la Dirección Facultativa, sistema de con-  
 trol para temperatura ambiente integrado, e incluyendo Sistema de Control especificado en el  
 Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase I, hermeticidad del bloque Óptico IP66, hermeticidad  
 del compartimento de auxiliares IP66 e índice de resistencia a los impactos IK09. Temperatura  
 de color 4.000 K. Grupo óptico compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 55W  
 y flujo lumínico (luminaria) de 5.513 lm. Posibilidad de fijación lateral y/o post-top con pieza de  
 montaje universal de diámetro de acoplamiento acorde al brazo / columna / báculo a instalar, de  
 tal manera que la luminaria no pueda girar u oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado  
 en color a definir por la Dirección Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en  
 esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde dispon-  

 ga la D.F. CU
 
 
 
 
 
PA                 SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA REPOSICIÓN                         8.310,98 
 Partida alzada a justificar a la D.F. de suministro de luminarias para reposición. Modelo a definir  
 en obra acorde a las necesidades del Servicio de Alumbrado del Ayto. de Badajoz.  

OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ  EUROS 
con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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4.2 PRESUPUESTOS Y MEDICIONES 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 CAPÍTULO 01 RENOVACIÓN ALUMBRADO ZONA GURUGÚ Y EL PROGRESO                    
 
L14_2              LUMINARIA LEDs TIPO 14_2                                          
 Suministro e instalación de Luminaria TIPO 14_2  o similar, con tecnología LED, tipo VIAL, fabricada  
 con cuerpo de aluminio inyectado a alta presión, difusor de vidrio templado transparente plano, dotada  
 con protección contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrónico de alto rendimiento regulable DA-  
 LI, con curva de regulación a elegir por la Dirección Facultativa, sistema de control para temperatura  
 ambiente integrado y conectado a la placa de Leds, e incluyendo Sistema de Control especificado en  
 el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase I, grado de protección IP66 e índice de resistencia a los  
 impactos IK08. Temperatura de color 4.000 K. Grupo óptico compuesto por Leds de alta eficiencia,  
 con potencia total de 43W y flujo lumínico (luminaria) de 4.350 lm. Posibilidad de fijación lateral y/o  
 post-top con pieza de montaje universal de diámetro de acoplamiento acorde al brazo / columna / bá-  
 culo a instalar, de tal manera que la luminaria no pueda girar u oscilar respecto a éste una vez mon-  
 tada. Acabado en color a definir por la Dirección Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se  
 incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde  
 disponga la D.F.  
 CM047 24 24,00 
 CM091 45 45,00 
 CM105 58 58,00 
 CM141 24 24,00 
 CM163 20 20,00 
 CM178 6 6,00 
 CM181 71 71,00 
 CM182 48 48,00 
 CM200 18 18,00 
 CM304 10 10,00 
 CM339 24 24,00 
  ______________________________________________________  
 348,00 433,82 150.969,36 
 
 
L14_3              LUMINARIA LEDs TIPO 14_3                                          
 Suministro e instalación de Luminaria TIPO 14_3  o similar, con tecnología LED, tipo VIAL, fabricada  
 con cuerpo de aluminio inyectado a alta presión, difusor de vidrio templado transparente plano, dotada  
 con protección contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrónico de alto rendimiento regulable DA-  
 LI, con curva de regulación a elegir por la Dirección Facultativa, sistema de control para temperatura  
 ambiente integrado y conectado a la placa de Leds, e incluyendo Sistema de Control especificado en  
 el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase I, hermeticidad del bloque Óptico IP66, hermeticidad del  
 compartimento de auxiliares IP66 e índice de resistencia a los impactos IK08. Temperatura de color  
 4.000 K. Grupo óptico compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 58W y flujo lumíni-  
 co (luminaria) de 6.375 lm. Posibilidad de fijación lateral y/o post-top con pieza de montaje universal  
 de diámetro de acoplamiento acorde al brazo / columna / báculo a instalar, de tal manera que la lumi-  
 naria no pueda girar u oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado en color a definir por la Di-  
 rección Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de  
 la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.  
 CM092 28 28,00 
 CM105 6 6,00 
 CM141 15 15,00 
 CM178 17 17,00 
 CM339 23 23,00 
 CM354 20 20,00 
  ______________________________________________________  
 109,00 433,82 47.286,38 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
L15_1              LUMINARIA LEDs TIPO 15_1                                          
 Suministro e instalación de Luminaria TIPO 15_1  o similar, con tecnología LED, tipo RESIDEN-  
 CIAL, fabricada con carcasa de nylon 30% reforzada con fibra de vidrio, resistente a UV y difusor  
 de policarbonato de alta calidad, equipo electrónico de alto rendimiento regulable DALI. Clase I, grado  
 de protección IP65 e índice de resistencia a los impactos IK10. Temperatura de color 4.000 K. Grupo  
 óptico con potencia total de 24W y flujo lumínico (luminaria) de 1.600 lm. Fijación directa en pared.  
 Acabado en color a definir por la Dirección Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se inclu-  
 ye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde dis-  
 ponga la D.F.  
 CM092 416 416,00 
  ______________________________________________________  
 416,00 131,19 54.575,04 
 
 
L21_1              LUMINARIA LEDs TIPO 21_1                                          
 Suministro e instalación de Luminaria TIPO 21  o similar, con tecnología LED, tipo PROYECTOR,  
 fabricada con carcasa de fundición de aluminio y cubierta con cristal templado con equipo electrónico  
 de alto rendimiento. Clase I, grado de protección IP65 e índice de resistencia a los impactos IK08.  
 Temperatura de color 4.000 K. Grupo óptico con potencia total de 120W y flujo lumínico (luminaria) de  
 12.000 lm. Vida útil L80B10: 50.000 h con un valor de fallo abrupto del 1,6%. Acabado en color a  
 definir por la Dirección Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el  
 desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.  
 CM154 21 21,00 
 CM339 17 17,00 
  ______________________________________________________  
 38,00 595,25 22.619,50 
 
 
L27_1              LUMINARIA LEDs TIPO 27_1                                          
 Suministro e instalación de Luminaria TIPO 27_1  o similar, con tecnología LED, tipo RESIDEN-  
 CIAL, fabricada con armadura en fundición de aluminio, difusor polimetacrilato (PMMA), lente inte-  
 grada, dotada con protección contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrónico de alto rendimiento  
 regulable DALI, con curva de regulación a elegir por la Dirección Facultativa, sistema de control para  
 temperatura ambiente integrado, e incluyendo Sistema de Control especificado en el Pliego de Pres-  
 cripciones Técnicas. Clase I, grado de protección IP66 e índice de resistencia a los impactos IK09.  
 FHS<0,1 %. Temperatura de color 3.000 K. Grupo óptico compuesto por Leds de alta eficiencia,  
 con potencia total de 37W y flujo lumínico (luminaria) de 4.591 lm . Posibilidad de fijación lateral y/o  
 post-top con pieza de montaje universal de diámetro de acoplamiento acorde al brazo / columna a  
 instalar, de tal manera que la luminaria no pueda girar u oscilar respecto a éste una vez montada.  
 Acabado en color a definir por la Dirección Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se inclu-  
 ye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde dis-  
 ponga la D.F.  
 CM354 14 14,00 
  ______________________________________________________  
 14,00 505,46 7.076,44 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
L28_1              LUMINARIA LEDs TIPO 28_1                                          
 Suministro e instalación de Luminaria TIPO 28_1  o similar, con tecnología LED, tipo DECORATI-  
 VA, fabricada con soporte y estructura en fundición de aluminio, cubierta envolvente de polimetacrila-  
 to (PMMA) de alta resistencia, dotada con protección contra sobretensiones de 10 kV y equipo elec-  
 trónico de alto rendimiento regulable DALI, con curva de regulación a elegir por la Dirección Facultati-  
 va, sistema de control para temperatura ambiente integrado, e incluyendo Sistema de Control especi-  
 ficado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase I, grado de protección IP66 e índice de resis-  
 tencia a los impactos IK10. FHS<5 %. Temperatura de color 3.000 K. Grupo óptico compuesto por  
 Leds de alta eficiencia, con potencia total de 40W y flujo lumínico (luminaria) de 3.049 lm. Posibilidad  
 de fijación lateral y/o post-top con pieza de montaje universal de diámetro de acoplamiento acorde al  
 brazo / columna, de tal manera que la luminaria no pueda girar u oscilar respecto a éste una vez  
 montada. Acabado en color a definir por la Dirección Facultativa. Totalmente instalada y funcionando.  
 Se incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado al lugar don-  
 de disponga la D.F.  
 CM141 58 58,00 
 CM200A 18 18,00 
  ______________________________________________________  
 76,00 489,75 37.221,00 
 
 
L32_1              LUMINARIA LEDs TIPO 32_1                                          
 Suministro e instalación de Luminaria TIPO 32_1  o similar, con tecnología LED, tipo DECORATI-  
 VA, fabricada con base con fundición inyectada de aluminio, tapa superior en aluminio, difusor trans-  
 parente de alta resistencia al impacto y sistema de cierre con palancas de fundición inyectada de alu-  
 minio, dotada con protección contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrónico de alto rendimiento  
 regulable DALI, con curva de regulación a elegir por la Dirección Facultativa, sistema de control para  
 temperatura ambiente integrado, e incluyendo Sistema de Control especificado en el Pliego de Pres-  
 cripciones Técnicas. Clase I, grado de protección IP65 e índice de resistencia a los impactos IK09.  
 Temperatura de color 4.000 K. Grupo óptico compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total  
 de 39W y flujo lumínico (luminaria) de 4.700 lm. Fijación post-top con pieza de montaje universal de  
 diámetro de acoplamiento acorde a la columna, de tal manera que la luminaria no pueda girar u osci-  
 lar respecto a éste una vez montada. Acabado en color a definir por la Dirección Facultativa. Preca-  
 bleado de 5 metros incluido. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el des-  
 montaje de la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.  
 CM177 62 62,00 
  ______________________________________________________  
 62,00 489,75 30.364,50 
 
 
L36_2              LUMINARIA LEDs TIPO 36_2                                          
 Suministro e instalación de Luminaria TIPO 36_2  o similar, con tecnología LED, tipo VIAL, fabricada  
 con cuerpo de aluminio inyectado a alta presión, difusor de vidrio templado transparente plano, dotada  
 con protección contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrónico de alto rendimiento regulable DA-  
 LI, con curva de regulación a elegir por la Dirección Facultativa, sistema de control para temperatura  
 ambiente integrado, e incluyendo Sistema de Control especificado en el Pliego de Prescripciones  
 Técnicas. Clase I, hermeticidad del bloque Óptico IP66, hermeticidad del compartimento de auxilia-  
 res IP66 e índice de resistencia a los impactos IK09. Temperatura de color 4.000 K. Grupo óptico  
 compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 106W y flujo lumínico (luminaria) de  
 10.147 lm. Posibilidad de fijación lateral y/o post-top con pieza de montaje universal de diámetro de  
 acoplamiento acorde al brazo / columna / báculo a instalar, de tal manera que la luminaria no pueda  
 girar u oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado en color a definir por la Dirección Facultati-  
 va. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria  
 existente y su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.  
 CM304 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 697,20 2.788,80 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
L37_1              LUMINARIA LEDs TIPO 37_1                                          
 Suministro e instalación de Luminaria TIPO 37_1  o similar, con tecnología LED, tipo VIAL, fabricada  
 con cuerpo de aluminio inyectado a alta presión, difusor de vidrio templado transparente plano, dotada  
 con protección contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrónico de alto rendimiento regulable DA-  
 LI, con curva de regulación a elegir por la Dirección Facultativa, sistema de control para temperatura  
 ambiente integrado, e incluyendo Sistema de Control especificado en el Pliego de Prescripciones  
 Técnicas. Clase I, hermeticidad del bloque Óptico IP66, hermeticidad del compartimento de auxilia-  
 res IP66 e índice de resistencia a los impactos IK09. Temperatura de color 4.000 K. Grupo óptico  
 compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 36W y flujo lumínico (luminaria) de 3.435  
 lm. Posibilidad de fijación lateral y/o post-top con pieza de montaje universal de diámetro de acopla-  
 miento acorde al brazo / columna / báculo a instalar, de tal manera que la luminaria no pueda girar u  
 oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado en color a definir por la Dirección Facultativa. To-  
 talmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y  
 su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.  
   
 CM304 27 27,00 
  ______________________________________________________  
 27,00 433,82 11.713,14 
 
 
L37_2              LUMINARIA LEDs TIPO 37_2                                          
 Suministro e instalación de Luminaria TIPO 37_2  o similar, con tecnología LED, tipo VIAL, fabricada  
 con cuerpo de aluminio inyectado a alta presión, difusor de vidrio templado transparente plano, dotada  
 con protección contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrónico de alto rendimiento regulable DA-  
 LI, con curva de regulación a elegir por la Dirección Facultativa, sistema de control para temperatura  
 ambiente integrado, e incluyendo Sistema de Control especificado en el Pliego de Prescripciones  
 Técnicas. Clase I, hermeticidad del bloque Óptico IP66, hermeticidad del compartimento de auxilia-  
 res IP66 e índice de resistencia a los impactos IK09. Temperatura de color 4.000 K. Grupo óptico  
 compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 55W y flujo lumínico (luminaria) de 5.513  
 lm. Posibilidad de fijación lateral y/o post-top con pieza de montaje universal de diámetro de acopla-  
 miento acorde al brazo / columna / báculo a instalar, de tal manera que la luminaria no pueda girar u  
 oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado en color a definir por la Dirección Facultativa. To-  
 talmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y  
 su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.  
 CM304 13 13,00 
 CM353 22 22,00 
  ______________________________________________________  
 35,00 433,82 15.183,70 
PA                 SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA REPOSICIÓN                          
 
 Partida alzada a justificar a la D.F. de suministro de luminarias para reposición. Modelo a definir en  
 obra acorde a las necesidades del Servicio de Alumbrado del Ayto. de Badajoz.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 8.310,98 8.310,98 
 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 RENOVACIÓN ALUMBRADO ZONA GURUGÚ Y EL PROGRESO ...................  388.108,84 
 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  388.108,84 
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4.3 RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  ______  
 
01 RENOVACIÓN ALUMBRADO ZONA GURUGÚ Y EL PROGRESO ...................................................................................  388.108,84 100,00 
 ____________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 388.108,84 
 
 21,00 % I.V.A. .................................................................................  81.502,86 
  _______________________  
 
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 469.611,70 
  _______________________  
 
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 469.611,70 

 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ONCE  EUROS 
con SETENTA CÉNTIMOS 

 

 

 
 
 
 

En Badajoz, Septiembre de 2.016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco Cobos Rodriguez 
Ingeniero Industrial 

Colegiado 301 en el COIIEX 

Jesús Dueñas Gómez 
Ingeniero Industrial 

Colegiado 479 en el COIIEX 
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ANEXO I – FICHAS DE CAMPO – INVENTARIO LUMINARIAS 
 
Se desarrolla en el presente ANEXO, los datos tomados en los trabajos de campo para la realización de los estudio de iluminación. El resto de calles se asemeja las 

disposiciones a las aquí mostradas. 
 
El inventario de luminarias, coincide con el capítulo 2 de la memoria. 
 

CUADRO  CALLE  ANCHO 
ACERA 1 

ANCHO 
ACERA 2 

ANCHO 
CALZADA 

1 

ANCHO 
CALZADA 

2 

ANCHO 
PARKING 

1 

ANCHO 
PARKING 

2 
INTERDISTANCIA DISP  SOPORTE ALTURA  BRAZO  Nº LUM.  Nº PTOS 

DE LUZ 

CM047  CALLE SAN MARCIAL  1,8 1,8 4 4    20 U M 7 15  15 
CM091  CALLE ADEL PINNA CASAS 1,6 1,6 7,1    22 T M 5,5 1 18  18 
CM092  CALLE DUERO  4    10 U M 2,5 9  9 
CM092  AVD. DEL SOL (2)  1,5 2 6,5    32 U C 9 1 2  2 
CM105  CALLE ZAPATA (1)  1 1 5    20 U M 6 1 11  11 
CM141  CALLE BOGA  2 1,5 6    30 U B 8 1,5 7  7 
CM141  CALLE VIRIATO  1,5 7    25 U B 8 1,5 15  15 
CM141  CALLE PERCA  1 1,6 4 2,6  30 U C 4 8  8 
CM163  CALLE ÁNGEL CARRiLLO  1,5 7 2    19 U B 9 1 7  7 
CM178  CAMINO SANTA ENGRACIA (1) 1 1 7    27 U B 8 1 9  9 
CM181  CAMINO ESTACIÓN PECUARIA 1,3 8    20 U C 9 8  8 
CM181  CALLE MONTEVERDE  1 1 3,8    24 U M 6 6  6 
CM182  CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 0,7 5    19 U M 6 1 30  30 
CM304  CALLE CARMELO VERA DOMENECH 1,5 1,5 4 4 3  3 25 T C 10 9  9 
CM339  CALLE ZAPATA  1,5 2 6,5    26 U C 7 14  14 
CM339  CALLE PLAZA PADRE EUGENIO 1 2 9    41 T C 9 9  9 
CM353  CALLE ISABEL MEDRANO GIL 2 2 5 5    30 T C 10 1 22  22 
CM354  CALLE BLAS GARCÍA MOLINA (2) 2 1 6 4,5  20 U C 10 11  11 



 

  

ASISTENCIA TÉCNICA – ESTUDIOS DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA, POR LOTES, 

EN LA CIUDAD DE BADAJOZ. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Electrofil Oeste Distribución SL 

 
 

Expediente: 334/2.016 Septiembre de 2.016 
 

LOTE OBRA Nº 2: GURUGÚ Y EL PROGRESO 
 

Anexo II:  Optimización Factura 

. 
 
 



 

 

2 Lote 1.2 Informe de contratación de suministros eléctricos 

31 de Agosto de 2016 

 

Resumen informe 
El lote 1.2 incluye un total de 17 suministros eléctricos destinados al alumbrado público de las 

calles y plazas de las zonas denominadas Gurugú y el Progreso, para los que se ha realizado un 

análisis de la contratación a partir de las facturas facilitadas por la comercializadora Endesa en el 

periodo comprendido entre julio de 2015 y julio de 2016. 

Se muestra en el presente informe el trabajo de contabilidad energética de cada suministro. 

 

 

 

 



 

 

3 Lote 1.2 Informe de contratación de suministros eléctricos 

31 de Agosto de 2016 

Contenido 
Resumen informe ........................................................... 2 

Contenido ....................................................................... 3 

Situación energética actual ............................................ 4 

Desglose de consumos tarifa PVPC con DH (2.0 DHA) . 10 

Desglose de consumos TARIFA DH (2.1 DHA) .............. 12 

Desglose de consumos TARIFA TRIPLE (3.0 A).............. 14 

Nuevos parámetros de contratación propuestos ........ 15 

 

 

 

 

 



 

 

4 Lote 1.2 Informe de contratación de suministros eléctricos 

31 de Agosto de 2016 

 

Situación energética actual 
El Ayuntamiento de Badajoz, como titular, mantiene con las 

comercializadoras Endesa,  Endesa Energía S.A. Unipersonal y 

Endesa Energía XXI S.L. contratos de suministro eléctrico, 

actuando en todos los casos como distribuidora, Endesa 

Distribución Eléctrica. La relación de suministros incluidos en el 

lote 1.2 GURUGÚ y EL PROGRESO se muestra a continuación, con 

identificación del CUPS y dirección:  



 

 

Lote 1.2 Informe de contratación de suministros eléctricos 5 

31 de Agosto de 2016 

LOTE ZONA 
Nº Cuadro de 

mando 
CUPS DIRECCIÓN 

1.2 
GURUGÚ Y EL 

PROGRESO 

47 ES0031101520180001NA0F CR CAMPOMAYOR, JUNTO ALMACENES CT, GURUGU 44398, 06007, BADAJOZ 

48 ES0031101530974001RB0F SAN MARCIAL S/N, 06007, BADAJOZ 

91 ES0031101894711001ZS0F PILAR SAMPEREZ S/N, 06007, BADAJOZ 

92 ES0031101532556001ZW0F AV SOL - UVA, ALUMBR PUBL. 06007, BADAJOZ 

105 ES0031101509859001AT0F AV PADRE TACORONTE S/N, ESC.001 06007, BADAJOZ 

141 ES0031101534983001BL0F PERCA AP 06007, BADAJOZ 

154 ES0031101509859002AR0F AV PADRE TACORONTE S/N, 06007, BADAJOZ 

163 ES0031101525571002XB0F LEONARDO RUBIO DONAI, AP ALUMPUBLIC, 06007, BADAJOZ 

177 ES0031101532681001CC0F SOMOZA RIVERA, AP PARQUE, 06006, BADAJOZ 

178 ES0031101531355001YQ0F CN SANTA ENGRACIA 11, EDI EDIFICIO FACHADA, 06007, BADAJOZ, 

181 ES0031101524069004AM0F GURUGU S/N, FINAL, 06007, BADAJOZ 

182 ES0031101528119002WW0F NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION, AP JTO IGLESIA, 06007, BADAJOZ 

200 ES0031101520592001PG0F PZ NICOLAS DIAZ PEREZ, AP UR LA LUNETA, 06007, BADAJOZ 

304 ES0031101902393001PS0F EMBARCADERO, AP PUENTE RENFE, 06006, BADAJOZ 

339 ES0031104468335001PF0F PZ SANTIAGO AROLO VIÑAS, AP, 06007, BADAJOZ 

353 ES0031104635928001FB0F AV PADRE TACORONTE, ALUMPUBLIC PROL.PTE AUT, 06007, BADAJOZ 

354 ES0031104652860001CD0F BLAS GARCIA MOLINA, AP PARQUE A, 06007, BADAJOZ 
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Las referencias a las condiciones de contratación e identificación de suministro asociados a cada uno de los cuadros de mando de alumbrado público 

incluidos en el lote 1.2 se muestran en la siguiente tabla: 

 

Nº Cuadro 
de mando 

Comercializadora Potencia contratada 
Tarifa de 
acceso 

Producto 
contratado 

Ref. contrato 
acceso 

Ref. contrato 
suministro 

Nº contador 

47 Endesa Energía XXI S.L. 6,090 KW 2.0 DHA PVPC con DH 97105817713 10506521729 000967412 

48 Endesa 15,935 kW (P, LL, V) 3.0 A TARIFA TRIPLE 97049884399  -  073002629 

91 Endesa Energía XXI S.L. 4,400 KW 2.0 DHA PVPC con DH 97105041781 10506522074 073002684 

92 Endesa 30,45 kW (P, LL, V) 3.0 A TARIFA TRIPLE 97049884405  -  088131119 

105 Endesa Energía S.A. Unipersonal 12,180 KW 2.1 DHA TARIFA DH 97050849741 999400396252 02093860 

141 Endesa Energía S.A. Unipersonal 13,856 KW 2.1 DHA TARIFA DH 97049402551 999393246151 400195564 

154 Endesa Energía XXI S.L. 7,967 kW  2.0 DHA PVPC CON DH 97105042333 10506637985 000044926 

163 Endesa Energía XXI S.L. 1,991 kW  2.0 DHA PVPC CON DH 97105042430 10506655870 A0971248 

177 Endesa 41,42 kW (P, LL, V) 3.0 A TARIFA TRIPLE 97049892171  -  002111386 

178 Endesa Energía XXI S.L. 3,983 kW  2.0 DHA PVPC CON DH 97105042580 10506667733 010699722 

181 Endesa Energía XXI S.L. 7,967 kW  2.0 DHA PVPC CON DH 97105817747 10506669902 002093621 

182 Endesa Energía XXI S.L. 5,976 kW  2.0 DHA PVPC CON DH 97105177319 10506670039 086226569 

200 Endesa Energía S.A. Unipersonal 13,856 KW 2.1 DHA TARIFA DH 97050817747 999400054713 020534326 

304 Endesa Energía S.A. Unipersonal 10,392 KW 2.1 DHA TARIFA DH 97049404031 999393255177 400260450 

339 Endesa Energía S.A. Unipersonal 10,392 KW 2.1 DHA TARIFA DH 97049775575 999394755523 400284317 

353 Endesa Energía XXI S.L. 6,928 kW  2.0 DHA PVPC CON DH 97105177509 10507817714 002104663 

354 Endesa Energía S.A. Unipersonal 10,392 KW 2.1 DHA TARIFA DH 97049404430 999393259853 000165383 
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El total de los 17 suministros incluidos en el Lote 1.2 GURUGÚ y EL PROGRESO acumulan un consumo de energía activa que ascendió a 550.985 kWh y 

un total de energía reactiva registrada de 50.643 kWhr durante el periodo en estudio (julio de 2015 a julio de 2016), distribuidos en tres tipologías de 

contratación según se muestra en la tabla y gráficas siguientes: 

TARIFA Total activa (kWh) Total reactiva (kWhr) COSTE (IVA Incluido) Nº de suministros 

PVPC CON DH (2.0 DHA) 146.360 0 15.171,63 € 8 

TARIFA DH (2.1 DHA) 213.838 0 33.058,56 € 6 

TARIFA TRIPLE (3.0 A) 190.787 50.643 31.837,73 € 3 

 550.985 50.643 80.067,91 € 17 

 

  

146.360; 26% 

213.838; 39% 

190.787; 35% 

Distribución del consumo total de energía activa (kWh) por tipo de tarifa  

PVPC CON DH 

TARIFA DH 

TARIFA TRIPLE 

15.171,63 €; 
19% 

33.058,56 €; 
41% 

31.837,73 €; 
40% 

Distribución del coste € (IVA incluido) por tipo de tarifa  

PVPC CON DH 

TARIFA DH 

TARIFA TRIPLE 
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La distribución de tipos de tarifa contratados por el Ayuntamiento de Badajoz para los cuadros 

de mando de alumbrado público incluidos en el lote 1.2 se muestra a continuación: 

 

 

8; 47% 

6; 35% 

3; 18% 

Distribución del número de suministros por tipo de tarifa - Lote 1.2  

PVPC CON DH 

TARIFA DH 

TARIFA TRIPLE 

Consumo 
energético 

Tipo de 
tarifa 

TARIFA TRIPLE 

TARIFA DH 

PVPC CON DH 

50.643 kWhr 

550.985 kWh 
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Nº Cuadro 
de mando 

Consumo anual energía 
activa (kWh) 

Registro anual de energía 
reactiva (kWhr) 

Coste anual (IVA 
no incluido) € 

Coste anual 
(IVA incluido) € 

Precio medio (IVA 
incluido) €/kWh 

47 11.829  -  1.064,12 1.287,59 0,1088 

48 20.258 1 3.088,53 3.737,12 0,1845 

91 21.513  -  1.737,64 2.102,54 0,0977 

92 126.956 26.898 15.060,56 18.223,28 0,1435 

105 16.224  -  2.464,58 2.982,14 0,1838 

141 56.537  -  6.775,89 8.198,83 0,1450 

154 19.025  -  1.788,77 2.164,41 0,1138 

163 9.139  -  787,25 952,57 0,1042 

177 43.573 23.744 8.163,08 9.877,33 0,2267 

178 15.675  -  1.458,32 1.764,57 0,1126 

181 30.267  -  2.511,83 3.039,31 0,1004 

182 21.744  -  1.683,33 2.036,83 0,0937 

200 18.353  -  2.807,66 3.397,27 0,1851 

304 55.771  -  7.030,29 8.506,65 0,1525 

339 41.685  -  5.094,32 6.164,13 0,1479 

353 17.168  -  1.507,28 1.823,81 0,1062 

354 25.268  -  3.148,38 3.809,54 0,1508 

TOTAL 550.985 kWh 50.643 kWhr 66.171,83 € 80.067,91 0,1387 

 

En ANEXO se recogen los consumos mensuales desglosados de cada suministro para el periodo 

en estudio. 

 

La distribución de costes por tipología de tarifa se muestra en los siguientes tabla y gráfico: 

TARIFA Precio promedio (sin IVA) €/kWh Precio promedio (con IVA) €/kWh 

PVPC CON DH (2.0 DHA) 0,0865 0,1047 

TARIFA DH (2.1 DHA) 0,1329 0,1609 

TARIFA TRIPLE (3.0 A) 0,1528 0,1849 

 

0,0000 

0,0500 

0,1000 

0,1500 

0,2000 

PVPC CON DH TARIFA DH TARIFA TRIPLE 

0,0865 

0,1329 
0,1528 

0,1047 

0,1609 

0,1849 

Precios promedio por tipo de tarifa. Suministros lote 1.2 

Precio promedio (sin IVA) €/kWh Precio promedio (con IVA) €/kWh 
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Desglose de consumos tarifa PVPC con DH (2.0 DHA) 
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Energía activa total para suministros con tarifa PVPC CON DH. Lote 1.2 
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Desglose de consumos TARIFA DH (2.1 DHA) 
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Energía activa por periodos para suministros con TARIFA DH. Lote 1.2 
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Desglose de consumos TARIFA TRIPLE (3.0 A) 
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Nuevos parámetros de contratación propuestos 
 

Se centra este estudio en la potencia contratada y tipo de tarifa, en base a las lecturas de 

maxímetro obtenidas del estudio de facturación mensual, de la potencia actual instalada, 

identificada a partir del trabajo de campo y de la propuesta de potencia futura en cada una de 

las vías. 

Se muestra en la siguiente tabla el resultado de la propuesta de contratación por cada cuadro de 

mando: 

Nº Cuadro 
de mando 

Tarifa actual 
contratada 

Potencia 
contratada (kW) 

Potencia instalada 
actual (kW) 

Potencia instalada 
propuesta (kW) 

Nueva potencia a 
contratar (kW) 

Tarifa 
propuesta  

47 2.0 DHA 6,090 1,680 1,032 2,300 2.0 DHA 

48 3.0 A 15,935 6,980 6,980 SIN CAMBIO 3.0 A 

91 2.0 DHA 4,400 4,500 1,935 2,300 2.0 DHA 

92 3.0 A 30,450 33,320 11,608 16,000 3.0 A 

105 2.1 DHA 12,180 11,268 7,410 8,050 2.0 DHA 

141 2.1 DHA 13,856 10,450 4,222 10,392 2.1 DHA 

154 2.0 DHA 7,967 5,250 2,520 5,750 2.0 DHA 

163 2.0 DHA 1,991 2,000 0,860 1,725 2.0 DHA 

177 3.0 A 41,420 6,200 2,420 15,000 3.0 A 

178 2.0 DHA 3,983 3,150 1,244 2,300 2.0 DHA 

181 2.0 DHA 7,967 7,100 3,053 6,900 2.0 DHA 

182 2.0 DHA 5,976 4,800 2,064 3,450 2.0 DHA 

200 2.1 DHA 13,856 10,100 7,994 10,392 2.1 DHA 

304 2.1 DHA 10,392 8,550 2,541 10,392 2.1 DHA 

339 2.1 DHA 10,392 10,100 4,406 6,928 2.0 DHA 

353 2.0 DHA 6,928 3,300 1,210 2,425 2.0 DHA 

354 2.1 DHA 10,392 4,400 1,678 3,464 2.0 DHA 

TOTAL  204,17 133,15 63,18 107,77  

 

Para el cálculo de los ahorros económicos por la modificación de los parámetros de contratación 

se consideran los siguientes precios por tarifa y potencia, tomados de las actuales condiciones 

de contratación que mantiene el Ayuntamiento de Badajoz. 

TARIFA PRECIO POTENCIA (€/kW.mes año) Periodo 

2.0 DHA 41,46732 
 

2.1 DHA 43,83576 
 

3.0 A 

40,06116 P1 

24,03648 P2 

16,02432 P3 
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El ahorro económico estimado se calcula en base a la diferencia de los costes en el término de 

potencia asociado a las condiciones de tarifa en cada una de las dos situaciones, sin tener en 

cuenta recargos o bonificaciones en la potencia demandada. No se han valorado ahorros por 

término de energía ni consumos por reactiva. 

El resultado de la estimación de ahorros económicos se muestra en la siguiente tabla: 

  

Nº Cuadro 
de mando 

Tarifa 
propuesta 

Coste estimado 
actual por término 

de potencia (€) 

Coste estimado 
futuro por término 

de potencia (€) 

Ahorro económico 
estimado por 

término de 
potencia 

47 2.0 DHA 252,54 € 95,37 € 157,16 € 

48 3.0 A 1.276,74 €  -  0,00 € 

91 2.0 DHA 182,46 € 95,37 € 87,08 € 

92 3.0 A 2.439,71 € 1.281,95 € 1.157,76 € 

105 2.0 DHA 533,92 € 333,81 € 200,11 € 

141 2.1 DHA 607,39 € 455,54 € 151,85 € 

154 2.0 DHA 330,37 € 238,44 € 91,93 € 

163 2.0 DHA 82,56 € 71,53 € 11,03 € 

177 3.0 A 3.318,65 € 1.201,83 € 2.116,82 € 

178 2.0 DHA 165,16 € 95,37 € 69,79 € 

181 2.0 DHA 330,37 € 286,12 € 44,25 € 

182 2.0 DHA 247,81 € 143,06 € 104,75 € 

200 2.1 DHA 607,39 € 455,54 € 151,85 € 

304 2.1 DHA 455,54 € 455,54 € 0,00 € 

339 2.0 DHA 455,54 € 287,29 € 168,26 € 

353 2.0 DHA 287,29 € 100,56 € 186,73 € 

354 2.0 DHA 455,54 € 143,64 € 311,90 € 

TOTAL     5.011,26 € 

 

En la tabla final del ANEXO se muestra un resumen total de la actuación.  
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ANEXO 

DESGLOSE DE CONSUMOS MENUSALES POR SUMINISTROS. LOTE 1.2 



CM 47

Dirección: CR CAMPOMAYOR, JUNTO ALMACENES CT, GURUGU 44398, 06007, BADAJOZ Endesa Energía XXI S.L.

CUPS: ES0031101520180001NA0F
Nº CONTR ACC: 97105817713
Fecha alta: Nº CONTR: 10506521729

TARIFA: PVPC con DH Tarifa acceso: 2.0 DHA
TENSIÓN: 230 V Tipo DH: 2 Periodos 000967412

Pot. Contratada:6,090 KW

Desde Hasta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) Punta Llano Valle Total (kVArh) Punta Llano Valle Coste (sin IVA) Coste total
16/07/2015 14/08/2015 30 754 784 2,000 0,000 82,97 100,39
14/08/2015 16/09/2015 93 903 996 2,000 0,000 102,29 123,77
16/09/2015 16/10/2015 149 852 1.001 2,000 0,000 100,92 122,11
16/10/2015 16/11/2015 209 896 1.105 2,000 0,000 114,28 138,28
16/11/2015 17/12/2015 251 971 1.222 2,000 0,000 131,90 159,60
17/12/2015 18/01/2016 246 1.039 1.285 2,000 0,000 111,20 134,55
18/01/2016 16/02/2016 180 924 1.104 2,000 0,000 90,88 109,96
16/02/2016 15/03/2016 135 858 993 2,000 0,000 71,87 86,96
15/03/2016 15/04/2016 105 860 965 2,000 0,000 71,32 86,30
15/04/2016 17/05/2016 66 836 902 2,000 0,000 63,29 76,58
17/05/2016 13/06/2016 24 675 699 2,000 0,000 56,95 68,91
13/06/2016 15/07/2016 12 761 773 2,000 0,000 66,25 80,16

0,00
0,00
0,00

1.500 0 10.329 11.829 0 0 0 0 1.064,12 1.287,59

Coste (€)

Emp. Comercializadora:

Nº Contador:

ACTIVA (kWh) REACTIVA (kVArh) Maxímetro (kW)



CM 48

Dirección: SAN MARCIAL S/N, 06007, BADAJOZ Endesa

CUPS: ES0031101530974001RB0F
Nº CONTR ACC:97049884399
Fecha alta: Nº CONTR :  - 

TARIFA: TARIFA TRIPLE Tarifa acceso: 3.0 A
TENSIÓN: 230 V Tipo DH: 3 Periodos 073002629

Pot. Contratada:15,935 kW (P, LL, V)

Desde Hasta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) Punta Llano Valle Total (kVArh) Punta Llano Valle Coste (sin IVA) Coste total
16/07/2015 14/08/2015 0 411 885 1.296 0 0 0 0 0,000 9,000 6,000 210,15 254,28
14/08/2015 16/09/2015 0 606 993 1.599 0 0 0 0 0,000 8,000 6,000 251,37 304,16
16/09/2015 16/10/2015 0 775 909 1.684 0 1 0 1 0,000 7,000 6,000 252,23 305,20
16/10/2015 16/11/2015 514 523 960 1.997 0 0 0 0 8,000 7,000 6,000 300,48 363,58
16/11/2015 17/12/2015 814 464 973 2.251 0 0 0 0 8,000 7,000 7,000 334,52 404,77
17/12/2015 18/01/2016 792 576 1.080 2.448 0 0 0 0 9,000 8,000 7,000 352,49 426,51
18/01/2016 16/02/2016 611 476 850 1.937 0 0 0 0 9,000 8,000 6,000 290,36 351,34
16/02/2016 15/03/2016 486 365 819 1.670 0 0 0 0 8,000 7,000 6,000 257,26 311,28
15/03/2016 15/04/2016 179 542 901 1.622 0 0 0 0 8,000 8,000 7,000 240,78 291,34
15/04/2016 17/05/2016 0 536 874 1.410 0 0 0 0 0,000 7,000 5,000 223,74 270,73
17/05/2016 13/06/2016 0 353 689 1.042 0 0 0 0 0,000 7,000 6,000 163,12 197,38
13/06/2016 15/07/2016 0 397 905 1.302 0 0 0 0 0,000 8,000 6,000 212,03 256,56

3.396 6.024 10.838 20.258 0 1 0 1 3.088,53 3.737,12

Coste (€)

Emp. Comercializadora:

Nº Contador:

ACTIVA (kWh) REACTIVA (kVArh) Maxímetro (kW)



CM 91

Dirección: PILAR SAMPEREZ S/N, 06007, BADAJOZ Endesa Energía XXI S.L.

CUPS: ES0031101894711001ZS0F
Nº CONTR ACC: 97105041781
Fecha alta: Nº CONTRATO:10506522074

TARIFA: PVPC con DH Tarifa acceso: 2.0 DHA
TENSIÓN: 230 V Tipo DH: 2 Periodos 073002684

Pot. Contratada:4,400 KW

Desde Hasta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) Punta Llano Valle Total (kVArh) Punta Llano Valle Coste (sin IVA) Coste total
23/07/2015 21/08/2015 79 1.421 1.500 5,000 0,000 141,06 170,68
21/08/2015 23/09/2015 203 1.728 1.931 5,000 0,000 176,85 213,99
23/09/2015 23/10/2015 250 1.214 1.464 4,400 0,000 137,26 166,08
23/10/2015 24/11/2015 502 2.192 2.694 5,000 0,000 249,43 301,81
24/11/2015 23/12/2015 439 1.752 2.191 5,230 0,000 221,17 267,62
23/12/2015 25/01/2016 422 1.888 2.310 5,000 0,000 179,95 217,74
25/01/2016 22/02/2016 297 1.607 1.904 5,000 0,000 136,12 164,71
22/02/2016 22/03/2016 234 1.575 1.809 5,000 0,000 116,96 141,52
22/03/2016 19/04/2016 163 1.466 1.629 5,170 0,000 98,03 118,62
19/04/2016 22/05/2016 106 1.543 1.649 5,100 0,000 100,91 122,10
22/05/2016 19/06/2016 36 1.258 1.294 5,100 0,000 94,38 114,20
19/06/2016 14/07/2016 18 1.120 1.138 5,150 0,000 85,52 103,48

0,00
0,00
0,00

2.749 0 18.764 21.513 0 0 0 0 1.737,64 2.102,54

Emp. Comercializadora:

ACTIVA (kWh) REACTIVA (kVArh) Maxímetro (kW) Coste (€)

Nº Contador:



CM 92

Dirección: AV SOL - UVA, ALUMBR PUBL. 06007, BADAJOZ Endesa

CUPS: ES0031101532556001ZW0F
Nº CONTR ACC: 97049884405
Fecha alta: Nº CONTR :  - 

TARIFA: TARIFA TRIPLE Tarifa acceso: 3.0 A
TENSIÓN: 230 V Tipo DH: 3 Periodos 088131119

Pot. Contratada:30,45 kW (P, LL, V)

Desde Hasta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) Punta Llano Valle Total (kVArh) Punta Llano Valle Coste (sin IVA) Coste total
16/07/2015 14/08/2015 57 2.363 5.600 8.020 181 1.013 786 1.980 25,000 38,000 37,000 949,41 1.148,79
14/08/2015 16/09/2015 61 3.696 6.757 10.514 207 1.566 160 1.933 0,000 38,000 37,000 1.209,22 1.463,16
16/09/2015 16/10/2015 58 4.542 6.045 10.645 194 1.697 75 1.966 0,000 37,000 36,000 1.199,94 1.451,93
16/10/2015 16/11/2015 3.034 3.306 6.170 12.510 1.050 1.370 155 2.575 37,000 37,000 36,000 1.547,47 1.872,44
16/11/2015 18/12/2015 4.578 2.719 6.471 13.768 1.556 1.144 98 2.798 37,000 37,000 36,000 1.719,98 2.081,18
18/12/2015 18/01/2016 4.212 2.842 6.234 13.288 1.387 856 87 2.330 37,000 36,000 36,000 1.628,55 1.970,55
18/01/2016 17/02/2016 3.502 2.751 6.005 12.258 1.167 886 137 2.190 37,000 37,000 36,000 1.499,61 1.814,53
17/02/2016 15/03/2016 2.647 2.084 5.307 10.038 1.017 765 101 1.883 36,000 37,000 36,000 1.238,19 1.498,21
15/03/2016 15/04/2016 1.057 3.186 5.965 10.208 420 1.233 123 1.776 36,000 36,000 36,000 1.205,95 1.459,20
15/04/2016 17/05/2016 51 3.272 5.933 9.256 0 1.379 151 1.530 0,000 36,000 36,000 1.009,51 1.221,51
17/05/2016 13/06/2016 49 2.360 4.827 7.236 0 1.058 244 1.302 0,000 36,000 36,000 802,07 970,50
13/06/2016 15/07/2016 51 2.649 6.515 9.215 0 1.720 2.915 4.635 0,000 40,000 39,000 1.050,66 1.271,30

19.357 35.770 71.829 126.956 7.179 14.687 5.032 26.898 15.060,56 18.223,28

Coste (€)

Emp. Comercializadora:

Nº Contador:

ACTIVA (kWh) REACTIVA (kVArh) Maxímetro (kW)



CM 105

Dirección: AV PADRE TACORONTE S/N, ESC.001 06007, BADAJOZ Endesa Energía S.A. Unipersonal

CUPS: ES0031101509859001AT0F
Nº CONTR ACC: 97050849741
Fecha alta: Nº CONTR : 999400396252

TARIFA: TARIFA DH Tarifa: 2.1 DHA
TENSIÓN: 230 V Tipo DH: 2 Periodos 02093860

Pot. Contratada:12,180 KW

Desde Hasta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) Punta Llano Valle Total (kVArh) Punta Llano Valle Coste (sin IVA) Coste total
14/06/2015 08/07/2015 292 789 1.081 0 12,180 0,000 168,28 203,62
08/07/2015 10/08/2015 402 1.085 1.487 0 12,180 0,000 230,61 279,04
10/08/2015 09/09/2015 365 987 1.352 0 12,180 0,000 207,80 251,44
09/09/2015 08/10/2015 353 954 1.307 0 12,180 0,000 200,89 243,08
08/10/2015 15/11/2015 463 1.250 1.713 0 12,180 0,000 263,32 318,62
15/11/2015 10/12/2015 305 822 1.127 0 12,180 0,000 173,28 209,67
10/12/2015 12/01/2016 402 1.085 1.487 0 12,180 0,000 228,18 276,10
12/01/2016 10/02/2016 353 954 1.307 0 12,180 0,000 199,83 241,79
10/02/2016 09/03/2016 341 921 1.262 0 12,180 0,000 192,27 232,65
09/03/2016 08/04/2016 365 987 1.352 0 12,180 0,000 203,58 246,33
08/04/2016 10/05/2016 390 1.052 1.442 0 12,180 0,000 208,03 251,72
10/05/2016 08/06/2016 353 954 1.307 0 12,180 0,000 188,51 228,10

4.384 0 11.840 16.224 0 0 0 0 2.464,58 2.982,14

Coste (€)

Emp. Comercializadora:

Nº Contador:

ACTIVA (kWh) REACTIVA (kVArh) Maxímetro (kW)



CM 141

Dirección: PERCA AP 06007, BADAJOZ Endesa Energía S.A. Unipersonal

CUPS: ES0031101534983001BL0F
Nº CONTR ACC: 97049402551
Fecha alta: Nº CONTR: 999393246151

TARIFA: TARIFA DH Tarifa: 2.1 DHA
TENSIÓN: 400 V Tipo DH: 2 Periodos 400195564

Pot. Contratada:13,856 KW

Desde Hasta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) Punta Llano Valle Total (kVArh) Punta Llano Valle Coste (sin IVA) Coste total
30/06/2015 31/07/2015 442 3.346 3.788 0 13,688 0,000 454,24 549,63
31/07/2015 31/08/2015 634 3.544 4.178 0 13,420 0,000 500,49 605,59
31/08/2015 30/09/2015 895 3.575 4.470 0 13,516 0,000 547,57 662,56
30/09/2015 31/10/2015 1.268 3.894 5.162 0 14,164 0,000 647,18 783,09
31/10/2015 30/11/2015 1.465 4.331 5.796 0 15,104 0,000 728,90 881,97
30/11/2015 31/12/2015 1.451 4.384 5.835 0 14,160 0,000 725,45 877,79
31/12/2015 31/01/2016 1.342 4.524 5.866 0 14,600 0,000 717,80 868,54
31/01/2016 29/02/2016 1.055 4.039 5.094 0 13,880 0,000 615,61 744,89
29/02/2016 31/03/2016 900 4.030 4.930 0 13,848 0,000 591,47 715,68
31/03/2016 30/04/2016 678 3.536 4.214 0 13,740 0,000 463,62 560,98
30/04/2016 31/05/2016 512 3.212 3.724 0 13,084 0,000 407,51 493,09
31/05/2016 30/06/2016 385 3.095 3.480 0 13,520 0,000 376,05 455,02

11.027 0 45.510 56.537 0 0 0 0 6.775,89 8.198,83

Coste (€)

Emp. Comercializadora:

Nº Contador:

ACTIVA (kWh) REACTIVA (kVArh) Maxímetro (kW)



CM 154

Dirección: AV PADRE TACORONTE S/N, 06007, BADAJOZ Endesa Energía XXI S.L.

CUPS: ES0031101509859002AR0F
Nº CONTR ACC: 97105042333
Fecha alta: Nº CONTR: 10506637985

TARIFA: PVPC CON DH Tarifa acceso: 2.0 DHA
TENSIÓN: 230 V Tipo DH: 2 Periodos 000044926

Pot. Contratada:7,967 kW 

Desde Hasta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) Punta Llano Valle Total (kVArh) Punta Llano Valle Coste (sin IVA) Coste total
09/06/2015 07/08/2015 27 1.837 1.864 0 0,000 206,57 249,95
07/08/2015 14/10/2015 295 2.701 2.996 0 0,000 304,10 367,96
14/10/2015 16/12/2015 1.240 3.711 4.951 0 0,000 516,39 624,83
16/12/2015 15/02/2016 1.091 3.190 4.281 0 0,000 376,04 455,01
15/02/2016 12/04/2016 448 1.840 2.288 0 0,000 191,31 231,49
12/04/2016 13/06/2016 166 2.479 2.645 0 0,000 194,36 235,18

0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00

3.267 0 15.758 19.025 0 0 0 0 1.788,77 2.164,41

Coste (€)

Emp. Comercializadora:

Nº Contador:

ACTIVA (kWh) REACTIVA (kVArh) Maxímetro (kW)



CM 163

Dirección: LEONARDO RUBIO DONAI, AP ALUMPUBLIC, 06007, BADAJOZ Endesa Energía XXI S.L.

CUPS: ES0031101525571002XB0F
Nº CONTR ACC: 97105042430
Fecha alta: Nº CONTR: 10506655870

TARIFA: PVPC CON DH Tarifa acceso: 2.0 DHA
TENSIÓN: 230 V Tipo DH: 2 Periodos A0971248

Pot. Contratada:1,991 kW 

Desde Hasta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) Punta Llano Valle Total (kVArh) Punta Llano Valle Coste (sin IVA) Coste total
14/05/2015 13/07/2015 94 1.230 1.324 0 0,000 123,03 148,87
13/07/2015 15/09/2015 116 1.221 1.337 0 0,000 130,48 157,88
15/09/2015 13/11/2015 299 1.284 1.583 0 0,000 150,36 181,94
13/11/2015 15/01/2016 418 1.501 1.919 0 0,000 176,25 213,26
15/01/2016 11/03/2016 268 1.263 1.531 0 0,000 111,59 135,02
11/03/2016 13/05/2016 181 1.264 1.445 0 0,000 95,54 115,60

0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00

1.376 0 7.763 9.139 0 0 0 0 787,25 952,57

Coste (€)

Emp. Comercializadora:

Nº Contador:

ACTIVA (kWh) REACTIVA (kVArh) Maxímetro (kW)



CM 177

Dirección: SOMOZA RIVERA, AP PARQUE, 06006, BADAJOZ Endesa

CUPS: ES0031101532681001CC0F
Nº CONTR ACC: 97049892171
Fecha alta: Nº CONTR :  - 

TARIFA: TARIFA TRIPLE Tarifa acceso: 3.0 A
TENSIÓN: 230 V Tipo DH: 3 Periodos 002111386

Pot. Contratada:41,42 kW (P, LL, V)

Desde Hasta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) Punta Llano Valle Total (kVArh) Punta Llano Valle Coste (sin IVA) Coste total
23/07/2015 21/08/2015 504 1.755 1.464 3.723 759 2.017 0 2.776 7,000 13,000 6,000 740,33 895,80
21/08/2015 23/09/2015 481 1.955 1.719 4.155 728 1.887 0 2.615 7,000 13,000 6,000 793,21 959,78
23/09/2015 22/10/2015 387 1.869 1.493 3.749 568 1.472 0 2.040 7,000 13,000 6,000 687,39 831,74
22/10/2015 24/11/2015 1.417 1.925 1.695 5.037 1.122 2.196 0 3.318 13,000 13,000 6,000 937,17 1.133,98
24/11/2015 23/12/2015 1.069 1.227 1.496 3.792 517 1.043 0 1.560 10,000 10,000 6,000 672,25 813,42
23/12/2015 25/01/2016 1.163 1.429 1.629 4.221 614 1.200 0 1.814 10,000 10,000 6,000 755,39 914,02
25/01/2016 22/02/2016 851 1.084 1.393 3.328 459 881 0 1.340 12,000 11,000 12,000 602,90 729,51
22/02/2016 22/03/2016 837 1.115 1.413 3.365 567 1.067 0 1.634 10,000 9,000 6,000 630,78 763,24
22/03/2016 20/04/2016 394 1.342 1.399 3.135 479 1.183 0 1.662 10,000 10,000 6,000 597,55 723,04
20/04/2016 23/05/2016 348 1.426 1.559 3.333 523 1.379 0 1.902 3,000 10,000 6,000 655,12 792,70
23/05/2016 20/06/2016 245 1.015 1.356 2.616 357 958 0 1.315 6,000 10,000 6,000 518,56 627,46
20/06/2016 13/07/2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 197,40 238,85
13/07/2016 21/07/2016 325 1.270 1.524 3.119 481 1.287 0 1.768 3,000 10,000 6,000 375,03

8.021 17.412 18.140 43.573 7.174 16.570 0 23.744 8.163,08 9.423,54

Coste (€)

Emp. Comercializadora:

Nº Contador:

ACTIVA (kWh) REACTIVA (kVArh) Maxímetro (kW)



CM 178

Dirección: CN SANTA ENGRACIA 11, EDI EDIFICIO FACHADA, 06007, BADAJOZ, Endesa Energía XXI S.L.

CUPS: ES0031101531355001YQ0F
Nº CONTR ACC: 97105042580
Fecha alta: Nº CONTR: 10506667733

TARIFA: PVPC CON DH Tarifa acceso: 2.0 DHA
TENSIÓN: 230 V Tipo DH: 2 Periodos 010699722

Pot. Contratada:3,983 kW 

Desde Hasta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) Punta Llano Valle Total (kVArh) Punta Llano Valle Coste (sin IVA) Coste total
13/05/2015 12/07/2015 344 1.053 1.397 0 0,000 162,43 196,54
12/07/2015 14/09/2015 445 2.341 2.786 0 0,000 280,37 339,25
14/09/2015 12/11/2015 800 2.248 3.048 0 0,000 302,32 365,81
12/11/2015 15/01/2016 952 2.334 3.286 0 0,000 322,14 389,79
15/01/2016 14/03/2016 701 2.103 2.804 0 0,000 219,78 265,93
14/03/2016 13/05/2016 518 1.836 2.354 0 0,000 171,28 207,25

0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00

3.760 0 11.915 15.675 0 0 0 0 1.458,32 1.764,57

Coste (€)

Emp. Comercializadora:

Nº Contador:

ACTIVA (kWh) REACTIVA (kVArh) Maxímetro (kW)



CM 181

Dirección: GURUGU S/N, FINAL, 06007, BADAJOZ Endesa Energía XXI S.L.

CUPS: ES0031101524069004AM0F
Nº CONTR ACC: 97105817747
Fecha alta: Nº CONTR: 10506669902

TARIFA: PVPC CON DH Tarifa acceso: 2.0 DHA
TENSIÓN: 230 V Tipo DH: 2 Periodos 002093621

Pot. Contratada:7,967 kW 

Desde Hasta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) Punta Llano Valle Total (kVArh) Punta Llano Valle Coste (sin IVA) Coste total
15/06/2015 16/07/2015 53 2.170 2.223 0 10,000 0,000 223,65 270,62
16/07/2015 14/08/2015 126 2.360 2.486 0 10,000 0,000 248,22 300,35
14/08/2015 16/09/2015 309 2.726 3.035 0 10,000 0,000 296,78 359,10
16/09/2015 16/10/2015 473 2.593 3.066 0 7,967 0,000 275,37 333,20
16/10/2015 15/11/2015 664 2.693 3.357 0 7,967 0,000 311,84 377,33
15/11/2015 18/12/2015 802 3.132 3.934 0 7,967 0,000 386,67 467,87
18/12/2015 19/01/2016 -516 -2.272 -2.788 0 12,000 0,000 -197,24 -238,66
19/01/2016 17/02/2016 553 2.878 3.431 0 7,967 0,000 245,71 297,31
17/02/2016 15/03/2016 496 2.579 3.075 0 7,967 0,000 192,58 233,02
15/03/2016 08/04/2016 411 2.303 2.714 0 7,967 0,000 177,13 214,33
08/04/2016 10/05/2016 343 2.727 3.070 0 7,967 0,000 177,53 214,81
10/05/2016 13/07/2016 142 2.522 2.664 0 7,967 0,000 173,59 210,04

3.856 0 26.411 30.267 0 0 0 0 2.511,83 3.039,31

Coste (€)

Emp. Comercializadora:

Nº Contador:

ACTIVA (kWh) REACTIVA (kVArh) Maxímetro (kW)



CM 182

Dirección: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION, AP JTO IGLESIA, 06007, BADAJOZ Endesa Energía XXI S.L.

CUPS: ES0031101528119002WW0F
Nº CONTR ACC: 97105177319
Fecha alta: Nº CONTR: 10506670039

TARIFA: PVPC CON DH Tarifa acceso: 2.0 DHA
TENSIÓN: 230 V Tipo DH: 2 Periodos 086226569

Pot. Contratada:5,976 kW 

Desde Hasta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) Punta Llano Valle Total (kVArh) Punta Llano Valle Coste (sin IVA) Coste total
16/07/2015 14/08/2015 41 1.437 1.478 0 5,000 0,000 136,03 164,60
14/08/2015 16/09/2015 158 1.726 1.884 0 5,000 0,000 170,20 205,94
16/09/2015 16/10/2015 263 1.647 1.910 0 5,000 0,000 170,69 206,53
16/10/2015 16/11/2015 368 1.731 2.099 0 5,000 0,000 194,03 234,78
16/11/2015 17/12/2015 401 1.743 2.144 0 5,000 0,000 210,69 254,93
17/12/2015 18/01/2016 376 1.800 2.176 0 5,000 0,000 168,36 203,72
18/01/2016 16/02/2016 269 1.582 1.851 0 5,000 0,000 135,11 163,48
16/02/2016 15/03/2016 212 1.549 1.761 0 5,000 0,000 109,23 132,17
15/03/2016 15/04/2016 167 1.639 1.806 0 5,000 0,000 110,72 133,97
15/04/2016 17/05/2016 106 1.609 1.715 0 5,000 0,000 97,49 117,96
17/05/2016 13/06/2016 34 1.330 1.364 0 5,000 0,000 72,47 87,69
13/06/2016 15/07/2016 9 1.547 1.556 0 5,000 0,000 108,31 131,06

2.404 0 19.340 21.744 0 0 0 0 1.683,33 2.036,83

Coste (€)

Emp. Comercializadora:

Nº Contador:

ACTIVA (kWh) REACTIVA (kVArh) Maxímetro (kW)



CM 200

Dirección: PZ NICOLAS DIAZ PEREZ, AP UR LA LUNETA, 06007, BADAJOZ Endesa Energía S.A. Unipersonal

CUPS: ES0031101520592001PG0F
Nº CONTR ACC: 97050817747
Fecha alta: Nº CONTR: 999400054713

TARIFA: TARIFA DH Tarifa: 2.1 DHA
TENSIÓN: 400 V Tipo DH: 2 Periodos 020534326

Pot. Contratada:13,856 KW

Desde Hasta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) Punta Llano Valle Total (kVArh) Punta Llano Valle Coste (sin IVA) Coste total
15/04/2015 09/06/2015 762 2.058 2.820 0 0,000 436,30 527,92
09/06/2015 07/08/2015 818 2.207 3.025 0 0,000 467,37 565,52
07/08/2015 14/10/2015 942 2.544 3.486 0 0,000 532,61 644,46
14/10/2015 15/12/2015 859 2.319 3.178 0 0,000 485,59 587,56
15/12/2015 15/02/2016 859 2.319 3.178 0 0,000 483,69 585,26
15/02/2016 07/04/2016 721 1.945 2.666 0 0,000 402,10 486,54

0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00

4.961 0 13.392 18.353 0 0 0 0 2.807,66 3.397,27

Coste (€)

Emp. Comercializadora:

Nº Contador:

ACTIVA (kWh) REACTIVA (kVArh) Maxímetro (kW)



CM 304

Dirección: EMBARCADERO, AP PUENTE RENFE, 06006, BADAJOZ Endesa Energía S.A. Unipersonal

CUPS: ES0031101902393001PS0F
Nº CONTR ACC: 97049404031
Fecha alta: Nº CONTR: 999393255177

TARIFA: TARIFA DH Tarifa: 2.1 DHA
TENSIÓN: 400 V Tipo DH: 2 Periodos 400260450

Pot. Contratada:10,392 KW

Desde Hasta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) Punta Llano Valle Total (kVArh) Punta Llano Valle Coste (sin IVA) Coste total
31/07/2015 31/08/2015 780 3.518 4.298 0 13,532 0,000 544,74 659,14
31/08/2015 30/09/2015 1.055 3.592 4.647 0 13,532 0,000 597,29 722,72
30/09/2015 31/10/2015 1.364 3.847 5.211 0 13,488 0,000 677,25 819,47
31/10/2015 30/11/2015 1.558 3.953 5.511 0 13,516 0,000 719,02 870,01
30/11/2015 31/12/2015 1.651 4.288 5.939 0 13,484 0,000 769,00 930,49
31/12/2015 31/01/2016 1.475 4.144 5.619 0 13,532 0,000 721,09 872,52
31/01/2016 29/02/2016 1.166 3.762 4.928 0 13,268 0,000 623,87 754,88
29/02/2016 31/03/2016 1.054 3.749 4.803 0 13,492 0,000 610,62 738,85
31/03/2016 30/04/2016 784 3.139 3.923 0 12,992 0,000 461,81 558,79
30/04/2016 10/06/2016 837 4.094 4.931 0 12,552 0,000 576,92 698,07
10/06/2016 30/06/2016 356 1.954 2.310 0 12,508 0,000 324,26 392,35
30/06/2016 31/07/2016 555 3.096 3.651 0 12,880 0,000 404,42 489,35

12.635 0 43.136 55.771 0 0 0 0 7.030,29 8.506,65

Coste (€)

Emp. Comercializadora:

Nº Contador:

ACTIVA (kWh) REACTIVA (kVArh) Maxímetro (kW)



CM 339

Dirección: PZ SANTIAGO AROLO VIÑAS, AP, 06007, BADAJOZ Endesa Energía S.A. Unipersonal

CUPS: ES0031104468335001PF0F
Nº CONTR ACC: 97049775575
Fecha alta: Nº CONTR: 999394755523

TARIFA: TARIFA DH Tarifa: 2.1 DHA
TENSIÓN: 400 V Tipo DH: 2 Periodos 400284317

Pot. Contratada:10,392 KW

Desde Hasta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) Punta Llano Valle Total (kVArh) Punta Llano Valle Coste (sin IVA) Coste total
15/07/2015 31/07/2015 222 1.254 1.476 0 10,900 0,000 182,51 220,84
31/07/2015 31/08/2015 509 2.722 3.231 0 10,736 0,000 390,28 472,24
31/08/2015 30/09/2015 707 2.710 3.417 0 10,708 0,000 422,16 510,81
30/09/2015 31/10/2015 986 2.936 3.922 0 11,024 0,000 495,79 599,91
31/10/2015 30/11/2015 1.189 3.185 4.374 0 11,636 0,000 560,33 678,00
30/11/2015 31/12/2015 1.207 3.314 4.521 0 11,596 0,000 576,92 698,07
31/12/2015 31/01/2016 1.039 3.085 4.124 0 11,636 0,000 523,44 633,36
31/01/2016 29/02/2016 890 3.042 3.932 0 11,448 0,000 488,10 590,60
29/02/2016 31/03/2016 753 2.961 3.714 0 11,188 0,000 457,00 552,97
31/03/2016 30/04/2016 571 2.639 3.210 0 11,000 0,000 360,98 436,79
30/04/2016 31/05/2016 447 2.549 2.996 0 11,056 0,000 334,44 404,67
31/05/2016 30/06/2016 335 2.433 2.768 0 10,876 0,000 302,37 365,87

8.855 0 32.830 41.685 0 0 0 0 5.094,32 6.164,13

Coste (€)

Emp. Comercializadora:

Nº Contador:

ACTIVA (kWh) REACTIVA (kVArh) Maxímetro (kW)



CM 353

Dirección: AV PADRE TACORONTE, ALUMPUBLIC PROL.PTE AUT, 06007, BADAJOZ Endesa Energía XXI S.L.

CUPS: ES0031104635928001FB0F
Nº CONTR ACC: 97105177509
Fecha alta: Nº CONTR: 10507817714

TARIFA: PVPC CON DH Tarifa acceso: 2.0 DHA
TENSIÓN: 400 V Tipo DH: 2 Periodos 002104663

Pot. Contratada:6,928 kW 

Desde Hasta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) Punta Llano Valle Total (kVArh) Punta Llano Valle Coste (sin IVA) Coste total
12/06/2015 13/08/2015 35 2.110 2.145 0 0,000 223,03 269,87
13/08/2015 15/10/2015 294 2.295 2.589 0 0,000 261,44 316,34
15/10/2015 17/12/2015 653 2.833 3.486 0 0,000 358,57 433,87
17/12/2015 16/02/2016 587 2.899 3.486 0 0,000 284,43 344,16
16/02/2016 12/04/2016 322 2.528 2.850 0 0,000 196,90 238,25
12/04/2016 14/06/2016 119 2.493 2.612 0 0,000 182,91 221,32

0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00

2.010 0 15.158 17.168 0 0 0 0 1.507,28 1.823,81

Coste (€)

Emp. Comercializadora:

Nº Contador:

ACTIVA (kWh) REACTIVA (kVArh) Maxímetro (kW)



CM 354

Dirección: BLAS GARCIA MOLINA, AP PARQUE A, 06007, BADAJOZ Endesa Energía S.A. Unipersonal

CUPS: ES0031104652860001CD0F
Nº CONTR ACC: 97049404430
Fecha alta: Nº CONTR: 999393259853

TARIFA: TARIFA DH Tarifa: 2.1 DHA
TENSIÓN: 400 V Tipo DH: 2 Periodos 000165383

Pot. Contratada:10,392 KW

Desde Hasta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) Punta Llano Valle Total (kVArh) Punta Llano Valle Coste (sin IVA) Coste total
31/07/2015 31/08/2015 293 1.563 1.856 0 7,252 0,000 235,92 285,46
31/08/2015 30/09/2015 421 1.706 2.127 0 6,396 0,000 270,09 326,81
30/09/2015 31/10/2015 574 1.877 2.451 0 6,416 0,000 314,14 380,11
31/10/2015 30/11/2015 660 1.899 2.559 0 6,348 0,000 330,06 399,37
30/11/2015 31/12/2015 681 2.043 2.724 0 6,360 0,000 348,51 421,70
31/12/2015 31/01/2016 602 1.998 2.600 0 6,380 0,000 328,65 397,67
31/01/2016 29/02/2016 473 1.763 2.236 0 6,088 0,000 281,87 341,06
29/02/2016 31/03/2016 406 1.685 2.091 0 5,800 0,000 265,28 320,99
31/03/2016 30/04/2016 313 1.506 1.819 0 5,804 0,000 213,78 258,67
30/04/2016 31/05/2016 244 1.440 1.684 0 5,764 0,000 197,67 239,18
31/05/2016 30/06/2016 174 1.336 1.510 0 5,728 0,000 175,90 212,84
30/06/2016 31/07/2016 186 1.425 1.611 0 5,712 0,000 186,51 225,68

5.027 0 20.241 25.268 0 0 0 0 3.148,38 3.809,54

Coste (€)

Emp. Comercializadora:

Nº Contador:

ACTIVA (kWh) REACTIVA (kVArh) Maxímetro (kW)



CUADRO DE 

MANDO
CUPS Nº DE CONTRATO Nº CONTADOR DIRECCION TARIFA CONTRATADA TENSIÓN (V)

POTENCIA 

CONTRATADA (kW)
Nº LUM

POTENCIA 

INSTALADA 

ACTUAL (kW)

POTENCIA 

INSTALADA 

PROPUESTA 

(kW)

NUEVA 

POTENCIA A 

CONTRATAR 

(kW)

TARIFA 

PROPUESTA

CONSUMO 

ECONÓMICO 

ACTUAL 

TEÓRICO (€)

CONSUMO 

ECONÓMICO 

REAL 2015 (€)

COSTE 

ESTIMADO 

ACTUAL POR 

TERMINO DE 

POTENCIA

COSTE 

ESTIMADO 

FUTURO POR 

TERMINO DE 

POTENCIA

AHORRO 

ESTIMADO POR 

TÉRMINO DE 

POTENCIA

47 ES0031101520180001NA0F 97105817713 000967412 CR CAMPOMAYOR, JUNTO ALMACENES CT, GURUGU 44398, 06007, BADAJOZ 2.0 DHA 230 V 6,090 24 1,680 1,032 2,300 2.0 DHA 996,91 € 1.287,59 € 252,54 € 95,37 € 157,16 €

48 ES0031101530974001RB0F 97049884399 073002629 SAN MARCIAL S/N, 06007, BADAJOZ 3.0 A 230 V 15,935 105 6,980 6,980 SIN CAMBIO 3.0 A 2.521,00 € 3.737,12 € 1.276,74 €  - 0,00 €

91 ES0031101894711001ZS0F 97105041781 073002684 PILAR SAMPEREZ S/N, 06007, BADAJOZ 2.0 DHA 230 V 4,400 45 4,500 1,935 2,300 2.0 DHA 2.670,30 € 2.102,54 € 182,46 € 95,37 € 87,08 €

92 ES0031101532556001ZW0F 97049884405 088131119 AV SOL - UVA, ALUMBR PUBL. 06007, BADAJOZ 3.0 A 230 V 30,450 444 33,320 11,608 16,000 3.0 A 19.772,09 € 18.223,28 € 2.439,71 € 1.281,95 € 1.157,76 €

105 ES0031101509859001AT0F 97050849741 02093860 AV PADRE TACORONTE S/N, ESC.001 06007, BADAJOZ 2.1 DHA 230 V 12,180 150 11,268 7,410 8,050 2.0 DHA 5.625,74 € 2.982,14 € 533,92 € 333,81 € 200,11 €

141 ES0031101534983001BL0F 97049402551 400195564 PERCA AP 06007, BADAJOZ 2.1 DHA 400 V 13,856 97 10,450 4,222 10,392 2.1 DHA 6.201,03 € 8.198,83 € 607,39 € 455,54 € 151,85 €

154 ES0031101509859002AR0F 97105042333 000044926 AV PADRE TACORONTE S/N, 06007, BADAJOZ 2.0 DHA 230 V 7,967 21 5,250 2,520 5,750 2.0 DHA 3.115,35 € 2.164,41 € 330,37 € 238,44 € 91,93 €

163 ES0031101525571002XB0F 97105042430 A0971248 LEONARDO RUBIO DONAI, AP ALUMPUBLIC, 06007, BADAJOZ 2.0 DHA 230 V 1,991 20 2,000 0,860 1,725 2.0 DHA 1.186,80 € 952,57 € 82,56 € 71,53 € 11,03 €

177 ES0031101532681001CC0F 97049892171 002111386 SOMOZA RIVERA, AP PARQUE, 06006, BADAJOZ 3.0 A 230 V 41,420 62 6,200 2,420 15,000 3.0 A 3.679,08 € 9.877,33 € 3.318,65 € 1.201,83 € 2.116,82 €

178 ES0031101531355001YQ0F 97105042580 010699722 CN SANTA ENGRACIA 11, EDI EDIFICIO FACHADA, 06007, BADAJOZ, 2.0 DHA 230 V 3,983 23 3,150 1,244 2,300 2.0 DHA 1.869,21 € 1.764,57 € 165,16 € 95,37 € 69,79 €

181 ES0031101524069004AM0F 97105817747 002093621 GURUGU S/N, FINAL, 06007, BADAJOZ 2.0 DHA 230 V 7,967 71 7,100 3,053 6,900 2.0 DHA 4.213,14 € 3.039,31 € 330,37 € 286,12 € 44,25 €

182 ES0031101528119002WW0F 97105177319 086226569 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION, AP JTO IGLESIA, 06007, BADAJOZ 2.0 DHA 230 V 5,976 48 4,800 2,064 3,450 2.0 DHA 2.848,32 € 2.036,83 € 247,81 € 143,06 € 104,75 €

200 ES0031101520592001PG0F 97050817747 020534326 PZ NICOLAS DIAZ PEREZ, AP UR LA LUNETA, 06007, BADAJOZ 2.1 DHA 400 V 13,856 101 10,100 7,994 10,392 2.1 DHA 5.993,34 € 3.397,27 € 607,39 € 455,54 € 151,85 €

304 ES0031101902393001PS0F 97049404031 400260450 EMBARCADERO, AP PUENTE RENFE, 06006, BADAJOZ 2.1 DHA 400 V 10,392 54 8,550 2,541 10,392 2.1 DHA 5.073,57 € 8.506,65 € 455,54 € 455,54 € 0,00 €

339 ES0031104468335001PF0F 97049775575 400284317 PZ SANTIAGO AROLO VIÑAS, AP, 06007, BADAJOZ 2.1 DHA 400 V 10,392 64 10,100 4,406 6,928 2.0 DHA 5.993,34 € 6.164,13 € 455,54 € 287,29 € 168,26 €

353 ES0031104635928001FB0F 97105177509 002104663 AV PADRE TACORONTE, ALUMPUBLIC PROL.PTE AUT, 06007, BADAJOZ 2.0 DHA 400 V 6,928 22 3,300 1,210 2,425 2.0 DHA 1.958,22 € 1.823,81 € 287,29 € 100,56 € 186,73 €

354 ES0031104652860001CD0F 97049404430 000165383 BLAS GARCIA MOLINA, AP PARQUE A, 06007, BADAJOZ 2.1 DHA 400 V 10,392 34 4,400 1,678 3,464 2.0 DHA 2.610,96 € 3.809,54 € 455,54 € 143,64 € 311,90 €

TOTAL 204,175 1.385 133,148 63,177 107,768 76.328,40 € 80.067,91 € 5.011,26 €




