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1. ANTECEDENTES

Se redacta el presente informe de “Actuaciones de mejora propuestas en Cuadros Eléctricos de Mando
y Proteccion de Alumbrado Publico”, previa solicitud por el peticionario, como parte de los trabajos recogidos
en la licitacién de “ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA,
POR LOTES, EN LA CIUDAD DE BADAJOZ, Expediente n2 334/2016”.

2. OBJETO

El objeto de este informe es el de recoger de modo aproximado, en los Cuadros Eléctricos de Mando y
Proteccién de Alumbrado Publico (en adelante CM) objeto de este Lote, el importe econémico de las
actuaciones a acometer encaminadas a mejorar las condiciones de seguridad, calidad y mantenimiento de
los CM, adecuando en la medida de lo posible las caracteristicas y protecciones instaladas a lo marcado en
normativa vigente de referencia.

Atendiendo a lo recogido en el apartado 1.-Antecedentes, los trabajos recogidos en los apartados
siguientes corresponden a:

LOTE 2
GURUGU Y EL PROGRESO

3. DOCUMENTACIéN DISPONIBLE

Para la realizacion de este estudio se dispone de la siguiente documentacion:

v Listado de CM correspondientes al Lote 2: GURUGU Y EL PROGRESO, recogido en documentacién
de licitacion.

v Planos de ubicacién de CM y alumbrado publico, facilitados por el peticionario.

v Fichas de estado de conservacion de CM y reportaje fotografico de los mismos, como parte de
los trabajos desarrollados durante la realizacién de la Asistencia Técnica.

v RD 842/2002 de 2 de Agosto, pro el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja

Tension e ITC y modificaciones posteriores al mismo.

4. ALCANCE

El presente documento recoge Unicamente la estimacion de las actuaciones recomendadas a llevar a
cabo en los cuadros de mando indicados con base a la revision de la informacidn disponible recogida en el
apartado 3. Documentacidn Disponible. Una valoracidn exacta de las actuaciones precisas en cada uno de los
cuadros precisara de una revisién in situ exhaustiva del estado y funcionamiento de los mismos.

ASISTENCIA TECNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, BADAJOZ Expdte. 334/2016
LOTE DE OBRA N22 - GURUGU Y EL PROGRESO

I nforme actuaciones

Promotor: AYUNTAMIENTO de BADAJOZ
Ingenieros Industriales: Francisco Cobos Rodriguez — Col. 301 COIIEX
Jesus Duefias Gomez — Col. 479 COIIEX

en CMP Pégina 2




Ele E“trOfil g@“;} INFORME ACTUACIONES EN CMP |

5. VALORACION DE LAS ACTUACIONES

5.1 GENERALIDADES

La valoracion del estado de los cuadros y del importe econdmico asociado a su adecuacién se ha
realizado conforme a la siguiente clasificacion.

v DEFICIENTE: Cuadro de mando que presenta un estado de conservacion inadecuado, con
deterioro visible de envolvente y de elementos de proteccion. Incluimos entre estos aquellos que
presentan deficiencias en elementos de proteccidn y seguridad. Con caracter general se recomienda
la sustitucion integra de los mismos.

v SUBSANABLE: Cuadro de mando que presenta deficiencias en elementos de proteccion vy
seguridad, subsanables mediante la instalacion o sustitucién de los elementos de proteccién
existentes.

v ACEPTABLE: Cuadro de mando que si bien incorpora los principales elementos de proteccién y
seguridad, presenta posibilidad de mejora mediante la incorporacidn de nuevos elementos.

v CORRECTO: Cuadro de mando para el que entendemos que no es prioritaria ninguna actuacién.

5.2 RESUMEN DE VALORACION DE ACTUACIONES RECOMENDADAS.

En la tabla siguiente se indica, de modo resumido, el estado general de cada uno de los CM revisados,
conjuntamente con las actuaciones valoradas recomendadas y el importe total de las actuaciones para el
lote.

CUADROS DE MANDO Y PROTECCION
47,48, 91,92, 105, 141,154, 163, 177, 178, 181,
182, 200, 304, 339, 353, 354

02 GURUGU Y EL PROGRESO

IMPORTE ESTIMADO

CUADRO DE MANDO ESTADO DEL CUADRO ACTUACIONES DE MEJORA (€)
CMo047 Deficiente. Se contempla la sustitucion completa. 1.588,32
CM048 Subsanable. Se contempla actuacién de mejora. 3.593,06
CM091 Subsanable. Se contempla actuacién de mejora. 891,18
CM092 Subsanable. Se contempla actuacién de mejora. 1.742,80
CM105 Deficiente. Se contempla la sustitucion completa. 1.700,52
CM141 Aceptable. Falta proteccién sobretensiones y reloj. 573,56
CM154 Deficiente. Se contempla la sustitucion completa. 1.700,52
CM163 Deficiente. Se contempla la sustitucion completa. 1.473,82
CMm177 Aceptable. Falta proteccién sobretensiones. 316,68
CM178 Subsanable. Se contempla actuacién de mejora. 1.005,68
cm181 Subsanable. Se contempla actuacion de mejora. 778,98
CM182 Subsanable. Se contempla actuacion de mejora. 1.036,32

CM200A Subsanable. Se contempla actuacién de mejora. 2.630,42
CM2008B Deficiente. Se contempla la sustitucién completa. 1.666,44
CM200C Deficiente. Se contempla la sustitucién completa. 1.666,44
CM304 Subsanable. Se contempla actuacién de mejora. 1.056,50
CM339 Subsanable. Se contempla actuacién de mejora. 759,44
CMm353 Aceptable. 316,68
CM354 Aceptable. 316,68
TOTAL DE LAS ACTUACIONES RECOMENDADAS 24.814,04 €
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6. CONCLUSIONES

Como conclusidn a los trabajos realizados podemos indicar que el estado de los CM revisados, tanto
desde el punto de vista de conservacion de la envolvente como desde el punto de vista de la incorporacién
de los elementos de proteccién minimos necesarios presenta gran variabilidad, con gran nimero de cuadros
para los que se contempla una sustitucién integral, con deficiencias en lo que respecta a protecciones contra
contactos directos e indirectos muy significativas, y un nUmero menor que precisan actuaciones de menor
envergadura.

Conviene asi mismo indicar que en algunos de los cuadros revisados se ha observado que si bien
presentan un estado de conservacion aceptable, no disponen de ninguna posibilidad de ampliacién, por lo
que las mejoras previstas (incorporacién de protecciones diferenciales rearmables y proteccion contra
sobretensiones) han implicado la recomendacion de sustitucion completa de los mismos.

En Badajoz, Septiembre de 2.016

Francisco Cobos Rodriguez Jesus Duefias GOmez
Ingeniero Industrial Ingeniero Industrial
Colegiado 301 en el COIIEX Colegiado 479 en el COIIEX
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7. FICHAS DE ACTUACIONES CONTEMPLADAS.

RESUMEN ACTUACIONES MEJORA CUADROS ELECTRICOS DE PROTECCION Y
MANDO ALUMBRADO PUBLICO

CUADRO 047 FECHA: 26/07/2016
LOTE 2 TECNICO: GONZALO MURILLO
ZONA GURUGU + EL PROGRESO

ESTADO CUADRO: Deficiente. Se recomienda la sustitucion completa.
IMPORTE ESTIMADO ACCIONES MEJORA: 1.588,32 €

OBSERVACIONES

Cuadro con dos salidas sin proteccién diferencial y con la envolvente muy deteriorada. Se recomienda
sustitucion completa bajo nueva envolvente y con nuevas protecciones, instalando protecciones
magnetotérmicas, diferenciales rearmables y proteccion contra sobretensiones.

FOTOGRAFIAS DE INSPECCION

Firma del técnico inspector: Firma del técnico supervisor:
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RESUMEN ACTUACIONES MEJORA CUADROS ELECTRICOS DE PROTECCION Y
MANDO ALUMBRADO PUBLICO

CUADRO 048 FECHA: 26/07/2016
LOTE 2 TECNICO: GONZALO MURILLO
ZONA GURUGU + EL PROGRESO

ESTADO CUADRO: Deficiente. Se recomienda la sustitucién completa.
IMPORTE ESTIMADO ACCIONES MEJORA: 3.593,06 €

OBSERVACIONES

Cuadro con 8 salidas sin proteccion diferencial y con la envolvente muy deteriorada. Si bien el cuadro
dispone de huecos libres, la actuacion sobre aparamenta implica la instalacion de una nueva
envolvente, al no tener espacio disponible para alojar las nuevas protecciones. Se recomienda por lo
tanto la sustitucion completa bajo nueva envolvente y con nuevas protecciones, instalando
protecciones magnetotérmicas, diferenciales rearmables, contactores y proteccion contra
sobretensiones.

FOTOGRAFIAS DE INSPECCION
3

.:a;-‘. i

Firma del técnico inspector: Firma del técnico supervisor:

FECHA: 26/07/2016
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RESUMEN ACTUACIONES MEJORA CUADROS ELECTRICOS DE PROTECCION Y
MANDO ALUMBRADO PUBLICO

CUADRO 091 FECHA: 26/07/2016
LOTE 2 TECNICO: GONZALO MURILLO
ZONA GURUGU + EL PROGRESO

ESTADO CUADRO: Subsanable. Se contemplan actuaciones de mejora.
IMPORTE ESTIMADO ACCIONES MEJORA: 891,18 €

OBSERVACIONES

Cuadro con 3 salidas y un Unico diferencial rearmable. Se recomienda la instalacién de las protecciones
diferenciales no instaladas en las lineas de salida, asi como contactores y proteccidon contra
sobretensiones.

FOTOGRAFIAS DE INSPECCION

Firma del técnico inspector: Firma del técnico supervisor:

FECHA: 26/07/2016
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RESUMEN ACTUACIONES MEJORA CUADROS ELECTRICOS DE PROTECCION Y
MANDO ALUMBRADO PUBLICO

CUADRO 092 FECHA: 26/07/2016
LOTE 2 TECNICO: GONZALO MURILLO
ZONA GURUGU + EL PROGRESO

ESTADO CUADRO: Subsanable. Faltan protecciones diferenciales.
IMPORTE ESTIMADO ACCIONES MEJORA: 1.742,80 €

OBSERVACIONES

Cuadro con 7 salidas, incorporando 6 diferenciales no rearmables. Las actuaciones pasan por la
sustitucion de diferenciales por diferenciales rearmables, instalaciéon de un diferencial
complementario, proteccidn contra sobretensiones y reloj astrondmico.

FOTOGRAFIAS DE INSPECCION

Firmadel técnicoinspector: Firmadel técnico supervisor:

FECHA: 26/07/2016
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RESUMEN ACTUACIONES MEJORA CUADROS ELECTRICOS DE PROTECCION Y
MANDO ALUMBRADO PUBLICO

CUADRO 105 FECHA: 26/07/2016
LOTE 2 TECNICO: GONZALO MURILLO
ZONA GURUGU + EL PROGRESO

ESTADO CUADRO: Deficiente. Se contemplala sustitucién completa.
IMPORTE ESTIMADO ACCIONES MEJORA: 1.700,52 €

OBSERVACIONES

Cuadro con dos salidas sin proteccidn diferencial y con la envolvente muy deteriorada. Se
recomienda sustitucion completa bajo nueva envolvente y con nuevas protecciones, instalando
protecciones magnetotérmicas, diferenciales rearmables, proteccion contrasobretensionesy reloj
astrondmico.

Posibilidad de unificar bajo envolvente con cuadro CM154

FOTOGRAFIAS DE INSPECCION

Firmadel técnicoinspector: Firmadel técnico supervisor:

FECHA: 26/07/2016
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RESUMEN ACTUACIONES MEJORA CUADROS ELECTRICOS DE PROTECCION Y
MANDO ALUMBRADO PUBLICO

CUADRO 141 FECHA: 26/07/2016
LOTE 2 TECNICO: GONZALO MURILLO
ZONA GURUGU + EL PROGRESO

ESTADO CUADRO: Aceptable. Falta proteccidn sobretensionesy reloj.
IMPORTE ESTIMADO ACCIONES MEJORA: 576,56 €

OBSERVACIONES
Cuadro con cuatro salidas con proteccién diferencialrearmable. Las actuaciones de mejora pasan
Unicamente por la instalacion de proteccidn contra sobretensionesy reloj astronédmico.

FOTOGRAFIAS DE INSPECCION

Firmadel técnicoinspector: Firmadel técnico supervisor:

FECHA: 26/07/2016
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RESUMEN ACTUACIONES MEJORA CUADROS ELECTRICOS DE PROTECCION Y
MANDO ALUMBRADO PUBLICO

CUADRO 154 FECHA: 26/07/2016
LOTE 2 TECNICO: GONZALO MURILLO
ZONA GURUGU + EL PROGRESO

ESTADO CUADRO: Deficiente. Se cotempla lasustituciéon completa.
IMPORTE ESTIMADO ACCIONES MEJORA: 1.700,42 €

OBSERVACIONES

Cuadro con dos salidas con una Unica proteccién diferencial, no rearmable. Envolvente muy
deteriorada. Si bien el cuadro dispone de huecos libres, dado el estado de la envolvente y que la
ampliacion supone la instalacion de carril DIN se recomienda la sustitucidn integra del cuadroy
protecciones.

FOTOGRAFIAS DE INSPECCION

Firmadel técnicoinspector: Firma del técnico supervisor:

FECHA: 26/07/2016
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RESUMEN ACTUACIONES MEJORA CUADROS ELECTRICOS DE PROTECCION Y
MANDO ALUMBRADO PUBLICO

CUADRO 163 FECHA: 26/07/2016
LOTE 2 TECNICO: GONZALO MURILLO
ZONA GURUGU + EL PROGRESO

ESTADO CUADRO: Deficiente. Se cotemplala sustitucion completa.
IMPORTE ESTIMADO ACCIONES MEJORA: 1.473,82 €

OBSERVACIONES

Cuadro con una Unica salida, sin proteccion diferencial y con la envolvente muy deteriorada. Se
recomienda sustitucion completa bajo nueva envolvente y con nuevas protecciones, instalando
protecciones magnetotérmicas, diferenciales rearmables, contactores y protecciéon contra
sobretensiones.

FOTOGRAFIAS DE INSPECCION

Firmadel técnicoinspector: Firmadel técnico supervisor:

FECHA: 26/07/2016
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RESUMEN ACTUACIONES MEJORA CUADROS ELECTRICOS DE PROTECCION Y
MANDO ALUMBRADO PUBLICO

CUADRO 177 FECHA: 26/07/2016
LOTE 2 TECNICO: GONZALO MURILLO
ZONA GURUGU + EL PROGRESO

ESTADO CUADRO: Aceptable. Falta proteccidn sobretensiones.
IMPORTE ESTIMADO ACCIONES MEJORA: 316,68 €

OBSERVACIONES
Cuadro en un estado aceptable, con protecciones diferenciales rearmables en todas las lineas. Se
prevé lainstalacion de proteccién contra sobretensiones.

FOTOGRAFIAS DE INSPECCION

Firmadel técnicoinspector: Firma del técnico supervisor:

FECHA: 26/07/2016
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RESUMEN ACTUACIONES MEJORA CUADROS ELECTRICOS DE PROTECCION Y
MANDO ALUMBRADO PUBLICO

CUADRO 178 FECHA: 26/07/2016
LOTE 2 TECNICO: GONZALO MURILLO
ZONA GURUGU + EL PROGRESO

ESTADO CUADRO: Subsanable. Se contemplan actuaciones de mejora (Faltan protecciones)
IMPORTE ESTIMADO ACCIONES MEJORA: 1.005,68 €

OBSERVACIONES

Cuadro con dos salidas protegidas con Unico diferencial, no rearmable. , sin proteccion diferencial
y con la envolvente muy deteriorada. Se recomienda instalacidn de protecciones no instaladas
manteniendo la envolvente: diferenciales rearmables, proteccidn contra sobretensiones y reloj
astronémico.

FOTOGRAFIAS DE INSPECCION

Firmadel técnicoinspector: Firma del técnico supervisor:

FECHA: 26/07/2016
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RESUMEN ACTUACIONES MEJORA CUADROS ELECTRICOS DE PROTECCION Y
MANDO ALUMBRADO PUBLICO

CUADRO 181 FECHA: 26/07/2016
LOTE 2 TECNICO: GONZALO MURILLO
ZONA GURUGU + EL PROGRESO

ESTADO CUADRO: Subsanable. Subsanable. Se contemplan actuaciones de mejora.
IMPORTE ESTIMADO ACCIONES MEJORA: 778,98 €

OBSERVACIONES
Cuadro con dos salidas protegidas con un unico diferencial no rearmable. Las actuaciones de
mejora pasan por lainstalacidon de diferenciales rearmables y proteccidn contra sobretensiones.

FOTOGRAFIAS DE INSPECCION

.\rnv u fwn — 2.
J;E.- = ‘

e & o) L e
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Firmadel técnicoinspector: Firmadel técnico supervisor:

FECHA: 26/07/2016
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RESUMEN ACTUACIONES MEJORA CUADROS ELECTRICOS DE PROTECCION Y
MANDO ALUMBRADO PUBLICO

CUADRO 182 FECHA: 26/07/2016
LOTE 2 TECNICO: GONZALO MURILLO
ZONA GURUGU + EL PROGRESO

ESTADO CUADRO: Subsanable. Se contemplan actuaciones de mejora (faltan protecciones)
IMPORTE ESTIMADO ACCIONES MEJORA: 1.036,32 €

OBSERVACIONES

Cuadro con dos salidas sin proteccion diferencial. Las actuaciones pasarian por la instalacion de
nuevas protecciones diferenciales rearmables, contactores y proteccién contra sobretensiones.
Implican laretiradade las bases portafusibles que no estén en uso paraliberar espacio en el carril
de instalacion.

FOTOGRAFIAS DE INSPECCION

Firmadel técnicoinspector: Firma del técnico supervisor:

FECHA: 26/07/2016
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RESUMEN ACTUACIONES MEJORA CUADROS ELECTRICOS DE PROTECCION Y
MANDO ALUMBRADO PUBLICO

CUADRO 200A FECHA: 18/08/2016
LOTE 2 TECNICO: GONZALO MURILLO
ZONA GURUGU + EL PROGRESO

ESTADO CUADRO: Subsanable. Faltan protecciones.
IMPORTE ESTIMADO ACCIONES MEJORA: 2.630,42 €

OBSERVACIONES

Cuadro con 5 lineas de salida protegidas por 3 diferenciales no rearmables Se recomienda
sustitucion de protecciones, instalando protecciones magnetotérmicas, diferenciales rearmables,
contactores, proteccion contrasobretensiones y reloj astronémico. Implicalaampliacién del carril
DIN

FOTOGRAFIAS DE INSPECCION

Firmadel técnicoinspector: Firma del técnico supervisor:

FECHA: 18/08/2016
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RESUMEN ACTUACIONES MEJORA CUADROS ELECTRICOS DE PROTECCION Y
MANDO ALUMBRADO PUBLICO

CUADRO 2008 FECHA: 18/08/2016
LOTE 2 TECNICO: GONZALO MURILLO
ZONA GURUGU + EL PROGRESO

ESTADO CUADRO: Subsanable. Faltan protecciones. Sin espacio suficiente paralas ampliaciones.
IMPORTE ESTIMADO ACCIONES MEJORA: 1.666,44 €

OBSERVACIONES

Cuadrocon 4 lineas de salida protegidas por dos diferenciales no rearmables. El cuadro presenta
un estado aceptable, pero la escasez de espacio disponible para las actuaciones implica la
sustitucidn integra del mismo a una envolvente mayor.

Se contempla la instalacién de diferenciales rearmables, proteccién contra sobretensiones,
contactores y reloj astronémico.

FOTOGRAFIAS DE INSPECCION

s WA .
= | i et

Ofte VR

Firmadel técnicoinspector: Firmadel técnico supervisor:

FECHA: 18/08/2016
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RESUMEN ACTUACIONES MEJORA CUADROS ELECTRICOS DE PROTECCION Y
MANDO ALUMBRADO PUBLICO

CUADRO 200C FECHA: 18/08/2016
LOTE 2 TECNICO: GONZALO MURILLO
ZONA GURUGU + EL PROGRESO

ESTADO CUADRO: Subsanable. Faltan protecciones. Sin espacio suficiente paralasampliaciones.
IMPORTE ESTIMADO ACCIONES MEJORA: 1.666,44 €

OBSERVACIONES

Cuadro con 4 salidas sin proteccion diferencial. El cuadro presenta un estado aceptable, pero la
escasezde espacio disponible paralas actuaciones implica la sustitucién integra del mismo a una
envolvente mayor.

Se contempla la instalacién de diferenciales rearmables, proteccidon contra sobretensiones,
contactores y reloj astronémico.

FOTOGRAFIAS DE INSPECCION

Firmadel técnicoinspector: Firma del técnico supervisor:

FECHA: 18/08/2016
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RESUMEN ACTUACIONES MEJORA CUADROS ELECTRICOS DE PROTECCION Y
MANDO ALUMBRADO PUBLICO

CUADRO 304 FECHA: 03/08/2016
LOTE 2 TECNICO: GONZALO MURILLO
ZONA GURUGU + EL PROGRESO

ESTADO CUADRO: Subsanable. Faltan protecciones.
IMPORTE ESTIMADO ACCIONES MEJORA: 1.056,50 €

OBSERVACIONES
Cuadro con tres salidas protegidas con 1 diferencial no rearmable. Las acciones de mejora
contemplan la instalacién de diferenciales rearmables, contactores y protecciéon contra
sobretensiones.

FOTOGRAFIAS DE INSPECCION

Firmadel técnicoinspector: Firmadel técnico supervisor:

FECHA: 03/08/2016

ASISTENCIA TECNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, BADAJOZ Expdte. 334/2016
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RESUMEN ACTUACIONES MEJORA CUADROS ELECTRICOS DE PROTECCION Y
MANDO ALUMBRADO PUBLICO

CUADRO 339 FECHA: 26/07/2016
LOTE 2 TECNICO: GONZALO MURILLO
ZONA GURUGU + EL PROGRESO

ESTADO CUADRO: Subsanable. Se contemplan actuaciones de mejora.
IMPORTE ESTIMADO ACCIONES MEJORA: 759,44 €

OBSERVACIONES

Cuadro con 8 salidas protegidas con 7 diferenciales rearmables y uno no rearmable. Se prevé la
sustitucion de diferencial no rearmable y lainstalacidn de proteccion contrasobretensionesy reloj
astronémico.

FOTOGRAFIAS DE INSPECCION

Firmadel técnicoinspector: Firmadel técnico supervisor:

FECHA: 26/07/2016

ASISTENCIA TECNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, BADAJOZ Expdte. 334/2016
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RESUMEN ACTUACIONES MEJORA CUADROS ELECTRICOS DE PROTECCION Y
MANDO ALUMBRADO PUBLICO

CUADRO 353 FECHA: 26/07/2016
LOTE 2 TECNICO: GONZALO MURILLO
ZONA GURUGU + EL PROGRESO

ESTADO CUADRO: Aceptable. Falta proteccién sobretensiones.
IMPORTE ESTIMADO ACCIONES MEJORA: 316,68 €

OBSERVACIONES
Cuadroen un estado aceptable, con protecciones diferenciales rearmables en todas las lineas. Se
prevé lainstalacidn de proteccidn contra sobretensiones.

FOTOGRAFIAS DE INSPECCION

B o d i £t £ LW
Firmadel técnicoinspector: Firmadel técnico supervisor:

FECHA: 26/07/2016
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RESUMEN ACTUACIONES MEJORA CUADROS ELECTRICOS DE PROTECCION Y
MANDO ALUMBRADO PUBLICO

CUADRO 354 FECHA: 26/07/2016
LOTE 2 TECNICO: GONZALO MURILLO
ZONA GURUGU + EL PROGRESO

ESTADO CUADRO: Aceptable. Falta proteccién sobretensiones.
IMPORTE ESTIMADO ACCIONES MEJORA: 316,68 €

OBSERVACIONES
Cuadroen un estado aceptable, con protecciones diferenciales rearmables en todas las lineas. Se
prevé lainstalacidn de proteccidn contra sobretensiones.

FOTOGRAFIAS DE INSPECCION

Firmadel técnico supervisor:

FECHA: 26/07/2016

ASISTENCIA TECNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, BADAJOZ Expdte. 334/2016
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8. PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO CM_LOTE_2 ZONA GURUGU Y EL PROGRESO

CMo47 ud ADECUACION CM-047

Cuadro de mando para alumbrado publico, para 2 salidas, montado sobre armario de poliéster refor-
zado con fibra de vidrio, de dimensiones 600x500x230, con placa de montaje, con los elementos de
proteccion y mando necesarios, compuesto por:

- 1 ud. Armario de Poliester 600x500x230 mm2 con placa de montaje.
- 1ud. Protector sobretensiones 40 A

- 2ud. Diferencial reenganchable 4x40x0,3 A

- 1 ud. Interruptor automatico 4x40 A

- 2ud. Interruptor magnetotermico 4x25 A PdeC: 6 KA

-1 ud. Interruptor horario astronémico

- Pequefio material

Totalmente conexionado y cableado. Incluido desmontaje y posterior reutilizacion en nuevo cuadro
de aquellos elementos que se encuentren en perfectas condiciones.

1,00 1.588,32 1.588,32
CM048 ud ADECUACION CM-048

Cuadro de mando para alumbrado publico, para 8 salidas, montado sobre armario de poliéster refor-
zado con fibra de vidrio, de dimensiones 600x500x230, con placa de montaje, con los elementos de
proteccion y mando necesarios, compuesto por:

- 1ud. Armario de Poliester 600x500x230 mm2 con placa de montaje.
- 1 ud. Protector sobretensiones 63 A

- 8ud. Diferencial reenganchable 4x40x0,3 A

- 1ud. Interruptor automatico 4x63 A

- 8ud. Contactor 4x25 A

- 8ud. Interruptor magnetotermico 4x25 A PdeC: 6 KA

- Pequefio material

Totalmente conexionado y cableado. Incluido desmontaje y posterior reutilizacion en nuevo cuadro
de aquellos elementos que se encuentren en perfectas condiciones.

1,00 3.593,06 3.593,06
CM091 ud ADECUACION CM-091
Adecuacion de Cuadro de mando para alumbrado publico, para 2 salidas, con los elementos de pro-
teccion y mando necesarios, compuesto por:

- 1 ud. Protector sobretensiones 63 A

- 2ud. Diferencial reenganchable 4x40x0,3 A
- 2ud. Contactor tetrapolar 4x25 A.

- Pequefio material

Totalmente conexionado y cableado.
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1,00 891,18 891,18
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CM092 ud ADECUACION CM-092

Adecuacion de Cuadro de mando para alumbrado publico, para 6 salidas, con los elementos de pro-
teccion y mando necesarios, compuesto por:

- 1 ud. Protector sobretensiones 63 A

- 6 ud. Diferencial reenganchable 4x40x0,3 A
1 ud. Interruptor horario astronémico

- Pequefio material

Totalmente conexionado y cableado.

1,00 1.742,80 1.742,80

CM105 ud ADECUACION CM-105

Cuadro de mando para alumbrado publico, para 2 salidas, montado sobre armario de poliéster refor-
zado con fibra de vidrio, de dimensiones 600x500x230, con placa de montaje, con los elementos de
proteccion y mando necesarios, compuesto por:

- 1ud. Armario de Poliester 600x500x230 mm2 con placa de montaje.
- 1 ud. Protector sobretensiones 40 A

- 2ud. Diferencial reenganchable 4x40x0,3 A

- 1ud. Interruptor automatico 4x40 A

- 2ud. Contactor 4x25 A

- 2ud. Interruptor magnetotermico 4x25 A PdeC: 6 KA

- 1ud. Interruptor horario astrondmico

- Pequefio material

Totalmente conexionado y cableado. Incluido desmontaje y posterior reutilizacion en nuevo cuadro
de aquellos elementos que se encuentren en perfectas condiciones.

1,00 1.700,52 1.700,52

CM141 ud ADECUACION CM-141

Adecuacion de Cuadro de mando para alumbrado publico, con los elementos de proteccion y mando
necesarios, compuesto por:

- 1ud. Protector sobretensiones 40 A
- 1ud. Interruptor horario astronémico
- Pequefio material

Totalmente conexionado y cableado.

1,00 573,56 573,56
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CM154 ud ADECUACION CM-154

Cuadro de mando para alumbrado publico, para 2 salidas, montado sobre armario de poliéster refor-
zado con fibra de vidrio, de dimensiones 600x500x230, con placa de montaje, con los elementos de
proteccion y mando necesarios, compuesto por:

- 1ud. Armario de Poliester 600x500x230 mm2 con placa de montaje.
- 1ud. Protector sobretensiones 40 A

- 2ud. Diferencial reenganchable 4x40x0,3 A

- 1 ud. Interruptor automatico 4x40 A

- 2ud. Contactor 4x25 A

- 2ud. Interruptor magnetotermico 4x25 A PdeC: 6 KA

- 1ud. Interruptor horario astronémico

- Pequefio material

Totalmente conexionado y cableado. Incluido desmontaje y posterior reutilizacion en nuevo cuadro
de aquellos elementos que se encuentren en perfectas condiciones.

1,00 1.700,52 1.700,52

Cm163 ud ADECUACION CM-163

Cuadro de mando para alumbrado publico, para 2 salidas, montado sobre armario de poliéster refor-
zado con fibra de vidrio, de dimensiones 600x500x230, con placa de montaje, con los elementos de
proteccion y mando necesarios, compuesto por:

- 1 ud. Armario de Poliester 600x500x230 mm2 con placa de montaje.
-1 ud. Protector sobretensiones 40 A

- 2ud. Diferencial reenganchable 4x40x0,3 A

- 1ud. Interruptor automatico 4x40 A

- 2ud. Contactor 4x25 A

- 2ud. Interruptor magnetotermico 4x25 A PdeC: 6 KA

- Pequefio material

Totalmente conexionado y cableado. Incluido desmontaje y posterior reutilizacion en nuevo cuadro
de aquellos elementos que se encuentren en perfectas condiciones.

1,00 1.473,82 1.473,82

cm177 ud ADECUACION CM-177

Adecuacion de Cuadro de mando para alumbrado publico, para 1 salidas, con los elementos de pro-
teccion y mando necesarios, compuesto por:

- 1ud. Protector sobretensiones 63 A
- Pequefio material

Totalmente conexionado y cableado.

1,00 316,68 316,68
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cm178 ud ADECUACION CM-178

Adecuacion de Cuadro de mando para alumbrado publico, para 2 salidas, con los elementos de pro-
teccion y mando necesarios, compuesto por:

- 1 ud. Protector sobretensiones 40 A

- 2ud. Diferencial reenganchable 4x40x0,3 A
1 ud. Interruptor horario astronémico.

- Pequefio material

Totalmente conexionado y cableado.

1,00 1.005,68 1.005,68

Cm181 ud ADECUACION CM-181

Adecuacion de Cuadro de mando para alumbrado publico, para 2 salidas, con los elementos de pro-
teccion y mando necesarios, compuesto por:

- 1ud. Protector sobretensiones 63 A
- 2ud. Diferencial reenganchable 4x40x0,3 A
- Pequefio material

Totalmente conexionado y cableado.

1,00 778,98 778,98

CM182 ud ADECUACION CM-182

Adecuacion de Cuadro de mando para alumbrado publico, con los elementos de proteccion y mando
necesarios, compuesto por:

- 1ud. Protector sobretensiones 40 A

- 1ud. Interruptor automatico 4x40A

- 2ud. Diferencial reenganchable 4x40x0,3 A
- 1ud. Contactor 4x25 A

- Pequefio material

Totalmente conexionado y cableado

1,00 1.036,32 1.036,32

CM200A ud ADECUACION CM-200A

Adecuacion de Cuadro de mando para alumbrado publico, con los elementos de proteccion y mando
necesarios, compuesto por:

- 1ud. Protector sobretensiones 63 A

- 1ud. Interruptor automatico 4x63A

- 5ud. Diferencial reenganchable 4x40x0,3 A

- 4ud. Contactor 4x25 A

- 5ud. Interruptor magnetotermico 4x25 A PdeC: 6 KA
- 1 ud. Interruptor horario astrondmico

- 1 ud. Ampliacion carril DIN 24e

- Pequefio material

Totalmente conexionado y cableado

1,00 2.630,42 2.630,42
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cm2008 ud ADECUACION CM-200B

Cuadro de mando para alumbrado publico, para 4 salidas, montado sobre armario de poliéster refor-
zado con fibra de vidrio, de dimensiones 600x500x230, con placa de montaje, con los elementos de
proteccion y mando necesarios, compuesto por:

- 1ud. Armario de Poliester 600x500x230 mm2 con placa de montaje.
- 1ud. Protector sobretensiones 63 A

- 4ud. Diferencial reenganchable 4x40x0,3 A

- 2ud. Contactor 4x25 A

- 1ud. Interruptor horario astronémico

- Pequefio material

Totalmente conexionado y cableado. Incluido desmontaje y posterior reutilizacion en nuevo cuadro
de aquellos elementos que se encuentren en perfectas condiciones.

1,00 1.666,44 1.666,44

Cm200C ud ADECUACION CM-200C

Cuadro de mando para alumbrado publico, para 4 salidas, montado sobre armario de poliéster refor-
zado con fibra de vidrio, de dimensiones 600x500x230, con placa de montaje, con los elementos de
proteccion y mando necesarios, compuesto por:

- 1 ud. Armario de Poliester 600x500x230 mm2 con placa de montaje.
-1 ud. Protector sobretensiones 63 A

- 4ud. Diferencial reenganchable 4x40x0,3 A

- 2ud. Contactor 4x25 A

- 1ud. Interruptor horario astronémico

- Pequefio material

Totalmente conexionado y cableado. Incluido desmontaje y posterior reutilizacion en nuevo cuadro
de aquellos elementos que se encuentren en perfectas condiciones.

1,00 1.666,44 1.666,44
CM304 ud ADECUACION CM-304
Adecuacion de Cuadro de mando para alumbrado publico, para 3 salidas, con los elementos de pro-
teccion y mando necesarios, compuesto por:

- 1ud. Protector sobretensiones 63 A

- 3ud. Diferencial reenganchable 4x40x0,3 A

- 1ud. Interruptor magnetotermico 4x25 A PdeC: 6 KA
- 1ud. Contactor 4x25A.

- Pequefio material

Totalmente conexionado y cableado.

1,00 1.056,50 1.056,50
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CM339 ud ADECUACION CM-339

Adecuacion de Cuadro de mando para alumbrado publico, para 1 salidas, con los elementos de pro-
teccion y mando necesarios, compuesto por:

- 1 ud. Protector sobretensiones 63 A

- 1ud. Diferencial reenganchable 4x40x0,3 A
1 ud. Interruptor horario astronédmico

- Pequefio material

Totalmente conexionado y cableado.

1,00 759,44 759,44

CM353 ud ADECUACION CM-353

Adecuacion de Cuadro de mando para alumbrado publico, para 1 salidas, con los elementos de pro-
teccion y mando necesarios, compuesto por:

- 1ud. Protector sobretensiones 63 A
- Pequefio material

Totalmente conexionado y cableado.

1,00 316,68 316,68

CM354 ud ADECUACION CM-354

Adecuacion de Cuadro de mando para alumbrado publico, para 1 salidas, con los elementos de pro-
teccion y mando necesarios, compuesto por:

- 1ud. Protector sobretensiones 63 A
- Pequefio material

Totalmente conexionado y cableado.

1,00 316,68 316,68

TOTAL CAPITULO CM_LOTE_2 ZONA GURUGU Y EL PROGRESO .......ccovvvrrrrrrssssssssssssssssssssssssssssssnes 24.814,04

L0 1 24.814,04

En Badajoz, Septiembre de 2.016

Francisco Cobos Rodriguez Jesus Duefias Gomez
Ingeniero Industrial Ingeniero Industrial
Colegiado 301 en el COIIEX Colegiado 479 en el COIIEX

ASISTENCIA TECNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, BADAJOZ Expdte. 334/2016
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Jesus Duefias Gomez — Col. 479 COIIEX




EleE“trOfil i‘@‘;} INFORME ACTUACIONES EN CMP |

9. FICHAS DE CAMPO

ASISTENCIA TECNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, BADAJOZ Expdte. 334,
LOTE DE OBRA N22 — GURUGU Y EL PROGRESO

Promotor: AYUNTAMIENTO de BADAJOZ
Ingenieros Industriales: Francisco Cobos Rodriguez — Col. 301 COIIEX
Jesus Duefias Gomez — Col. 479 COIIEX

|nforme actuaciones

en CMP Pégina 30




Electrofil zfg,

CUADROS ELECTRICOS

CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion: 1

Cuadro: 47

EXP.:

CUADRO: C-47 (CR CAMPOMAYOR)

FECHA: 26/07/2016 TECNICO: Gonzalo Murillo

C.PROTECCION C.MANDO [¥]

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA:

Tipo de contador:

Digital

O Atcuv:

N° de contador / CUPS 967412 / ES0031101520180001NAOF

Técn. Ayuntamiento: Julio Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra L] L1 [ Accesibilidad aparamenta por delante L] L O O
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras OOo0gaod
Cuadros de Proteccién y Medida Rétulos en cuadro OO OO
Verificacién indice 1P43 O [0 O [O|Entrada cables con prensaestopas O O0OOg
Verificacion indice 1K09 HEN [0 [ |salida cables con prensaestopas | OO0
Cajas de Proteccién y Control Nivelacion del cuadro O OO0 d
Verificacién indice IP55 od [0 [|Puesta a tierra segtin RBT Ood O d
Verificacién indice IK10 O [0 [0 [ |Espacio libre para ampliaciones | O0Od
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc. O OO0
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones OO0 O o
Diferenciales Rearmables o0 oo Otros:
Reductor de flujo luminoso OO0 OO OoOoQdogog
Telegestion o oo 010 00 00O
Identificacion bornes ad [0 [ [PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacién conductores HEN [0 [ [Disparo manual de:
Identificacién cables en canaletas HEN OO - Interruptor automatico OO0d0gaoogd
Ensayo simulado UNE 60439-1 OO0O0Odg - Interruptor diferencial O00mO-d
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 OO0O0gand - Contactores O 00>
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 O O O [ |bisparo por tensién midiendo:
Otros: OO O0o0dno - Intensidad disparo en diferenciales OO0O0d
NP SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa L] OO OO0 n0dofg
Inspecc visual estado pintura O O0dQg O0O0odod
Diagrama de conexionado OO0 Ood
Esquema Unifilar OO0 oOgoog
Otros:
oo oo
OO0 oOonoaod
OBSERVACIONES Y CROQUIS
2 salidas sin proteccion diferencial.
Contador en interior de CT
Cuadro de fibra
Suministro 230V I
Huecos disponibles estimados:
- Carril 1: médulos.
LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si v Nno L
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Gonzalo Murillo
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




B ool practmm® FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccién: 1

€ 47
EXP.: ORD.: cuapro: C-47 (CR CAMPOMAYOR)
FECHA:  26/07/2016 TECNICO :

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida.

FOTOGRAFIA 2:  Detalle de componentes, conexionado

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICION: FECHA REVISION:  26/07/2016




CUADROS ELECTRICOS N° Inspeccion: 1

Electrofil zfg,

CUADROS DE PROTECCION Y MANDO |Cuadro: 48

EXP.: CUADRO: C-48 (SAN MARCIAL)

FECHA: 26/07/2016 TECNICO: Gonzalo Murillo C.PROTECCION C.MANDO [¥]

PRESENTES EN LA VISITA ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA: Tipo de contador: Digital
O Atcuv: N° de contador / CUPS 073002629 / ES0031101530974001RBOF
Técn. Ayuntamiento: Julio Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP Sl NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra L] NN Accesibilidad aparamenta por delante ] OO O
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras o000
Cuadros de Proteccion y Medida Rotulos en cuadro HEN OO
Verificacién indice 1P43 OO [0 [O|Entrada cables con prensaestopas Ogd O Od
Verificacion indice 1K09 | [0 [ [ ]salida cables con prensaestopas Og O O
Cajas de Proteccién y Control Nivelaciéon del cuadro l:| |:| |:| |:|
Verificacion indice IP55 od [J [1]|Puesta a tierra segin RBT HEN O O
Verificacién indice IK10 a0 [0 [ |Espacio libre para ampliaciones OO O O
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc. | OO Qg
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones OO0 oOgog
Diferenciales Rearmables o0 oo Otros:
Reductor de flujo luminoso OO0 O og OO0 ogono
Telegestion a0 g Ooooo
Identificacién bornes ad [J [J[PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacién conductores HEN [0 [ [Disparo manual de:
Identificacion cables en canaletas o0 OO - Interruptor automatico OO0O0gQg
Ensayo simulado UNE 60439-1 OO0 O - Interruptor diferencial OO0O0gmn™
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 O0OgaQg . Contactores O OQgog
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 O O O [ |bisparo por tensién midiendo:
Otros: OO O0o0dno - Intensidad disparo en diferenciales OO0O0d
NP S| NO NV NC]Otros:
Inspecc visual estado chapa L O L L OO0 0O 0O
Inspecc visual estado pintura O OO d OoO0O0Oogaood
Diagrama de conexionado o0 OO
Esquema Unifilar OO0 oOgoog
Otros:
o0 o0ogdd
OO oo
OBSERVACIONES Y CROQUIS
8 salidas sin proteccion diferencial.
Contador en ubicacion separada.
Incorpora bateria de condensadores.
Suministro 230V llI
LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: s vl Nno L
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Gonzalo Murillo
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede
EDICION: 01




FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccion:

| Electrofil - plectrofil (&

48

EXP.: ORD.: cuapro: C-48 (SAN MARCIAL)

FECHA:  26/07/2016 TECNICO :

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida.

FOTOGRAFIA 2: Detalle de componentes, conexionado

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICION: FECHA REVISION:  26/07/2016




Electrofil zfg,

CUADROS ELECTRICOS

CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion: 1

Cuadro: 91

EXP.:

CUADRO: C-091 (PILAR SAMPEREZ)

FECHA: 26/07/2016 TECNICO: Gonzalo Murillo

C.PROTECCION C.MANDO [¥]

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA:

Tipo de contador:

Digital

O ATcuv:

N° de contador / CUPS

073002684 / ES0031101894711001ZS0F

NP: No Procede

EDICION: 01

Técn. Ayuntamiento: Julio Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra L] L1 [ Accesibilidad aparamenta por delante L] L O O
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras OOo0gaod
Cuadros de Proteccién y Medida Rétulos en cuadro OO OO
Verificacién indice 1P43 O [0 O [O|Entrada cables con prensaestopas OO OO
Verificacion indice 1K09 | [0 [ [ ]salida cables con prensaestopas Og O O
Cajas de Proteccién y Control Nivelacion del cuadro O OO0 d
Verificacién indice IP55 od [0 [|Puesta a tierra segtin RBT Ood O d
Verificacién indice IK10 O [0 [0 [ |Espacio libre para ampliaciones | O0Od
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc. O OO0
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones OO0 O o
Diferenciales Rearmables O O O [O|otros:
Reductor de flujo luminoso OO0 OO OoOoQdogog
Telegestion o oo 010 00 00O
Identificacion bornes ad [0 [ [PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacién conductores HEN [0 [ [Disparo manual de:
Identificacién cables en canaletas HEN OO - Interruptor automatico OO0d0gaoogd
Ensayo simulado UNE 60439-1 OO0O0Odg - Interruptor diferencial O00mO-d
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 OO0O0gand - Contactores O 00>
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 O O O [ |bisparo por tensién midiendo:
Otros: OO O0o0dno - Intensidad disparo en diferenciales OO0O0d
NP SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa L] OO OO0 n0dofg
Inspecc visual estado pintura O O0dQg O0O0odod
Diagrama de conexionado OO0 Ood
Esquema Unifilar OO0 oOgoog
Otros:
oo oo
OO0 oOonoaod
OBSERVACIONES Y CROQUIS
Cuadro incorpora 3 salidas y un Unico diferencial rearmable.
Alimentacion 230 1l
Huecos disponibles estimados:
- Carril 1: 14 médulos.
- Carril 3: 6 modulos.
LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si v Nno L
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Gonzalo Murillo
NV: No Visto NC: No Colocado




FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccion:

| Electrofil - plectrofil (&

91

EXP.: ORD.. cuapro: C-091 (PILAR SAMPEREZ)

FECHA:  26/07/2016 TECNICO :

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida.

FOTOGRAFIA 2: Detalle de componentes, conexionado

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICION: FECHA REVISION:  26/07/2016




Electrofil zfg,

CUADROS ELECTRICOS
CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion: 1

Cuadro: 92

EXP.: CUADRO: C-092 (AV SOL)

FECHA: 26/07/2016 TECNICO: Gonzalo Murillo

C.PROTECCION C.MANDO [¥]

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA:

Tipo de contador: Digital

O ATcuv:

N° de contador / CUPS 88131119/ ES0031101532556001ZWO0F

Técn. Ayuntamiento: Julio Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP Sl NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra L] NN Accesibilidad aparamenta por delante ] OO O
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras o000
Cuadros de Proteccion y Medida Rotulos en cuadro O0g g g
Verificacién indice 1P43 O [0 O [O|Entrada cables con prensaestopas Ogd O Od
Verificacion indice 1K09 | [0 [ [ ]salida cables con prensaestopas Og O O
Cajas de Proteccién y Control Nivelaciéon del cuadro l:| |:| |:| |:|
Verificacion indice IP55 O O O [O|Puesta atierra segin RBT HEN O O
Verificacién indice IK10 O [0 [0 [ |Espacio libre para ampliaciones O OO0 O
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc. | OO Qg
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones OO0 oOgog
Diferenciales Rearmables o0 oo Otros:
Reductor de flujo luminoso N OO QO OO0 ogono
Telegestion a0 g Ooooo
Identificacién bornes | O O [O[PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacién conductores O [0 O [ |Disparo manual de:
Identificacion cables en canaletas O OO0 - Interruptor automatico OO0O0gQg
Ensayo simulado UNE 60439-1 OO0 O - Interruptor diferencial OO0O0gmn™
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 O0OgaQg . Contactores O OQgog
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 O O O [ |bisparo por tensién midiendo:
Otros: OO O0o0dno - Intensidad disparo en diferenciales OO0O0d
NP S| NO NV NC]Otros:
Inspecc visual estado chapa L] OO OO0 n0dofg
Inspecc visual estado pintura O OO d OoO0O0Oogaood
Diagrama de conexionado o0 OO
Esquema Unifilar OO0 oOgoog
Otros:
oo oo
OO oo
OBSERVACIONES Y CROQUIS
7 Salidas, incorporando 6 diferenciales no rearmables.
Incorpora bateria de condensadores y autotransformador.
Contador en interior de centro de transformacion.
Alimentacion 220 Il
Huecos disponibles estimados:
- Carril 1: 10 moédulos.
- Carrol 3: 28 médulos.
LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si v Nno L
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Gonzalo Murillo
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede
EDICION: 01




=i Electrofil Ejectrofil @)

FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccion: 1

& 92
EXP.: ORD.: cuapro: C-092 (AV SOL)
FECHA:  26/07/2016 TECNICO :

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida.

FOTOGRAFIA 2:  Detalle de componentes, conexionado

firma del técnico inspector:

firma del técnico supervisor:

EDICION:

FECHA REVISION:  26/07/2016




Electrofil zfg,

CUADROS ELECTRICOS

CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion: 1

Cuadro: 105

EXP.:

CUADRO: C-105 (AV PADRE TACORONTE)

FECHA: 26/07/2016 TECNICO: Gonzalo Murillo

C.PROTECCION C.MANDO [¥]

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA:

Tipo de contador:

Digital

O ATcuv:

N° de contador / CUPS

2093860 / ES0031101528507001NZ0F

Técn. Ayuntamiento: Julio Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra L] L1 [ Accesibilidad aparamenta por delante L] L O O
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras OOo0gaod
Cuadros de Proteccién y Medida Rétulos en cuadro OO OO
Verificacién indice 1P43 OO g [] |Entrada cables con prensaestopas OO OO
Verificacion indice 1K09 OO Od [ |salida cables con prensaestopas Og O O
Cajas de Proteccién y Control Nivelacion del cuadro O OO0 d
Verificacién indice IP55 od [0 [|Puesta a tierra segtin RBT | OoOdod
Verificacién indice IK10 a0 [0 [ |Espacio libre para ampliaciones | O0Od
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc. o O O
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones OO0 O o
Diferenciales Rearmables o0 oo Otros:
Reductor de flujo luminoso OO0 OO OoOoQdogog
Telegestion O OO0 O L1000 000
Identificacién bornes OO O O O[PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacién conductores HEN [0 [ [Disparo manual de:
Identificacién cables en canaletas HEN OO - Interruptor automatico OO0d0gaoogd
Ensayo simulado UNE 60439-1 OO0O0Odg - Interruptor diferencial O00mO-d
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 OO0O0gand - Contactores O 00>
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 O O O [ |bisparo por tensién midiendo:
Otros: OO O0o0dno - Intensidad disparo en diferenciales OO0O0d
NP SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa L O L L OO0 0O 0O
Inspecc visual estado pintura O O OO O0O0odod
Diagrama de conexionado OO0 Ood
Esquema Unifilar OO0 oOgoog
Otros:
oo oo
OO oo
OBSERVACIONES Y CROQUIS
Cuadro incorpora 2 salidas, sin diferencial.
Posibilidad de unificar con Cuadro-154
Incorpora linea de semaforo.
Contador dentro de CT.
Huecos disponibles estimados:
- Carril 1: 4 modulos.
LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: st vl Nno L
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Gonzalo Murillo
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccion:

105
EXP.: ORD.: cuapro: C-105 (AV PADRE TACORONTE)
FECHA:  26/07/2016 TECNICO :

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente.

FOTOGRAFIA 2: Detalle de componentes, conexionado

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICION: FECHA REVISION:  26/07/2016




Electrofil zfg,

CUADROS ELECTRICOS

CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion: 1

Cuadro: 141

EXP.:

CUADRO: C-141 (PERCA)

FECHA: 26/07/2016 TECNICO: Gonzalo Murillo

C.PROTECCION C.MANDO [¥]

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA:

Tipo de contador:

Digital

O Atcuv:

N° de contador / CUPS

400195564 / ES0031101534983001BLOF

Técn. Ayuntamiento: Julio Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra L] L1 [ Accesibilidad aparamenta por delante L] L O O
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras OOo0gaod
Cuadros de Proteccién y Medida Rétulos en cuadro OO OO
Verificacién indice 1P43 O [0 O [O|Entrada cables con prensaestopas OO OO
Verificacion indice 1K09 | [0 [ [ ]salida cables con prensaestopas Og O O
Cajas de Proteccién y Control Nivelacion del cuadro O OO0 d
Verificacién indice IP55 O O O [O|Puesta atierra segin RBT | OoOdod
Verificacién indice IK10 O [0 [0 [ |Espacio libre para ampliaciones | O0Od
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc. o O O
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones OO0 O o
Diferenciales Rearmables O O O [O|otros:
Reductor de flujo luminoso | OQdgd OoOoQdogog
Telegestion o oo 010 00 00O
Identificacién bornes OO [J [O[PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacién conductores agd [0 [ [Disparo manual de:
Identificacién cables en canaletas HEN OO - Interruptor automatico OO0d0gaoogd
Ensayo simulado UNE 60439-1 OO0O0Odg - Interruptor diferencial O00mO-d
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 OO0O0gand - Contactores O 00>
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 O O O [ |bisparo por tensién midiendo:
Otros: OO O0o0dno - Intensidad disparo en diferenciales OO0O0d
NP SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa L] OO OO0 n0dofg
Inspecc visual estado pintura O O0dQg O0O0odod
Diagrama de conexionado OO0 Ood
Esquema Unifilar OO0 oOgoog
Otros:
oo oo
OO oo
OBSERVACIONES Y CROQUIS
Cuadro con 4 salidas con diferenciales rearmables.
Incorpora reductor de flujo.
Suministro 400V I
Huecos disponibles estimados:
- Carril 1: 4 médulos.
- Carril 2: 4 médulos.
- Carril 3: 4 modulos.
LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: st vl Nno L
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Gonzalo Murillo
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




- . FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccion:
) Electrofil Electrofil (&)

141

EXP.: ORD.: cuabro: C-141 (PERCA)

FECHA:  26/07/2016 TECNICO :

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida.

vy g

:.)h‘ Te Tivo LUk W

FOTOGRAFIA 2: Detalle de componentes, conexionado

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICION: FECHA REVISION:  26/07/2016




CUADROS ELECTRICOS

N° Inspeccion: 1

Electrofil (&) .
CUADROS DE PROTECCION Y MANDO |Cuadro: 154

EXP.: CUADRO: C-154 (AV PADRE TACORONTE)
FECHA: 26/07/2016 TECNICO: Gonzalo Murillo C.PROTECCION C.MANDO [¢]
PRESENTES EN LA VISITA ZONAS INSPECCIONADAS
DIRECCION OBRA: Tipo de contador: Digital
O Atcuv: N° de contador / CUPS 000044926 / ES0031101509859002AR0F
Técn. Ayuntamiento: Julio Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP Sl NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra L1 L] Accesibilidad aparamenta por delante L] L O O
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras OOo0gaod
Cuadros de Proteccién y Medida Rétulos en cuadro OO OO
Verificacién indice 1P43 OO [0 [O|Entrada cables con prensaestopas OO OO
Verificacion indice 1K09 HEN [0 [ |salida cables con prensaestopas Og O O
Cajas de Proteccién y Control Nivelacién del cuadro O OO0 d
Verificacién indice IP55 od [0 [|Puesta a tierra segtin RBT | OoOdod
Verificacién indice IK10 a0 [0 [ |Espacio libre para ampliaciones | O0Od
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc. o O O
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones OO0 O o
Diferenciales Rearmables o0 oo Otros:
Reductor de flujo luminoso OO0 OO OoOoQdogog
Telegestion o oo 010 00 00O
Identificacién bornes OO [J [O[PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacién conductores HEN [0 [ [Disparo manual de:
Identificacién cables en canaletas HEN OO - Interruptor automatico OO0d0gaoogd
Ensayo simulado UNE 60439-1 OO0O0Odg - Interruptor diferencial O00mO-d
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 OO0O0gand - Contactores O 00>
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 O O O [ |bisparo por tensién midiendo:
Otros: OO O0o0dno - Intensidad disparo en diferenciales OO0O0d

NP SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa L O L L OO0 0O 0O
Inspecc visual estado pintura O O OO O0O0odod
Diagrama de conexionado OO0 Ood
Esquema Unifilar OO0 oOgoog
Otros:

oo oo

OO0 oOonoaod

OBSERVACIONES Y CROQUIS

Cuadro envolvente y aparamenta muy deteriorada.

2 lineas de salida con una Unica proteccion diferencial (En planos se recogen 3 salidas).
Posibilidad de unificar con cuadro 105.

Alimentacion 230 1l

Huecos disponibles estimados (implica instalacién carril DIN):

- Carril 1: 4 médulos.

- Carril 3: 2 médulos.

- Carril 4: 6 modulos.

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: s v No Ll
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Gonzalo Murillo
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede
EDICION: 01




FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccion:

= ') Electrofil Electrofil (&)

\S 154
EXP.: ORD.: cuapro: C-154 (AV PADRE TACORONTE)
FECHA:  26/07/2016 TECNICO :

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida y protecciones.

RAEEES

|4

Lan =

FOTOGRAFIA 2. Detalle de componentes, conexionado.

RBE g

e

20 -

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICION: FECHA REVISION:  26/07/2016




Electrofil (&)

CUADROS ELECTRICOS

CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion: 1

Cuadro: 163

EXP.:

CUADRO: C-163 (LEONARDO RUBIO DONAI)

FECHA: 26/07/2016 TECNICO: Gonzalo Murillo

C.PROTECCION C.MANDO [¥]

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA:

Tipo de contador:

Digital

O ATcuv:

N° de contador / CUPS 971248 / ES0031101525571002XB0OF

Técn. Ayuntamiento: Julio Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra L] L1 [ Accesibilidad aparamenta por delante L] L O O
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras OOo0gaod
Cuadros de Proteccién y Medida Rétulos en cuadro OO OO
Verificacién indice 1P43 OO [0 [O|Entrada cables con prensaestopas O O0OOg
Verificacion indice 1K09 | [0 [ [ ]salida cables con prensaestopas | OO0
Cajas de Proteccién y Control Nivelacion del cuadro O OO0 d
Verificacién indice IP55 od [0 [|Puesta a tierra segtin RBT Ood O d
Verificacién indice IK10 O [0 [0 [ |Espacio libre para ampliaciones | O0Od
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc. o O O
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones OO0 O o
Diferenciales Rearmables o0 oo Otros:
Reductor de flujo luminoso OO0 OO OoOoQdogog
Telegestion o oo L1000 000
Identificacion bornes ad [0 [ [PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacién conductores HEN [0 [ [Disparo manual de:
Identificacién cables en canaletas HEN OO - Interruptor automatico OO0d0gaoogd
Ensayo simulado UNE 60439-1 OO0O0Odg - Interruptor diferencial O00mO-d
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 OO0O0gand - Contactores O 00>
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 O O O [ |bisparo por tensién midiendo:
Otros: OO O0o0dno - Intensidad disparo en diferenciales OO0O0d
NP SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa L O L L OO0 0O 0O
Inspecc visual estado pintura O O0dQg O0O0odod
Diagrama de conexionado OO0 Ood
Esquema Unifilar OO0 oOgoog
Otros:
oo oo
OO oo
OBSERVACIONES Y CROQUIS
Salida sin proteccion diferencial.
Cuadro presenta un estado general muy deteriorado.
Alimentacion 230 llI
Huecos disponibles estimados:
- Carril 1: 4 médulos.
LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: st vl Nno L
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Gonzalo Murillo
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




_ FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccion:
) Electrofil - glectrofil (&)

S 163
EXP.: ORD.: cuapro: C-163 (LEONARDO RUBIO DONALI )
FECHA:  26/07/2016 TECNICO :

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida y conexionado.

FOTOGRAFIA 2:  Detalle de componentes, conexionado

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICION: FECHA REVISION:  26/07/2016




Electrofil zfg,

CUADROS ELECTRICOS

CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion: 1

Cuadro: 177

EXP.:

CUADRO: C-177 (SOMOZA RIVERA)

FECHA: 26/07/2016 TECNICO: Gonzalo Murillo

C.PROTECCION C.MANDO [¥]

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA:

Tipo de contador:

Digital

O ATcuv:

N° de contador / CUPS

2111386 / ES0031101532681001CCOF

NP: No Procede

EDICION: 01

Técn. Ayuntamiento: Julio Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra L] L1 [ Accesibilidad aparamenta por delante L] L O O
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras OOo0gaod
Cuadros de Proteccién y Medida Rétulos en cuadro OO OO
Verificacién indice 1P43 OO [0 [O|Entrada cables con prensaestopas OO OO
Verificacion indice 1K09 | [0 [ [ ]salida cables con prensaestopas Og O O
Cajas de Proteccién y Control Nivelacion del cuadro O OO0 d
Verificacién indice IP55 od [0 [|Puesta a tierra segtin RBT | OoOdod
Verificacién indice IK10 O [0 [0 [ |Espacio libre para ampliaciones | O0Od
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc. O OO0
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones OO0 O o
Diferenciales Rearmables O O O [O|otros:
Reductor de flujo luminoso | OQdgd OoOoQdogog
Telegestion o oo 010 00 00O
Identificacién bornes | [0 O [O|[PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacién conductores O [0 O [ |Disparo manual de:
Identificacién cables en canaletas O OO QOd - Interruptor automatico OO0d0gaoogd
Ensayo simulado UNE 60439-1 OO0O0Odg - Interruptor diferencial O00mO-d
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 OO0O0gand - Contactores O 00>
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 O O O [ |bisparo por tensién midiendo:
Otros: OO O0o0dno - Intensidad disparo en diferenciales OO0O0d
NP SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa L] OO OO0 n0dofg
Inspecc visual estado pintura O O0dQg O0O0odod
Diagrama de conexionado OO0 Ood
Esquema Unifilar OO0 oOgoog
Otros:
oo oo
OO0 oOonoaod
OBSERVACIONES Y CROQUIS
4 salidas con diferenciales rearmables monofasicos.
Huecos disponibles estimados:
- Carril 1: 4 médulos.
- Carril 3: 2 médulos.
LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si v Nno L
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Gonzalo Murillo
NV: No Visto NC: No Colocado




FOTOGRAFIAS DE INSPECCION

§ Electrofil Elegj:_;'nfil@

N° Inspeccion:

1

177

EXP.: ORD.. cuapbro: C-177 (SOMOZA RIVERA)

FECHA:  26/07/2016 TECNICO :

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida.

FOTOGRAFIA 2: Detalle de componentes, conexionado

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICION: FECHA REVISION:  26/07/2016




Electrofil zfg,

CUADROS ELECTRICOS

CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion: 1

Cuadro: 178

EXP.:

CUADRO: C-178 (CN SANTA ENGRACIA 11)

FECHA: 26/07/2016 TECNICO: Gonzalo Murillo

C.PROTECCION C.MANDO [¥]

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA:

Tipo de contador:

Analégico

O ATcuv:

N° de contador / CUPS

10699722 / ES0031101531355001YQOF

Técn. Ayuntamiento: Julio Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra L1 L] Accesibilidad aparamenta por delante L] L O O
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras OOo0gaod
Cuadros de Proteccién y Medida Rétulos en cuadro OO OO
Verificacién indice 1P43 OO [0 [O|Entrada cables con prensaestopas OO OO
Verificacion indice 1K09 | [0 [ [ ]salida cables con prensaestopas Og O O
Cajas de Proteccién y Control Nivelacion del cuadro O OO0 d
Verificacién indice IP55 od [0 [|Puesta a tierra segtin RBT | OoOdod
Verificacién indice IK10 O [0 [0 [ |Espacio libre para ampliaciones | O0Od
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc. O OO0
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones OO0 O o
Diferenciales Rearmables o0 oo Otros:
Reductor de flujo luminoso OO0 OO OoOoQdogog
Telegestion o oo L1000 000
Identificacion bornes ad [0 [ [PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacién conductores HEN [0 [ [Disparo manual de:
Identificacién cables en canaletas HEN OO - Interruptor automatico OO0d0gaoogd
Ensayo simulado UNE 60439-1 OO0O0Odg - Interruptor diferencial O00mO-d
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 OO0O0gand - Contactores O 00>
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 O O O [ |bisparo por tensién midiendo:
Otros: OO O0o0dno - Intensidad disparo en diferenciales OO0O0d
NP SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa L] OO OO0 n0dofg
Inspecc visual estado pintura O O0dQg O0O0odod
Diagrama de conexionado OO0 Ood
Esquema Unifilar OO0 oOgoog
Otros:
oo oo
OO oo
OBSERVACIONES Y CROQUIS
2 salidas protegidas con un Unico diferencial.
Suministro 230V I
Huecos disponibles estimados:
- Carril 1: 2 médulos.
- Carril 2: 8 médulos.
- Carril 3: 2 médulos.
Planos recogen 1 luminaria mas de la instalada.
LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: st vl Nno L
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Gonzalo Murillo
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




§ Electrofil EIEQ‘F_;'DHI.@

FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccion:

1

178

EXP.:

ORD.:

cuapro: C-178 (CN SANTA ENGRACIA 11)

FECHA: 26/07/2016

TECNICO:

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida.

FOTOGRAFIA 2: Detalle de componentes, conexionado

firma del técnico inspector:

firma del técnico supervisor:

EDICION:

FECHA REVISION:  26/07/2016




Electrofil zfg,

CUADROS ELECTRICOS

CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion: 1

Cuadro: 181

EXP.:

CUADRO: C-181 (GURUGU)

FECHA: 28/07/2016 TECNICO: Gonzalo Murillo

C.PROTECCION C.MANDO [¥]

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA:

Tipo de contador:

Digital

O Atcuv:

N° de contador / CUPS

2093621 / ES0031101524069004AMOF

NP: No Procede

EDICION: 01

Técn. Ayuntamiento: Julio Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra L] L1 [ Accesibilidad aparamenta por delante L] L O O
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras OOo0gaod
Cuadros de Proteccién y Medida Rétulos en cuadro OO OO
Verificacién indice 1P43 O [0 O [O|Entrada cables con prensaestopas OO OO
Verificacion indice 1K09 | [0 [ [ ]salida cables con prensaestopas Og O O
Cajas de Proteccién y Control Nivelacion del cuadro O OO0 d
Verificacién indice IP55 od [0 [|Puesta a tierra segtin RBT Ood O d
Verificacién indice IK10 O [0 [0 [ |Espacio libre para ampliaciones | O0Od
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc. O OO0
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones OO0 O o
Diferenciales Rearmables o0 oo Otros:
Reductor de flujo luminoso OO0 OO OoOoQdogog
Telegestion o oo 010 00 00O
Identificacion bornes ad [0 [ [PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacién conductores agd [0 [ [Disparo manual de:
Identificacién cables en canaletas HEN OO - Interruptor automatico OO0d0gaoogd
Ensayo simulado UNE 60439-1 OO0O0Odg - Interruptor diferencial O00mO-d
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 OO0O0gand - Contactores O 00>
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 O O O [ |bisparo por tensién midiendo:
Otros: OO O0o0dno - Intensidad disparo en diferenciales OO0O0d
NP SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa L] OO OO0 n0dofg
Inspecc visual estado pintura O O0dQg O0O0odod
Diagrama de conexionado OO0 Ood
Esquema Unifilar OO0 oOgoog
Otros:
oo oo
OO0 oOonoaod
OBSERVACIONES Y CROQUIS
Contador en interior de CT.
Suministro 230V I
Huecos disponibles estimados:
- Carril 3: 12 médulos.
LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si v Nno L
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Gonzalo Murillo
NV: No Visto NC: No Colocado




FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccion:

181
EXP. ORD. cuabro: C-181 (GURUGU)
FECHA:  28/07/2016 TECNICO :

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida.

FOTOGRAFIA 2: Detalle de componentes, conexionado

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICION: FECHA REVISION:  28/07/2016




Electrofil zfg,

CUADROS ELECTRICOS

CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion: 1

Cuadro: 182

EXP.:

CUADRO: C-182 (NUESTRA SENORA DE LA ASUNCION)

FECHA: 26/07/2016 TECNICO: Gonzalo Murillo

C.PROTECCION C.MANDO [¥]

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA:

Tipo de contador:

Digital

O Atcuv:

N° de contador / CUPS

86226559 / ES0031101528119002WWOF

Técn. Ayuntamiento: Julio Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra L] L1 [ Accesibilidad aparamenta por delante L] L O O
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras OOo0gaod
Cuadros de Proteccién y Medida Rétulos en cuadro OO OO
Verificacién indice 1P43 OO [0 [O|Entrada cables con prensaestopas OO OO
Verificacion indice 1K09 HEN [0 [ |salida cables con prensaestopas Og O O
Cajas de Proteccién y Control Nivelacion del cuadro OO OO
Verificacién indice IP55 od [0 [|Puesta a tierra segtin RBT Ood O d
Verificacién indice IK10 a0 [0 [ |Espacio libre para ampliaciones | O0Od
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc. o O O
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones OO0 O o
Diferenciales Rearmables o0 oo Otros:
Reductor de flujo luminoso OO0 OO OoOoQdogog
Telegestion oo oo L1000 000
Identificacion bornes ad [0 [ [PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacién conductores HEN [0 [ [Disparo manual de:
Identificacién cables en canaletas HEN OO - Interruptor automatico OO0d0gaoogd
Ensayo simulado UNE 60439-1 OO0O0Odg - Interruptor diferencial O00mO-d
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 OO0O0gand - Contactores O 00>
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 O O O [ |bisparo por tensién midiendo:
Otros: OO O0o0dno - Intensidad disparo en diferenciales OO0O0d
NP SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa L] OO OO0 n0dofg
Inspecc visual estado pintura O O0dQg O0O0odod
Diagrama de conexionado OO0 Ood
Esquema Unifilar OO0 oOgoog
Otros:
oo oo
OO oo
OBSERVACIONES Y CROQUIS
Cuadros alumbrado y contador montados sobre poste madera.
Incorpora 2 salidas sin proteccion diferencial.
Cuadro contador y contador presentan dafios por fuego.
Alimentacion 230V il
Huecos disponibles estimados:
- Carril 1: 8 modulos.
LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: st vl Nno L
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Gonzalo Murillo
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




§ Electrofil Elegt_;oﬁl@

FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccion:

1

182

EXP.: ORD.:

cuapro: C-182 (NUESTRA SENORA DE LA ASUNCION)

FECHA:  26/07/2016 TECNICO :

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida.

FOTOGRAFIA 2: Detalle de componentes, conexionado

firma del técnico inspector:

firma del técnico supervisor:

EDICION:

FECHA REVISION:  26/07/2016




Electrofil (&)

CUADROS ELECTRICOS

CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion: 1

Cuadro: 200A

EXP.:

CUADRO: C-200A (PZ NICOLAS DIAZ PEREZ , LA LUNETA)

FECHA: 18/08/2016 TECNICO: Gonzalo Murillo

C.PROTECCION C.MANDO [¥]

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA:

Tipo de contador:

Digital

O ATcuv:

N° de contador / CUPS

000235195 / ES0031101824232001TFOF

Técn. Ayuntamiento: Julio Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra L] NN Accesibilidad aparamenta por delante ] OO O
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras o000
Cuadros de Proteccion y Medida Rotulos en cuadro HEN OO
Verificacién indice 1P43 OO [0 [O|Entrada cables con prensaestopas Ogd O Od
Verificacion indice 1K09 | [0 [ [ ]salida cables con prensaestopas Og O O
Cajas de Proteccién y Control Nivelaciéon del cuadro l:| |:| |:| |:|
Verificacion indice IP55 od [J [1]|Puesta a tierra segin RBT | OO O
Verificacién indice IK10 O [0 [0 [ |Espacio libre para ampliaciones O OO0 O
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc. | OO Qg
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones OO0 oOgog
Diferenciales Rearmables o0 [0 [ |otros:
Reductor de flujo luminoso HEN OO OO0 ogono
Telegestion OO O O Ooooo
Identificacién bornes ad [J [J[PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacién conductores HEN [0 [ [Disparo manual de:
Identificacion cables en canaletas o0 OO - Interruptor automatico OO0O0gQg
Ensayo simulado UNE 60439-1 OO0 O - Interruptor diferencial OO0O0gmn™
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 O0OgaQg . Contactores O OQgog
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 O O O [ |bisparo por tensién midiendo:
Otros: OO O0o0dno - Intensidad disparo en diferenciales OO0O0d
NP SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa L] OO OO0 n0dofg
Inspecc visual estado pintura O OO d OoO0O0Oogaood
Diagrama de conexionado o0 OO
Esquema Unifilar OO0 oOgoog
Otros:
oo oo
OO oo
OBSERVACIONES Y CROQUIS
Comparte contador con CM-200B y CM-200C
5 lineas de salida protegidas por 3 diferenciales no rearmables.
Suministro 400V llI
Falta sefialitica riesgo eléctrico.
Huecos disponibles estimados (implica instalacién carril DIN)
- Carril 1: 10 moédulos.
- Carril 2: 16 moédulos.
LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si v Nno L
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Gonzalo Murillo
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




. FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccion: 1
o) Electrofil - plectrofil (&)
X 200A
EXP.: ORD.: cuapro: C-200A (PZ NICOLAS DIAZ PEREZ , LA LUNETA)
FECHA: 18/08/2016 TECNICO :

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida.

FOTOGRAFIA 2:  Detalle de componentes, conexionado

T

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICION: FECHA REVISION:  18/08/2016




Electrofil (&)

CUADROS ELECTRICOS

CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion: 1

Cuadro: 200B

EXP.:

CUADRO: C-200B (PZ NICOLAS DIAZ PEREZ , LA LUNETA)

FECHA: 18/08/2016 TECNICO: Gonzalo Murillo

C.PROTECCION C.MANDO [¥]

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA:

Tipo de contador:

Digital

O ATcuv:

N° de contador / CUPS

000235195 / ES0031101824232001TFOF

NP: No Procede

EDICION: 01

Técn. Ayuntamiento: Julio Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra L] L1 [ Accesibilidad aparamenta por delante L] L O O
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras OOo0gaod
Cuadros de Proteccién y Medida Rétulos en cuadro OO OO
Verificacién indice 1P43 OO [0 [O|Entrada cables con prensaestopas OO OO
Verificacion indice 1K09 | [0 [ [ ]salida cables con prensaestopas Og O O
Cajas de Proteccién y Control Nivelacion del cuadro O OO0 d
Verificacién indice IP55 od [0 [|Puesta a tierra segtin RBT Ood O d
Verificacién indice IK10 O [0 [0 [ |Espacio libre para ampliaciones | O0Od
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc. O OO0
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones OO0 O o
Diferenciales Rearmables o0 [0 [ |otros:
Reductor de flujo luminoso a0 OO OoOoQdogog
Telegestion OO O O L1000 000
Identificacion bornes ad [0 [ [PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacién conductores HEN [0 [ [Disparo manual de:
Identificacién cables en canaletas HEN OO - Interruptor automatico OO0d0gaoogd
Ensayo simulado UNE 60439-1 OO0O0Odg - Interruptor diferencial O00mO-d
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 OO0O0gand - Contactores O 00>
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 O O O [ |bisparo por tensién midiendo:
Otros: OO O0o0dno - Intensidad disparo en diferenciales OO0O0d
NP SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa L] OO OO0 n0dofg
Inspecc visual estado pintura O O0dQg O0O0odod
Diagrama de conexionado OO0 Ood
Esquema Unifilar OO0 oOgoog
Otros:
oo oo
OO oo
OBSERVACIONES Y CROQUIS
Comparte contador con CM-200B y CM-200C
4 lineas de salida protegidas por 2 diferenciales no rearmables.
Suministro 400V I
Falta sefialitica riesgo eléctrico.
Huecos disponibles estimados:
- Carril 2: 2 médulos.
LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: st vl Nno L
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Gonzalo Murillo
NV: No Visto NC: No Colocado




) Electrofil - plectrofil (&)

FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccion:

1

200B

EXP.: ORD.:

cuabro: C-200B (PZ NICOLAS DIAZ PEREZ , LA LUNETA)

FECHA: 18/08/2016 TECNICO :

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida.

FOTOGRAFIA 2: Detalle de componentes, conexionado

firma del técnico inspector:

firma del técnico supervisor:

EDICION:

FECHA REVISION:  18/08/2016




Electrofil (&)

CUADROS ELECTRICOS

CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion: 1

Cuadro: 200C

EXP.:

CUADRO: (C-200C (PZ NICOLAS DIAZ PEREZ , LA LUNETA)

FECHA: 18/08/2016 TECNICO: Gonzalo Murillo

C.PROTECCION C.MANDO [¥]

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA:

Tipo de contador:

Digital

O ATcuv:

N° de contador / CUPS

000235195 / ES0031101824232001TFOF

Técn. Ayuntamiento: Julio Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra L] L1 [ Accesibilidad aparamenta por delante L] L O O
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras OOo0gaod
Cuadros de Proteccién y Medida Rétulos en cuadro OO OO
Verificacién indice 1P43 OO [0 [O|Entrada cables con prensaestopas OO OO
Verificacion indice 1K09 | [0 [ [ ]salida cables con prensaestopas Og O O
Cajas de Proteccién y Control Nivelacion del cuadro O OO0 d
Verificacién indice IP55 od [0 [|Puesta a tierra segtin RBT Ood O d
Verificacién indice IK10 O [0 [0 [ |Espacio libre para ampliaciones | O0Od
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc. O OO0
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones OO0 O o
Diferenciales Rearmables o0 [0 [ |otros:
Reductor de flujo luminoso a0 OO OoOoQdogog
Telegestion OO O O L1000 000
Identificacion bornes ad [0 [ [PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacién conductores agd [0 [ [Disparo manual de:
Identificacién cables en canaletas HEN OO - Interruptor automatico OO0d0gaoogd
Ensayo simulado UNE 60439-1 OO0O0Odg - Interruptor diferencial O00mO-d
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 OO0O0gand - Contactores O 00>
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 O O O [ |bisparo por tensién midiendo:
Otros: OO O0o0dno - Intensidad disparo en diferenciales OO0O0d
NP SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa L] OO OO0 n0dofg
Inspecc visual estado pintura O O0dQg O0O0odod
Diagrama de conexionado OO0 Ood
Esquema Unifilar OO0 oOgoog
Otros:
oo oo
OO oo
OBSERVACIONES Y CROQUIS
Comparte contador con CM-200B y CM-200C
4 lineas de salida sin proteccion diferencial
Suministro 400V I
Falta sefialitica riesgo eléctrico.
Huecos disponibles estimados:
- Carril 1: 8 médulos.
- Carril 2: 8 médulos.
Gran parte de las luminarias instaladas no funcionan.
LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: st vl Nno L
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Gonzalo Murillo
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




) Eleckofl Bactcofi® FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccion: 1
o 200C
EXP.: ORD.: cuapro: C-200C (PZ NICOLAS DIAZ PEREZ , LA LUNETA)
FECHA:  18/08/2016 TECNICO :

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida.

FOTOGRAFIA 2:  Detalle de componentes, conexionado

| &

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICION: FECHA REVISION:  18/08/2016




Electrofil zfg,

CUADROS ELECTRICOS

CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

1
304

N° Inspeccion:
Cuadro:

EXP.:

CUADRO: C-304 (MBARCADERO,PUENTE RENFE)

FECHA: 03/08/2016 TECNICO: Gonzalo Murillo

C.PROTECCION C.MANDO [¥]

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA:

Tipo de contador:

Digital

O ATcuv:

N° de contador / CUPS

400260450 / ES0031101902393001PSOF

Técn. Ayuntamiento: Julio Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra L] L1 [ Accesibilidad aparamenta por delante L] L O O
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras OOo0gaod
Cuadros de Proteccién y Medida Rétulos en cuadro OO OO
Verificacién indice 1P43 OO [0 [O|Entrada cables con prensaestopas OO OO
Verificacion indice 1K09 | [0 [ [ ]salida cables con prensaestopas Og O O
Cajas de Proteccién y Control Nivelacion del cuadro O OO0 d
Verificacién indice IP55 od [0 [|Puesta a tierra segtin RBT | OoOdod
Verificacién indice IK10 O [0 [0 [ |Espacio libre para ampliaciones | O0Od
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc. O OO0
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones OO0 O o
Diferenciales Rearmables o0 [0 [ |otros:
Reductor de flujo luminoso a0 OO OoOoQdogog
Telegestion OO O O L1000 000
Identificacion bornes ad [0 [ [PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacién conductores HEN [0 [ [Disparo manual de:
Identificacién cables en canaletas HEN OO - Interruptor automatico OO0d0gaoogd
Ensayo simulado UNE 60439-1 OO0O0Odg - Interruptor diferencial O00mO-d
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 OO0O0gand - Contactores O 00>
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 O O O [ |bisparo por tensién midiendo:
Otros: OO O0o0dno - Intensidad disparo en diferenciales OO0O0d
NP SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa L] OO OO0 n0dofg
Inspecc visual estado pintura O O0dQg O0O0odod
Diagrama de conexionado OO0 Ood
Esquema Unifilar OO0 oOgoog
Otros:
oo oo
OO oo
OBSERVACIONES Y CROQUIS
3 lineas de salida protegidas con 1 diferencial no rearmabile.
Suministro 400V I
Falta sefialitica riesgo eléctrico.
Huecos disponibles estimados:
- Carril 1: 4 médulos.
- Carril 2: 12 médulos.
- Carril 3: 10 médulos.
LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: st vl Nno L
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Gonzalo Murillo
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




Electrofil Electrofil (&)

FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccion:

304

EXP.:

ORD.:

cuapro: C-304 (MBARCADERO,PUENTE RENFE)

FECHA: 03/08/2016

TECNICO :

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida.

FOTOGRAFIA 2: Detalle de componentes, conexionado

firma del técnico inspector:

firma del técnico supervisor:

EDICION:

FECHA REVISION:  03/08/2016




Electrofil zfg,

CUADROS ELECTRICOS

CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion: 1

Cuadro: 339

EXP.:

CUADRO: C-339 (PLAZA DE LAS VINAS)

FECHA: 26/07/2016 TECNICO: Gonzalo Murillo

C.PROTECCION C.MANDO [¥]

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA:

Tipo de contador:

Digital

O ATcuv:

N° de contador / CUPS

400284317 / ES0031104468335001PFOF

Técn. Ayuntamiento: Julio Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra L] L1 [ Accesibilidad aparamenta por delante L] L O O
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras OOo0gaod
Cuadros de Proteccién y Medida Rétulos en cuadro OO OO
Verificacién indice 1P43 O [0 O [O|Entrada cables con prensaestopas OO OO
Verificacion indice 1K09 | [0 [ [ ]salida cables con prensaestopas Og O O
Cajas de Proteccién y Control Nivelacion del cuadro O OO0 d
Verificacién indice IP55 O O O [O|Puesta atierra segin RBT Ood O d
Verificacién indice IK10 O [0 [0 [ |Espacio libre para ampliaciones | O0Od
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc. O OO0
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones OO0 O o
Diferenciales Rearmables O O O [O|otros:
Reductor de flujo luminoso | OQdgd OoOoQdogog
Telegestion o oo L1000 000
Identificacion bornes O O O [O[PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacién conductores O [0 O [ |Disparo manual de:
Identificacién cables en canaletas HEN OO - Interruptor automatico OO0d0gaoogd
Ensayo simulado UNE 60439-1 OO0O0Odg - Interruptor diferencial O00mO-d
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 OO0O0gand - Contactores O 00>
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 O O O [ |bisparo por tensién midiendo:
Otros: OO O0o0dno - Intensidad disparo en diferenciales OO0O0d
NP SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa L] OO OO0 n0dofg
Inspecc visual estado pintura O O0dQg O0O0odod
Diagrama de conexionado OO0 Ood
Esquema Unifilar OO0 oOgoog
Otros:
oo oo
OO oo
OBSERVACIONES Y CROQUIS
8 salidas protegidas con 7 diferenciales rearmables y 1 no rearmable.
Reductor de flujo no funciona (puenteado)
Envolvente parcialmente quemada.
Suministro 400V I
Huecos disponibles estimados:
- Carril 2: 6 médulos.
LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: st vl Nno L
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Gonzalo Murillo
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




Electrofil

Elegt_;ofil@

FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccion:

1

339

EXP.:

FECHA: 26/07/2016

ORD.: cuapro: C-339 (PLAZA DE LAS VINAS)

TECNICO :

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida.

—_—
—
—
_
j—

—_—

—_—
—_—
)
—_—

S ——

FOTOGRAFIA 2: Detalle de componentes, conexionado

firma del técnico inspector:

firma del técnico supervisor:

EDICION:

FECHA REVISION: 26/07/2016




Electrofil (&)

CUADROS ELECTRICOS

CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion: 1

Cuadro: C353

EXP.:

CUADRO: (C-353 (AV PADRE TACORONTE )

FECHA: 26/07/2016 TECNICO: Gonzalo Murillo

C.PROTECCION C.MANDO [¥]

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA:

Tipo de contador:

Digital

O Atcuv:

N° de contador / CUPS

2104663 / ES0031104635928001FBOF

Técn. Ayuntamiento: Julio Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra L] L1 [ Accesibilidad aparamenta por delante L] L O O
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras OOo0gaod
Cuadros de Proteccién y Medida Rétulos en cuadro OO OO
Verificacién indice 1P43 O [0 O [O|Entrada cables con prensaestopas O O0OOg
Verificacion indice 1K09 | [0 [ [ ]salida cables con prensaestopas | OO0
Cajas de Proteccién y Control Nivelacion del cuadro O OO0 d
Verificacién indice IP55 O O O [O|Puesta atierra segin RBT | OoOdod
Verificacién indice IK10 O [0 [0 [ |Espacio libre para ampliaciones | O0Od
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc. O OO0
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones OO0 O o
Diferenciales Rearmables O O O [O|otros:
Reductor de flujo luminoso OO0 OO OoOoQdogog
Telegestion o oo 010 00 00O
Identificacién bornes | [0 O [O|[PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacién conductores O [0 O [ |Disparo manual de:
Identificacién cables en canaletas O OO QOd - Interruptor automatico OO0d0gaoogd
Ensayo simulado UNE 60439-1 OO0O0Odg - Interruptor diferencial O00mO-d
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 OO0O0gand - Contactores O 00>
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 O O O [ |bisparo por tensién midiendo:
Otros: OO O0o0dno - Intensidad disparo en diferenciales OO0O0d
NP SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa L] OO OO0 n0dofg
Inspecc visual estado pintura O O0dQg O0O0odod
Diagrama de conexionado OO0 Ood
Esquema Unifilar OO0 oOgoog
Otros:
oo oo
OO0 oOonoaod
OBSERVACIONES Y CROQUIS
Incorpora reloj astronémico.
Suministro 400V I
Falta sellado tubos contador.
Huecos disponibles estimados:
- Carril 1: 10 médulos.
- Carril 2: 2 médulos.
- Carril 3: 3 moédulos
LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si v Nno L
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Gonzalo Murillo
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




§ Electrofil EIEQ‘F_;'DHI.@

FOTOGRAFIAS DE INSPECCION

N° Inspeccion:

C353

EXP.:

ORD.: cuapro: C-353 (AV PADRE TACORONTE )

FECHA: 26/07/2016

TECNICO:

FOTOGRAFIA 1:  Envolvente, Equipo de medida

FOTOGRAFIA 2: Componentes, conexionado

firma del técnico inspector:

firma del técnico supervisor:

EDICION:

FECHA REVISION:  26/07/2016




Electrofil zfg,

CUADROS ELECTRICOS

CUADROS DE PROTECCION Y MANDO

N° Inspeccion: 1

Cuadro: 354

EXP.:

CUADRO: (C-354 (BLAS GARCIA MOLINA)

FECHA: 26/07/2016 TECNICO: Gonzalo Murillo

C.PROTECCION C.MANDO [¥]

PRESENTES EN LA VISITA

ZONAS INSPECCIONADAS

DIRECCION OBRA:

Tipo de contador:

Digital

O Atcuv:

N° de contador / CUPS

165383 / ES0031104652860001CDOF

Técn. Ayuntamiento: Julio Zona inspeccionada Cuadro exterior
DOCUMENTACION NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra L] L1 [ Accesibilidad aparamenta por delante L] L O O
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC|Accesibilidad aparamenta por detras OOo0gaod
Cuadros de Proteccién y Medida Rétulos en cuadro OO OO
Verificacién indice 1P43 O [0 O [O|Entrada cables con prensaestopas O O0OOg
Verificacion indice 1K09 | [0 [ [ ]salida cables con prensaestopas | OO0
Cajas de Proteccién y Control Nivelacion del cuadro O OO0 d
Verificacién indice IP55 O O O [O|Puesta atierra segin RBT | OoOdod
Verificacién indice IK10 O [0 [0 [ |Espacio libre para ampliaciones | O0Od
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosion, 6xido, etc. O OO0
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones OO0 O o
Diferenciales Rearmables O O O [O|otros:
Reductor de flujo luminoso OO0 OO OoOoQdogog
Telegestion o oo 010 00 00O
Identificacion bornes O O O [O[PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificacién conductores O [0 O [ |Disparo manual de:
Identificacién cables en canaletas O OO QOd - Interruptor automatico OO0d0gaoogd
Ensayo simulado UNE 60439-1 OO0O0Odg - Interruptor diferencial O00mO-d
Ensayo rigidez dieléctrica UNE 60439-1 OO0O0gand - Contactores O 00O
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 O O O [ |bisparo por tensién midiendo:
Otros: OO O0o0dno - Intensidad disparo en diferenciales OO0O0d
NP SI NO NV NC|Otros:
Inspecc visual estado chapa L] OO OO0 n0dofg
Inspecc visual estado pintura O O0dQg O0O0odod
Diagrama de conexionado OO0 Ood
Esquema Unifilar OO Ogog
Otros:
oo oo
OO0 oOonoaod
OBSERVACIONES Y CROQUIS
Suministro 400V I
Huecos disponibles estimados:
- Carril 1: 8 médulos.
- Carril 3: 6 moédulos
LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS: si v Nno L
Sl:  Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Gonzalo Murillo
NV: No Visto NC: No Colocado

NP: No Procede

EDICION: 01




—— ) FOTOGRAFIAS DE INSPECCION N° Inspeccion: 1
| Electrofil EIEQ‘F_;'DHI.@

354
EXP.: ORD.: cuapro: C-354 (BLAS GARCIA MOLINA)

FECHA: 26/07/2016

TECNICO:

FOTOGRAFIA 1:

Envolvente, Equipo de medida.

FOTOGRAFIA 2:

firma del técnico i

nspector:

firma del técnico supervisor:

EDICION:

FECHA REVISION:  26/07/2016




