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1. MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 

1.1 AGENTES 
 
 
PROMOTOR:  Excmo. Ayuntamiento de Badajoz 
  CIF. P0601500B
  Plaza de España, 1. 06002 BADAJOZ 
 
  SERVICIO DE ALUMBRADO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
  César Rodriguez – Arbaizagoitia Calero 
  Jefe de Servicio
 
 
INGENIEROS PROYECTISTAS:  Francisco Cobos Rodriguez, ingeniero industrial
  D.N.I. 08.829.333 – R 
  Colegiado con número 301 en el COIIEX 
 
  Jesús Dueñas Gómez, ingeniero industrial 
  D.N.I. 08.856.080 – E
  Colegiado con número 479 en el COIIEX 
 
  Dirección a efecto de notificaciones: 

Avda. Francisco Rodriguez Romero P.A5 
P.I. El Nevero. 06006 BADAJOZ 
Tel: 924 27 13 00 

 
 
DIRECTORES DE OBRA:  Francisco Cobos Rodriguez, ingeniero industrial
  D.N.I. 08.829.333 – R 
  Colegiado con número 301 en el COIIEX 
 
  Jesús Dueñas Gómez, ingeniero industrial 
  D.N.I. 08.856.080 – E
  Colegiado con número 479 en el COIIEX 
 
  Dirección a efecto de notificaciones: 

Avda. Francisco Rodriguez Romero P.A5 
P.I. El Nevero. 06006 BADAJOZ 
Tel: 924 27 13 00 

 
 
EMPRESA ADJUDICATARIA CONTRATO ASISTENCIA ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCIÓN S.L. 
  C.I.F. B06350748
  Avda. Francisco Rodriguez Romero P.A5 

P.I. El Nevero. 06006 BADAJOZ 
Tel: 924 27 13 00 
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1.2 ANTEDEDENTES. 
 

El Ayuntamiento de Badajoz, desde su Servicio de Alumbrado, lleva años apostando por la renovación 
tecnológica  en  el  alumbrado  público  de  la  Ciudad. Muchas  de  las  actuaciones  en  años  anteriores  se  han 
llevado a cabo a través de los remanentes de tesorería. 

 
Gracias  a  estas  actuaciones  y  a  los datos  económicos que han  arrojado  en  cuestión de  inversión  y 

ahorro, se ha visto que son actuaciones financieramente sostenibles, y en definitiva rentables.  
 
Siendo así, y en  la búsqueda de  financiación para darle continuidad al Proyecto, con  fecha de 28 de 

Octubre  de  2.016  el  Ayuntamiento  de  Badajoz  firma  con  una  Entidad  Financiera  un  préstamo  JESSICA  – 
FIDAE, para  la  implantación de medidas de eficiencia energética para el Alumbrado Público de  la ciudad de 
Badajoz. 

 
Este préstamo incorporaba dos grandes actuaciones: 
 
1. Obras a realizar para implantar todas las medidas de eficiencia energética. 
2. Estudio de auditorías energéticas para la correcta y perfecta implantación de esas obras, 
 

  De  tal manera,  con  fecha  de  22  de Abril  de  2.016,  se  da  publicidad  en  el B.O.P.  del  expediente  de 
contratación  334/2016  consistente  en:  “Asistencia  Técnica  para  la  realización  de  estudios  de  eficiencia 
energética, por lotes, en la ciudad de Badajoz”, el cual recogerá las condiciones técnicas que han de regir la 
realización de  los estudios de eficiencia energética para el diseño de  las distintas actuaciones que se van a 
llevar a cabo en la ciudad de Badajoz durante los dos próximos años (2.016 – 2.017) sujeto a la financiación 
del préstamo de los Fondos Jessica Fidae. 
 
  Desde Electrofil Oeste Distribución SL concurrimos a dicho concurso, siendo adjudicatarios de los lotes 
denominados como 1 y 2, correspondiente a los lotes de obra: 
 

 Lote 01. PARDALERAS 
 Lote 02. GURUGÚ Y EL PROGRESO. 
 Lote 03. SAN FERNANDO LA ESTACIÓN + SANTA ENGRACIA 
 Lote 04. LOS MARISTAS + PICURIÑA. 
 Lote 05. URBANIZACIÓN GUADIANA + ANTONIO DOMÍNGUEZ. 

 
  La  presente memoria  recogerá  las  actuaciones  a  realizar  en  el  lote  de  obra  nº4  LOS MARISTAS  ‐ 
PICURIÑA 
 

1.3 OBJETO. 
 
  Con  la  elaboración  del  presente  documento  se  pretende  definir  la  solución  técnica,  eléctrica  y 
luminotécnica  de  una  serie  de  actuaciones  encaminadas  a  la mejora  de  la  eficiencia  energética  de  las 
instalaciones de alumbrado público exterior, incluyendo la valoración económica de dichas actuaciones y los 
periodos  de  retorno  simple  de  las  inversiones  necesarias  para  este  fin.  Todo  ello  con  la  normativa  de 
aplicación a cada caso. 
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  Como objetivos principales de  las actuaciones en materia de alumbrado público se pueden señalar  los 
siguientes: 
 

 Mejorar la eficiencia y el ahorro energético de estas instalaciones. 
 Adecuar y adaptar estas instalaciones a la normativa vigente. 
 Limitar el resplandor luminoso y su contaminación lumínica. 

 
  Con  la  información que  se  recoge  sobre  las  características  energéticas de  las  citadas  instalaciones  y 
conjuntamente con  los datos de campo, elaboramos un  informe en que se estudian y proponen soluciones 
técnicas, posibles medidas para reducir los consumos energéticos y tecnologías para la mejora de la gestión 
energética de las instalaciones.  
 

1.4 REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE. 
 

Se considera como Alumbrado Público Municipal el constituido por la iluminación de las calles, vías de 
cualquier tipo y carreteras; la de las señales de tráfico; la de las zonas de estacionamiento, parques, plazas y 
equipamientos urbanos; la de los monumentos, y la de las fachadas de los edificios.  

 
Asimismo  se  define  como  Alumbrado  Privado  aquel  que  incluye,  entre  otras,  las  luces  de  los 

aparcamientos y de las estaciones de servicio, las pertenecientes a los centros comerciales y de ocio‐recreo, 
las de vallas publicitarias y las de los edificios de viviendas. 

 
Con respecto al Alumbrado Público Municipal, éste generalmente se encuentra constituido por:  

 
 Los cuadros de mando de maniobra y protección.  
 Las redes eléctricas de transporte de la energía.  
 Los sistemas de reducción de potencia.  
 Los sistemas de encendido y apagado.  
 Las  luminarias  y  lámparas  de  todas  las  vías  (principales,  secundarias  y  terciarias  del municipio), 
plazas,  rotondas,  parques  públicos,  zonas  ajardinadas,  elementos  de  iluminación  ornamental,  de 
seguridad y señalización.  

 
La reglamentación y normativa aplicable incluye: 

 
 Real Decreto  1890/2008,  de  14  de  noviembre  (BOE  de  19  de  noviembre  de  2008)  por  el  que  se 
aprueba  el  Reglamento  de  eficiencia  energética  en  instalaciones  de  alumbrado  exterior  y  sus 
instrucciones técnicas complementarias EA‐01 a EA‐07.  

 Reglamento  Electrotécnico  para  Baja  Tensión  e  Instrucciones  Técnicas  complementarias  (Real 
Decreto 842/2002, de 2 de  agosto, BOE nº 224 del 18 de  septiembre del 2002),  y  en  especial  la 
ITC‐BT‐09: Instalaciones de Alumbrado Público Exterior.  

 Reglamento  (CE)  245/2009,  de  18  de  marzo,  por  el  que  se  aplica  la  Directiva  2005/32/CE  del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico para lámparas 
fluorescentes sin balastos integrados, para lámparas de descarga de alta intensidad y para balastos y 
luminarias que puedan funcionar con dichas lámparas.  

 Directiva  2002/95/CE  del  Parlamento  europeo  y  del  Consejo  de  27  de  enero  de  2003  sobre 
restricciones  a  la  utilización  de  determinadas  sustancias  peligrosas  en  aparatos  eléctricos  y 
electrónicos.  

 Norma EN‐60598. Luminarias (parte 1 y 2) 
 Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre (BOE de 24 de enero de 1986) sobre homologación de 
columnas y báculos.  

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público.  
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 Pacto  de  los  alcaldes  por  una  Energía  sostenible  Local  que  tiene  como  finalidad  formar  una  red 
permanente  de  ámbito  europeo  de  intercambio  de  información  para  la  aplicación  de  buenas 
prácticas con el objetivo de mejorar la eficiencia energética en el entorno urbano.  

 Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales. 
 

Por otro lado, al igual que el resto de productos eléctricos, las luminarias deben cumplir una serie de 
Directivas  Europeas  tales  como  la  Directiva  2004/108/CE  de  compatibilidad  electromagnética,  Directiva 
2006/95/CE de baja tensión y Directiva 2009/125/CE sobre requisitos de diseño ecológico, debiendo llevar el 
“marcado CE” como prueba del cumplimiento de los requisitos esenciales de seguridad y demás medidas de 
ejecución a las que obligue la normativa europea. 

 
De manera específica en materia de  seguridad  fotobiológica  se  identifica  la Norma UNE EN 62471‐

2009 para lámpara y aparatos que utilizan lámparas como normativa aplicable. 
 
Otro aspecto a tener en cuenta es el peso de la fuente de luz de la lámpara LED, que, en algunos casos, 

se acopla en el portalámparas de  la  luminaria existente. Debe  cumplirse  la norma EN 62560 en  la que  se 
establecen  los  límites máximos del peso de  la  fuente de  luz  fuera de  los cuales no  se puede garantizar  la 
seguridad de la luminaria. 

 

1.5 TIPOS DE LUMINARIAS INSTALADAS ACTUALMENTE. 
 
En  la  zona  objeto  de  estudio  tenemos multitud  de  tipología  de  luminarias,  las  cuales  se  han  ido 

renovando a lo largo de los años, incluso habiendo sido objeto de actuaciones recientes. 
 
Los modelos de luminarias predominantes en la zona son: 
 

PHILIPS HSRP151 

   

PHILIPS HSRP 482 
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PHILIPS IRIDIUM 

 
   

PHILIPS BGP303 

 
   

PHILIPS SPEEDSTAR 

 
   

PHILIPS LUMA y MINILUMA 

 
   

PHILIPS URBANA TROPIC 
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PHILIPS MALAGA 

 
   

PHILIPS CPS400 

 
   

INDAL QUEBEC 

 
   

CARANDINI ML – 250  

 
   

PHILIPS TEMPO 
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Todas  estas  luminarias,  según  el  caso  se  instalan  con  lámparas  convencionales  de  halogenuros 

metálicos, vapor de sodio de alta presión o vapor de mercurio. 
 
En el capítulo 2 de la presente memoria recogeremos cada uno de los cuadros de mando y protección 

y las luminarias que de los mismos cuelgan, indicando tipología de luminaria y lámpara. 
 

1.6 PROPUESTA DE PARÁMETROS Y SISTEMAS. 
 
  Toda  la  renovación  de  alumbrado  público  cumplirá  con  los  niveles  de  referencia  del  Real  Decreto 
1890/2008, de 14 de noviembre (BOE de 19 de noviembre de 2008) por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en  instalaciones de alumbrado exterior y  sus  instrucciones  técnicas  complementarias 
EA‐01 a EA‐07. 
 
  Así mismo, cabe reseñar en el presente capítulo la importancia de disponer de un SISTEMA de CONTROL 
REMOTO, a la hora de gestionar y mantener el nuevo alumbrado. 
 
  El sistema de control remoto de alumbrado se entregará como servicio de software sin la necesidad de 
instalar y mantener equipamiento hardware y software en las instalaciones del Ayuntamiento. Será accesible 
simplemente  con  iniciar  sesión  en  un  explorador web  estándar  y  será  posible  definir  una  jerarquía  con 
distintos niveles de acceso a la plataforma. 
 
  El sistema deberá estar diseñado para facilitar el uso y simplificar las operaciones. Deberá proporcionar 
un mapa intuitivo, que permite visualizar los puntos de luz en el mapa. 
 
  El  sistema deberá mostrar  las  regiones y  los nombres de  las calles  tal como  se definen en  la ciudad. 
Desde el Servicio de Alumbrado se podrán crear sus propios grupos con regiones y sub‐regiones junto con los 
nombres de las calles por región. Cada punto de luz podrá pertenecer a uno o varios grupos. El sistema estará 
diseñado de manera que el operador puede crear sus propios grupos y pueda asignar puntos de  luz a cada 
uno de esos grupos. 
 
  El sistema deberá proveer las siguientes funcionalidades para la operación de la instalación: 
 

 Gestión remota: adaptación flexible de  los niveles de  luz con un simple clic o planificación eficiente 
mediante calendarios 

 Control del estado real de la iluminación real con notificaciones automáticas de fallos 
 Medición  de  energía  real  con  un  histórico  completo  que  proporcione  instrumentos  de medida  y 
verificación 

 
  El sistema permitirá incluir en la misma interfaz de usuario la gestión de activos y podrá controlar tanto 
puntos de luz como centros de mando desde el mismo interfaz de usuario. 
 
  Estará  diseñado  y  optimizado  para  una  perfecta  comunicación  y  funcionamiento  con  las  luminarias 
conectadas. La operación entre el sistema y la luminaria conectada se basará en un punto a punto directo. 
 
  Las luminarias conectadas se conectarán automáticamente con el sistema de control una vez hecha su 
instalación. Desde ese momento,  las  luminarias aparecerán representadas en el mapa en su posición real y 
estarán disponibles para ser controladas de forma remota sin tener que realizarse ninguna acción adicional. 
 

La luminaria conectada deberá proporcionar automáticamente información sobre si misma tal como:  
 

 Ubicación geográfica (al menos CEP50 ≤ 2.5m) 
 Fecha de instalación 
 Modelo 
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 Fabricante 
 Potencia 
 Óptica 
 Lúmenes 

 
  El sistema deberá permitir la gestión de cientos de miles de puntos con un rápido rendimiento y deberá 
garantizar  consistencia automatizada de  los datos y  la  seguridad de  los mismos. No  será necesario que el 
operador del sistema realice copias de seguridad.  
 
  El  sistema deberá permitir el  control manual y automatizado de cualquier  luminaria  conectada en  la 
red. Los usuarios autorizados podrán acceder a la página web en cualquier momento y desde cualquier lugar 
y controlar y/o supervisar todos los puntos de luz de acuerdo a sus permisos de usuario. 
 
  El sistema proporcionará  la posibilidad de definir y asignar calendarios específicos de  regulación para 
puntos de luz individuales o para grupos de puntos. Será posible almacenar en una biblioteca distintas curvas 
personalizadas de regulación y asignar dichas curvas a puntos de luz, grupos de puntos, calles y regiones de 
forma  rápida  y  sencilla.  El  diseño  de  la  interfaz  será  fácil  de  usar  y  permitirá  seleccionar  los  diferentes 
calendarios mediante iconos de distintos colores. 
 
  El  sistema  debe  permitir  ajustar  la  curva  de  regulación  de  cada  punto  de  luz  individualmente, 
permitiendo al menos que la curva tenga 10 escalones de regulación.  
 
  El sistema permitirá la creación de calendarios de funcionamiento para ajustar las curvas de regulación 
durante  el  año,  permitiendo  un mínimo  de  50  curvas  diferentes  por  calendario  para  permitir  al  usuario 
adaptar el alumbrado a los diferentes requerimientos por época, eventos o emergencias. 
 
  Todos  los  datos  podrán  ser  exportados  a  Excel  desde  el  explorador Web,  incluyendo  inventarios, 
históricos, y el resto de datos proporcionados por las luminarias conectadas. 
 
  Será posible extraer datos del sistema con el fin de reducir los costes de mantenimiento, el consumo de 
energía y mejorar los niveles de servicio. El sistema almacenará todos la información incluido el consumo de 
energía, horas de funcionamiento y fallos y proporcionará herramientas para realizar informes de medición y 
verificación  (M&V)  y  control  de  los  niveles  de  servicio  acordados  en  el  contrato.  El  sistema medirá  los 
consumos de energía  se hará  con una precisión de al menos +/‐ 2%.,  conforme a  la norma UNE‐EN50470 
Clase A. 
 
  Los  informes  sobre  la  situación en  relación  con el uso de  la energía, niveles de  regulación,  reportes 
automáticos  de  fallos  y  otras  funciones  disponibles  podrán  ser  consultados  en  tiempo  real  y  de manera 
sencilla a través de un acceso a la web desde cualquier punto de conexión. Los fallos de cualquier luminaria 
conectada son reportados automáticamente al sistema. 
 
  El  sistema estará basado en mapas de  interfaz gráfica optimizados que permitan visualizar  todos  los 
activos en tiempo real en la pantalla usando un navegador web estándar. 
 
  Permitirá  que  convivan  en  la misma  interfaz  de  usuario  tanto  puntos  de  luz  conectados  como  no 
conectados (puntos que podrán introducirse en la aplicación como activos fijos) ya que ambos grupos estarán 
representados en el mismo mapa. 
 
  Las luminarias conectadas estarán diseñadas para un funcionamiento directo con el sistema de gestión 
remota. No  se  requiere de hardware adicional para  la puesta en marcha  y  la  comunicación, ni  formación 
específica para el instalador. 
 

La luminaria conectada se conectará automáticamente al sistema sin necesidad de intervención por 
parte del usuario. 
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Después  de  la  instalación  en  campo  y  de  la  conexión  a  la  fuente  de  alimentación,  la  luminaria 

conectada deberá realizar las siguientes acciones:  
 

 Conexión automática al sistema de gestión 
 Auto‐posicionamiento en la cartografía del sistema de gestión 
 Puesta en marcha (sin que sea necesaria una intervención manual) 
 Auto importación de los datos de la luminaria al sistema de gestión 

 
La luminaria conectada deberá figurar como un marcador en la interfaz gráfica, lo que permitirá que 

el operador de iluminación pueda tener el control para convertirlo en un punto de luz en la calle sobre el que 
poder operar. El operador deberá  ser  capaz de  convertir el marcador que aparece en  la aplicación en un 
punto de luz de un solo clic de ratón. Por otra parte, el operador deberá ser capaz de vincular el marcador de 
la luminaria conectada a un punto de luz existente en el mapa.  

 
Después de asimilar el marcador de la luminaria conectada a un punto de luz operativo, la conexión 

estará plenamente operativa para el control y supervisión de tareas. 
 
La luminaria conectada no requiere de instalación de gateways ó controladores de segmento a nivel 

de  instalación en  campo. De esa manera,  las  luminarias pueden  ser  colocadas en  cualquier  cantidad y en 
cualquier momento y ubicación, según vayan creciendo las necesidades del proyecto. 

 
De  esta manera,  todo  lo  que  se  requiere  a  nivel  de  instalación  es  la  luminaria  conectada  y  con 

alimentación eléctrica para poder funcionar. 
 
La luminaria conectada se conecta directamente  al sistema de gestión mediante una red IP pública y 

no requerirá de ninguna red propietaria en medio. No habrá ninguna  limitación en cuanto a  la cantidad de 
dispositivos  conectados  al  sistema  y  ninguna  restricción  sobre  cómo  los  dispositivos  se  distribuyen  en  el 
terreno (ya sea en términos de cantidades o de emplazamiento). 

 
La luminaria conectada se conectará automáticamente al sistema de gestión a través red GSM y no 

requiere de ninguna red inalámbrica patentada. Será independiente del proveedor GSM. Se pueden conectar 
un dispositivo individual o varios dispositivos a la vez y en cualquier momento.  

 
Todas  las  comunicaciones  (desde  los  servidores  centrales  a  la  red  de  comunicaciones  hasta  la 

luminaria)  deben  estar  completamente  protegidas  con  una  encriptación  avanzada mínima  de  128‐bit  o 
equivalente  (detallar).  Todas  las  comunicaciones  entre  la  interfaz  del  usuario  y  el  servidor  deben  estar 
protegidas por protocolo seguro de transferencia de hipertexto (HTTPS) y encriptación avanzada de 256‐bit o 
equivalente (detallar). 

 
El sistema utilizará autenticación de dos factores para permitir el acceso al interfaz de usuario. 
 
El sistema tendrá la capacidad de prohibir que un solo usuario pueda hacer cambios significativos en 

la operación de este, por ej: apagar todos los puntos de luz. 
 
La  infraestructura  central  del  sistema  debe  ser  completamente  redundante  y  ser  respaldada  por 

sistemas que estén en localizaciones geográficas diferentes para asegurar que el sistema es completamente 
resistente a fallos parciales o totales de este. 

 
El sistema permitirá enviar comandos de encendido/apagado o regulación entre el 10 y 100% (si  la 

luminaria lo permite) una a una o varias luminarias a la vez. El sistema permitirá que las luminarias se puedan 
agregar y controlado en varios grupos, según su ubicación y uso. 
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La  luminaria  incorpora un calendario astronómico que se  inicializa con  información de ubicación, y 
un reloj en tiempo real, lo que significa que el programa se puede ejecutar sin comunicación durante muchos 
años. 

 
La  luminaria  conectada  envía  de  forma  automática  los  fallos  (eventos)  y  los  datos  operativos 

(consumo de energía, horas de funcionamiento) para que se muestren en el sistema y para que puedan ser 
consultados. 

 
El driver de la luminaria conectada deberá soportar el protocolo DALI de regulación. 
 
El nodo de comunicación del sistema se montará en  la parte superior de  la  luminaria mediante un 

agujero de 20mm o conector externo apropiado, permitiendo que la luminaria pueda tener el mismo índice 
de protección y resistencia a impactos. 

 
Cualquier  fabricante  de  luminarias  podrá  suministrar  luminarias  conectadas  con  el  nodo 

incorporado, previa certificación del fabricante. 
 
Debe existir una versión del nodo para su montaje externo a la luminaria (en columna o pared) para 

los  casos  que  no  pueda  éste  integrarse  dentro  de  la  luminaria.  En  este  caso,  una  vez  instalado  el  nodo 
aportará  información de ubicación geográfica y fecha de  instalación, debiendo  imputarse posteriormente  la 
información de la luminaria desde la aplicación. 

 
Los  fallos  reportados  por  la  luminaria  conectada  se  centran  en  los  fallos  relevantes  para  el 

funcionamiento del alumbrado público. 
 
La luminaria conectada deberá permitir la medida instantánea del consumo de energía, la tensión, la 

corriente y el factor de potencia. 
 
La actualización del software de  la  luminaria conectada podrá hacerse de  forma  inalámbrica sin  la 

necesidad de intervención física, ni costes adicionales. 
 
La luminaria será capaz de funcionar de forma autónoma y tendrá la capacidad de almacenar datos 

operativos de al menos 7 días, en caso de no que no pueda conectarse remotamente con  la plataforma de 
gestión.  

 
El sistema debe permitir  la creación de reportes personalizados con consultas basadas en múltiples 

criterios de cualquier campo de datos del sistema. 
 
El sistema debe permitir al usuario la personalización de los campos de datos modificando el idioma, 

términos, menús e incluso añadir o eliminar campos de datos basado en las preferencias de los usuarios.  
 

El sistema permitirá diferentes niveles de acceso a los usuarios, incluyendo:  
 

 Sólo lectura, 
 Sólo lectura más la posibilidad de cambiar algunos parámetros específicos, 
 Super‐usuarios capaces de cambiar todos los parámetros. 

 
El sistema debe ser capaz de dar acceso a múltiples usuarios simultáneamente.  
 
El  sistema debe permitir  al usuario  la exportación de datos de  consumo por  tipos de  luminaria  y 

localización. Un periodo de al menos 5 años debe estar disponible. 
 
En el caso de pérdida de comunicación,  las  luminarias  funcionarán con  la curva de  regulación más 

reciente. 
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Los dispositivos del sistema deben cumplir con todos los estándares y directivas europeos requeridos 
para cumplir con la directiva CE y deben estar marcados de acuerdo a esta. 

 
El sistema debe ser ofertado como un paquete con todo incluido por 10 años. Este debe incluir, los 

nodos  de  comunicación  en  la  luminaria,  equipamiento  de  red,  servidor  necesario,  costes  de  licencias  y 
hosting por 10 años, puesta en marcha y formación, soporte post venta y actualizaciones de software tanto 
de la aplicación como de los dispositivos. 

 
El sistema debe permitir el  intercambio de  información con plataformas de terceros a través de un 

API (Interfaz de programación entre aplicaciones) documentado. Dicho API permitirá al menos  la extracción 
de las alarmas del sistema e importar activos en el sistema. Aportar documentación del API. 

 

1.7 NIVELES DE ILUMINACIÓN. 
 
La iluminación del os viales, zonas peatonales, parques… cumplirán las especificaciones mínimas del 

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre (BOE de 19 de noviembre de 2008) por el que se aprueba el 
Reglamento  de  eficiencia  energética  en  instalaciones  de  alumbrado  exterior  y  sus  instrucciones  técnicas 
complementarias EA‐01 a EA‐07. 

 
Resumimos a continuación dichos niveles en la siguiente tabla: 
 

 

Clase de 
Alumbrado 

Iluminancia 
Media (Em) 

Iluminancia 
Mínima 
(Emin) 

Luminancia 
Media (Lm) 

Uniformidad 
(Uo) 

Uniformidad 
Longitudinal 

(Ul) 
TI (%) 

Relación 
Entorno 
(SR) 

       

ME3a  ‐  ‐  1,00 cd/m2 0,40 0,70 15  0,50
       

ME3c  ‐  ‐  1,00 cd/m2 0,40 0,50 15  0,50
       

ME4b  ‐  ‐  0,75 cd/m2 0,40 0,50 15  0,50
       

S1  15 lx  5 lx  ‐ ‐ ‐ ‐  ‐
       

S2  10 lx  3 lx  ‐ ‐ ‐ ‐  ‐
       

CE3  15 lx  ‐  ‐ 0,40 ‐ ‐  ‐
       

CE4  10 lx  ‐  ‐ 0,40 ‐ ‐  ‐
 

1.8 PROPUESTA NIVELES DE ILUMINACIÓN. 
 
Para cada zona, dependiendo de  la  tipología de calle, parque, zona peatonal, se hace extensivo el 

criterio que a continuación se detalla (como norma general), dependiendo también de los flujos de tráfico / 
peatones: 

 
 Viales principales y carreteras de accesos (Avenida de Elvas, Fernando Calzadilla, Juan Carlos I, etc.) 
dispondrán de una iluminación mínima tipo ME2/M3c. 

 Viales secundarios (Avenida José María Alcaraz y Alenda, Godofredo Ortega y Muñoz, etc.) cumplirán 
unos requisitos lumínicos tipo ME3c/ME4b. 

 Calles con brazos y de menor flujo de tráfico se estudian con arreglo al nivel ME4b. 
 Los puentes requieren unos requisitos acordes al nivel ME2/ME3c. 
 Los  parques  se  dimensionarán  en  base  a  unos  criterios  de  iluminación  correspondientes  a  la 
categoría S1 / S2 

 Las zonas peatonales y aceras serán acondicionadas de acuerdo a requerimientos establecidos para 
niveles S1/S2. 

 Zonas de faroles son consideradas en la clasificación ME4b/S1. 
 
En el TOMO V de cálculos luminotécnicos se da la justificación agrupados por cuadros / zonas.  
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La empresa  instaladora deberá  justificar a  la Dirección Facultativa. mediante estudio  luminotécnico 

la solución a instalar, bajo el criterio de vía marcado por ésta última. 
 

1.9 PROPUESTA DE ELECCIÓN TIPO DE LUMINARIA. 
 
Un diseño energéticamente eficiente de las instalaciones de Alumbrado Público en un municipio ha 

de comenzar por determinar los niveles de iluminación necesarios para el desarrollo de las tareas que tienen 
lugar en  la vía pública, dentro de  los mínimos de seguridad y comodidad. Una vez definidos  los niveles de 
iluminación  requeridos para  cada aplicación,  se han de  seleccionar  los elementos que  forman parte de  la 
instalación de alumbrado público, de forma que se consiga el máximo ahorro energético/económico con el 
mínimo coste posible. 

 
Las lámparas son la fuente o emisor luminoso de la instalación, por ello su elección constituye una de 

las mejores medidas de eficiencia energética que pueda realizarse, siendo evidente que a mayor rendimiento 
de  las  lámparas  instaladas,  menor  energía  habrá  de  emplearse  para  obtener  los  mismos  niveles  de 
iluminación. 

 
La Unión Europea prepara su legislación destinada a prohibir el uso de lámparas de reducida eficacia. 

En el caso del alumbrado exterior, se ven afectadas las lámparas de tipo vapor de mercurio. A partir de 2015, 
la venta de  lámparas de vapor de mercurio será  ilegal en  la Unión Europea. Esto  implica  la  sustitución de 
todas las lámparas de mercurio y todas las de sodio baja por soluciones de alumbrado más sostenibles, ya sea 
con  nuevas  instalaciones  o  con  otras  que  las  reemplacen.  Precisamente,  la  lámpara  más  comúnmente 
utilizada  en  alumbrado  vial  hasta  hace  unos  años,  es  la  lámpara  de  vapor  de  mercurio,  caracterizada 
principalmente por el tono blanco de su  luz. Este tipo de fuente de  luz, muy aceptado por  la mayoría de  la 
población, ha tendido en los últimos años a ser sustituida en la mayor parte de las zonas de los municipios, 
siendo el tipo de fuente de luz de sustitución o bien el vapor de sodio alta presión, halogenuros metálicos, o 
mezclas  basadas  en  halogenuros.  Sin  embargo,  la  evolución  experimentada  por  la  tecnología  LED  la  ha 
convertido a día de hoy en la mejor opción para soluciones eficientes en alumbrado público. 

 
Los LEDs son más eficientes desde el punto de vista energético que muchas fuentes de  iluminación 

existentes,  especialmente  si  tenemos  en  cuenta  su  eficacia  óptica.  Además  su  evolución  solo  puede  ser 
favorable ya que su nivel de eficacia se duplica aproximadamente cada dos años. Entre otras ventajas cabe 
destacar:  vida  útil  muy  larga  (50.000  horas  o  más),  total  regulación  sin  variación  del  color,  excelente 
reproducción cromática (CRI>70), mayor control del haz lumínico y por tanto empleo de la luz más eficiente, 
sin mercurio ni radiaciones ultravioletas ni infrarrojas. 

 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, en este estudio se opta por la utilización de luminarias de 

tecnología LED.  
 
Las  luminarias  LED  vendrán  dotadas  con  un  equipo  de  encendido  o  “driver”  programable  que 

contribuye a una mayor eficiencia de la luminaria, proporcionando un flujo luminoso constante a lo largo de 
la vida de la luminaria, un sistema de regulación autónomo así como un sistema de seguridad que supervisa 
parámetros  de  temperatura  y  corriente  para  que  la  luminaria  trabaje  dentro  de  los  rangos  normales  de 
funcionamiento.  

 
Pasamos a continuación a detallar las especificaciones técnicas que tienen que cumplir las luminarias 

propuestas,  para  que  con  ello  se  den  los  niveles  de  iluminación  y  los  ahorros  en  potencia  y  energía 
esperados. 

 
 



 
 

Memoria  

 

ASISTENCIA TÉCNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGÉTICA, POR LOTES, BADAJOZ 
LOTE DE OBRA Nº4: LOS MARISTAS – PICURIÑA  

 
Promotor: AYUNTAMIENTO de BADAJOZ 

Ingenieros Industriales: Francisco Cobos Rodriguez – Col. 301 COIIEX 
                                  Jesús Dueñas Gómez – Col. 479 COIIEX 

 

Expdte. 334/2016 

Página 16 

 

MEMORIA

1.9.1 LUMINARIA LED MODELO TIPO 1_1 55W 
 
 

LUMINARIA LED MODELO TIPO 01_1 55W
 

TIPO  Residencial
 

MATERIALES  Carcasa: Polímeros técnicos reforzados 
Difusor: termo – polímero transparente 

 

EQUIPO ELECTRÓNICO (DRIVER)  Regulable DALI
Sistema control Tp ambiente 

 

CONTROL  Nodo comunicación GSM
 

CLASE   II
 

IP  66
 

IK  10
 

PROTECCIÓN SOBRETENSIONES  10 kV
 

FUENTE DE LUZ  Módulo 24 leds
 

TEMPERATURA DE COLOR  3.000 K
 

CORRIENTE ALIMENTACIÓN  500 mA
 

POTENCIA  55W
 

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA)  4.917 lm
 

CÓDIGO CIE FLUX  37 73 96 100 83
 

FOTOMETRÍAS
CDL (polar)  Diagrama de Densidad Lumínica 
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1.9.2 LUMINARIA LED MODELO TIPO 14_1 29W 
 
 

LUMINARIA LED MODELO TIPO 14_1 29W
 

TIPO  Vial
 

MATERIALES  Cuerpo aluminio inyectado alta presión 
Difusor: vidrio templado transparente plano 

 

EQUIPO ELECTRÓNICO (DRIVER)  Regulable DALI
Sistema control Tp ambiente 

 

CONTROL  Nodo comunicación GSM
 

CLASE   I
 

IP  66
 

IK  08
 

PROTECCIÓN SOBRETENSIONES  10 kV
 

FUENTE DE LUZ  Módulo 16 leds
 

TEMPERATURA DE COLOR  4.000 K
 

CORRIENTE ALIMENTACIÓN  565 mA
 

POTENCIA (LUMINARIA) 29 W
 

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA)  3.080 lm
 

CÓDIGO CIE FLUX  42 76 97 100 88
 

FOTOMETRÍAS
CDL (polar)  Diagrama de Densidad Lumínica 
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1.9.3 LUMINARIA LED MODELO TIPO 14_2 43W 
 

LUMINARIA LED MODELO TIPO 14_2 43W
 

TIPO  Vial
 

MATERIALES  Cuerpo aluminio inyectado alta presión 
Difusor: vidrio templado transparente plano 

 

EQUIPO ELECTRÓNICO (DRIVER)  Regulable DALI
Sistema control Tp ambiente 

 

CONTROL  Nodo comunicación GSM
 

CLASE   I
 

IP  66
 

IK  08
 

PROTECCIÓN SOBRETENSIONES  10 kV
 

FUENTE DE LUZ  Módulo 24 leds
 

TEMPERATURA DE COLOR  4.000 K
 

CORRIENTE ALIMENTACIÓN  550 mA
 

POTENCIA (LUMINARIA) 43 W
 

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA)  4.350 lm
 

CÓDIGO CIE FLUX  42 76 97 100 87
 

FOTOMETRÍAS
CDL (polar)  Diagrama de Densidad Lumínica 
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1.9.4 LUMINARIA LED MODELO TIPO 14_3 58W 
 

LUMINARIA LED MODELO TIPO 14_3 58W
 

TIPO  Vial
 

MATERIALES  Cuerpo aluminio inyectado alta presión 
Difusor: vidrio templado transparente plano 

 

EQUIPO ELECTRÓNICO (DRIVER)  Regulable DALI
Sistema control Tp ambiente 

 

CONTROL  Nodo comunicación GSM
 

CLASE   I
 

IP  66
 

IK  08
 

PROTECCIÓN SOBRETENSIONES  10 kV
 

FUENTE DE LUZ  Módulo 32 leds
 

TEMPERATURA DE COLOR  4.000 K
 

CORRIENTE ALIMENTACIÓN  580 mA
 

POTENCIA (LUMINARIA) 58 W
 

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA)  6.375 lm
 

CÓDIGO CIE FLUX  42 76 97 100 85
 

FOTOMETRÍAS
CDL (polar)  Diagrama de Densidad Lumínica 
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1.9.5 LUMINARIA LED MODELO TIPO 14_4 81W 
 

LUMINARIA LED MODELO TIPO 14_4 81W
 

TIPO  Vial
 

MATERIALES  Cuerpo aluminio inyectado alta presión 
Difusor: vidrio templado transparente plano 

 

EQUIPO ELECTRÓNICO (DRIVER)  Regulable DALI
Sistema control Tp ambiente 

 

CONTROL  Nodo comunicación GSM
 

CLASE   I
 

IP  66
 

IK  08
 

PROTECCIÓN SOBRETENSIONES  10 kV
 

FUENTE DE LUZ  Módulo 32 leds
 

TEMPERATURA DE COLOR  4.000 K
 

CORRIENTE ALIMENTACIÓN  830 mA
 

POTENCIA (LUMINARIA) 81 W
 

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA)  8.300 lm
 

CÓDIGO CIE FLUX  42 76 97 100 83
 

FOTOMETRÍAS
CDL (polar)  Diagrama de Densidad Lumínica 
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1.9.6 LUMINARIA LED MODELO TIPO 16_2 106W 
 

LUMINARIA LED MODELO TIPO 16_2 106W
 

TIPO  Vial
 

MATERIALES  Cuerpo aluminio fundido resistente corrosión
Difusor: Plano cristal endurecido 

 

EQUIPO ELECTRÓNICO (DRIVER)  Regulable DALI
Sistema control Tp ambiente 

 

CONTROL  Nodo comunicación GSM
 

CLASE   I
 

IP  66
 

IK  09
 

PROTECCIÓN SOBRETENSIONES  10 kV
 

FUENTE DE LUZ  Módulo 80 leds
 

TEMPERATURA DE COLOR  4.000 K
 

CORRIENTE ALIMENTACIÓN  475 mA
 

POTENCIA (LUMINARIA) 106 W
 

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA)  14.960 lm
 

CÓDIGO CIE FLUX  39 73 96 100 88
 

FOTOMETRÍAS
CDL (polar)  Diagrama de Densidad Lumínica 
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1.9.7 LUMINARIA LED MODELO TIPO 16_3 140W 
 
 

LUMINARIA LED MODELO TIPO 16_3 140W
 

TIPO  Vial
 

MATERIALES  Cuerpo aluminio fundido resistente corrosión
Difusor: Plano cristal endurecido 

 

EQUIPO ELECTRÓNICO (DRIVER)  Regulable DALI
Sistema control Tp ambiente 

 

CONTROL  Nodo comunicación GSM
 

CLASE   I
 

IP  66
 

IK  09
 

PROTECCIÓN SOBRETENSIONES  10 kV
 

FUENTE DE LUZ  Módulo 80 leds
 

TEMPERATURA DE COLOR  4.000 K
 

CORRIENTE ALIMENTACIÓN  603 mA
 

POTENCIA (LUMINARIA) 140 W
 

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA)  18.270 lm
 

CÓDIGO CIE FLUX  39 73 96 100 87
 

FOTOMETRÍAS
CDL (polar)  Diagrama de Densidad Lumínica 
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1.9.8 LUMINARIA LED MODELO TIPO 21_1 120W 
 
 

LUMINARIA LED MODELO TIPO 21_1 120W
 

TIPO  Proyector
 

MATERIALES  Cuerpo aluminio fundido resistente corrosión
Difusor: Plano cristal endurecido 

 

EQUIPO ELECTRÓNICO (DRIVER)  Alto rendimiento
 

CONTROL  No
 

CLASE   I
 

IP  65
 

IK  08
 

PROTECCIÓN SOBRETENSIONES  ‐
 

FUENTE DE LUZ  Módulo leds
 

TEMPERATURA DE COLOR  4.000 K
 

CORRIENTE ALIMENTACIÓN  ‐
 

POTENCIA (LUMINARIA) 120 W
 

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA)  12.000 lm
 

CÓDIGO CIE FLUX  64 96 99 100 100
 

FOTOMETRÍAS
CDL (polar)  Diagrama de Densidad Lumínica 
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1.9.9 LUMINARIA LED MODELO TIPO 26_1 21W 
 

LUMINARIA LED MODELO TIPO 26_1 21W
 

TIPO  Vial
 

MATERIALES  Cuerpo aluminio inyectado alta presión 
Difusor: vidrio endurecido térmicamente 4mm 

 

EQUIPO ELECTRÓNICO (DRIVER)  Regulable DALI
Sistema control Tp ambiente 

 

CONTROL  Nodo comunicación GSM
 

CLASE   I
 

IP  66
 

IK  08
 

PROTECCIÓN SOBRETENSIONES  10 kV
 

FUENTE DE LUZ  Módulo 20 leds
 

TEMPERATURA DE COLOR  4.000 K
 

CORRIENTE ALIMENTACIÓN  324 mA
 

POTENCIA (LUMINARIA) 21 W
 

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA)  2.610 lm
 

CÓDIGO CIE FLUX  39 74 97 100 87
 

FOTOMETRÍAS
CDL (polar)  Diagrama de Densidad Lumínica 
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1.9.10 LUMINARIA LED MODELO TIPO 26_3 90W 
 

LUMINARIA LED MODELO TIPO 26_3 90W
 

TIPO  Vial
 

MATERIALES  Cuerpo aluminio inyectado alta presión 
Difusor: vidrio endurecido térmicamente 4mm 

 

EQUIPO ELECTRÓNICO (DRIVER)  Regulable DALI
Sistema control Tp ambiente 

 

CONTROL  Nodo comunicación GSM
 

CLASE   I
 

IP  66
 

IK  08
 

PROTECCIÓN SOBRETENSIONES  10 kV
 

FUENTE DE LUZ  Módulo 60 leds
 

TEMPERATURA DE COLOR  4.000 K
 

CORRIENTE ALIMENTACIÓN  524 mA
 

POTENCIA (LUMINARIA) 90 W
 

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA)  12.180 lm
 

CÓDIGO CIE FLUX  39 74 97 100 87
 

FOTOMETRÍAS
CDL (polar)  Diagrama de Densidad Lumínica 
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1.9.11 LUMINARIA LED MODELO TIPO 26_4 98W 
 

LUMINARIA LED MODELO TIPO 26_4 98W
 

TIPO  Vial
 

MATERIALES  Cuerpo aluminio inyectado alta presión 
Difusor: vidrio endurecido térmicamente 4mm 

 

EQUIPO ELECTRÓNICO (DRIVER)  Regulable DALI
Sistema control Tp ambiente 

 

CONTROL  Nodo comunicación GSM
 

CLASE   I
 

IP  66
 

IK  08
 

PROTECCIÓN SOBRETENSIONES  10 kV
 

FUENTE DE LUZ  Módulo 60 leds
 

TEMPERATURA DE COLOR  4.000 K
 

CORRIENTE ALIMENTACIÓN  567 mA
 

POTENCIA (LUMINARIA) 98 W
 

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA)  12.900 lm
 

CÓDIGO CIE FLUX  39 74 97 100 86
 

FOTOMETRÍAS
CDL (polar)  Diagrama de Densidad Lumínica 
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1.9.12 LUMINARIA LED MODELO TIPO 27_1 37W 
 

LUMINARIA LED MODELO TIPO 27_1 37W
 

TIPO  Residencial
 

MATERIALES  Armadura en fundición de aluminio 
Difusor polimetacrilato PMMA, lente integrada 

 

EQUIPO ELECTRÓNICO (DRIVER)  Regulable DALI
Sistema control Tp ambiente 

 

CONTROL  Nodo comunicación GSM
 

CLASE   I
 

IP  66
 

IK  09
 

PROTECCIÓN SOBRETENSIONES  10 kV
 

FUENTE DE LUZ  Módulo 32 leds
 

TEMPERATURA DE COLOR  3.000 K
 

CORRIENTE ALIMENTACIÓN  380 mA
 

POTENCIA (LUMINARIA) 37 W
 

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA)  4.591 lm
 

CÓDIGO CIE FLUX  35 72 97 99 93
 
 

FOTOMETRÍAS
CDL (polar)  Diagrama de Densidad Lumínica 
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1.9.13 LUMINARIA LED MODELO TIPO 28_1 40W 
 
 

LUMINARIA LED MODELO TIPO 28_1 40W
 

TIPO  Decorativa
 

MATERIALES  Soporte y estructura en fundición aluminio
Cubierta envolvente en PMMA alta resistencia 

 

EQUIPO ELECTRÓNICO (DRIVER)  Regulable DALI
Sistema control Tp ambiente 

 

CONTROL  Nodo comunicación GSM
 

CLASE   I
 

IP  66
 

IK  10
 

PROTECCIÓN SOBRETENSIONES  10 kV
 

FUENTE DE LUZ  Módulo 24 leds
 

TEMPERATURA DE COLOR  3.000 K
 

CORRIENTE ALIMENTACIÓN  380 mA
 

POTENCIA (LUMINARIA) 40 W
 

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA)  3.049 lm
 

CÓDIGO CIE FLUX  36 70 95 97 82
 
 

FOTOMETRÍAS
CDL (polar)  Diagrama de Densidad Lumínica 
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1.9.14 LUMINARIA LED MODELO TIPO 35_3 84W 
 

LUMINARIA LED MODELO TIPO 35_3 84W
 

TIPO  Vial
 

MATERIALES  Cuerpo aluminio inyectado alta presión 
Difusor: vidrio endurecido térmicamente 

 

EQUIPO ELECTRÓNICO (DRIVER)  Regulable DALI
Sistema control Tp ambiente 

 

CONTROL  Nodo comunicación GSM
 

CLASE   I
 

IP  66
 

IK  10
 

PROTECCIÓN SOBRETENSIONES  10 kV
 

FUENTE DE LUZ  Módulo 40 leds
 

TEMPERATURA DE COLOR  4.000 K
 

CORRIENTE ALIMENTACIÓN  700 mA
 

POTENCIA (LUMINARIA) 84 W
 

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA)  8.900 lm
 

CÓDIGO CIE FLUX  36 70 95 100 100
 

FOTOMETRÍAS
CDL (polar)  Diagrama de Densidad Lumínica 
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1.10 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIBLE. 
 

Para asegurar la calidad de los equipos de iluminación a instalar, la empresa instaladora tendrá que 
garantizar  y  certificar  que  los  productos  cumplen  con  los  requisitos  técnicos  marcados  en  la  presente 
memoria.  

 
Para ello, se exigirá a las mismas, antes de proceder a su instalación, la presentación de la siguiente 

documentación para cada uno de los modelos de luminarias propuestas, suponiendo la falta de cualquiera de 
estos documentos el RECHAZO por parte de la Dirección Facultativa de la luminaria propuesta. 
 
  DOCUMENTOS A APORTAR: 
 

1.1 Certificado emitido por Laboratorio Acreditado por ENAC  (Entidad Nacional de Acreditación) o 
similar internacional que acredite que la empresa fabricante y todos sus procesos de fabricación referentes a 
la actividad objeto de contratación (lámparas, luminarias y controles suministrados) están certificados con la 
UNE‐EN‐ISO 9001‐2008 y la UNE‐EN‐ISO 14001‐2004. A su vez deberán presentar certificado del fabricante de 
estar inscrito en un Sistema Integral de Gestión de Residuos. 
 
  1.2. Declaración de conformidad o certificado equivalente de que las luminarias en cuestión cumplen 
con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus  Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado 
por Real Decreto 848/2002, de 2 de agosto, y con el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de 
Alumbrado Exterior y sus  Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado por Real Decreto 1890/2008, 
de  14  de  noviembre,  indicando  que  la  luminaria  cumple  con  los  requisitos marcados  por  las  siguientes 
Normas: 
 

Requisitos de Seguridad: 
 UNE‐EN 60598‐1 Luminarias. Requisitos generales y ensayos. 
 UNE‐EN 60598‐2‐3 Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de alumbrado público. 
 UNE‐EN 60598‐2‐5 Luminarias. Requisitos particulares. Proyectores. 
 UNE‐EN 62031 Módulos LED para alumbrado General, requisitos de seguridad. 
 UNE‐EN 62471‐2009. Seguridad fotobiológica de lámparas y aparatos que utilizan lámparas. 

Compatibilidad electromagnética: 
 UNE‐EN  61000‐3‐2.  Compatibilidad  electromagnética  (CEM).  Parte  3‐2:  Límites  para  las 
emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada 16A por fase). 

 UNE‐EN  61000‐3‐3.  Compatibilidad  electromagnética  (CEM).  Parte  3:  Límites.  Sección  3: 
Limitación  de  las  variaciones  de  tensión,  fluctuaciones  de  tensión  y  flicker  en  las  redes 
públicas de suministro de baja tensión para equipos con corriente de entrada 16A por fase y 
no sujetos a una conexión condicional. 

 UNE‐EN 61547. Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad CEM. 
 UNE‐EN  55015.  Límites  y  métodos  de  medida  de  las  características  relativas  a  la 
perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares. 

Componentes de las luminarias: 
 UNE‐EN  61000‐3‐2.  Compatibilidad  electromagnética  (CEM).  Parte  3‐2:  Límites  para  las 
emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada 16A por fase). 

 UNE‐EN 62031. Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad. 
 UNE‐EN 61347‐2‐13. Dispositivos de control de lámparas. Parte 2‐13: Requisitos particulares 
para  dispositivos  de  control  electrónicos  alimentados  con  corriente  continua  o  corriente 
alterna para módulos LED. 

 UNE‐EN  62384.  Dispositivos  de  control  electrónicos  alimentados  en  corriente  continua  o 
corriente alterna para módulos LED. Requisitos de funcionamiento. 

 Reglamento CE nº 245‐2009. 
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1.3.‐ Certificado de marcado CE. 
 

1.4.‐ Ficha técnica de las luminarias indicando todas las características técnicas: tipo de fuente de luz, 
fuente  de  alimentación,  sistema  óptico,  materiales  y  acabados,  temperaturas  de  funcionamiento, 
características de mantenimiento, incluyendo el grado de hermeticidad de la luminaria completa. 
 

1.5.‐ Grado de protección de la luminaria y características eléctricas (factor de potencia según flujo y 
corriente de arranque).  
 

1.6.‐ Ficha técnica oficial del fabricante de la fuente de luz empleada en las luminarias, indicando: 
 Ficha  técnica  del  producto,  donde  se  describan  sus  características,  dimensiones, 
prestaciones y parámetros técnicos de funcionamiento. 

 Potencia nominal asignada y consumo total del sistema. 
 Flujo lumínico total emitido (lm). 
 Flujo  lumínico emitido al hemisferio superior  (%) en posición de trabajo, que en todo caso 
será menor al 1 %. 

 Rendimiento de la luminaria (%) 
 Distribución fotométrica. 
 Curva del factor de utilización de la luminaria. 
 Fotometría de la luminaria.  
 Rango  de  temperaturas  ambiente  de  funcionamiento  sin  alteración  de  sus  parámetros 
fundamentales, en  función de  la  temperatura ambiente exterior,  indicando al menos de  ‐
10°C a 35°C. 

 
1.7.‐ Certificado emitido por el fabricante de la luminaria donde se indique expresamente la duración 

de  la  garantía  y  de  la  vida  útil  de  la  luminaria  (conjunto  fuente  de  luz  +  fuente  de  alimentación)  y  las 
condiciones que regirán la garantía además de las referencias de los tipos de fuente empleados. 
 

1.8.‐  Certificado  que  incluya  el  ensayo  y  estudio  fotométrico  de  las  luminarias  conforme  a  lo 
establecido en  la Norma UNE‐EN 13032  (dicho estudio deberá proporcionar datos completos de  las curvas 
fotométricas  en  formato  compatible  con  software  libre Dialux  de  la  luminaria,  la  eficiencia  lumínica  y  el 
rendimiento  de  la misma,  la  temperatura  de  color  y  el  rendimiento  de  color  de  la  fuente  de  luz,  y  el 
porcentaje de flujo emitido al hemisferio superior, entre otros datos).  
 

1.9.‐  Con  respecto  a  los  elementos  auxiliares  y  necesarios  para  el  correcto  funcionamiento  de  la 
luminaria deberá aportarse información referente a: 

 Marca y modelo 
 Tensiones y corrientes de funcionamiento (V, A) 
 Temperaturas máximas de funcionamiento (ºC)  
 Potencia y factor de potencia (W, VAR) 
 Pérdidas 
 Vida (horas) 

 
1.10.‐ Certificado IK. 

 
1.11.‐ Certificado IP. 

 
1.12. Balastos para LED. Certificados de cumplimiento de las normas: 

 UNE‐EN 62384 
 UNE‐EN 61347‐2‐13 
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1.11 SUMINISTRO DE LA ENERGÍA. 
 

El suministro de energía se realiza desde de la red de distribución en B.T. existente en cada zona, por 
Endesa Energía S.A. Unipersonal, con CIF A81948077 y domicilio  social en C/ Ribero del Loira, 60 – 28042 
Madrid.  

 
Cada cuadro de mando dispone de un suministro independiente, normalmente con un módulo anexo 

al mismo que aloja la caja general de protección y el equipo de medida. 
 
Con  la  sustitución de  las  luminarias  y  la  consiguiente  reducción  en  la potencia  instalada,  se hace 

necesario un ajuste en los términos de potencia contratados. Dicho informe se recogerá en el Anexo II, donde 
además se detallará el nº contrato, CUPS, nº contador, potencia actual, potencia prevista tras el cambio, etc. 

 

1.12 CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN. 
 
Se adjuntan la relación de los cuadros de mando y protección, así como el estado y situación actual, 

acompañado de las fichas de campo. 
 
Se incorpora al proyecto el Tomo III, el cual informa sobre las mejoras propuestas para cada uno de 

los cuadros 
 
Existen cuadros que por su antigüedad se encuentran fuera de normativa. Como requisitos comunes 

y generales a todos se tendrá en cuenta unas condiciones mínimas: 
 Módulos equipos medida IP 43, IK09 
 Módulos cuadros de mando y protección IP55, IK10 
 Interruptor de corte general 
 Protección contra sobretensiones permanentes y transitorias 
 Interruptores diferenciales rearmables 
 Interruptores magnetotérmicos independientes por cada línea 
 Interruptor para conexión manual 

 

1.13 PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
Se estable un plazo de ejecución para la obra de SEIS (6) meses a contar desde la firma del contrato. 
 

1.14 RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
Asciende el total de la Obra, impuestos incluidos, a la cantidad de setecientos quince mil ochocientos 

ocho euros con sesenta y ocho céntimos. 
 
 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL: 591.577,42 € 
   

IVA 21%: 124.231,26 € 
   

PRESUPUESTO TOTAL: 715.808,68 € 
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1.15 CONCLUSIONES: 
 
Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  junto  con  planos,  estudio  de  seguridad  y  salud,  anexo  de 

cálculos y presupuesto, se considera suficientemente explicado el proyecto en cuestión que se eleva a  los 
Organismos  Oficiales  para  su  aprobación,  tramitación  y  puesta  en  servicio  correspondiente,  salvo mejor 
criterio de los mismos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Badajoz, Septiembre de 2.016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco Cobos Rodriguez 
Ingeniero Industrial 

Colegiado 301 en el COIIEX 

Jesús Dueñas Gómez 
Ingeniero Industrial 

Colegiado 479 en el COIIEX 
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2. INVENTARIADO GENERAL DE LAS INSTALACIONES ACTUALES POR CUADRO DE MANDO. 
 

2.1 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM023 
 

CUADRO  CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO  SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM023  CALLE JUAN LABRADO  U VC CLEARWAY LED49  M LED 43 20 20 
CM023  CALLE DIEGO HURTADO DE MENDOZA (1) U VC CLEARWAY LED49  M LED 43 2 2 
CM023  CALLE DIEGO HURTADO DE MENDOZA (2) T VC CLEARWAY LED49  M LED 43 3 3 
CM023  CALLE TERESA ISTÚRIZ (1)  U VC CLEARWAY LED49  M LED 43 9 9 
CM023  CALLE TERESA ISTÚRIZ (2)  U VC CLEARWAY LED49  C LED 43 2 2 
CM023  CALLE TERESA ISTÚRIZ (2)  U VC CLEARWAY LED49  CX2 LED 43 10 5 
CM023  CALLE MONDEGO  U VC CLEARWAY LED49  M LED 43 4 4 
CM023  CALLE TRANSVERSAL A MONDEGO (EXPLANADA) U VC CLEARWAY LED49  M LED 43 3 3 
CM023  CALLE JOSÉ ALBA LÓPEZ  U VC CLEARWAY LED49  M LED 43 3 3 
CM023  CALLE JUAN LABRADO (ZONA PLAZA) U VC CLEARWAY LED49  M LED 43 3 3 
CM023  CALLE JUAN LABRADO  U VC CLEARWAY LED49  M LED 43 3 3 

  TOTAL  62  
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2.2 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM029 
 

CUADRO  CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM029  CALLE MILAGROS  U VC HSRP482 M VSAP 100 10 10 
CM029  CALLE ANTONIO HERNÁNDEZ ARIAS T VC HSRP482 M VSAP 100 11 11 
CM029  CALLE ANTONIO HERNÁNDEZ ARIAS U VC HSRP482 M VSAP 100 4 4 
CM029  CALLE BLAS LAGO Y VALDIVIA U VC HSRP482 M VSAP 100 1 1 
CM029  CALLE FERNANDO CALVO  U VC HSRP482 M VSAP 100 16 16 
CM029  CALLE JUAN CHACÓN  U VC HSRP482 M VSAP 100 4 4 
CM029  CALLE MANUEL HENAO MUÑOZ U VC HSRP482 M VSAP 100 9 9 
CM029  CALLE NUEVA  U VC HSRP482 M VSAP 100 5 5 
CM029  CALLE FRAY ANTONIO GÓMEZ T VC HSRP482 M VSAP 100 12 12 
CM029  CALLE DOCTOR FADÓN  U VC HSRP482 M VSAP 100 7 7 
CM029  CALLE FRAY ÁNGEL BADAJOZ U VC HSRP482 M VSAP 100 4 4 
CM029  CALLE JUAN BAUTISTA CÁMARA U VC HSRP482 M VSAP 100 3 3 
CM029  CALLE JUAN LEANDRO JIMÉNEZ U VC HSRP482 M VSAP 100 2 2 
CM029  CALLE VICENTE GARCÍA MIRANDA U VC HSRP482 M VSAP 100 8 8 
CM029  PLAZA HUELVA  U VC HSRP482 M VSAP 100 4 4 
CM029  CALLE MANUEL BELTRAN DE LA CUEVA U VC HSRP482 M VSAP 100 5 5 

  TOTAL  105  
 
 

 

2.3 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM044 
 

CUADRO CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM044 CUADRO COMPLETO  VC CLEARWAY LED49 M  LED 57 102 102

TOTAL    102
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2.4 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM070 
 

CUADRO CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM070  AVD. JUAN PEREDA PILA  P VC SPEEDSTAR B LED 132 27 27 
CM070  AVD. JUAN PEREDA PILA  P VC SPEEDSTAR BX2 LED 132 4 2
CM070  CALLE AGUSTINA DE ARAGÓN U URB URBANA FOREST C VSAP 100 3 3
CM070  CALLE AGUSTINA DE ARAGÓN U CAZ ‐ M VM 80 5 5
CM070  CALLE JACOBO RODRÍGUEZ PEREIRA U URB CARANDINI ML‐250 C VSAP 100 15 15 

  TOTAL  54
 
 

 

2.5 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM083 
 

CUADRO  CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO  SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM083  CALLE RICARDO CASAS LOZANO U VC HSRP482  C VSAP 100 1 1 
CM083  CALLE CÉSAR DÍAZ VARA  U VC CLEARWAY LED49  M LED 43 3 3 
CM083  CALLE ISIDRO PACENSE  T VC HSRP151  B VSAP 100 11 11 
CM083  CALLE TERESA ISTÚRIZ (1)  T VC MÁLAGA  C VSAP 100 2 2 
CM083  CALLE TERESA ISTÚRIZ (2)  P VC MÁLAGA  C VSAP 100 4 4 
CM083  CALLE CÉSAR DÍAZ VARA  U VC MÁLAGA  C VSAP 100 5 5 
CM083  CALLE RONDA COLEGIO (1) U VC MÁLAGA  C VSAP 100 5 5 
CM083  CALLE RONDA COLEGIO (2) U VC MÁLAGA  C VSAP 100 13 13 
CM083  CALLE ALFONSO GARCÍA ARDILA U VC MÁLAGA  C VSAP 100 8 8 
CM083  CALLE LATERAL DERECHA A.VV. SAN ROQUE T VC MÁLAGA  C VSAP 100 3 3 
CM083  CALLE LATERAL IZQUIERDA A.VV. SAN ROQUE T VC MÁLAGA  C VSAP 100 3 3 
CM083  APARCAMIENTOS ASOCIACION VECINOS SAN ROQUE U VC MÁLAGA  C VSAP 100 5 5 

  TOTAL  63  
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2.6 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM084 
 

CUADRO  CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM084  CALLE MONDEGO  U VC CLEARWAY LED98 B LED 81 3 3 
CM084  CALLE JUAN LABRADO  P VC CLEARWAY LED98 B LED 81 6 6 
CM084  CALLE MONDEGO  U VC MÁLAGA C VSAP 100 4 4 
CM084  CALLE JOSÉ REYNOLS DE MIGUEL U VC CLEARWAY LED49 B LED 43 2 2 
CM084  CALLE RAMÓN SALAS TERRÓN U VC CLEARWAY LED49 B LED 43 3 3 
CM084  CALLE ALFONSO GARCÍA ARDILA U VC CLEARWAY LED49 B LED 43 4 4 
CM084  CALLE IBN‐AL SID  U VC CLEARWAY LED49 B LED 43 2 2 
CM084  CALLE RICARDO CASAS LOZANO U VC MÁLAGA C VSAP 100 8 8 
CM084  CALLE TERESA ISTÚRIZ  U VC MÁLAGA C VSAP 100 2 2 
CM084  CALLE JOSÉ CARRILLO DÍAZ U VC MÁLAGA C VSAP 100 2 2 
CM084  CALLE POLÍGONO DE GARCÍA MARTÍN U VC MÁLAGA C VSAP 100 5 5 
CM084  CALLE RAMÓN SALAS TERRÓN U VC MÁLAGA C VSAP 100 3 3 
CM084  CALLE IBN‐AL SID  U VC MÁLAGA C VSAP 100 4 4 
CM084  CALLE ESCUELAS  U VC MÁLAGA C VSAP 100 1 1 

  TOTAL  49
 
 

 

2.7 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM103 
 

CUADRO CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM103 CALLE CORTE DE PELEAS  T VC HSRP151 C  VSAP 250 27 27
CM103 CALLE CORTE DE PELEAS  T VC MINI IRIDIUM M  HM 60 27 0
CM103 CALLE CORTE DE PELEAS  C VC HSRP151 CX3  VSAP 250 3 1

TOTAL    57
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2.8 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM115 
 

CUADRO CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM115  CALLE VICENTE DELGADO ALGABA U VC GE HADASA B VSAP 250 15 15 
CM115  CALLE ALBACETE  U VC GE HADASA B VSAP 250 2 2
CM115  CALLE JESÚS RINCÓN JIMÉNEZ U VC GE HADASA B VSAP 250 6 6
CM115  CALLE ALCÁNTARA  U VC GE HADASA B VSAP 250 3 3
CM115  CALLE JACOBO RODRÍGUEZ PEREIRA U VC HSRP151 B VSAP 150 4 4
CM115  CALLE MANUEL SALDAÑA (1) P VC HSRP151 M VSAP 150 13 13 
CM115  CALLE MANUEL SALDAÑA (2) T VC HSRP151 M VSAP 150 6 6
CM115  CALLE BARCARROTA  U VC HSRP151 M VSAP 150 2 2

  TOTAL  51
 
 

 

2.9 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM116 
 

CUADRO CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM116  CALLE JESÚS RINCÓN JIMÉNEZ U VC GE HADASA B VSAP 250 5 5
CM116  CALLE JACOBO RODRÍGUEZ PEREIRA U VC GE HADASA B VSAP 250 7 7
CM116  CALLEJÓN BAR EL CAMPEÓN U VC HSRP151 M VSAP 150 1 1

  TOTAL  13
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2.10 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM128 
 

CUADRO  CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM128  CALLE JACOBO RODRÍGUEZ PEREIRA U VC HSRP151 B VSAP 150 13 13 
CM128  CALLE CARTAGENA  U VC HSRP151 B VSAP 150 3 3 
CM128  CALLE MANUEL MONTEREY CALVO U VC HSRP151 B VSAP 150 3 3 
CM128  CALLE JOSÉ REBOLLO LÓPEZ P VC HSRP151 B VSAP 150 5 5 
CM128  CALLE JOSÉ REBOLLO LÓPEZ P VC GE HADASA M250R  B VSAP 250 5 5 
CM128  CALLE VICENTE DELGADO ALGABA U VC GE HADASA M250R  B VSAP 250 4 4 
CM128  CALLE LINARES  U VC HSRP151 B VSAP 250 7 7 
CM128  CALLE DOLORES RODRÍGUEZ SOPEÑA (1) U VC HSRP151 B VSAP 250 2 2 
CM128  CALLE PEDRO CIERZA DE LEÓN U VC HSRP151 B VSAP 250 3 3 
CM128  CALLE PEDRO CIERZA DE LEÓN U VC HSRP482 B VSAP 150 1 1 
CM128  CALLE TRASERAS CERROS DEL VIENTO U VC HSRP482 B VSAP 150 3 3 
CM128  CALLE DOLORES RODRÍGUEZ SOPEÑA (2) U VC HSRP482 B VSAP 150 4 4 
CM128  CALLE JUAN IGNACIO RODRÍGUEZ MARCOS U URB TROPIC C VSAP 100 4 4 
CM128  PLAZA VIRGEN DE LA VICTORIA U URB TROPIC C VSAP 100 22 22 
CM128  CALLE AURELIO CABRERA  T VC HSRP482 M VSAP 100 3 3 
CM128  CALLE JOSÉ REBOLLO LÓPEZ U VC HSRP482 M VSAP 100 1 1 
CM128  PLAZA VIRGEN DE LA VICTORIA CAMPO URB CARANDINI ML‐250  C VSAP 100 15 15 

  TOTAL  98  
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2.11 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM143 
 

CUADRO CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM143 CALLE VIENTO (1)  U VC GE HADASA B  VSAP 250 2 2
CM143 CALLE ALCÁNTARA  T VC MÁLAGA B  VSAP 150 5 5
CM143 CALLE VIENTO (3)  U VC HSRP151 B  VSAP 150 8 8
CM143 CALLE VIENTO (3)  U VC HSRP151 B  VSAP 150 1 1
CM143 CALLE VIENTO (3)  PROY ‐ M VSAP 150 1 0
CM143 CALLE VIENTO (2)  U VC HSRP151 M VSAP 150 2 2
CM143 CALLE ISABEL GALLARDO GÓMEZ U VC HSRP151 M VSAP 150 2 2
CM143 CALLE LINARES  U VC HSRP151 M VSAP 150 15 15
CM143 CALLE AMÉRICA  T VC HSRP151 M VSAP 150 6 6
CM143 CALLE ROTA  T VC HSRP151 M VSAP 150 6 6

  TOTAL    48
 
 

 

2.12 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM155 
 
CUADRO  CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO  SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM155  CALLE SANTO CRISTO DE LA PAZ T VC HSRP451  B VSAP 250 35 35 
CM155  CALLE SANTO CRISTO DE LA PAZ T VC MINI IRIDIUM  M HM 60 35 0 
CM155  PUENTE SANTO CRISTO DE LA PAZ ‐ AVD. PARDALERAS P URB ‐ C HM 150 16 16 
CM155  CALLE RÍO REBECA  C URB URBANA FOREST  C VSAP 100 1 1 
CM155  CALLE RÍO REBECA  U VC HSRP482  B VSAP 100 1 1 

  TOTAL  88  
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2.13 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM186 
 

CUADRO  CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM186  CALLE HERMANOS MARISTAS T VC HSRP151 B VSAP 250 11 11 
CM186  TRASERAS JUAN PEREDA PILA T VC HSRP151 B VSAP 250 1 1 
CM186  PLAZA EN CALLE ANTONIO ZOIDO DÍAZ (1) (EXT) CAMPO VC HSRP151 B VSAP 250 8 8 
CM186  CALLE HERMANOS CARRASCO GARRORENA P VC HSRP151 B VSAP 250 7 7 
CM186  CALLE JACOBO RODRÍGUEZ PEREIRA (PARQUE) CAMPO URB URBANA FOREST  C VSAP 100 11 11 
CM186  AVD. DAMIÁN TÉLLEZ LAFUENTE (PARQUE) CAMPO URB URBANA FOREST  C VSAP 100 19 19 
CM186  PLAZA EN CALLE ANTONIO ZOIDO DÍAZ (2) (INT) C URB TROPIC C VSAP 100 3 3 

  TOTAL  60  
 
 

 

2.14 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM197 
 

CUADRO CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM197  CALLE CARTAGENA  T VC HSRP151 B VSAP 150 9 9
CM197  CALLE AMÉRICA  T VC HSRP151 B VSAP 150 8 8
CM197  CALLE ROTA  T VC HSRP151 B VSAP 150 7 7
CM197  CALLE MANUEL MONTERREY CALVO U VC HSRP151 B VSAP 150 3 3
CM197  CALLE JACOBO RODRÍGUEZ PEREIRA U VC HSRP151 B VSAP 150 3 3
CM197  CALLE TOMÁS BRIOSO MAPELLI P URB CARANDINI ML‐250 C VSAP 100 17 17 

  TOTAL  47
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2.15 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM203 
 

CUADRO  CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM203  AVD. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (1) T VC HSRP151 B VSAP 250 10 10 
CM203  AVD. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (1) T VC MINI IRIDIUM M HM 60 10 0 
CM203  AVD. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (2) P VC HSRP151 B VSAP 250 18 18 
CM203  AVD. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (2) P VC MINI IRIDIUM M HM 60 18 0 
CM203  CALLE EUGENIO GARCÍA ESTOP P VC HSRP151 B VSAP 250 8 8 

  TOTAL  X  
 
 

 

2.16 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM208 
 

CUADRO  CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO  SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM208  C. MARQUÉS DE LOMBAY (FUERTE DE LA PICURIÑA) U VC HSRP483  B VSAP 150 25 25 
CM208  PLAZA HUELVA  C VC HSRP482  B VSAP 100 8 8 

  TOTAL  33  
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2.17 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM221 
 

CUADRO CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM221 CALLE ROMERO CEPEDA (1) U VC CLEARWAY M  LED 43 8 8
CM221 CALLE ALICANTE  T VC CLEARWAY M  LED 43 8 8
CM221 CALLE LUIS DE MIRANDA  T VC CLEARWAY M  LED 43 9 9
CM221 CALLE LÓPEZ DE TOVAR  T VC CLEARWAY M  LED 43 9 9
CM221 CALLE GABINO TEJADO  T VC CLEARWAY M  LED 43 8 8
CM221 CALLE FRAY LUIS DE GRANADA T VC CLEARWAY M  LED 43 8 8

  TOTAL    50
 
 

 

2.18 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM233 
 

CUADRO CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM233 CTRA. DE MADRID  P VC IRIDIUM C  VSAP 250 18 18
CM233 CTRA. DE MADRID  P VC IRIDIUM CX2  VSAP 250 28 14
CM233 CTRA. CORTE DE PELEAS  P VC HSRP451  B  VSAP 250 1 1

TOTAL    47
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2.19 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM258 
 

CUADRO  CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM258  PLAZA SAN IGNACIO DE LOYOLA CAMPO URB CPS 200 C VSAP 150 8 8 
CM258  PLAZA SAN IGNACIO DE LOYOLA U VC HSRP483 B VSAP 150 2 2 
CM258  PLAZA SAN IGNACIO DE LOYOLA (VÍA 1) U VC HSRP483 B VSAP 150 10 10 
CM258  PLAZA SAN IGNACIO DE LOYOLA (VÍA 2) U VC HSRP483 B VSAP 150 3 3 
CM258  CALLE VIRGILIO VINIEGRAS U VC CLEARWAY LED49 M LED 43 8 8 
CM258  CALLE GRANADA  U VC CLEARWAY LED49 M LED 43 11 11 
CM258  CALLE DOCTOR FLEMING  U VC CLEARWAY LED49 M LED 43 16 16 
CM258  CALLE CÓRDOBA  T VC CLEARWAY LED49 M LED 43 6 6 
CM258  CALLE JUAN JARA  T VC CLEARWAY LED49 M LED 43 6 6 

  TOTAL  70  
 
 

 

2.20 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM260 
 

CUADRO  CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM260  FUERTE DE LA PICURIÑA (PARQUE) (1) CAMPO PROY TEMPO CX4 HM 250 8 2 
CM260  FUERTE DE LA PICURIÑA (PARQUE) (2) CAMPO PROY TEMPO CX5 HM 250 15 3 

  TOTAL  16
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2.21 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM266 
 

CUADRO CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM266  AVD. DAMIÁN TÉLLEZ LAFUENTE (1) P VC LUMA 1 60LED C LED 108 42 42 
CM266  AVD. DAMIÁN TÉLLEZ LAFUENTE (2) P VC LUMA 1 60LED CX2 LED 108 4 2

  TOTAL  46
 
 

 

2.22 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM277 
 
CUADRO  CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO  SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM277  AVD. JAIME MONTERO DE ESPINOSA P VC TRAFFIC VISION  C VSAP 150 68 68 
CM277  GLORIETA CON CENTRO DE SALUD CIRC VC TRAFFIC VISION  C VSAP 150 10 10 
CM277  GLORIETA CON FUENTE ISABEL DE PORTUGAL P VC TRAFFIC VISION  C VSAP 150 2 2 
CM277  AVD. DAMIÁN TÉLLEZ LAFUENTE P VC TRAFFIC VISION  C VSAP 250 1 1 
CM277  URB. EN CALLE DR. CECILIO MARTÍNEZ‐MEDIERO CIRC VC CPS 400  C VSAP 100 9 9 
CM277  CALLE DOCTOR CECILIO MARTÍNEZ‐MEDIERO U VC MÁLAGA  B VSAP 150 3 3 
CM277  GLORIETA CON C.C. CARREFOUR CIRC BALIZA JBC  SUELO FC 18 36 36 
CM277  GLORIETA ISABEL DE PORTUGAL (1) CIRC VC HSRP451  B HM 400 3 3 
CM277  GLORIETA ISABEL DE PORTUGAL (2) U PROY TEMPO  CX2 HM 250 2 1 

  TOTAL  134  
 
 

 

2.23 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM311 
 

CUADRO CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM311 CALLE SALVALEÓN  T VC MÁLAGA B  VSAP 250 6 6
CM311 CALLE JESÚS RINCÓN JIMÉNEZ T VC MÁLAGA B  VSAP 250 5 5
CM311 PLAZA EN CALLE CARMELO SOLÍS CAMPO VC CPS 400 C  VSAP 100 18 18

  TOTAL    29
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2.24 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM312 
 

CUADRO  CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM312  CALLE ALCÁNTARA  T VC MÁLAGA B VSAP 250 11 11 
CM312  PASEO CONDES DE BARCELONA T VC MÁLAGA B VSAP 250 11 11 
CM312  CALLE JESÚS RINCÓN JIMÉNEZ T VC MÁLAGA B VSAP 250 2 2 
CM312  CALLE ROTA  T VC MÁLAGA B VSAP 250 2 2 
CM312  PARQUE PASEO CONDES DE BARCELONA U VC CPS 400 C VSAP 100 18 18 
CM312  PLAZA JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ PIRFANO T VC CPS 400 C VSAP 100 4 4 

  TOTAL  48  
 
 

 

2.25 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM313 
 
CUADRO  CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO  SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM313  PASEO CONDES DE BARCELONA U VC MÁLAGA  B VSAP 250 11 11 
CM313  CALLE DON BENITO  T VC MÁLAGA  B VSAP 250 18 18 
CM313  CALLE JESÚS RINCÓN JIMÉNEZ T VC MÁLAGA  B VSAP 250 2 2 
CM313  CALLE ROTA  T VC MÁLAGA  B VSAP 250 2 2 
CM313  PARQUE PASEO CONDES DE BARCELONA U VC CPS 400  C VSAP 100 22 22 
CM313  ENTRADA SUR PARQUE PASEO CONDES DE BARCELONA P VC CPS 400  C VSAP 100 6 6 
CM313  PLAZA EMILIO RODRÍGUEZ OLIVERA P VC CPS 400  C VSAP 100 4 4 

  TOTAL  65  
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2.26 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM314 
 

CUADRO  CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM314  PASEO CONDES DE BARCELONA U VC MÁLAGA B VSAP 250 4 4 
CM314  CALLE DON BENITO  T VC MÁLAGA B VSAP 250 4 4 
CM314  PLAZA HERMANOS MEDIERO ENCÍN T VC MÁLAGA B VSAP 250 4 4 
CM314  PLAZA HERMANOS MEDIERO ENCÍN T PROY TEMPO M HM 250 3 0 
CM314  PARQUE PASEO CONDES DE BARCELONA CAMPO VC CPS 400 C VSAP 100 17 17 
CM314  PLAZA ISABEL RAMA PINILLA P VC CPS 400 C VSAP 100 4 4 

  TOTAL  36  
 

 

2.27 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM317 
 

CUADRO  CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM317  CALLE ANTONIO DE CHAVES U VC MÁLAGA B VSAP 150 6 6 
CM317  CALLE ANTONIO DE CHAVES U VC MÁLAGA B VSAP 150 1 1 
CM317  CALLE ANTONIO DE CHAVES U PROY ‐ M HM 250 2 0 
CM317  ACCESOS PEATONALES CALLE A. DE CHAVES U VC CPS 400 C VSAP 100 10 10 

  TOTAL  19  
 

 

2.28 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM321 
 

CUADRO  CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM321  CALLE ALCÁNTARA  U VC MINI LUMA B LED 48 3 3 
CM321  PASEO CONDES DE BARCELONA U VC MINI LUMA B LED 48 4 4 
CM321  PLAZA HERMANOS MEDIERON ENCÍN (1) P VC MINI LUMA B LED 48 4 4 
CM321  PLAZA HERMANOS MEDIERON ENCÍN (1) P PROY TEMPO M HM 250 4 4 
CM321  PLAZA HERMANOS MEDIERON ENCÍN (2) U VC MINILUMA C LED 12 3 3 
CM321  PLAZA JOSÉ PÉREZ PEÑA  P VC MINILUMA C LED 12 4 4 

  TOTAL  22  
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2.29 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM334 
 

CUADRO CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM334 PLAZA TERESA ISTÚRIZ  CIRC URB CARANDINI ML‐250 C  VSAP 100 14 14

TOTAL    14
 

 

2.30 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM388 
 

CUADRO CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM388 MARGEN DERECHO RÍO RIVILLA U VC INDALUX QUEBEC C  HM 150 20 20
CM388 MARGEN IZQUIERDO RÍO RIVILLA U VC INDALUX QUEBEC C  HM 150 50 50
CM388 PISTA DEPORTIVA  P PROY PHILIPS TEMPO C  HM 250 4 4
CM388 ZONA DE JUEGO  P PROY PHILIPS TEMPO C  HM 250 12 12

  TOTAL    86
 

 

2.31 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM391 
 

CUADRO CALLE  DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM391 SUBIDA A LA PILARA (Pealsa) C VC IRIDIUM C  VSAP 250 22 22

  TOTAL    22
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2.32 INVENTARIO ACTUAL LOTE DE OBRA Nº4 – LOS MARISTAS Y PICURIÑA. 
 
 

CUADRO  CALLE DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM023  CALLE JUAN LABRADO U VC CLEARWAY LED49 M LED 43 20 20 
CM023  CALLE DIEGO HURTADO DE MENDOZA (1) U VC CLEARWAY LED49 M LED 43 2 2
CM023  CALLE DIEGO HURTADO DE MENDOZA (2) T VC CLEARWAY LED49 M LED 43 3 3
CM023  CALLE TERESA ISTÚRIZ (1) U VC CLEARWAY LED49 M LED 43 9 9
CM023  CALLE TERESA ISTÚRIZ (2) U VC CLEARWAY LED49 C LED 43 2 2
CM023  CALLE TERESA ISTÚRIZ (2) U VC CLEARWAY LED49 CX2 LED 43 10 5
CM023  CALLE MONDEGO U VC CLEARWAY LED49 M LED 43 4 4
CM023  CALLE TRANSVERSAL A MONDEGO (EXPLANADA) U VC CLEARWAY LED49 M LED 43 3 3
CM023  CALLE JOSÉ ALBA LÓPEZ U VC CLEARWAY LED49 M LED 43 3 3
CM023  CALLE JUAN LABRADO (ZONA PLAZA) U VC CLEARWAY LED49 M LED 43 3 3
CM023  CALLE JUAN LABRADO U VC CLEARWAY LED49 M LED 43 3 3
CM029  CALLE MILAGROS U VC HSRP482 M VSAP 100 10 10 
CM029  CALLE ANTONIO HERNÁNDEZ ARIAS T VC HSRP482 M VSAP 100 11 11 
CM029  CALLE ANTONIO HERNÁNDEZ ARIAS U VC HSRP482 M VSAP 100 4 4
CM029  CALLE BLAS LAGO Y VALDIVIA U VC HSRP482 M VSAP 100 1 1
CM029  CALLE FERNANDO CALVO U VC HSRP482 M VSAP 100 16 16 
CM029  CALLE JUAN CHACÓN U VC HSRP482 M VSAP 100 4 4
CM029  CALLE MANUEL HENAO MUÑOZ U VC HSRP482 M VSAP 100 9 9
CM029  CALLE NUEVA U VC HSRP482 M VSAP 100 5 5
CM029  CALLE FRAY ANTONIO GÓMEZ T VC HSRP482 M VSAP 100 12 12 
CM029  CALLE DOCTOR FADÓN U VC HSRP482 M VSAP 100 7 7
CM029  CALLE FRAY ÁNGEL BADAJOZ U VC HSRP482 M VSAP 100 4 4
CM029  CALLE JUAN BAUTISTA CÁMARA U VC HSRP482 M VSAP 100 3 3
CM029  CALLE JUAN LEANDRO JIMÉNEZ U VC HSRP482 M VSAP 100 2 2
CM029  CALLE VICENTE GARCÍA MIRANDA U VC HSRP482 M VSAP 100 8 8
CM029  PLAZA HUELVA U VC HSRP482 M VSAP 100 4 4
CM029  CALLE MANUEL BELTRAN DE LA CUEVA U VC HSRP482 M VSAP 100 5 5
CM044  CUADRO COMPLETO VC CLEARWAY LED49 M LED 57 102 102 
CM070  AVD. JUAN PEREDA PILA P VC SPEEDSTAR B LED 132 27 27 
CM070  AVD. JUAN PEREDA PILA P VC SPEEDSTAR BX2 LED 132 4 2
CM070  CALLE AGUSTINA DE ARAGÓN U URB URBANA FOREST C VSAP 100 3 3
CM070  CALLE AGUSTINA DE ARAGÓN U CAZ ‐  M VM 80 5 5
CM070  CALLE JACOBO RODRÍGUEZ PEREIRA U URB CARANDINI ML‐250 C VSAP 100 15 15 
CM083  CALLE RICARDO CASAS LOZANO U VC HSRP482 C VSAP 100 1 1
CM083  CALLE CÉSAR DÍAZ VARA U VC CLEARWAY LED49 M LED 43 3 3
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CUADRO  CALLE DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM083  CALLE ISIDRO PACENSE T VC HSRP151 B VSAP 100 11 11 
CM083  CALLE TERESA ISTÚRIZ (1) T VC MÁLAGA C VSAP 100 2 2
CM083  CALLE TERESA ISTÚRIZ (2) P VC MÁLAGA C VSAP 100 4 4
CM083  CALLE CÉSAR DÍAZ VARA U VC MÁLAGA C VSAP 100 5 5
CM083  CALLE RONDA COLEGIO (1) U VC MÁLAGA C VSAP 100 5 5
CM083  CALLE RONDA COLEGIO (2) U VC MÁLAGA C VSAP 100 13 13 
CM083  CALLE ALFONSO GARCÍA ARDILA U VC MÁLAGA C VSAP 100 8 8
CM083  CALLE LATERAL DERECHA A.VV. SAN ROQUE T VC MÁLAGA C VSAP 100 3 3
CM083  CALLE LATERAL IZQUIERDA A.VV. SAN ROQUE T VC MÁLAGA C VSAP 100 3 3
CM083  APARCAMIENTOS ASOCIACION VECINOS SAN ROQUE U VC MÁLAGA C VSAP 100 5 5
CM084  CALLE MONDEGO U VC CLEARWAY LED98 B LED 81 3 3
CM084  CALLE JUAN LABRADO P VC CLEARWAY LED98 B LED 81 6 6
CM084  CALLE MONDEGO U VC MÁLAGA C VSAP 100 4 4
CM084  CALLE JOSÉ REYNOLS DE MIGUEL U VC CLEARWAY LED49 B LED 43 2 2
CM084  CALLE RAMÓN SALAS TERRÓN U VC CLEARWAY LED49 B LED 43 3 3
CM084  CALLE ALFONSO GARCÍA ARDILA U VC CLEARWAY LED49 B LED 43 4 4
CM084  CALLE IBN‐AL SID U VC CLEARWAY LED49 B LED 43 2 2
CM084  CALLE RICARDO CASAS LOZANO U VC MÁLAGA C VSAP 100 8 8
CM084  CALLE TERESA ISTÚRIZ U VC MÁLAGA C VSAP 100 2 2
CM084  CALLE JOSÉ CARRILLO DÍAZ U VC MÁLAGA C VSAP 100 2 2
CM084  CALLE POLÍGONO DE GARCÍA MARTÍN U VC MÁLAGA C VSAP 100 5 5
CM084  CALLE RAMÓN SALAS TERRÓN U VC MÁLAGA C VSAP 100 3 3
CM084  CALLE IBN‐AL SID U VC MÁLAGA C VSAP 100 4 4
CM084  CALLE ESCUELAS U VC MÁLAGA C VSAP 100 1 1
CM103  CALLE CORTE DE PELEAS T VC HSRP151 C VSAP 250 27 27 
CM103  CALLE CORTE DE PELEAS T VC MINI IRIDIUM M HM 60 27 0
CM103  CALLE CORTE DE PELEAS C VC HSRP151 CX3 VSAP 250 3 1
CM115  CALLE VICENTE DELGADO ALGABA U VC GE HADASA B VSAP 250 15 15 
CM115  CALLE ALBACETE U VC GE HADASA B VSAP 250 2 2
CM115  CALLE JESÚS RINCÓN JIMÉNEZ U VC GE HADASA B VSAP 250 6 6
CM115  CALLE ALCÁNTARA U VC GE HADASA B VSAP 250 3 3
CM115  CALLE JACOBO RODRÍGUEZ PEREIRA U VC HSRP151 B VSAP 150 4 4
CM115  CALLE MANUEL SALDAÑA (1) P VC HSRP151 M VSAP 150 13 13 
CM115  CALLE MANUEL SALDAÑA (2) T VC HSRP151 M VSAP 150 6 6
CM115  CALLE BARCARROTA U VC HSRP151 M VSAP 150 2 2
CM116  CALLE JESÚS RINCÓN JIMÉNEZ U VC GE HADASA B VSAP 250 5 5
CM116  CALLE JACOBO RODRÍGUEZ PEREIRA U VC GE HADASA B VSAP 250 7 7
CM116  CALLEJÓN BAR EL CAMPEÓN U VC HSRP151 M VSAP 150 1 1
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CUADRO  CALLE DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM128  CALLE JACOBO RODRÍGUEZ PEREIRA U VC HSRP151 B VSAP 150 13 13 
CM128  CALLE CARTAGENA U VC HSRP151 B VSAP 150 3 3
CM128  CALLE MANUEL MONTEREY CALVO U VC HSRP151 B VSAP 150 3 3
CM128  CALLE JOSÉ REBOLLO LÓPEZ P VC HSRP151 B VSAP 150 5 5
CM128  CALLE JOSÉ REBOLLO LÓPEZ P VC GE HADASA M250R B VSAP 250 5 5
CM128  CALLE VICENTE DELGADO ALGABA U VC GE HADASA M250R B VSAP 250 4 4
CM128  CALLE LINARES U VC HSRP151 B VSAP 250 7 7
CM128  CALLE DOLORES RODRÍGUEZ SOPEÑA (1) U VC HSRP151 B VSAP 250 2 2
CM128  CALLE PEDRO CIERZA DE LEÓN U VC HSRP151 B VSAP 250 3 3
CM128  CALLE PEDRO CIERZA DE LEÓN U VC HSRP482 B VSAP 150 1 1
CM128  CALLE TRASERAS CERROS DEL VIENTO U VC HSRP482 B VSAP 150 3 3
CM128  CALLE DOLORES RODRÍGUEZ SOPEÑA (2) U VC HSRP482 B VSAP 150 4 4
CM128  CALLE JUAN IGNACIO RODRÍGUEZ MARCOS U URB TROPIC  C VSAP 100 4 4
CM128  PLAZA VIRGEN DE LA VICTORIA U URB TROPIC  C VSAP 100 22 22 
CM128  CALLE AURELIO CABRERA T VC HSRP482 M VSAP 100 3 3
CM128  CALLE JOSÉ REBOLLO LÓPEZ U VC HSRP482 M VSAP 100 1 1
CM128  PLAZA VIRGEN DE LA VICTORIA CAMPO URB CARANDINI ML‐250 C VSAP 100 15 15 
CM143  CALLE VIENTO (1) U VC GE HADASA B VSAP 250 2 2
CM143  CALLE ALCÁNTARA T VC MÁLAGA B VSAP 150 5 5
CM143  CALLE VIENTO (3) U VC HSRP151 B VSAP 150 8 8
CM143  CALLE VIENTO (3) U VC HSRP151 B VSAP 150 1 1
CM143  CALLE VIENTO (3) PROY ‐  M VSAP 150 1 0
CM143  CALLE VIENTO (2) U VC HSRP151 M VSAP 150 2 2
CM143  CALLE ISABEL GALLARDO GÓMEZ U VC HSRP151 M VSAP 150 2 2
CM143  CALLE LINARES U VC HSRP151 M VSAP 150 15 15 
CM143  CALLE AMÉRICA T VC HSRP151 M VSAP 150 6 6
CM143  CALLE ROTA T VC HSRP151 M VSAP 150 6 6
CM155  CALLE SANTO CRISTO DE LA PAZ T VC HSRP451 B VSAP 250 35 35 
CM155  CALLE SANTO CRISTO DE LA PAZ T VC MINI IRIDIUM M HM 60 35 0
CM155  PUENTE SANTO CRISTO DE LA PAZ ‐ AVD. PARDALERAS P URB ‐  C HM 150 16 16 
CM155  CALLE RÍO REBECA C URB URBANA FOREST C VSAP 100 1 1
CM155  CALLE RÍO REBECA U VC HSRP482 B VSAP 100 1 1
CM186  CALLE HERMANOS MARISTAS T VC HSRP151 B VSAP 250 11 11 
CM186  TRASERAS JUAN PEREDA PILA T VC HSRP151 B VSAP 250 1 1
CM186  PLAZA EN CALLE ANTONIO ZOIDO DÍAZ (1) (EXT) CAMPO VC HSRP151 B VSAP 250 8 8
CM186  CALLE HERMANOS CARRASCO GARRORENA P VC HSRP151 B VSAP 250 7 7
CM186  CALLE JACOBO RODRÍGUEZ PEREIRA (PARQUE) CAMPO URB URBANA FOREST C VSAP 100 11 11 
CM186  AVD. DAMIÁN TÉLLEZ LAFUENTE (PARQUE) CAMPO URB URBANA FOREST C VSAP 100 19 19 
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CUADRO  CALLE DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM186  PLAZA EN CALLE ANTONIO ZOIDO DÍAZ (2) (INT) C URB TROPIC  C VSAP 100 3 3
CM197  CALLE CARTAGENA T VC HSRP151 B VSAP 150 9 9
CM197  CALLE AMÉRICA T VC HSRP151 B VSAP 150 8 8
CM197  CALLE ROTA T VC HSRP151 B VSAP 150 7 7
CM197  CALLE MANUEL MONTERREY CALVO U VC HSRP151 B VSAP 150 3 3
CM197  CALLE JACOBO RODRÍGUEZ PEREIRA U VC HSRP151 B VSAP 150 3 3
CM197  CALLE TOMÁS BRIOSO MAPELLI P URB CARANDINI ML‐250 C VSAP 100 17 17 
CM203  AVD. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (1) T VC HSRP151 B VSAP 250 10 10 
CM203  AVD. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (1) T VC MINI IRIDIUM M HM 60 10 0
CM203  AVD. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (2) P VC HSRP151 B VSAP 250 18 18 
CM203  AVD. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (2) P VC MINI IRIDIUM M HM 60 18 0
CM203  CALLE EUGENIO GARCÍA ESTOP P VC HSRP151 B VSAP 250 8 8
CM208  CALLE MARQUÉS DE LOMBAY (FUERTE DE LA PICURIÑA) U VC HSRP483 B VSAP 150 25 25 
CM208  PLAZA HUELVA C VC HSRP482 B VSAP 100 8 8
CM221  CALLE ROMERO CEPEDA (1) U VC CLEARWAY M LED 43 8 8
CM221  CALLE ALICANTE T VC CLEARWAY M LED 43 8 8
CM221  CALLE LUIS DE MIRANDA T VC CLEARWAY M LED 43 9 9
CM221  CALLE LÓPEZ DE TOVAR T VC CLEARWAY M LED 43 9 9
CM221  CALLE GABINO TEJADO T VC CLEARWAY M LED 43 8 8
CM221  CALLE FRAY LUIS DE GRANADA T VC CLEARWAY M LED 43 8 8
CM233  CTRA. DE MADRID P VC IRIDIUM C VSAP 250 18 18 
CM233  CTRA. DE MADRID P VC IRIDIUM CX2 VSAP 250 28 14 
CM233  CTRA. CORTE DE PELEAS P VC HSRP451 B VSAP 250 1 1
CM258  PLAZA SAN IGNACIO DE LOYOLA CAMPO URB CPS 200 C VSAP 150 8 8
CM258  PLAZA SAN IGNACIO DE LOYOLA U VC HSRP483 B VSAP 150 2 2
CM258  PLAZA SAN IGNACIO DE LOYOLA (VÍA 1) U VC HSRP483 B VSAP 150 10 10 
CM258  PLAZA SAN IGNACIO DE LOYOLA (VÍA 2) U VC HSRP483 B VSAP 150 3 3
CM258  CALLE VIRGILIO VINIEGRAS U VC CLEARWAY LED49 M LED 43 8 8
CM258  CALLE GRANADA U VC CLEARWAY LED49 M LED 43 11 11 
CM258  CALLE DOCTOR FLEMING U VC CLEARWAY LED49 M LED 43 16 16 
CM258  CALLE CÓRDOBA T VC CLEARWAY LED49 M LED 43 6 6
CM258  CALLE JUAN JARA T VC CLEARWAY LED49 M LED 43 6 6
CM260  FUERTE DE LA PICURIÑA (PARQUE) (1) CAMPO PROY TEMPO  CX4 HM 250 8 2
CM260  FUERTE DE LA PICURIÑA (PARQUE) (2) CAMPO PROY TEMPO  CX5 HM 250 15 3
CM266  AVD. DAMIÁN TÉLLEZ LAFUENTE (1) P VC LUMA 1 60LED C LED 108 42 42 
CM266  AVD. DAMIÁN TÉLLEZ LAFUENTE (2) P VC LUMA 1 60LED CX2 LED 108 4 2
CM277  AVD. JAIME MONTERO DE ESPINOSA P VC TRAFFIC VISION C VSAP 150 68 68 
CM277  GLORIETA CON CENTRO DE SALUD CIRC VC TRAFFIC VISION C VSAP 150 10 10 
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CUADRO  CALLE DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM277  GLORIETA CON FUENTE ISABEL DE PORTUGAL P VC TRAFFIC VISION C VSAP 150 2 2
CM277  AVD. DAMIÁN TÉLLEZ LAFUENTE P VC TRAFFIC VISION C VSAP 250 1 1
CM277  URBANIZACIÓN EN CALLE DR. CECILIO MARTÍNEZ‐MEDIERO CIRC VC CPS 400 C VSAP 100 9 9
CM277  CALLE DOCTOR CECILIO MARTÍNEZ‐MEDIERO U VC MÁLAGA B VSAP 150 3 3
CM277  GLORIETA CON C.C. CARREFOUR CIRC BALIZA JBC  SUELO FC 18 36 36 
CM277  GLORIETA ISABEL DE PORTUGAL (1) CIRC VC HSRP451 B HM 400 3 3
CM277  GLORIETA ISABEL DE PORTUGAL (2) U PROY TEMPO  CX2 HM 250 2 1
CM311  CALLE SALVALEÓN T VC MÁLAGA B VSAP 250 6 6
CM311  CALLE JESÚS RINCÓN JIMÉNEZ T VC MÁLAGA B VSAP 250 5 5
CM311  PLAZA EN CALLE CARMELO SOLÍS CAMPO VC CPS 400 C VSAP 100 18 18 
CM312  CALLE ALCÁNTARA T VC MÁLAGA B VSAP 250 11 11 
CM312  PASEO CONDES DE BARCELONA T VC MÁLAGA B VSAP 250 11 11 
CM312  CALLE JESÚS RINCÓN JIMÉNEZ T VC MÁLAGA B VSAP 250 2 2
CM312  CALLE ROTA T VC MÁLAGA B VSAP 250 2 2
CM312  PARQUE PASEO CONDES DE BARCELONA U VC CPS 400 C VSAP 100 18 18 
CM312  PLAZA JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ PIRFANO T VC CPS 400 C VSAP 100 4 4
CM313  PASEO CONDES DE BARCELONA U VC MÁLAGA B VSAP 250 11 11 
CM313  CALLE DON BENITO T VC MÁLAGA B VSAP 250 18 18 
CM313  CALLE JESÚS RINCÓN JIMÉNEZ T VC MÁLAGA B VSAP 250 2 2
CM313  CALLE ROTA T VC MÁLAGA B VSAP 250 2 2
CM313  PARQUE PASEO CONDES DE BARCELONA U VC CPS 400 C VSAP 100 22 22 
CM313  ENTRADA SUR PARQUE PASEO CONDES DE BARCELONA P VC CPS 400 C VSAP 100 6 6
CM313  PLAZA EMILIO RODRÍGUEZ OLIVERA P VC CPS 400 C VSAP 100 4 4
CM314  PASEO CONDES DE BARCELONA U VC MÁLAGA B VSAP 250 4 4
CM314  CALLE DON BENITO T VC MÁLAGA B VSAP 250 4 4
CM314  PLAZA HERMANOS MEDIERO ENCÍN T VC MÁLAGA B VSAP 250 4 4
CM314  PLAZA HERMANOS MEDIERO ENCÍN T PROY TEMPO  M HM 250 3 0
CM314  PARQUE PASEO CONDES DE BARCELONA CAMPO VC CPS 400 C VSAP 100 17 17 
CM314  PLAZA ISABEL RAMA PINILLA P VC CPS 400 C VSAP 100 4 4
CM317  CALLE ANTONIO DE CHAVES U VC MÁLAGA B VSAP 150 6 6
CM317  CALLE ANTONIO DE CHAVES U VC MÁLAGA B VSAP 150 1 1
CM317  CALLE ANTONIO DE CHAVES U PROY ‐  M HM 250 2 0
CM317  ACCESOS PEATONALES CALLE A. DE CHAVES U VC CPS 400 C VSAP 100 10 10 
CM321  CALLE ALCÁNTARA U VC MINI LUMA B LED 48 3 3
CM321  PASEO CONDES DE BARCELONA U VC MINI LUMA B LED 48 4 4
CM321  PLAZA HERMANOS MEDIERON ENCÍN (1) P VC MINI LUMA B LED 48 4 4
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INVENTARIO INSTALACIONES ACTUALES 

 
CUADRO  CALLE DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LÁMPARA POT. (W) Nº LUM. Nº PTOS DE LUZ 
CM321  PLAZA HERMANOS MEDIERON ENCÍN (1) P PROY TEMPO  M HM 250 4 4
CM321  PLAZA HERMANOS MEDIERON ENCÍN (2) U VC MINILUMA C LED 12 3 3
CM321  PLAZA JOSÉ PÉREZ PEÑA P VC MINILUMA C LED 12 4 4
CM334  PLAZA TERESA ISTÚRIZ CIRC URB CARANDINI ML‐250 C VSAP 100 14 14 
CM388  MARGEN DERECHO RÍO RIVILLA U VC INDALUX QUEBEC C HM 150 20 20 
CM388  MARGEN IZQUIERDO RÍO RIVILLA U VC INDALUX QUEBEC C HM 150 50 50 
CM388  PISTA DEPORTIVA P PROY PHILIPS TEMPO C HM 250 4 4
CM388  ZONA DE JUEGO P PROY PHILIPS TEMPO C HM 250 12 12 
CM391  SUBIDA A LA PILARA (Pealsa) C VC IRIDIUM C VSAP 250 22 22 

TOTAL 1.705
 
 
 
              Abreviaturas utilizadas: 
 

Disposición U: unilateral
T: Tres bolillos 
P: Pareada 

Tipo Luminaria VC: Vial Cerrada
APLIQ: Aplique 
URB: Urbana 
PROY: Proyector 

Soporte: M: Brazo Mural
C: Columna 
B: Báculo 

Tipo de Lámpara VSAP: Vapor de Sodio Alta Presión
VM: Vapor de Mercurio 
HM: Halogenuros Metálicos 
FC: Fluorescencia Compacta 
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SOLUCIONES PROPUESTAS 

 

3. SOLUCIONES PROPUESTAS Y ESTUDIO ECONÓMICO. 
 

3.1 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM023 
 
 

CUADRO  CALLE 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICIÓN 
DE LÁMPARA (€) 

MODELO 
PROPUESTO 

TIPO 
LUMINARIA 

TIPO 
LÁMPARA  Nº LUM. 

POT. 
UNITARIA 

(W) 

POT. POR 
CALLE (kW) 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 

ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 
ANUAL (€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICION 
DE LÁMPARA (€) 

CM023  CALLE JUAN LABRADO  0,86 2.588,600  310,63 €  0,00 € SIN ACTUACIÓN VC LED 20 43  0,86  2.588,60 310,63 € 0,00 €
CM023  CALLE DIEGO HURTADO DE MENDOZA (1)  0,09 258,860  31,06 €  0,00 € SIN ACTUACIÓN VC LED 2 43  0,09  258,86 31,06 € 0,00 €
CM023  CALLE DIEGO HURTADO DE MENDOZA (2)  0,13 388,290  46,59 €  0,00 € SIN ACTUACIÓN VC LED 3 43  0,13  388,29 46,59 € 0,00 €
CM023  CALLE TERESA ISTÚRIZ (1)  0,39 1.164,870  139,78 €  0,00 € SIN ACTUACIÓN VC LED 9 43  0,39  1.164,87 139,78 € 0,00 €
CM023  CALLE TERESA ISTÚRIZ (2)  0,09 258,860  31,06 €  0,00 € SIN ACTUACIÓN VC LED 2 43  0,09  258,86 31,06 € 0,00 €
CM023  CALLE TERESA ISTÚRIZ (2)  0,43 1.294,300  155,32 €  0,00 € SIN ACTUACIÓN VC LED 10 43  0,43  1.294,30 155,32 € 0,00 €
CM023  CALLE MONDEGO  0,17 517,720  62,13 €  0,00 € SIN ACTUACIÓN VC LED 4 43  0,17  517,72 62,13 € 0,00 €
CM023  C. TRANSVERSAL A MONDEGO (EXPLANADA)  0,13 388,290  46,59 €  0,00 € SIN ACTUACIÓN VC LED 3 43  0,13  388,29 46,59 € 0,00 €
CM023  CALLE JOSÉ ALBA LÓPEZ  0,13 388,290  46,59 €  0,00 € SIN ACTUACIÓN VC LED 3 43  0,13  388,29 46,59 € 0,00 €
CM023  CALLE JUAN LABRADO (ZONA PLAZA)  0,13 388,290  46,59 €  0,00 € SIN ACTUACIÓN VC LED 3 43  0,13  388,29 46,59 € 0,00 €
CM023  CALLE JUAN LABRADO  0,13 388,290  46,59 €  0,00 € SIN ACTUACIÓN VC LED 3 43  0,13  388,29 46,59 € 0,00 €

 
 
 

CUADRO  CALLE  AHORRO ECONÓMICO ANUAL 
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) 

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE  
LAMPARA(€) 

INVERSION 
ECONÓMICA (€) 

PERIODO 
RETORNO (años) 

CM023  CALLE JUAN LABRADO  0,00 € 0,00 € 0,00 € ‐ 
CM023  CALLE DIEGO HURTADO DE MENDOZA (1) 0,00 € 0,00 € 0,00 € ‐ 
CM023  CALLE DIEGO HURTADO DE MENDOZA (2) 0,00 € 0,00 € 0,00 € ‐ 
CM023  CALLE TERESA ISTÚRIZ (1)  0,00 € 0,00 € 0,00 € ‐ 
CM023  CALLE TERESA ISTÚRIZ (2)  0,00 € 0,00 € 0,00 € ‐ 
CM023  CALLE TERESA ISTÚRIZ (2)  0,00 € 0,00 € 0,00 € ‐ 
CM023  CALLE MONDEGO  0,00 € 0,00 € 0,00 € ‐ 
CM023  C. TRANSVERSAL A MONDEGO (EXPLANADA) 0,00 € 0,00 € 0,00 € ‐ 
CM023  CALLE JOSÉ ALBA LÓPEZ  0,00 € 0,00 € 0,00 € ‐ 
CM023  CALLE JUAN LABRADO (ZONA PLAZA) 0,00 € 0,00 € 0,00 € ‐ 
CM023  CALLE JUAN LABRADO  0,00 € 0,00 € 0,00 € ‐ 
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3.2 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM029 
 
 

CUADRO  CALLE 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICIÓN 
DE LÁMPARA (€) 

MODELO 
PROPUESTO 

TIPO 
LUMINARIA 

TIPO 
LÁMPARA  Nº LUM. 

POT. 
UNITARIA 

(W) 

POT. POR 
CALLE (kW) 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 

ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 
ANUAL (€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICION 
DE LÁMPARA (€) 

CM029  CALLE MILAGROS  1,00  4.945,000  593,40 €  10,47 € TIPO 14_2 VC LED 10 43  0,43  1.294,30  155,32 € 0,00 €
CM029  CALLE ANTONIO HERNÁNDEZ ARIAS  1,10  5.439,500  652,74 €  11,52 € TIPO 14_2 VC LED 11 43  0,47  1.423,73  170,85 € 0,00 €
CM029  CALLE ANTONIO HERNÁNDEZ ARIAS  0,40  1.978,000  237,36 €  4,19 € TIPO 14_2 VC LED 4 43  0,17  517,72  62,13 € 0,00 €
CM029  CALLE BLAS LAGO Y VALDIVIA  0,10  494,500  59,34 €  1,05 € TIPO 14_2 VC LED 1 43  0,04  129,43  15,53 € 0,00 €
CM029  CALLE FERNANDO CALVO  1,60  7.912,000  949,44 €  16,76 € TIPO 14_2 VC LED 16 43  0,69  2.070,88  248,51 € 0,00 €
CM029  CALLE JUAN CHACÓN  0,40  1.978,000  237,36 €  4,19 € TIPO 14_2 VC LED 4 43  0,17  517,72  62,13 € 0,00 €
CM029  CALLE MANUEL HENAO MUÑOZ  0,90  4.450,500  534,06 €  9,43 € TIPO 14_2 VC LED 9 43  0,39  1.164,87  139,78 € 0,00 €
CM029  CALLE NUEVA  0,50  2.472,500  296,70 €  5,24 € TIPO 14_2 VC LED 5 43  0,22  647,15  77,66 € 0,00 €
CM029  CALLE FRAY ANTONIO GÓMEZ  1,20  5.934,000  712,08 €  12,57 € TIPO 14_2 VC LED 12 43  0,52  1.553,16  186,38 € 0,00 €
CM029  CALLE DOCTOR FADÓN  0,70  3.461,500  415,38 €  7,33 € TIPO 14_2 VC LED 7 43  0,30  906,01  108,72 € 0,00 €
CM029  CALLE FRAY ÁNGEL BADAJOZ  0,40  1.978,000  237,36 €  4,19 € TIPO 14_2 VC LED 4 43  0,17  517,72  62,13 € 0,00 €
CM029  CALLE JUAN BAUTISTA CÁMARA  0,30  1.483,500  178,02 €  3,14 € TIPO 14_2 VC LED 3 43  0,13  388,29  46,59 € 0,00 €
CM029  CALLE JUAN LEANDRO JIMÉNEZ  0,20  989,000  118,68 €  2,09 € TIPO 14_2 VC LED 2 43  0,09  258,86  31,06 € 0,00 €
CM029  CALLE VICENTE GARCÍA MIRANDA  0,80  3.956,000  474,72 €  8,38 € TIPO 14_2 VC LED 8 43  0,34  1.035,44  124,25 € 0,00 €
CM029  PLAZA HUELVA  0,40  1.978,000  237,36 €  4,19 € TIPO 14_2 VC LED 4 43  0,17  517,72  62,13 € 0,00 €
CM029  CALLE MANUEL BELTRAN DE LA CUEVA  0,50  2.472,500  296,70 €  5,24 € TIPO 14_2 VC LED 5 43  0,22  647,15  77,66 € 0,00 €

 
 
 

CUADRO  CALLE  AHORRO ECONÓMICO ANUAL 
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) 

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE  
LAMPARA(€) 

INVERSION 
ECONÓMICA (€) 

PERIODO 
RETORNO (años) 

CM029  CALLE MILAGROS  438,08 € 10,47 € 4.338,20 € 9,67 
CM029  CALLE ANTONIO HERNÁNDEZ ARIAS 481,89 € 11,52 € 4.772,02 € 9,67 
CM029  CALLE ANTONIO HERNÁNDEZ ARIAS 175,23 € 4,19 € 1.735,28 € 9,67 
CM029  CALLE BLAS LAGO Y VALDIVIA  43,81 € 1,05 € 433,82 € 9,67 
CM029  CALLE FERNANDO CALVO  700,93 € 16,76 € 6.941,12 € 9,67 
CM029  CALLE JUAN CHACÓN  175,23 € 4,19 € 1.735,28 € 9,67 
CM029  CALLE MANUEL HENAO MUÑOZ  394,28 € 9,43 € 3.904,38 € 9,67 
CM029  CALLE NUEVA  219,04 € 5,24 € 2.169,10 € 9,67 
CM029  CALLE FRAY ANTONIO GÓMEZ  525,70 € 12,57 € 5.205,84 € 9,67 
CM029  CALLE DOCTOR FADÓN  306,66 € 7,33 € 3.036,74 € 9,67 
CM029  CALLE FRAY ÁNGEL BADAJOZ  175,23 € 4,19 € 1.735,28 € 9,67 
CM029  CALLE JUAN BAUTISTA CÁMARA  131,43 € 3,14 € 1.301,46 € 9,67 
CM029  CALLE JUAN LEANDRO JIMÉNEZ  87,62 € 2,09 € 867,64 € 9,67 
CM029  CALLE VICENTE GARCÍA MIRANDA 350,47 € 8,38 € 3.470,56 € 9,67 
CM029  PLAZA HUELVA  175,23 € 4,19 € 1.735,28 € 9,67 
CM029  CALLE MANUEL BELTRAN DE LA CUEVA 219,04 € 5,24 € 2.169,10 € 9,67 
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3.3 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM044 
 
 

CUADRO  CALLE 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICIÓN 
DE LÁMPARA (€) 

MODELO 
PROPUESTO 

TIPO 
LUMINARIA 

TIPO 
LÁMPARA  Nº LUM. 

POT. 
UNITARIA 

(W) 

POT. POR 
CALLE (kW) 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 

ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 
ANUAL (€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICION 
DE LÁMPARA (€) 

CM044  CUADRO COMPLETO  5,81  17.500,140  2.100,02 €  0,00 € SIN ACTUACIÓN VC LED 102 57  5,81  17.500,14  2.100,02 € 0,00 €
 
 
 

CUADRO  CALLE  AHORRO ECONÓMICO ANUAL 
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) 

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE  
LAMPARA(€) 

INVERSION 
ECONÓMICA (€) 

PERIODO 
RETORNO (años) 

CM044  CUADRO COMPLETO  0,00 € 0,00 € 0,00 € ‐ 
  
 
 

3.4 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM070 
 
 

CUADRO  CALLE 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICIÓN 
DE LÁMPARA (€) 

MODELO 
PROPUESTO 

TIPO 
LUMINARIA 

TIPO 
LÁMPARA  Nº LUM. 

POT. 
UNITARIA 

(W) 

POT. POR 
CALLE (kW) 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 

ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 
ANUAL (€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICION 
DE LÁMPARA (€) 

CM070  AVD. JUAN PEREDA PILA  3,56  10.727,640  1.287,32 €  0,00 € SIN ACTUACIÓN VC LED 27 132  3,56  10.727,64  1.287,32 € 0,00 €
CM070  AVD. JUAN PEREDA PILA  0,53  1.589,280  190,71 €  0,00 € SIN ACTUACIÓN VC LED 4 132  0,53  1.589,28  190,71 € 0,00 €
CM070  CALLE AGUSTINA DE ARAGÓN  0,30  1.483,500  178,02 €  3,14 € TIPO 28_1 URB LED 3 40  0,12  361,20  43,34 € 0,00 €
CM070  CALLE AGUSTINA DE ARAGÓN  0,40  1.978,000  237,36 €  7,33 € TIPO 14_2 VC LED 5 43  0,22  647,15  77,66 € 0,00 €
CM070  CALLE JACOBO RODRÍGUEZ PEREIRA  1,50  7.417,500  890,10 €  15,71 € TIPO 28_1 URB LED 15 40  0,60  1.806,00  216,72 € 0,00 €

 
 
 

CUADRO  CALLE  AHORRO ECONÓMICO ANUAL 
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) 

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE  
LAMPARA(€) 

INVERSION 
ECONÓMICA (€) 

PERIODO 
RETORNO (años) 

CM070  AVD. JUAN PEREDA PILA  0,00 € 0,00 € 0,00 € ‐ 
CM070  AVD. JUAN PEREDA PILA  0,00 € 0,00 € 0,00 € ‐ 
CM070  CALLE AGUSTINA DE ARAGÓN  134,68 € 3,14 € 1.469,25 € 10,66 
CM070  CALLE AGUSTINA DE ARAGÓN  159,70 € 7,33 € 2.169,10 € 12,99 
CM070  CALLE JACOBO RODRÍGUEZ PEREIRA 673,38 € 15,71 € 7.346,25 € 10,66 
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3.5 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM083 
 
 

CUADRO  CALLE 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICIÓN 
DE LÁMPARA (€) 

MODELO 
PROPUESTO 

TIPO 
LUMINARIA 

TIPO 
LÁMPARA  Nº LUM. 

POT. 
UNITARIA 

(W) 

POT. POR 
CALLE (kW) 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 

ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 
ANUAL (€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICION 
DE LÁMPARA (€) 

CM083  CALLE RICARDO CASAS LOZANO  0,10  494,500  59,34 €  1,05 € TIPO 14_2 VC LED 1 43  0,04  129,43  15,53 € 0,00 €
CM083  CALLE CÉSAR DÍAZ VARA  0,13  388,290  46,59 €  0,00 € SIN ACTUACIÓN VC LED 3 43  0,13  388,29  46,59 € 0,00 €
CM083  CALLE ISIDRO PACENSE  1,10  5.439,500  652,74 €  11,52 € TIPO 14_3 VC LED 11 58  0,64  1.920,38  230,45 € 0,00 €
CM083  CALLE TERESA ISTÚRIZ (1)  0,20  989,000  118,68 €  2,09 € TIPO 14_2 VC LED 2 43  0,09  258,86  31,06 € 0,00 €
CM083  CALLE TERESA ISTÚRIZ (2)  0,40  1.978,000  237,36 €  4,19 € TIPO 14_2 VC LED 4 43  0,17  517,72  62,13 € 0,00 €
CM083  CALLE CÉSAR DÍAZ VARA  0,50  2.472,500  296,70 €  5,24 € TIPO 14_2 VC LED 5 43  0,22  647,15  77,66 € 0,00 €
CM083  CALLE RONDA COLEGIO (1)  0,50  2.472,500  296,70 €  5,24 € TIPO 14_2 VC LED 5 43  0,22  647,15  77,66 € 0,00 €
CM083  CALLE RONDA COLEGIO (2)  1,30  6.428,500  771,42 €  13,62 € TIPO 14_2 VC LED 13 43  0,56  1.682,59  201,91 € 0,00 €
CM083  CALLE ALFONSO GARCÍA ARDILA  0,80  3.956,000  474,72 €  8,38 € TIPO 14_2 VC LED 8 43  0,34  1.035,44  124,25 € 0,00 €
CM083  CALLE LATERAL DCHA A.VV. SAN ROQUE  0,30  1.483,500  178,02 €  3,14 € TIPO 14_2 VC LED 3 43  0,13  388,29  46,59 € 0,00 €
CM083  CALLE LATERAL IZDA A.VV. SAN ROQUE  0,30  1.483,500  178,02 €  3,14 € TIPO 14_2 VC LED 3 43  0,13  388,29  46,59 € 0,00 €
CM083  APARCAMIENTOS A. VV  SAN ROQUE  0,50  2.472,500  296,70 €  5,24 € TIPO 14_2 VC LED 5 43  0,22  647,15  77,66 € 0,00 €

 
 
 

CUADRO  CALLE  AHORRO ECONÓMICO ANUAL 
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) 

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE  
LAMPARA(€) 

INVERSION 
ECONÓMICA (€) 

PERIODO 
RETORNO (años) 

CM083  CALLE RICARDO CASAS LOZANO  43,81 € 1,05 € 433,82 € 9,67 
CM083  CALLE CÉSAR DÍAZ VARA  0,00 € 0,00 € 0,00 € ‐ 
CM083  CALLE ISIDRO PACENSE  422,29 € 11,52 € 4.772,02 € 11,00 
CM083  CALLE TERESA ISTÚRIZ (1)  87,62 € 2,09 € 867,64 € 9,67 
CM083  CALLE TERESA ISTÚRIZ (2)  175,23 € 4,19 € 1.735,28 € 9,67 
CM083  CALLE CÉSAR DÍAZ VARA  219,04 € 5,24 € 2.169,10 € 9,67 
CM083  CALLE RONDA COLEGIO (1)  219,04 € 5,24 € 2.169,10 € 9,67 
CM083  CALLE RONDA COLEGIO (2)  569,51 € 13,62 € 5.639,66 € 9,67 
CM083  CALLE ALFONSO GARCÍA ARDILA  350,47 € 8,38 € 3.470,56 € 9,67 
CM083  CALLE LATERAL DCHA A.VV. SAN ROQUE 131,43 € 3,14 € 1.301,46 € 9,67 
CM083  CALLE LATERAL IZDA A.VV. SAN ROQUE 131,43 € 3,14 € 1.301,46 € 9,67 
CM083  APARCAMIENTOS A. VV  SAN ROQUE 219,04 € 5,24 € 2.169,10 € 9,67 
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3.6 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM084 
 
 

CUADRO  CALLE 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICIÓN 
DE LÁMPARA (€) 

MODELO 
PROPUESTO 

TIPO 
LUMINARIA 

TIPO 
LÁMPARA  Nº LUM. 

POT. 
UNITARIA 

(W) 

POT. POR 
CALLE (kW) 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 

ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 
ANUAL (€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICION 
DE LÁMPARA (€) 

CM084  CALLE MONDEGO  0,24  731,430  87,77 €  0,00 € SIN ACTUACIÓN VC LED 3 81  0,24  731,43  87,77 € 0,00 €
CM084  CALLE JUAN LABRADO  0,49  1.462,860  175,54 €  0,00 € SIN ACTUACIÓN VC LED 6 81  0,49  1.462,86  175,54 € 0,00 €
CM084  CALLE MONDEGO  0,40  1.978,000  237,36 €  4,19 € TIPO 14_2 VC LED 4 43  0,17  517,72  62,13 € 0,00 €
CM084  CALLE JOSÉ REYNOLS DE MIGUEL  0,09  258,860  31,06 €  0,00 € SIN ACTUACIÓN VC LED 2 43  0,09  258,86  31,06 € 0,00 €
CM084  CALLE RAMÓN SALAS TERRÓN  0,13  388,290  46,59 €  0,00 € SIN ACTUACIÓN VC LED 3 43  0,13  388,29  46,59 € 0,00 €
CM084  CALLE ALFONSO GARCÍA ARDILA  0,17  517,720  62,13 €  0,00 € SIN ACTUACIÓN VC LED 4 43  0,17  517,72  62,13 € 0,00 €
CM084  CALLE IBN‐AL SID  0,09  258,860  31,06 €  0,00 € SIN ACTUACIÓN VC LED 2 43  0,09  258,86  31,06 € 0,00 €
CM084  CALLE RICARDO CASAS LOZANO  0,80  3.956,000  474,72 €  8,38 € TIPO 14_2 VC LED 8 43  0,34  1.035,44  124,25 € 0,00 €
CM084  CALLE TERESA ISTÚRIZ  0,20  989,000  118,68 €  2,09 € TIPO 14_2 VC LED 2 43  0,09  258,86  31,06 € 0,00 €
CM084  CALLE JOSÉ CARRILLO DÍAZ  0,20  989,000  118,68 €  2,09 € TIPO 14_2 VC LED 2 43  0,09  258,86  31,06 € 0,00 €
CM084  CALLE POLÍGONO DE GARCÍA MARTÍN  0,50  2.472,500  296,70 €  5,24 € TIPO 14_2 VC LED 5 43  0,22  647,15  77,66 € 0,00 €
CM084  CALLE RAMÓN SALAS TERRÓN  0,30  1.483,500  178,02 €  3,14 € TIPO 14_2 VC LED 3 43  0,13  388,29  46,59 € 0,00 €
CM084  CALLE IBN‐AL SID  0,40  1.978,000  237,36 €  4,19 € TIPO 14_2 VC LED 4 43  0,17  517,72  62,13 € 0,00 €
CM084  CALLE ESCUELAS  0,10  494,500  59,34 €  1,05 € TIPO 14_2 VC LED 1 43  0,04  129,43  15,53 € 0,00 €

 
 
 

CUADRO  CALLE  AHORRO ECONÓMICO ANUAL 
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) 

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE  
LAMPARA(€) 

INVERSION 
ECONÓMICA (€) 

PERIODO 
RETORNO (años) 

CM084  CALLE MONDEGO  0,00 € 0,00 € 0,00 € ‐ 
CM084  CALLE JUAN LABRADO  0,00 € 0,00 € 0,00 € ‐ 
CM084  CALLE MONDEGO  175,23 € 4,19 € 1.735,28 € 9,67 
CM084  CALLE JOSÉ REYNOLS DE MIGUEL 0,00 € 0,00 € 0,00 € ‐ 
CM084  CALLE RAMÓN SALAS TERRÓN  0,00 € 0,00 € 0,00 € ‐ 
CM084  CALLE ALFONSO GARCÍA ARDILA  0,00 € 0,00 € 0,00 € ‐ 
CM084  CALLE IBN‐AL SID  0,00 € 0,00 € 0,00 € ‐ 
CM084  CALLE RICARDO CASAS LOZANO  350,47 € 8,38 € 3.470,56 € 9,67 
CM084  CALLE TERESA ISTÚRIZ  87,62 € 2,09 € 867,64 € 9,67 
CM084  CALLE JOSÉ CARRILLO DÍAZ  87,62 € 2,09 € 867,64 € 9,67 
CM084  CALLE POLÍGONO DE GARCÍA MARTÍN 219,04 € 5,24 € 2.169,10 € 9,67 
CM084  CALLE RAMÓN SALAS TERRÓN  131,43 € 3,14 € 1.301,46 € 9,67 
CM084  CALLE IBN‐AL SID  175,23 € 4,19 € 1.735,28 € 9,67 
CM084  CALLE ESCUELAS  43,81 € 1,05 € 433,82 € 9,67 
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3.7 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM103 
 
 

CUADRO  CALLE 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICIÓN 
DE LÁMPARA (€) 

MODELO 
PROPUESTO 

TIPO 
LUMINARIA 

TIPO 
LÁMPARA  Nº LUM. 

POT. 
UNITARIA 

(W) 

POT. POR 
CALLE (kW) 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 

ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 
ANUAL (€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICION 
DE LÁMPARA (€) 

CM103  CALLE CORTE DE PELEAS  6,75  33.378,750  4.005,45 €  35,18 € TIPO 26_3 VC LED 27 90  2,43  7.314,30  877,72 € 0,00 €
CM103  CALLE CORTE DE PELEAS  1,62  8.010,900  961,31 €  85,70 € TIPO 26_1 VC  LED 27 21  0,57  1.706,67  204,80 € 0,00 €
CM103  CALLE CORTE DE PELEAS  0,75  3.708,750  445,05 €  3,91 € TIPO 26_3 VC LED 3 90  0,27  812,70  97,52 € 0,00 €

 
 
 

CUADRO  CALLE  AHORRO ECONÓMICO ANUAL 
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) 

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE  
LAMPARA(€) 

INVERSION 
ECONÓMICA (€) 

PERIODO 
RETORNO (años) 

CM103  CALLE CORTE DE PELEAS  3.127,73 € 35,18 € 14.710,14 € 4,65 
CM103  CALLE CORTE DE PELEAS  756,51 € 85,70 € 12.496,41 € 14,84 
CM103  CALLE CORTE DE PELEAS  347,53 € 3,91 € 1.634,46 € 4,65 

  
 

3.8 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM115 
 
 

CUADRO  CALLE 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICIÓN 
DE LÁMPARA (€) 

MODELO 
PROPUESTO 

TIPO 
LUMINARIA 

TIPO 
LÁMPARA  Nº LUM. 

POT. 
UNITARIA 

(W) 

POT. POR 
CALLE (kW) 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 

ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 
ANUAL (€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICION 
DE LÁMPARA (€) 

CM115  CALLE VICENTE DELGADO ALGABA  3,75  18.543,750  2.225,25 €  19,55 € TIPO 14_4 VC LED 15 81  1,22  3.657,15  438,86 € 0,00 €
CM115  CALLE ALBACETE  0,50  2.472,500  296,70 €  2,61 € TIPO 14_4 VC LED 2 81  0,16  487,62  58,51 € 0,00 €
CM115  CALLE JESÚS RINCÓN JIMÉNEZ  1,50  7.417,500  890,10 €  7,82 € TIPO 14_4 VC LED 6 81  0,49  1.462,86  175,54 € 0,00 €
CM115  CALLE ALCÁNTARA  0,75  3.708,750  445,05 €  3,91 € TIPO 14_4 VC LED 3 81  0,24  731,43  87,77 € 0,00 €
CM115  CALLE JACOBO RODRÍGUEZ PEREIRA  0,60  2.967,000  356,04 €  4,70 € TIPO 14_3 VC LED 4 58  0,23  698,32  83,80 € 0,00 €
CM115  CALLE MANUEL SALDAÑA (1)  1,95  9.642,750  1.157,13 €  15,28 € TIPO 14_2 VC LED 13 43  0,56  1.682,59  201,91 € 0,00 €
CM115  CALLE MANUEL SALDAÑA (2)  0,90  4.450,500  534,06 €  7,05 € TIPO 14_3 VC LED 6 58  0,35  1.047,48  125,70 € 0,00 €
CM115  CALLE BARCARROTA  0,30  1.483,500  178,02 €  2,35 € TIPO 14_3 VC LED 2 58  0,12  349,16  41,90 € 0,00 €

 
 
 

CUADRO  CALLE  AHORRO ECONÓMICO ANUAL 
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) 

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE  
LAMPARA(€) 

INVERSION 
ECONÓMICA (€) 

PERIODO 
RETORNO (años) 

CM115  CALLE VICENTE DELGADO ALGABA 1.786,39 € 19,55 € 6.507,30 € 3,60 
CM115  CALLE ALBACETE  238,19 € 2,61 € 867,64 € 3,60 
CM115  CALLE JESÚS RINCÓN JIMÉNEZ  714,56 € 7,82 € 2.602,92 € 3,60 
CM115  CALLE ALCÁNTARA  357,28 € 3,91 € 1.301,46 € 3,60 
CM115  CALLE JACOBO RODRÍGUEZ PEREIRA 272,24 € 4,70 € 1.735,28 € 6,27 
CM115  CALLE MANUEL SALDAÑA (1)  955,22 € 15,28 € 5.639,66 € 5,81 
CM115  CALLE MANUEL SALDAÑA (2)  408,36 € 7,05 € 2.602,92 € 6,27 
CM115  CALLE BARCARROTA  136,12 € 2,35 € 867,64 € 6,27 
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3.9 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM116 
 
 

CUADRO  CALLE 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICIÓN 
DE LÁMPARA (€) 

MODELO 
PROPUESTO 

TIPO 
LUMINARIA 

TIPO 
LÁMPARA  Nº LUM. 

POT. 
UNITARIA 

(W) 

POT. POR 
CALLE (kW) 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 

ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 
ANUAL (€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICION 
DE LÁMPARA (€) 

CM116  CALLE JESÚS RINCÓN JIMÉNEZ  1,25  6.181,250  741,75 €  6,52 € TIPO 14_4 VC LED 5 81  0,41  1.219,05  146,29 € 0,00 €
CM116  CALLE JACOBO RODRÍGUEZ PEREIRA  1,75  8.653,750  1.038,45 €  9,12 € TIPO 14_4 VC LED 7 81  0,57  1.706,67  204,80 € 0,00 €
CM116  CALLEJÓN BAR EL CAMPEÓN  0,15  741,750  89,01 €  1,18 € TIPO 14_3 VC LED 1 58  0,06  174,58  20,95 € 0,00 €

 
 
 

CUADRO  CALLE  AHORRO ECONÓMICO ANUAL 
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) 

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE  
LAMPARA(€) 

INVERSION 
ECONÓMICA (€) 

PERIODO 
RETORNO (años) 

CM116  CALLE JESÚS RINCÓN JIMÉNEZ  595,46 € 6,52 € 2.169,10 € 3,60 
CM116  CALLE JACOBO RODRÍGUEZ PEREIRA 833,65 € 9,12 € 3.036,74 € 3,60 
CM116  CALLEJÓN BAR EL CAMPEÓN  68,06 € 1,18 € 433,82 € 6,27 
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3.10 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM128 
 
 

CUADRO  CALLE 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICIÓN 
DE LÁMPARA (€) 

MODELO 
PROPUESTO 

TIPO 
LUMINARIA 

TIPO 
LÁMPARA  Nº LUM. 

POT. 
UNITARIA 

(W) 

POT. POR 
CALLE (kW) 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 

ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 
ANUAL (€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICION 
DE LÁMPARA (€) 

CM128  CALLE JACOBO RODRÍGUEZ PEREIRA  1,95  9.642,750  1.157,13 €  15,28 € TIPO 14_3 VC LED 13 58  0,75  2.269,54  272,34 € 0,00 €
CM128  CALLE CARTAGENA  0,45  2.225,250  267,03 €  3,53 € TIPO 14_3 VC LED 3 58  0,17  523,74  62,85 € 0,00 €
CM128  CALLE MANUEL MONTEREY CALVO  0,45  2.225,250  267,03 €  3,53 € TIPO 14_3 VC LED 3 58  0,17  523,74  62,85 € 0,00 €
CM128  CALLE JOSÉ REBOLLO LÓPEZ  0,75  3.708,750  445,05 €  5,88 € TIPO 14_3 VC LED 5 58  0,29  872,90  104,75 € 0,00 €
CM128  CALLE JOSÉ REBOLLO LÓPEZ  1,25  6.181,250  741,75 €  6,52 € TIPO 14_4 VC LED 5 81  0,41  1.219,05  146,29 € 0,00 €
CM128  CALLE VICENTE DELGADO ALGABA  1,00  4.945,000  593,40 €  5,21 € TIPO 14_4 VC LED 4 81  0,32  975,24  117,03 € 0,00 €
CM128  CALLE LINARES  1,75  8.653,750  1.038,45 €  9,12 € TIPO 14_3 VC LED 7 58  0,41  1.222,06  146,65 € 0,00 €
CM128  CALLE DOLORES RODRÍGUEZ SOPEÑA (1)  0,50  2.472,500  296,70 €  2,61 € TIPO 14_4 VC LED 2 81  0,16  487,62  58,51 € 0,00 €
CM128  CALLE PEDRO CIERZA DE LEÓN  0,75  3.708,750  445,05 €  3,91 € TIPO 14_4 VC LED 3 81  0,24  731,43  87,77 € 0,00 €
CM128  CALLE PEDRO CIERZA DE LEÓN  0,15  741,750  89,01 €  1,18 € TIPO 14_3 VC LED 1 58  0,06  174,58  20,95 € 0,00 €
CM128  CALLE TRASERAS CERROS DEL VIENTO  0,45  2.225,250  267,03 €  3,53 € TIPO 14_3 VC LED 3 58  0,17  523,74  62,85 € 0,00 €
CM128  CALLE DOLORES RODRÍGUEZ SOPEÑA (2)  0,60  2.967,000  356,04 €  4,70 € TIPO 14_3 VC LED 4 58  0,23  698,32  83,80 € 0,00 €
CM128  CALLE JUAN IGNACIO RODRÍGUEZ MARCOS  0,40  1.978,000  237,36 €  4,19 € TIPO 28_1 URB LED 4 40  0,16  481,60  57,79 € 0,00 €
CM128  PLAZA VIRGEN DE LA VICTORIA  2,20  10.879,000  1.305,48 €  23,04 € TIPO 28_1 URB LED 22 40  0,88  2.648,80  317,86 € 0,00 €
CM128  CALLE AURELIO CABRERA  0,30  1.483,500  178,02 €  3,14 € TIPO 14_2 VC LED 3 43  0,13  388,29  46,59 € 0,00 €
CM128  CALLE JOSÉ REBOLLO LÓPEZ  0,10  494,500  59,34 €  1,05 € TIPO 14_2 VC LED 1 43  0,04  129,43  15,53 € 0,00 €
CM128  PLAZA VIRGEN DE LA VICTORIA  1,50  7.417,500  890,10 €  15,71 € TIPO 28_1 URB LED 15 40  0,60  1.806,00  216,72 € 0,00 €

 
 
 

CUADRO  CALLE  AHORRO ECONÓMICO ANUAL 
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) 

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE  
LAMPARA(€) 

INVERSION 
ECONÓMICA (€) 

PERIODO 
RETORNO (años) 

CM128  CALLE JACOBO RODRÍGUEZ PEREIRA 884,79 € 15,28 € 5.639,66 € 6,27 
CM128  CALLE CARTAGENA  204,18 € 3,53 € 1.301,46 € 6,27 
CM128  CALLE MANUEL MONTEREY CALVO 204,18 € 3,53 € 1.301,46 € 6,27 
CM128  CALLE JOSÉ REBOLLO LÓPEZ  340,30 € 5,88 € 2.169,10 € 6,27 
CM128  CALLE JOSÉ REBOLLO LÓPEZ  595,46 € 6,52 € 2.169,10 € 3,60 
CM128  CALLE VICENTE DELGADO ALGABA 476,37 € 5,21 € 1.735,28 € 3,60 
CM128  CALLE LINARES  891,80 € 9,12 € 3.036,74 € 3,37 
CM128  CALLE DOLORES RODRÍGUEZ SOPEÑA (1) 238,19 € 2,61 € 867,64 € 3,60 
CM128  CALLE PEDRO CIERZA DE LEÓN  357,28 € 3,91 € 1.301,46 € 3,60 
CM128  CALLE PEDRO CIERZA DE LEÓN  68,06 € 1,18 € 433,82 € 6,27 
CM128  CALLE TRASERAS CERROS DEL VIENTO 204,18 € 3,53 € 1.301,46 € 6,27 
CM128  CALLE DOLORES RODRÍGUEZ SOPEÑA (2) 272,24 € 4,70 € 1.735,28 € 6,27 
CM128  CALLE JUAN IGNACIO RODRÍGUEZ MARCOS 179,57 € 4,19 € 1.959,00 € 10,66 
CM128  PLAZA VIRGEN DE LA VICTORIA  987,62 € 23,04 € 10.774,50 € 10,66 
CM128  CALLE AURELIO CABRERA  131,43 € 3,14 € 1.301,46 € 9,67 
CM128  CALLE JOSÉ REBOLLO LÓPEZ  43,81 € 1,05 € 433,82 € 9,67 
CM128  PLAZA VIRGEN DE LA VICTORIA  673,38 € 15,71 € 7.346,25 € 10,66 
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3.11 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM143 
 
 

CUADRO  CALLE 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICIÓN 
DE LÁMPARA (€) 

MODELO 
PROPUESTO 

TIPO 
LUMINARIA 

TIPO 
LÁMPARA  Nº LUM. 

POT. 
UNITARIA 

(W) 

POT. POR 
CALLE (kW) 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 

ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 
ANUAL (€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICION 
DE LÁMPARA (€) 

CM143  CALLE VIENTO (1)  0,50  2.472,500  296,70 €  2,61 € TIPO 14_4 VC LED 2 81  0,16  487,62  58,51 € 0,00 €
CM143  CALLE ALCÁNTARA  0,75  3.708,750  445,05 €  5,88 € TIPO 14_3 VC LED 5 58  0,29  872,90  104,75 € 0,00 €
CM143  CALLE VIENTO (3)  1,20  5.934,000  712,08 €  9,40 € TIPO 14_3 VC LED 8 58  0,46  1.396,64  167,60 € 0,00 €
CM143  CALLE VIENTO (3)  0,15  741,750  89,01 €  1,18 € TIPO 14_3 VC LED 1 58  0,06  174,58  20,95 € 0,00 €
CM143  CALLE VIENTO (3)  0,15  741,750  89,01 €  1,18 € TIPO 21_1 PROY LED 1 120  0,12  361,20  43,34 € 0,00 €
CM143  CALLE VIENTO (2)  0,30  1.483,500  178,02 €  2,35 € TIPO 14_3 VC LED 2 58  0,12  349,16  41,90 € 0,00 €
CM143  CALLE ISABEL GALLARDO GÓMEZ  0,30  1.483,500  178,02 €  2,35 € TIPO 14_3 VC LED 2 58  0,12  349,16  41,90 € 0,00 €
CM143  CALLE LINARES  2,25  11.126,250  1.335,15 €  17,63 € TIPO 14_3 VC LED 15 58  0,87  2.618,70  314,24 € 0,00 €
CM143  CALLE AMÉRICA  0,90  4.450,500  534,06 €  7,05 € TIPO 14_3 VC LED 6 58  0,35  1.047,48  125,70 € 0,00 €

 
 
 

CUADRO  CALLE  AHORRO ECONÓMICO ANUAL 
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) 

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE  
LAMPARA(€) 

INVERSION 
ECONÓMICA (€) 

PERIODO 
RETORNO (años) 

CM143  CALLE VIENTO (1)  238,19 € 2,61 € 867,64 € 3,60 
CM143  CALLE ALCÁNTARA  340,30 € 5,88 € 2.169,10 € 6,27 
CM143  CALLE VIENTO (3)  544,48 € 9,40 € 3.470,56 € 6,27 
CM143  CALLE VIENTO (3)  68,06 € 1,18 € 433,82 € 6,27 
CM143  CALLE VIENTO (3)  45,67 € 1,18 € 595,25 € 12,71 
CM143  CALLE VIENTO (2)  136,12 € 2,35 € 867,64 € 6,27 
CM143  CALLE ISABEL GALLARDO GÓMEZ 136,12 € 2,35 € 867,64 € 6,27 
CM143  CALLE LINARES  1.020,91 € 17,63 € 6.507,30 € 6,27 
CM143  CALLE AMÉRICA  408,36 € 7,05 € 2.602,92 € 6,27 
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3.12 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM155 
 
 

CUADRO  CALLE 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICIÓN 
DE LÁMPARA (€) 

MODELO 
PROPUESTO 

TIPO 
LUMINARIA 

TIPO 
LÁMPARA  Nº LUM. 

POT. 
UNITARIA 

(W) 

POT. POR 
CALLE (kW) 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 

ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 
ANUAL (€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICION 
DE LÁMPARA (€) 

CM155  CALLE SANTO CRISTO DE LA PAZ  8,75 43.268,750  5.192,25 €  45,61 € TIPO 14_4 VC LED 35 81  2,84  8.533,35 1.024,00 € 0,00 €
CM155  CALLE SANTO CRISTO DE LA PAZ  2,10 10.384,500  1.246,14 €  111,09 € TIPO 14_1 VC LED 35 29  1,02  3.055,15 366,62 € 0,00 €
CM155  PUENTE SANTO CRISTO DE LA PAZ ‐ AVD. PARD.  2,40 11.868,000  1.424,16 €  99,35 € TIPO 27_1 VC LED 16 37  0,59  1.781,92 213,83 € 0,00 €
CM155  CALLE RÍO REBECA  0,10 494,500  59,34 €  1,05 € TIPO 27_1 VC LED 1 37  0,04  111,37 13,36 € 0,00 €
CM155  CALLE RÍO REBECA  0,10 494,500  59,34 €  1,05 € TIPO 14_2 VC LED 1 43  0,04  129,43 15,53 € 0,00 €

 
 
 

CUADRO  CALLE  AHORRO ECONÓMICO ANUAL 
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) 

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE  
LAMPARA(€) 

INVERSION 
ECONÓMICA (€) 

PERIODO 
RETORNO (años) 

CM155  CALLE SANTO CRISTO DE LA PAZ  4.168,25 € 45,61 € 15.183,70 € 3,60 
CM155  CALLE SANTO CRISTO DE LA PAZ  879,52 € 111,09 € 15.183,70 € 15,33 
CM155  PUENTE SANTO CRISTO DE LA PAZ ‐ AVD. PARD. 1.210,33 € 99,35 € 8.087,36 € 6,18 
CM155  CALLE RÍO REBECA  45,98 € 1,05 € 505,46 € 10,75 
CM155  CALLE RÍO REBECA  43,81 € 1,05 € 433,82 € 9,67 
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3.13 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM186 
 
 

CUADRO  CALLE 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICIÓN 
DE LÁMPARA (€) 

MODELO 
PROPUESTO 

TIPO 
LUMINARIA 

TIPO 
LÁMPARA  Nº LUM. 

POT. 
UNITARIA 

(W) 

POT. POR 
CALLE (kW) 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 

ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 
ANUAL (€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICION 
DE LÁMPARA (€) 

CM186  CALLE HERMANOS MARISTAS  2,75 13.598,750  1.631,85 €  14,33 € TIPO 14_4 VC LED 11 81  0,89  2.681,91 321,83 € 0,00 €
CM186  TRASERAS JUAN PEREDA PILA  0,25 1.236,250  148,35 €  1,30 € TIPO 14_4 VC LED 1 81  0,08  243,81 29,26 € 0,00 €
CM186  PLAZA EN CALLE ANTONIO ZOIDO DÍAZ (1) (EXT)  2,00 9.890,000  1.186,80 €  10,42 € TIPO 14_4 VC LED 8 81  0,65  1.950,48 234,06 € 0,00 €
CM186  CALLE HERMANOS CARRASCO GARRORENA  1,75 8.653,750  1.038,45 €  9,12 € TIPO 14_4 VC LED 7 81  0,57  1.706,67 204,80 € 0,00 €
CM186  CALLE JACOBO RODRÍGUEZ PEREIRA (PARQUE)  1,10 5.439,500  652,74 €  11,52 € TIPO 28_1 URB LED 11 40  0,44  1.324,40 158,93 € 0,00 €
CM186  AVD. DAMIÁN TÉLLEZ LAFUENTE (PARQUE)  1,90 9.395,500  1.127,46 €  19,90 € TIPO 28_1 URB LED 19 40  0,76  2.287,60 274,51 € 0,00 €
CM186  PLAZA EN CALLE ANTONIO ZOIDO DÍAZ (2) (INT)  0,30 1.483,500  178,02 €  3,14 € TIPO 28_1 URB LED 3 40  0,12  361,20 43,34 € 0,00 €

 
 
 

CUADRO  CALLE  AHORRO ECONÓMICO ANUAL 
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) 

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE  
LAMPARA(€) 

INVERSION 
ECONÓMICA (€) 

PERIODO 
RETORNO (años) 

CM186  CALLE HERMANOS MARISTAS  1.310,02 € 14,33 € 4.772,02 € 3,60 
CM186  TRASERAS JUAN PEREDA PILA  119,09 € 1,30 € 433,82 € 3,60 
CM186  PLAZA EN CALLE ANTONIO ZOIDO DÍAZ (1) (EXT) 952,74 € 10,42 € 3.470,56 € 3,60 
CM186  CALLE HERMANOS CARRASCO GARRORENA 833,65 € 9,12 € 3.036,74 € 3,60 
CM186  CALLE JACOBO RODRÍGUEZ PEREIRA (PARQUE) 493,81 € 11,52 € 5.387,25 € 10,66 
CM186  AVD. DAMIÁN TÉLLEZ LAFUENTE (PARQUE) 852,95 € 19,90 € 9.305,25 € 10,66 
CM186  PLAZA EN CALLE ANTONIO ZOIDO DÍAZ (2) (INT) 134,68 € 3,14 € 1.469,25 € 10,66 
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3.14 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM197 
 
 

CUADRO  CALLE 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICIÓN 
DE LÁMPARA (€) 

MODELO 
PROPUESTO 

TIPO 
LUMINARIA 

TIPO 
LÁMPARA  Nº LUM. 

POT. 
UNITARIA 

(W) 

POT. POR 
CALLE (kW) 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 

ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 
ANUAL (€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICION 
DE LÁMPARA (€) 

CM197  CALLE CARTAGENA  1,35  6.675,750  801,09 €  10,58 € TIPO 14_3 VC LED 9 58  0,52  1.571,22  188,55 € 0,00 €
CM197  CALLE AMÉRICA  1,20  5.934,000  712,08 €  9,40 € TIPO 14_3 VC LED 8 58  0,46  1.396,64  167,60 € 0,00 €
CM197  CALLE ROTA  1,05  5.192,250  623,07 €  8,23 € TIPO 14_3 VC LED 7 58  0,41  1.222,06  146,65 € 0,00 €
CM197  CALLE MANUEL MONTERREY CALVO  0,45  2.225,250  267,03 €  3,53 € TIPO 14_3 VC LED 3 58  0,17  523,74  62,85 € 0,00 €
CM197  CALLE JACOBO RODRÍGUEZ PEREIRA  0,45  2.225,250  267,03 €  3,53 € TIPO 14_3 VC LED 3 58  0,17  523,74  62,85 € 0,00 €
CM197  CALLE TOMÁS BRIOSO MAPELLI  1,70  8.406,500  1.008,78 €  17,81 € TIPO 28_1 URB LED 17 40  0,68  2.046,80  245,62 € 0,00 €

 
 
 

CUADRO  CALLE  AHORRO ECONÓMICO ANUAL 
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) 

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE  
LAMPARA(€) 

INVERSION 
ECONÓMICA (€) 

PERIODO 
RETORNO (años) 

CM197  CALLE CARTAGENA  612,54 € 10,58 € 3.904,38 € 6,27 
CM197  CALLE AMÉRICA  544,48 € 9,40 € 3.470,56 € 6,27 
CM197  CALLE ROTA  476,42 € 8,23 € 3.036,74 € 6,27 
CM197  CALLE MANUEL MONTERREY CALVO 204,18 € 3,53 € 1.301,46 € 6,27 
CM197  CALLE JACOBO RODRÍGUEZ PEREIRA 204,18 € 3,53 € 1.301,46 € 6,27 
CM197  CALLE TOMÁS BRIOSO MAPELLI  763,16 € 17,81 € 8.325,75 € 10,66 
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3.15 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM203 
 
 

CUADRO  CALLE 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICIÓN 
DE LÁMPARA (€) 

MODELO 
PROPUESTO 

TIPO 
LUMINARIA 

TIPO 
LÁMPARA  Nº LUM. 

POT. 
UNITARIA 

(W) 

POT. POR 
CALLE (kW) 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 

ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 
ANUAL (€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICION 
DE LÁMPARA (€) 

CM203  AVD. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (1)  2,50  12.362,500  1.483,50 €  13,03 € TIPO 26_3 VC LED 10 90  0,90  2.709,00  325,08 € 0,00 €
CM203  AVD. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (1)  0,60  2.967,000  356,04 €  31,74 € TIPO 26_1 VC  LED 10 21  0,21  632,10  75,85 € 0,00 €
CM203  AVD. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (2)  4,50  22.252,500  2.670,30 €  23,46 € TIPO 26_3 VC LED 18 90  1,62  4.876,20  585,14 € 0,00 €
CM203  AVD. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (2)  1,08  5.340,600  640,87 €  57,13 € TIPO 26_1 VC  LED 18 21  0,38  1.137,78  136,53 € 0,00 €
CM203  CALLE EUGENIO GARCÍA ESTOP  2,00  9.890,000  1.186,80 €  10,42 € TIPO 14_4 VC LED 8 81  0,65  1.950,48  234,06 € 0,00 €

 
 
 

CUADRO  CALLE  AHORRO ECONÓMICO ANUAL 
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) 

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE  
LAMPARA(€) 

INVERSION 
ECONÓMICA (€) 

PERIODO 
RETORNO (años) 

CM203  AVD. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (1) 1.158,42 € 13,03 € 5.448,20 € 4,65 
CM203  AVD. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (1) 280,19 € 31,74 € 4.628,30 € 14,84 
CM203  AVD. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (2) 2.085,16 € 23,46 € 9.806,76 € 4,65 
CM203  AVD. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (2) 504,34 € 57,13 € 8.330,94 € 14,84 
CM203  CALLE EUGENIO GARCÍA ESTOP  952,74 € 10,42 € 3.470,56 € 3,60 

  
 

3.16 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM208 
 
 

CUADRO  CALLE 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICIÓN 
DE LÁMPARA (€) 

MODELO 
PROPUESTO 

TIPO 
LUMINARIA 

TIPO 
LÁMPARA  Nº LUM. 

POT. 
UNITARIA 

(W) 

POT. POR 
CALLE (kW) 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 

ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 
ANUAL (€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICION 
DE LÁMPARA (€) 

CM208   MARQUÉS DE LOMBAY (FUERTE DE LA PICURIÑA)  3,75 18.543,750  2.225,25 €  29,38 € TIPO 14_3 VC LED 25 58  1,45  4.364,50 523,74 € 0,00 €
CM208  PLAZA HUELVA  0,80 3.956,000  474,72 €  8,38 € TIPO 14_2 VC LED 8 43  0,34  1.035,44 124,25 € 0,00 €

 
 
 

CUADRO  CALLE  AHORRO ECONÓMICO ANUAL 
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) 

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE  
LAMPARA(€) 

INVERSION 
ECONÓMICA (€) 

PERIODO 
RETORNO (años) 

CM208   MARQUÉS DE LOMBAY (FUERTE DE LA PICURIÑA) 1.701,51 € 29,38 € 10.845,50 € 6,27 
CM208  PLAZA HUELVA  350,47 € 8,38 € 3.470,56 € 9,67 
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3.17 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM221 
 
 

CUADRO  CALLE 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICIÓN 
DE LÁMPARA (€) 

MODELO 
PROPUESTO 

TIPO 
LUMINARIA 

TIPO 
LÁMPARA  Nº LUM. 

POT. 
UNITARIA 

(W) 

POT. POR 
CALLE (kW) 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 

ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 
ANUAL (€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICION 
DE LÁMPARA (€) 

CM221  CALLE ROMERO CEPEDA (1)  0,34  1.035,440  124,25 €  0,00 € SIN ACTUACIÓN VC LED 8 43  0,34  1.035,44  124,25 € 0,00 €
CM221  CALLE ALICANTE  0,34  1.035,440  124,25 €  0,00 € SIN ACTUACIÓN VC LED 8 43  0,34  1.035,44  124,25 € 0,00 €
CM221  CALLE LUIS DE MIRANDA  0,39  1.164,870  139,78 €  0,00 € SIN ACTUACIÓN VC LED 9 43  0,39  1.164,87  139,78 € 0,00 €
CM221  CALLE LÓPEZ DE TOVAR  0,39  1.164,870  139,78 €  0,00 € SIN ACTUACIÓN VC LED 9 43  0,39  1.164,87  139,78 € 0,00 €
CM221  CALLE GABINO TEJADO  0,34  1.035,440  124,25 €  0,00 € SIN ACTUACIÓN VC LED 8 43  0,34  1.035,44  124,25 € 0,00 €
CM221  CALLE FRAY LUIS DE GRANADA  0,34  1.035,440  124,25 €  0,00 € SIN ACTUACIÓN VC LED 8 43  0,34  1.035,44  124,25 € 0,00 €

 
 
 

CUADRO  CALLE  AHORRO ECONÓMICO ANUAL 
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) 

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE  
LAMPARA(€) 

INVERSION 
ECONÓMICA (€) 

PERIODO 
RETORNO (años) 

CM221  CALLE ROMERO CEPEDA (1)  0,00 € 0,00 € 0,00 € ‐ 
CM221  CALLE ALICANTE  0,00 € 0,00 € 0,00 € ‐ 
CM221  CALLE LUIS DE MIRANDA  0,00 € 0,00 € 0,00 € ‐ 
CM221  CALLE LÓPEZ DE TOVAR  0,00 € 0,00 € 0,00 € ‐ 
CM221  CALLE GABINO TEJADO  0,00 € 0,00 € 0,00 € ‐ 
CM221  CALLE FRAY LUIS DE GRANADA  0,00 € 0,00 € 0,00 € ‐ 

  
 

3.18 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM233 
 
 

CUADRO  CALLE 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICIÓN 
DE LÁMPARA (€) 

MODELO 
PROPUESTO 

TIPO 
LUMINARIA 

TIPO 
LÁMPARA  Nº LUM. 

POT. 
UNITARIA 

(W) 

POT. POR 
CALLE (kW) 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 

ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 
ANUAL (€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICION 
DE LÁMPARA (€) 

CM233  CTRA. DE MADRID  4,50  22.252,500  2.670,30 €  23,46 € TIPO 26_4 VC LED 18 98  1,76  5.309,64  637,16 € 0,00 €
CM233  CTRA. DE MADRID  7,00  34.615,000  4.153,80 €  36,49 € TIPO 26_4 VC LED 28 98  2,74  8.259,44  991,13 € 0,00 €
CM233  CTRA. CORTE DE PELEAS  0,25  1.236,250  148,35 €  1,30 € TIPO 14_4 VC LED 1 81  0,08  243,81  29,26 € 0,00 €

 
 
 

CUADRO  CALLE  AHORRO ECONÓMICO ANUAL 
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) 

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE  
LAMPARA(€) 

INVERSION 
ECONÓMICA (€) 

PERIODO 
RETORNO (años) 

CM233  CTRA. DE MADRID  2.033,14 € 23,46 € 9.806,76 € 4,77 
CM233  CTRA. DE MADRID  3.162,67 € 36,49 € 15.254,96 € 4,77 
CM233  CTRA. CORTE DE PELEAS  119,09 € 1,30 € 433,82 € 3,60 
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3.19 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM258 
 
 

CUADRO  CALLE 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICIÓN 
DE LÁMPARA (€) 

MODELO 
PROPUESTO 

TIPO 
LUMINARIA 

TIPO 
LÁMPARA  Nº LUM. 

POT. 
UNITARIA 

(W) 

POT. POR 
CALLE (kW) 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 

ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 
ANUAL (€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICION 
DE LÁMPARA (€) 

CM258  PLAZA SAN IGNACIO DE LOYOLA  1,20  5.934,000  712,08 €  9,40 € TIPO 28_1 URB LED 8 40  0,32  963,20  115,58 € 0,00 €
CM258  PLAZA SAN IGNACIO DE LOYOLA  0,30  1.483,500  178,02 €  2,35 € TIPO 14_3 VC LED 2 58  0,12  349,16  41,90 € 0,00 €
CM258  PLAZA SAN IGNACIO DE LOYOLA (VÍA 1)  1,50  7.417,500  890,10 €  11,75 € TIPO 14_3 VC LED 10 58  0,58  1.745,80  209,50 € 0,00 €
CM258  PLAZA SAN IGNACIO DE LOYOLA (VÍA 2)  0,45  2.225,250  267,03 €  3,53 € TIPO 14_3 VC LED 3 58  0,17  523,74  62,85 € 0,00 €
CM258  CALLE VIRGILIO VINIEGRAS  0,34  1.035,440  124,25 €  0,00 € SIN ACTUACIÓN VC LED 8 43  0,34  1.035,44  124,25 € 0,00 €
CM258  CALLE GRANADA  0,47  1.423,730  170,85 €  0,00 € SIN ACTUACIÓN VC LED 11 43  0,47  1.423,73  170,85 € 0,00 €
CM258  CALLE DOCTOR FLEMING  0,69  2.070,880  248,51 €  0,00 € SIN ACTUACIÓN VC LED 16 43  0,69  2.070,88  248,51 € 0,00 €
CM258  CALLE CÓRDOBA  0,26  776,580  93,19 €  0,00 € SIN ACTUACIÓN VC LED 6 43  0,26  776,58  93,19 € 0,00 €
CM258  CALLE JUAN JARA  0,26  776,580  93,19 €  0,00 € SIN ACTUACIÓN VC LED 6 43  0,26  776,58  93,19 € 0,00 €

 
 
 

CUADRO  CALLE  AHORRO ECONÓMICO ANUAL 
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) 

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE  
LAMPARA(€) 

INVERSION 
ECONÓMICA (€) 

PERIODO 
RETORNO (años) 

CM258  PLAZA SAN IGNACIO DE LOYOLA  596,50 € 9,40 € 3.918,00 € 6,47 
CM258  PLAZA SAN IGNACIO DE LOYOLA  136,12 € 2,35 € 867,64 € 6,27 
CM258  PLAZA SAN IGNACIO DE LOYOLA (VÍA 1) 680,60 € 11,75 € 4.338,20 € 6,27 
CM258  PLAZA SAN IGNACIO DE LOYOLA (VÍA 2) 204,18 € 3,53 € 1.301,46 € 6,27 
CM258  CALLE VIRGILIO VINIEGRAS  0,00 € 0,00 € 0,00 € ‐ 
CM258  CALLE GRANADA  0,00 € 0,00 € 0,00 € ‐ 
CM258  CALLE DOCTOR FLEMING  0,00 € 0,00 € 0,00 € ‐ 
CM258  CALLE CÓRDOBA  0,00 € 0,00 € 0,00 € ‐ 
CM258  CALLE JUAN JARA  0,00 € 0,00 € 0,00 € ‐ 

  
 

3.20 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM260 
 
 

CUADRO  CALLE 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICIÓN 
DE LÁMPARA (€) 

MODELO 
PROPUESTO 

TIPO 
LUMINARIA 

TIPO 
LÁMPARA  Nº LUM. 

POT. 
UNITARIA 

(W) 

POT. POR 
CALLE (kW) 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 

ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 
ANUAL (€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICION 
DE LÁMPARA (€) 

CM260  FUERTE DE LA PICURIÑA (PARQUE) (1)  2,00  9.890,000  1.186,80 €  109,03 € TIPO 21_1 PROY LED 8 120  0,96  4.128,00  495,36 € 0,00 €
CM260  FUERTE DE LA PICURIÑA (PARQUE) (2)  3,75  18.543,750  2.225,25 €  204,43 € TIPO 21_1 PROY LED 15 120  1,80  7.740,00  928,80 € 0,00 €

 
 
 

CUADRO  CALLE  AHORRO ECONÓMICO ANUAL 
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) 

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE  
LAMPARA(€) 

INVERSION 
ECONÓMICA (€) 

PERIODO 
RETORNO (años) 

CM260  FUERTE DE LA PICURIÑA (PARQUE) (1) 691,44 € 109,03 € 4.762,00 € 5,95 
CM260  FUERTE DE LA PICURIÑA (PARQUE) (2) 1.296,45 € 204,43 € 8.928,75 € 5,95 

  



 
 

Soluciones y Estudio Económico 

 
 

ASISTENCIA TÉCNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGÉTICA, POR LOTES, BADAJOZ 
LOTE DE OBRA Nº4: LOS MARISTAS – PICURIÑA  

 
Promotor: AYUNTAMIENTO de BADAJOZ 

Ingenieros Industriales: Francisco Cobos Rodriguez – Col. 301 COIIEX 
                               Jesús Dueñas Gómez – Col. 479 COIIEX 

 

Expdte. 334/2016 

Página 70 

 

SOLUCIONES PROPUESTAS 

 
 

3.21 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM266 
 
 

CUADRO  CALLE 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICIÓN 
DE LÁMPARA (€) 

MODELO 
PROPUESTO 

TIPO 
LUMINARIA 

TIPO 
LÁMPARA  Nº LUM. 

POT. 
UNITARIA 

(W) 

POT. POR 
CALLE (kW) 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 

ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 
ANUAL (€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICION 
DE LÁMPARA (€) 

CM266  AVD. DAMIÁN TÉLLEZ LAFUENTE (1)  4,54  13.653,360  1.638,40 €  0,00 € SIN ACTUACIÓN VC LED 42 108  4,54  13.653,36  1.638,40 € 0,00 €
CM266  AVD. DAMIÁN TÉLLEZ LAFUENTE (2)  0,43  1.300,320  156,04 €  0,00 € SIN ACTUACIÓN VC LED 4 108  0,43  1.300,32  156,04 € 0,00 €

 
 
 

CUADRO  CALLE  AHORRO ECONÓMICO ANUAL 
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) 

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE  
LAMPARA(€) 

INVERSION 
ECONÓMICA (€) 

PERIODO 
RETORNO (años) 

CM266  AVD. DAMIÁN TÉLLEZ LAFUENTE (1) 0,00 € 0,00 € 0,00 € ‐ 
CM266  AVD. DAMIÁN TÉLLEZ LAFUENTE (2) 0,00 € 0,00 € 0,00 € ‐ 

  
 

3.22 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM277 
 
 

CUADRO  CALLE 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICIÓN 
DE LÁMPARA (€) 

MODELO 
PROPUESTO 

TIPO 
LUMINARIA 

TIPO 
LÁMPARA  Nº LUM. 

POT. 
UNITARIA 

(W) 

POT. POR 
CALLE (kW) 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 

ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 
ANUAL (€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICION 
DE LÁMPARA (€) 

CM277  AVD. JAIME MONTERO DE ESPINOSA  10,20  50.439,000  6.052,68 €  79,92 € TIPO 14_3 VC LED 68 58  3,94  11.871,44 1.424,57 € 0,00 €
CM277  GLORIETA CON CENTRO DE SALUD  1,50  7.417,500  890,10 €  11,75 € TIPO 14_4 VC LED 10 81  0,81  2.438,10 292,57 € 0,00 €
CM277  GLORIETA CON FUENTE ISABEL DE PORTUGAL  0,30  1.483,500  178,02 €  2,35 € TIPO 14_3 VC LED 2 58  0,12  349,16  41,90 € 0,00 €
CM277  AVD. DAMIÁN TÉLLEZ LAFUENTE  0,25  1.236,250  148,35 €  1,30 € TIPO 16_2 VC LED 1 106  0,11  319,06  38,29 € 0,00 €
CM277  URB. CALLE DR. CECILIO MARTÍNEZ‐MEDIERO  0,90  4.450,500  534,06 €  9,43 € TIPO 27_1 VC LED 9 37  0,33  1.002,33 120,28 € 0,00 €
CM277  CALLE DOCTOR CECILIO MARTÍNEZ‐MEDIERO  0,45  2.225,250  267,03 €  3,53 € TIPO 14_3 VC LED 3 58  0,17  523,74  62,85 € 0,00 €
CM277  GLORIETA CON C.C. CARREFOUR  0,65  3.204,360  384,52 €  33,13 € SIN ACTUACIÓN BALIZA FC 36 18  0,65  3.204,36 384,52 € 33,13 €
CM277  GLORIETA ISABEL DE PORTUGAL (1)  1,20  5.934,000  712,08 €  14,21 € TIPO 16_3 VC LED 3 140  0,42  1.264,20 151,70 € 0,00 €
CM277  GLORIETA ISABEL DE PORTUGAL (2)  0,50  2.472,500  296,70 €  27,26 € TIPO 21_1 PROY LED 2 120  0,24  1.032,00 123,84 € 0,00 €

 
 
 

CUADRO  CALLE  AHORRO ECONÓMICO ANUAL 
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) 

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE  
LAMPARA(€) 

INVERSION 
ECONÓMICA (€) 

PERIODO 
RETORNO (años) 

CM277  AVD. JAIME MONTERO DE ESPINOSA 4.628,11 € 79,92 € 29.499,76 € 6,27 
CM277  GLORIETA CON CENTRO DE SALUD 597,53 € 11,75 € 4.338,20 € 7,12 
CM277  GLORIETA CON FUENTE ISABEL DE PORTUGAL 136,12 € 2,35 € 867,64 € 6,27 
CM277  AVD. DAMIÁN TÉLLEZ LAFUENTE  110,06 € 1,30 € 590,23 € 5,30 
CM277  URB. CALLE DR. CECILIO MARTÍNEZ‐MEDIERO 413,78 € 9,43 € 4.549,14 € 10,75 
CM277  CALLE DOCTOR CECILIO MARTÍNEZ‐MEDIERO 204,18 € 3,53 € 1.301,46 € 6,27 
CM277  GLORIETA CON C.C. CARREFOUR  0,00 € 0,00 € 0,00 € ‐ 
CM277  GLORIETA ISABEL DE PORTUGAL (1) 560,38 € 14,21 € 1.770,69 € 3,08 
CM277  GLORIETA ISABEL DE PORTUGAL (2) 172,86 € 27,26 € 1.190,50 € 5,95 
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3.23 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM311 
 
 

CUADRO  CALLE 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICIÓN 
DE LÁMPARA (€) 

MODELO 
PROPUESTO 

TIPO 
LUMINARIA 

TIPO 
LÁMPARA  Nº LUM. 

POT. 
UNITARIA 

(W) 

POT. POR 
CALLE (kW) 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 

ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 
ANUAL (€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICION 
DE LÁMPARA (€) 

CM311  CALLE SALVALEÓN  1,50  7.417,500  890,10 €  7,82 € TIPO 14_4 VC LED 6 81  0,49  1.462,86  175,54 € 0,00 €
CM311  CALLE JESÚS RINCÓN JIMÉNEZ  1,25  6.181,250  741,75 €  6,52 € TIPO 14_4 VC LED 5 81  0,41  1.219,05  146,29 € 0,00 €
CM311  PLAZA EN CALLE CARMELO SOLÍS  1,80  8.901,000  1.068,12 €  18,85 € TIPO 27_1 VC LED 18 37  0,67  2.004,66  240,56 € 0,00 €

 
 
 

CUADRO  CALLE  AHORRO ECONÓMICO ANUAL 
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) 

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE  
LAMPARA(€) 

INVERSION 
ECONÓMICA (€) 

PERIODO 
RETORNO (años) 

CM311  CALLE SALVALEÓN  714,56 € 7,82 € 2.602,92 € 3,60 
CM311  CALLE JESÚS RINCÓN JIMÉNEZ  595,46 € 6,52 € 2.169,10 € 3,60 
CM311  PLAZA EN CALLE CARMELO SOLÍS 827,56 € 18,85 € 9.098,28 € 10,75 

  
 
 

3.24 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM312 
 
 

CUADRO  CALLE 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICIÓN 
DE LÁMPARA (€) 

MODELO 
PROPUESTO 

TIPO 
LUMINARIA 

TIPO 
LÁMPARA  Nº LUM. 

POT. 
UNITARIA 

(W) 

POT. POR 
CALLE (kW) 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 

ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 
ANUAL (€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICION 
DE LÁMPARA (€) 

CM312  CALLE ALCÁNTARA  2,75  13.598,750  1.631,85 €  14,33 € TIPO 14_4 VC LED 11 81  0,89  2.681,91  321,83 € 0,00 €
CM312  PASEO CONDES DE BARCELONA  2,75  13.598,750  1.631,85 €  14,33 € TIPO 14_4 VC LED 11 81  0,89  2.681,91  321,83 € 0,00 €
CM312  CALLE JESÚS RINCÓN JIMÉNEZ  0,50  2.472,500  296,70 €  2,61 € TIPO 14_4 VC LED 2 81  0,16  487,62  58,51 € 0,00 €
CM312  CALLE ROTA  0,50  2.472,500  296,70 €  2,61 € TIPO 14_4 VC LED 2 81  0,16  487,62  58,51 € 0,00 €
CM312  PARQUE PASEO CONDES DE BARCELONA  1,80  8.901,000  1.068,12 €  18,85 € TIPO 27_1 VC LED 18 37  0,67  2.004,66  240,56 € 0,00 €
CM312  PLAZA JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ PIRFANO  0,40  1.978,000  237,36 €  4,19 € TIPO 28_1 URB LED 4 40  0,16  481,60  57,79 € 0,00 €

 
 
 

CUADRO  CALLE  AHORRO ECONÓMICO ANUAL 
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) 

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE  
LAMPARA(€) 

INVERSION 
ECONÓMICA (€) 

PERIODO 
RETORNO (años) 

CM312  CALLE ALCÁNTARA  1.310,02 € 14,33 € 4.772,02 € 3,60 
CM312  PASEO CONDES DE BARCELONA  1.310,02 € 14,33 € 4.772,02 € 3,60 
CM312  CALLE JESÚS RINCÓN JIMÉNEZ  238,19 € 2,61 € 867,64 € 3,60 
CM312  CALLE ROTA  238,19 € 2,61 € 867,64 € 3,60 
CM312  PARQUE PASEO CONDES DE BARCELONA 827,56 € 18,85 € 9.098,28 € 10,75 
CM312  PLAZA JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ PIRFANO 179,57 € 4,19 € 1.959,00 € 10,66 
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3.25 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM313 
 
 

CUADRO  CALLE 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICIÓN 
DE LÁMPARA (€) 

MODELO 
PROPUESTO 

TIPO 
LUMINARIA 

TIPO 
LÁMPARA  Nº LUM. 

POT. 
UNITARIA 

(W) 

POT. POR 
CALLE (kW) 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 

ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 
ANUAL (€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICION 
DE LÁMPARA (€) 

CM313  PASEO CONDES DE BARCELONA  2,75  13.598,750  1.631,85 €  14,33 € TIPO 14_4 VC LED 11 81  0,89  2.681,91 321,83 € 0,00 €
CM313  CALLE DON BENITO  4,50  22.252,500  2.670,30 €  23,46 € TIPO 14_4 VC LED 18 81  1,46  4.388,58 526,63 € 0,00 €
CM313  CALLE JESÚS RINCÓN JIMÉNEZ  0,50  2.472,500  296,70 €  2,61 € TIPO 14_4 VC LED 2 81  0,16  487,62  58,51 € 0,00 €
CM313  CALLE ROTA  0,50  2.472,500  296,70 €  2,61 € TIPO 14_4 VC LED 2 81  0,16  487,62  58,51 € 0,00 €
CM313  PARQUE PASEO CONDES DE BARCELONA  2,20  10.879,000  1.305,48 €  23,04 € TIPO 27_1 VC LED 22 37  0,81  2.450,14 294,02 € 0,00 €
CM313  ENTRADA SUR PARQUE P. CONDES DE BCN  0,60  2.967,000  356,04 €  6,28 € TIPO 27_1 VC LED 6 37  0,22  668,22  80,19 € 0,00 €
CM313  PLAZA EMILIO RODRÍGUEZ OLIVERA  0,40  1.978,000  237,36 €  4,19 € TIPO 27_1 VC LED 4 37  0,15  445,48  53,46 € 0,00 €

 
 
 

CUADRO  CALLE  AHORRO ECONÓMICO ANUAL 
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) 

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE  
LAMPARA(€) 

INVERSION 
ECONÓMICA (€) 

PERIODO 
RETORNO (años) 

CM313  PASEO CONDES DE BARCELONA  1.310,02 € 14,33 € 4.772,02 € 3,60 
CM313  CALLE DON BENITO  2.143,67 € 23,46 € 7.808,76 € 3,60 
CM313  CALLE JESÚS RINCÓN JIMÉNEZ  238,19 € 2,61 € 867,64 € 3,60 
CM313  CALLE ROTA  238,19 € 2,61 € 867,64 € 3,60 
CM313  PARQUE PASEO CONDES DE BARCELONA 1.011,46 € 23,04 € 11.120,12 € 10,75 
CM313  ENTRADA SUR PARQUE P. CONDES DE BCN 275,85 € 6,28 € 3.032,76 € 10,75 
CM313  PLAZA EMILIO RODRÍGUEZ OLIVERA 183,90 € 4,19 € 2.021,84 € 10,75 
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3.26 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM314 
 
 

CUADRO  CALLE 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICIÓN 
DE LÁMPARA (€) 

MODELO 
PROPUESTO 

TIPO 
LUMINARIA 

TIPO 
LÁMPARA  Nº LUM. 

POT. 
UNITARIA 

(W) 

POT. POR 
CALLE (kW) 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 

ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 
ANUAL (€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICION 
DE LÁMPARA (€) 

CM314  PASEO CONDES DE BARCELONA  1,00  4.945,000  593,40 €  5,21 € TIPO 14_4 VC LED 4 81  0,32  975,24  117,03 € 0,00 €
CM314  CALLE DON BENITO  1,00  4.945,000  593,40 €  5,21 € TIPO 14_4 VC LED 4 81  0,32  975,24  117,03 € 0,00 €
CM314  PLAZA HERMANOS MEDIERO ENCÍN  1,00  4.945,000  593,40 €  5,21 € TIPO 14_4 VC LED 4 81  0,32  975,24  117,03 € 0,00 €
CM314  PLAZA HERMANOS MEDIERO ENCÍN  0,75  3.708,750  445,05 €  40,89 € TIPO 21_1 PROY LED 3 120  0,36  1.548,00  185,76 € 0,00 €
CM314  PARQUE PASEO CONDES DE BARCELONA  1,70  8.406,500  1.008,78 €  17,81 € TIPO 14_2 VC LED 17 43  0,73  2.200,31  264,04 € 0,00 €
CM314  PLAZA ISABEL RAMA PINILLA  0,40  1.978,000  237,36 €  4,19 € TIPO 14_2 VC LED 4 43  0,17  517,72  62,13 € 0,00 €

 
 
 

CUADRO  CALLE  AHORRO ECONÓMICO ANUAL 
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) 

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE  
LAMPARA(€) 

INVERSION 
ECONÓMICA (€) 

PERIODO 
RETORNO (años) 

CM314  PASEO CONDES DE BARCELONA  476,37 € 5,21 € 1.735,28 € 3,60 
CM314  CALLE DON BENITO  476,37 € 5,21 € 1.735,28 € 3,60 
CM314  PLAZA HERMANOS MEDIERO ENCÍN 476,37 € 5,21 € 1.735,28 € 3,60 
CM314  PLAZA HERMANOS MEDIERO ENCÍN 259,29 € 40,89 € 1.785,75 € 5,95 
CM314  PARQUE PASEO CONDES DE BARCELONA 744,74 € 17,81 € 7.374,94 € 9,67 
CM314  PLAZA ISABEL RAMA PINILLA  175,23 € 4,19 € 1.735,28 € 9,67 

  
 
 

3.27 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM317 
 
 

CUADRO  CALLE 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICIÓN 
DE LÁMPARA (€) 

MODELO 
PROPUESTO 

TIPO 
LUMINARIA 

TIPO 
LÁMPARA  Nº LUM. 

POT. 
UNITARIA 

(W) 

POT. POR 
CALLE (kW) 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 

ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 
ANUAL (€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICION 
DE LÁMPARA (€) 

CM317  CALLE ANTONIO DE CHAVES  0,90  4.450,500  534,06 €  7,05 € TIPO 14_3 VC LED 6 58  0,35  1.047,48  125,70 € 0,00 €
CM317  CALLE ANTONIO DE CHAVES  0,15  741,750  89,01 €  1,18 € TIPO 14_3 VC LED 1 58  0,06  174,58  20,95 € 0,00 €
CM317  CALLE ANTONIO DE CHAVES  0,50  2.472,500  296,70 €  27,26 € TIPO 21_1 PROY LED 2 120  0,24  1.032,00  123,84 € 0,00 €
CM317  ACCESOS PEATONALES CALLE A. DE CHAVES  1,00  4.945,000  593,40 €  10,47 € TIPO 27_1 VC LED 10 37  0,37  1.113,70  133,64 € 0,00 €

 
 
 

CUADRO  CALLE  AHORRO ECONÓMICO ANUAL 
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) 

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE  
LAMPARA(€) 

INVERSION 
ECONÓMICA (€) 

PERIODO 
RETORNO (años) 

CM317  CALLE ANTONIO DE CHAVES  408,36 € 7,05 € 2.602,92 € 6,27 
CM317  CALLE ANTONIO DE CHAVES  68,06 € 1,18 € 433,82 € 6,27 
CM317  CALLE ANTONIO DE CHAVES  172,86 € 27,26 € 1.190,50 € 5,95 
CM317  ACCESOS PEATONALES CALLE A. DE CHAVES 459,76 € 10,47 € 5.054,60 € 10,75 
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3.28 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM321 
 
 

CUADRO  CALLE 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICIÓN 
DE LÁMPARA (€) 

MODELO 
PROPUESTO 

TIPO 
LUMINARIA 

TIPO 
LÁMPARA  Nº LUM. 

POT. 
UNITARIA 

(W) 

POT. POR 
CALLE (kW) 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 

ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 
ANUAL (€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICION 
DE LÁMPARA (€) 

CM321  CALLE ALCÁNTARA  0,14  433,440  52,01 €  0,00 € SIN ACTUACIÓN VC LED 3 48  0,14  433,44  52,01 € 0,00 €
CM321  PASEO CONDES DE BARCELONA  0,19  577,920  69,35 €  0,00 € SIN ACTUACIÓN VC LED 4 48  0,19  577,92  69,35 € 0,00 €
CM321  PLAZA HERMANOS MEDIERON ENCÍN (1)  0,19  577,920  69,35 €  0,00 € SIN ACTUACIÓN VC LED 4 48  0,19  577,92  69,35 € 0,00 €
CM321  PLAZA HERMANOS MEDIERON ENCÍN (1)  1,00  4.945,000  593,40 €  54,51 € TIPO 21_1 PROY LED 4 120  0,48  2.064,00  247,68 € 0,00 €
CM321  PLAZA HERMANOS MEDIERON ENCÍN (2)  0,04  108,360  13,00 €  0,00 € SIN ACTUACIÓN VC LED 3 12  0,04  108,36  13,00 € 0,00 €
CM321  PLAZA JOSÉ PÉREZ PEÑA  0,05  144,480  17,34 €  0,00 € SIN ACTUACIÓN VC LED 4 12  0,05  144,48  17,34 € 0,00 €

 
 
 

CUADRO  CALLE  AHORRO ECONÓMICO ANUAL 
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) 

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE  
LAMPARA(€) 

INVERSION 
ECONÓMICA (€) 

PERIODO 
RETORNO (años) 

CM321  CALLE ALCÁNTARA  0,00 € 0,00 € 0,00 € ‐ 
CM321  PASEO CONDES DE BARCELONA  0,00 € 0,00 € 0,00 € ‐ 
CM321  PLAZA HERMANOS MEDIERON ENCÍN (1) 0,00 € 0,00 € 0,00 € ‐ 
CM321  PLAZA HERMANOS MEDIERON ENCÍN (1) 345,72 € 54,51 € 2.381,00 € 5,95 
CM321  PLAZA HERMANOS MEDIERON ENCÍN (2) 0,00 € 0,00 € 0,00 € ‐ 
CM321  PLAZA JOSÉ PÉREZ PEÑA  0,00 € 0,00 € 0,00 € ‐ 

  
 
 

3.29 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM334 
 
 

CUADRO  CALLE 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICIÓN 
DE LÁMPARA (€) 

MODELO 
PROPUESTO 

TIPO 
LUMINARIA 

TIPO 
LÁMPARA  Nº LUM. 

POT. 
UNITARIA 

(W) 

POT. POR 
CALLE (kW) 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 

ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 
ANUAL (€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICION 
DE LÁMPARA (€) 

CM334  PLAZA TERESA ISTÚRIZ  1,40  6.923,000  830,76 €  14,66 € TIPO 27_1 VC LED 14 37  0,52  1.559,18  187,10 € 0,00 €
 
 
 

CUADRO  CALLE  AHORRO ECONÓMICO ANUAL 
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) 

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE  
LAMPARA(€) 

INVERSION 
ECONÓMICA (€) 

PERIODO 
RETORNO (años) 

CM334  PLAZA TERESA ISTÚRIZ  643,66 € 14,66 € 7.076,44 € 10,75 
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3.30 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM388 
 
 

CUADRO  CALLE 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICIÓN 
DE LÁMPARA (€) 

MODELO 
PROPUESTO 

TIPO 
LUMINARIA 

TIPO 
LÁMPARA  Nº LUM. 

POT. 
UNITARIA 

(W) 

POT. POR 
CALLE (kW) 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 

ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 
ANUAL (€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICION 
DE LÁMPARA (€) 

CM388  MARGEN DERECHO RÍO RIVILLA  3,00  14.835,000  1.780,20 €  124,19 € TIPO 1_1 URB LED 20 55  1,10  3.311,00  397,32 € 0,00 €
CM388  MARGEN IZQUIERDO RÍO RIVILLA  7,50  37.087,500  4.450,50 €  310,48 € TIPO 1_1 URB LED 50 55  2,75  8.277,50  993,30 € 0,00 €
CM388  PISTA DEPORTIVA  1,00  4.945,000  593,40 €  54,51 € SIN ACTUACIÓN PROY HM 4 250  1,00  4.945,00  593,40 € 54,51 €
CM388  ZONA DE JUEGO  3,00  14.835,000  1.780,20 €  163,54 € SIN ACTUACIÓN PROY HM 12 250  3,00  14.835,00  1.780,20 € 163,54 €

 
 
 

CUADRO  CALLE  AHORRO ECONÓMICO ANUAL 
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) 

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE  
LAMPARA(€) 

INVERSION 
ECONÓMICA (€) 

PERIODO 
RETORNO (años) 

CM388  MARGEN DERECHO RÍO RIVILLA  1.382,88 € 124,19 € 9.795,00 € 6,50 
CM388  MARGEN IZQUIERDO RÍO RIVILLA 3.457,20 € 310,48 € 24.487,50 € 6,50 
CM388  PISTA DEPORTIVA  0,00 € 0,00 € 0,00 € ‐ 
CM388  ZONA DE JUEGO  0,00 € 0,00 € 0,00 € ‐ 

  
 
 

3.31 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CM391 
 
 

CUADRO  CALLE 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICIÓN 
DE LÁMPARA (€) 

MODELO 
PROPUESTO 

TIPO 
LUMINARIA 

TIPO 
LÁMPARA  Nº LUM. 

POT. 
UNITARIA 

(W) 

POT. POR 
CALLE (kW) 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 

ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 
ANUAL (€) 

COSTE ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
POR REPOSICION 
DE LÁMPARA (€) 

CM391  SUBIDA A LA PILARA (Pealsa)  5,50  27.197,500  3.263,70 €  28,67 € TIPO 35_3 VC LED 22 84  5,50  16.555,00  1.986,60 € 0,00 €
 
 
 

CUADRO  CALLE  AHORRO ECONÓMICO ANUAL 
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) 

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE  
LAMPARA(€) 

INVERSION 
ECONÓMICA (€) 

PERIODO 
RETORNO (años) 

CM391  SUBIDA A LA PILARA (Pealsa)  1.277,10 € 28,67 € 9.544,04 € 7,31 
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3.32 RESUMEN ACTUACIONES PROPUESTAS LOTE DE OBRA 04 
 

SITUACIÓN ACTUAL

LOTE  Nº LUM. 
POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE MANTENIMIENTO POR 
REPOSICIÓN DE LÁMPARA (€) 

04  1.705  157,274  1.077.001,65 129.240,20 2.783,87 
 
 

SITUACIÓN PROPUESTA

LOTE  Nº LUM.  POTENCIA 
(kW) 

CONSUMO 
ANUAL 
(kWh) 

CONSUMO 
ECONÓMICO 

(€) 

COSTE ANUAL DE MANTENIMIENTO POR 
REPOSICIÓN DE LÁMPARA (€) 

04  1.705  106,13  333.702,36 40.044,28 251,19 
 

AHORROS 

POTENCIA 
(kW) 

ENERGÉTIICO 
ANUAL 
(kWh) 

ECONÓMICO 
ANUAL 
(€) 

MANTENIMIENTO 
(€) 

AHORRO 
ECONÓMICO 
TOTAL (€) 

120,92  743.299,29  89.195,91 2.532,69 91.728,60 
 
 

Inversión 591.577,42 € 
 

Ahorro económico  91.728,60 € 
 

P.R.S.  6,45 años 
 

% Ahorro de energía  69,0 %
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3.33 HIPÓTESIS DE CÁLCULO 
 

Para el cálculo de los distintos consumos se ha tomado las siguientes hipótesis de cálculo: 
 

 Precio medio kWh: 0,12 € 
 Aumento de potencia por equipos convencionales: 15% 
 Reducción de consumo por telegestión / curva de regulación: 30% 
 Reposición de lámparas: 

 

TECNOLOGIA  POTENCIA  PRECIO   VIDA UTIL 
h 

COSTE ANUAL 
POR 

REPOSICIÓN 
VSAP 70  8,13 € 30.000 1,16 €  
VSAP 100  8,77 € 36.000 1,05 €  
VSAP 150  9,84 € 36.000 1,18 €  
VSAP 250  10,91 € 36.000 1,30 €  
VSAP 400  12,79 € 36.000 1,53 €  
FC  9  2,14 € 10.000 0,92 €  
FC  10  2,14 € 10.000 0,92 €  
FC  18  2,14 € 10.000 0,92 €  
FC  22  2,14 € 10.000 0,92 €  
FC  26  2,14 € 10.000 0,92 €  
FC  36  5,14 € 10.000 2,21 €  
FC  48  13,86 € 10.000 5,96 €  

HALOG 20  2,31 € 2.000 4,96 €  
HALOG 300  3,16 € 2.000 6,80 €  
HM  35  20,33 € 20.000 4,37 €  
HM  60  26,57 € 36.000 3,17 €  
HM  70  20,54 € 16.000 5,52 €  
HM  90  26,57 € 30.000 3,81 €  
HM  100  23,11 € 16.000 6,21 €  
HM  140  29,53 € 30.000 4,23 €  
HM  150  23,11 € 16.000 6,21 €  
HM  250  50,71 € 16.000 13,63 €  
HM  400  22,04 € 20.000 4,74 €  
HM  1000  84,10 € 10.000 36,16 €  
HM  2000  104,32 € 12.000 37,38 €  
VM  80  3,41 € 10.000 1,47 €  
VM  125  3,59 € 10.000 1,54 €  
VM  400  11,59 € 10.000 4,99 €  
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3.34 IMPACTO AMBIENTAL 

3.34.1 INTRODUCCIÓN 
 

El Estudio de Impacto Ambiental tiene como objeto la presentación de: 
 

 Un análisis de impactos potenciales en el medio ambiente. 
 Las medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio 
ambiente. 

 La  forma  de  realizar  el  seguimiento  que  garantice  el  cumplimiento  de  las  indicaciones  y 
medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental. 
 

  La actuación objeto del presente Proyecto se localiza en el centro urbano de la ciudad de Badajoz.  

3.34.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR 

 
  Están descritas en el resto de documentos del Proyecto 
 
  El Proyecto abarca las siguientes actividades: 
 

 ‐  Actuaciones  en materia  de  eficiencia  energética  en  alumbrado  público  encaminadas  a  la 
sustitución de la totalidad de las luminarias existentes por luminarias con tecnología LED por 
ser, en la actualidad, las que mayor eficiencia energética y vida útil presentan. 

 ‐ Todos los materiales sustituidos, tanto lámparas como equipos existentes, se depositarán por 
parte  del  contratista  ante  un  gestor  de  residuos  para  el  posterior  reciclaje  y  eliminación, 
siguiendo  las  indicaciones del  técnico director de  la obra  y del  responsable del  servicio de 
Alumbrado.  

3.34.3 MEDIO BIOLÓGICO 
 
El  entorno de  la  zona del Proyecto  se  encuentra  totalmente  antropizado.  Es por  ello, que no  cabe 

destacar especies de fauna o flora especial que habiten el entorno. 

3.34.4 ANALISIS DE AFECCIONES  

 
Se  realiza en este apartado una caracterización de  los efectos ambientales previsibles, así como  los 

impactos ambientales que se prevén como consecuencia de la ejecución del proyecto en base a los siguientes 
criterios: 

A.‐ Carácter genérico del impacto: 
 Positivo:  aquél  admitido  como  tal,  tanto  por  la  comunidad  técnica  y  científica  como  por  la 
población  en  general,  en  el  contexto  de  un  análisis  completo  de  los  costes  y  beneficios 
genéricos y de las externalidades de la actuación contemplada. 

 Negativo: aquel que se traduce en pérdida de valor natural, estético, cultural, paisajístico, de 
productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados de la contaminación, de la 
erosión  o  colmatación  y  demás  riesgos  ambientales  en  discordancia  con  la  estructura 
ecológico‐geográfica, el carácter y la personalidad de una localidad determinada. 
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B.‐ Tipo de acción del impacto: 

 Directo: aquel que tiene alguna incidencia inmediata en algún aspecto ambiental. 
 Indirecto o secundario: aquel que supone incidencia inmediata respecto a la interdependencia, 
o en general, respecto a la relación de un sector ambiental con otro. 

 
C.‐ Magnitud del impacto: 

 Compatible:  aquel  cuya  recuperación  es  inmediata  tras  el  cese de  la  actividad,  y no precisa 
prácticamente medidas protectoras o correctoras. 

 Moderado: aquel cuya recuperación no precisa prácticas correctoras o protectoras intensivas, y 
en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

 Severo: aquel en el que  la  recuperación de  las condiciones del medio exige  la adecuación de 
medidas protectoras o correctoras, y en el que, aún con esas medidas, la recuperación precisa 
un período de tiempo dilatado. 

 Crítico: aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable.   Con él se produce una pérdida 
permanente de  la  calidad de  las  condiciones  ambientales,  sin posible  recuperación,  incluso 
con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 

3.34.4.1 Afecciones a la calidad atmosférica y acústica 
 

Afección  debida  principalmente  a  la  contaminación  atmosférica,  por  la  emisión  de  ruidos  o  el 
incremento de partículas en suspensión. 

 
Tanto el movimiento de  vehículos  como  la  actividad de  la maquinaria darán  lugar  a  generación de 

ruidos  y  polvo  en  el  ambiente,  durante  la  fase  de  obra  tratándose  en  general  de  una  afección  negativa, 
directa y compatible, siempre y cuando sean aplicadas  las medidas preventivas y correctoras establecidas, 
puesto que su efecto desaparecerá al cesar la actividad. 

 
Se  prevé,  igualmente,  un  impacto  positivo  de  la  obra  acabada  sobre  la  calidad  atmosférica  de  la 

ciudad, por mejorarse el aumento de temperatura y la emisión de CO2 a la atmósfera.  

3.34.4.2 Afecciones a la vegetación 
 
La única vegetación afectada será el arbolado ornamental dispuesto en la ciudad. 

3.34.4.3 Afecciones a la fauna 
 
Puesto que  la  fauna existente en  la ciudad se  reduce prácticamente a especies avícolas y que no se 

trata de una zona de nidificación, no se considerará afección alguna sobre la fauna. 

3.34.4.4 Afecciones al Paisaje 
 
Desde  el  punto  de  vista  perceptual,  la  ejecución  de  las  obras,  no  supondrá  la  inclusión  de  nuevos 

elementos en el paisaje existente. Se considera este impacto como positivo, directo y compatible. 

3.34.4.5 Afección sobre la población y la ciudad 
 
Mejoras debidas a las nuevas luminarias instaladas. 
La  ejecución  de  la  obra  traerá  consigo  la  mejora  del  alumbrado  y  por  tanto  de  la  vialidad, 

contribuyendo a una mayor calidad de vida de los habitantes de la zona. Se considera por tanto este impacto 
como positivo, directo y compatible. 



 
 

Soluciones 

 

ASISTENCIA TÉCNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGÉTICA, POR LOTES, BADAJOZ 
LOTE DE OBRA Nº4: LOS MARISTAS – PICURIÑA  

 
Promotor: AYUNTAMIENTO de BADAJOZ 

Ingenieros Industriales: Francisco Cobos Rodriguez – Col. 301 COIIEX 
                                   Jesús Dueñas Gómez – Col. 479 COIIEX 

 

Expdte. 334/2016 

Página 80 

 
 

SOLUCIONES PROPUESTAS 

 

3.34.4.6 Otros impactos asociados a las instalaciones y actividades auxiliares de obra. 
 
El  desarrollo  normal  de  las  obras  dará  lugar  a  la  aparición  de  otras  afecciones  derivadas  de  la 

generación de  residuos de distintas  tipologías  como es el  caso de basuras, escombros,  residuos  tóxicos  y 
peligrosos,  restos de hormigón, embalajes, etc. Aunque si es cierto que la correcta adopción de las medidas 
preventivas y correctoras minimizará casi totalmente dicho impacto. 

 
Se considera dicho impacto como negativo, directo y moderado, siempre y cuando se lleven a cabo las 

medidas preventivas y correctoras propuestas. 

3.34.4.7 Afecciones con mayor incidencia ambiental 

 

Del  estudio  de  las  afecciones  realizado  en  este  apartado  se  deduce  que  no  todos  los  factores 
ambientales se ven afectados y   dentro de  los que si sufren alteración nos encontramos con  impactos con 
mayor o menor grado de afección y por lo tanto distinta incidencia ambiental. 

 
Los impactos identificados más significativos que conlleva la ejecución de este proyecto y por lo tanto 

sobre  los  cuales  se deberá prestar mayor  cuidado  tanto a  la hora de proponer  las medidas preventivas  y 
correctoras  como  al  llevarlas  a  cabo  serán  las  afecciones  temporales  provocadas  por  el  desarrollo  de  las 
obras.  

3.34.5 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 
 
La  finalidad de  estas medidas  es prevenir, disminuir, modificar o  compensar  el  efecto que  tiene  el 

proyecto en el ambiente. 
 
Hay que señalar que  la eficacia de  las medidas aumenta con su  inclusión en  las  fases tempranas del 

proceso, porque así  se pueden evitar  importantes  impactos  secundarios y además  resultan más  fáciles de 
adoptar. 

 
No obstante, siempre es preferible evitar un  impacto que corregirlo, ya que  las medidas correctoras 

suponen  un  coste  adicional,  introducen  o  pueden  introducir  nuevos  elementos  de  impactos  y  porque 
siempre queda algún efecto residual imposible de eliminar. 

3.34.5.1 Medidas preventivas y correctoras 

Controles previos a la ejecución de la obra 

Con el fin de regular la incidencia ambiental del proyecto y el seguimiento de los efectos ambientales 
que pudieran ocasionarse, se exigirá y verificará, para la aprobación por el Director de obra, la presentación 
de los siguientes documentos: 

1. Informe  de  desafección  ambiental  a  recursos  naturales  y  culturales  definidos  en  el  proyecto 
constructivo. 

2. Plan  de  medidas  protectoras  para  evitar  la  contaminación  en  general  durante  la  fase  de 
construcción, que cubra  los aspectos relacionados en  los apartados de Planificación de  la obra y de 
Medidas Protectoras y Correctoras. 

 ‐ Saneamiento y gestión de elementos sustituidos y basuras. 
 ‐ Lavado y mantenimiento de maquinaria. 
 ‐ Acopio de materiales. 
 ‐ Control del polvo. 



 
 

Soluciones 

 

ASISTENCIA TÉCNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGÉTICA, POR LOTES, BADAJOZ 
LOTE DE OBRA Nº4: LOS MARISTAS – PICURIÑA  

 
Promotor: AYUNTAMIENTO de BADAJOZ 

Ingenieros Industriales: Francisco Cobos Rodriguez – Col. 301 COIIEX 
                                   Jesús Dueñas Gómez – Col. 479 COIIEX 

 

Expdte. 334/2016 

Página 81 

 
 

SOLUCIONES PROPUESTAS 

Criterios generales 

Las actuaciones previstas se han ajustado, en la medida de lo posible, desde el punto de vista técnico 
de diseño y ubicación, tanto a la disponibilidad como a la capacidad de acogida de la ciudad, minimizando al 
máximo los posibles impactos derivados de las mismas. 
 

Seguridad de las Personas 

 
Velando por la seguridad de todas las personas pertenecientes a la obra y posibles viandantes ajenos a 

la misma, se conservará el sitio en orden y se mantendrá, en todo momento,  las condiciones de seguridad 
establecidas en el correspondiente pliego de seguridad y salud. 

 
Previo al inicio de las obras se procederá al vallado perimetral del área objeto de obra, manteniéndose 

el  acceso  a  los  inmuebles  cercanos  en  condiciones  que  garanticen  la  seguridad  de  las  personas  y 
debidamente señalizado. 
 

Planificación de la obra 

Previo al inicio de la actuación, se realizará el acotado de toda la zona para evitar la entrada a personas 
no autorizadas. 

 
Se realizará la correcta y detallada planificación de los elementos e instalaciones de obra necesarias. 
 
La  realización  de  las  obras  se  regirá  por  la  legislación  vigente  en  cuanto  a  ruidos  y  vibraciones  se 

refiere. 
 

Gestión y tratamiento de residuos 

 
Las  labores  de  mantenimiento  de  la  maquinaria  se  realizarán  en  las  zonas  especialmente 

acondicionadas para ello. 
 
El  control  y  gestión  de  los  posibles  focos  y  sustancias  contaminantes  se  realizará  en  estas  áreas, 

mediante la creación de puntos de recogida selectiva. 
 
Los residuos se almacenarán provisionalmente en contenedores independientes aptos para cada tipo 

de residuo, que periódicamente serán retirados para su traslado a una planta de reciclaje o a un vertedero 
autorizado. 

 
Medidas durante la ejecución de la obra 
 
Se restringirá el movimiento de la maquinaria a la zona de obras. 
 
Se  informará a  los operarios de  las actuaciones permitidas y prohibidas, durante  la ejecución de  las 

obras,  con el objetivo de  concienciar a  los  trabajadores de  la  importancia de  la aplicación de  las medidas 
correctoras previstas para cada actuación. 

 
Los vehículos deberán llevar un mantenimiento preventivo, evitando con ello los posibles derrames y 

ruidos derivados del mal estado de conservación de los mismos. 
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Vigilancia y Control 

 
Durante  la  fase de obra,  la vigilancia  se  centrará en verificar  la  correcta ejecución de  las  tareas del 

proyecto, en  lo que  respecta a  las especificaciones del mismo  con  incidencia ambiental, y de  las medidas 
preventivas y correctoras propuestas. 

 
Además, se vigilará la posible aparición de impactos no previstos o para los que no se han propuesto 

medidas preventivas o correctoras. 
 
Medidas al finalizar la obra 
 
Limpieza y acondicionamiento de superficies afectadas 

 

Acabado y limpieza final 

 
Se  verificará  la  retirada  completa  y  transporte  a  vertedero  autorizado  de  los  restos  de  obra, 

escombros, elementos empleados en medidas correctoras de carácter temporal, etc. 

 

3.34.5.2 Medidas concretas para las afecciones previstas 
 

Medidas a adoptar en el caso de áreas sensibles 
Impactos previstos: 

 No se prevén. 
 
Medidas propuestas: 

 No se prevén. 
 
Medidas a adoptar en el caso de afecciones sobre la calidad atmosférica y acústica 
Impactos previstos: 

 Afección  temporal  debida  principalmente  a  la  contaminación  atmosférica  por  la  emisión  de 
ruidos o el incremento de partículas en suspensión. 

 
Medidas propuestas: 

 Para evitar niveles de emisión elevados de partículas en suspensión durante la fase de obras, se 
procederá  al  riego  sistemático  de  las  superficies  que  puedan  provocar  este  tipo  de 
contaminación  como  es  el  caso  de  los  viales  sin  asfaltar  o  zonas  en  las  que  se  retire  la 
cobertura vegetal, aumentando la frecuencia de riegos  si la obra se realiza en la época estival. 

 Se  controlará  la  emisión  de  gases  y  contaminantes  procedentes  de  vehículos  y maquinaria 
utilizados  en  el  trabajo mediante  su  continua  puesta  a  punto,  así  como  la  reducción  de 
generación actual de ruidos con la utilización de silenciadores y/o apantallamientos acústicos. 

 Con el fin de evitar molestias acústicas a la población más cercana a la zona de obra, se prohíbe 
trabajar en horario de 20:00 a 8:00, evitando por tanto  las  labores más ruidosas durante  las 
horas nocturnas. 
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Demoliciones 

 Todas  las  demoliciones  que  sean  necesarias  se  realizarán  muy  cuidadosamente  para  no 
demoler más volumen del indicado. 

 Los materiales  derivados  de  las  demoliciones  a  efectuar  serán  trasladados  a  los  vertederos 
autorizados más cercanos. 

 
Acopio de Materiales 
Al  tratarse  de  una  obra  de  escasa  envergadura,  no  se  prevé  necesario  un  gran  almacenaje  de 

materiales.  
Los materiales necesarios se acopiarán en zonas previstas para ello, siempre y cuando no supongan la 

aparición de nuevos impactos. 
 
Medidas a adoptar en el caso de afecciones sobre la vegetación 
 
Impactos previstos: 

 No se prevé afectar arbolado. 
 
Medidas previstas: 

 Balizamiento de  las especies existentes para evitar que  resulten dañadas en maniobras de  la 
maquinaria. 

 Recuperación del arbolado afectado. 
 
Medidas a adoptar en el caso de afecciones sobre la fauna 
Impactos previstos: 

 No  se  considera  que  el  impacto  sobre  la  fauna  sea  perceptivo  de  implantación  de medidas 
preventivas o  correctoras, debido  a  la baja  incidencia que  tendrá  la ejecución de  las obras 
sobre la fauna existente. 

 
Medidas a adoptar en el caso de afecciones sobre el paisaje 
 
Impactos previstos: 
No se consideran 
 
Medidas propuestas: 
Dado que  la ejecución de  las obras  contribuirá  a una mejora de  este  factor  ambiental  tampoco  se 

tomarán mayores medidas que controlar la correcta ejecución de las obras previstas. 
 
Medidas a adoptar en el caso de afecciones sobre la población 
 
Impactos previstos: 

 Generación de ruidos y afección a otras infraestructuras y/o servicios 
 Mejora de las infraestructuras existentes. 

 
Medidas propuestas: 

 Se tendrá especial cuidado en no superar, en la fase de construcción, entre las 20:00 y las 8:00 
h los 65 dB(A) y 55 dB(A), respectivamente. 

 Con el fin de evitar la existencia de partículas en suspensión por los tránsitos de maquinaria, se 
realizarán riegos periódicos.  

 Se incrementará la frecuencia de dichos riegos durante los meses estivales. 
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Medidas a adoptar en el caso de otros impactos asociados a las instalaciones y actividades auxiliares 

de obra. 
 
Impactos previstos: 

 Generación de residuos de distintas tipologías como es el caso de basuras, escombros tóxicos y 
peligrosos, restos de embalajes, etc.. 

 
Medidas propuestas: 

 Se planificará  la ubicación de  las  instalaciones auxiliares y provisionales tales como casetas de 
obra, zonas de acopio, etc, atendiendo a los siguientes criterios: 
‐ En  las  zonas  de mayor  capacidad  de  carga  y menor  calidad  natural,  cercanas  a  los 

lugares propios de las obras. 
‐ Evitando  al  máximo  las  zonas  próximas  a  los  cauces,  alcantarillado  o  cunetas 

existentes. 
‐ Se evitará también su ubicación dentro de áreas sensibles en general. 
‐ Se buscará la minimización de las superficies ocupadas. 

 Se prestará gran atención al correcto funcionamiento de las instalaciones auxiliares: 
‐ El mantenimiento  de  la maquinaria  se  hará  en  los  lugares  especificados  para  ello 

utilizando  los  contenedores  de  residuos  adecuados  para  la  eliminación  de  los  aceites 
usados y demás restos de mantenimiento. 

‐ Los residuos generados conforme a la normativa, siempre por gestores autorizados. 
‐ El almacenamiento de los mismos hasta su recogida se realizará en los contenedores o 

lugares habilitados para ello siguiendo la normativa vigente con respecto a residuos. 
 Una vez finalizadas  las obras se restaurarán  las zonas auxiliares, procediendo a  la  limpieza de 
todos  los  restos  generados  durante  la  obra  y  se  llevarán  a  cabo  las  medidas  antes 
mencionadas con el fin de conseguir el aspecto más parecido al inicial de estas zonas. 

 Los campamentos de obra estarán dotados de un sistema de gestión de basuras adecuadas.  
 Las basuras se depositarán en contenedores cerrados para su recogida periódica por el servicio 
municipal. 

3.34.5.3 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 
 
La ejecución de la obra se circunscribe al entorno de la calzada, aceras y parques actuales. Es por ello 

que no se prevé replantación de  las especies afectadas. Los costes correspondientes al balizamiento de  las 
obras y a la gestión de residuos se incluyen en el capítulo de Seguridad y Salud. 
 

3.34.6 VIGILANCIA AMBIENTAL 
 
Durante la fase de ejecución, la vigilancia ambiental se centrará en verificar la correcta ejecución de las 

obras del proyecto, en  lo que  respecta a  las especificaciones del mismo con  incidencia ambiental, y de  las 
medidas preventivas y correctoras propuestas. 

 
Además, se vigilará la posible aparición de impactos no previstos o para los que no se han propuesto 

medidas protectoras o correctoras. 
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3.34.7 EMISIONES CO2 EVITADAS A LA ATMÓSFERA 
 

SITUACIÓN ACTUAL

CENTRO DE MANDO  POTENCIA 
INSTALADA (W) 

CONSUMO ANUAL 
(KWH)  EMISIONES CO2 (Tn) 

CM023  2,666 8.024,660 3,20 
CM029  10,500 51.922,500 20,72 
CM044  5,814 17.500,140 6,98 
CM070  6,292 23.195,920 9,26 
CM083  6,129 30.058,290 11,99 
CM084  4,102 17.958,520 7,17 
CM103  9,120 45.098,400 17,99 
CM115  10,250 50.686,250 20,22 
CM116  3,150 15.576,750 6,22 
CM128  14,550 71.949,750 28,71 
CM143  7,400 36.593,000 14,60 
CM155  13,450 66.510,250 26,54 
CM186  10,050 49.697,250 19,83 
CM197  6,200 30.659,000 12,23 
CM203  10,680 52.812,600 21,07 
CM208  4,550 22.499,750 8,98 
CM221  2,150 6.471,500 2,58 
CM233  11,750 58.103,750 23,18 
CM258  5,471 23.143,460 9,23 
CM260  5,750 28.433,750 11,35 
CM266  4,968 14.953,680 5,97 
CM277  15,948 78.862,860 31,47 
CM311  4,550 22.499,750 8,98 
CM312  8,700 43.021,500 17,17 
CM313  11,450 56.620,250 22,59 
CM314  5,850 28.928,250 11,54 
CM317  2,550 12.609,750 5,03 
CM321  1,612 6.787,120 2,71 
CM334  1,400 6.923,000 2,76 
CM388  14,500 71.702,500 28,61 
CM391  5,500 27.197,500 10,85 
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SITUACIÓN PROPUESTA

CENTRO DE MANDO  POTENCIA 
INSTALADA (W) 

CONSUMO ANUAL 
(KWH)  EMISIONES CO2 (Tn) 

CM023  2,666 8.024,660 3,20 
CM029  4,515 19.414,500 7,75 
CM044  5,814 17.500,140 6,98 
CM070  5,027 16.337,420 6,52 
CM083  2,874 12.191,790 4,86 
CM084  2,449 8.980,120 3,58 
CM103  3,267 14.048,100 5,61 
CM115  3,361 14.452,300 5,77 
CM116  1,030 4.429,000 1,77 
CM128  5,208 22.394,400 8,94 
CM143  2,892 12.435,600 4,96 
CM155  4,522 19.444,600 7,76 
CM186  3,507 15.080,100 6,02 
CM197  2,420 10.406,000 4,15 
CM203  3,756 16.150,800 6,44 
CM208  1,794 7.714,200 3,08 
CM221  2,150 6.471,500 2,58 
CM233  4,589 19.732,700 7,87 
CM258  3,211 11.200,210 4,47 
CM260  2,760 11.868,000 4,74 
CM266  4,968 14.953,680 5,97 
CM277  6,791 29.619,260 11,82 
CM311  1,557 6.695,100 2,67 
CM312  2,932 12.607,600 5,03 
CM313  3,857 16.585,100 6,62 
CM314  2,235 9.610,500 3,83 
CM317  1,016 4.368,800 1,74 
CM321  1,092 3.906,120 1,56 
CM334  0,518 2.227,400 0,89 
CM388  7,850 36.335,000 14,50 
CM391  5,500 23.650,000 9,44 

 
 
 

AHORRO EMISIONES CO2 (Tn)  258,62 
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4. MEDICIONES Y PRESUPUESTOS. 

4.1 CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
CAPÍTULO 01 RENOVACIÓN ALUMBRADO ZONA MARISTAS - PICURIÑA                     
 
L01_1              LUMINARIA LEDs TIPO 01_1                                         489,75 
 Suministro e instalación de Luminaria TIPO 01_1 o similar, con tecnología LED, tipo RESIDEN-  
 CIAL, fabricada en polímeros técnicos reforzados sometidos a 3000 h en cámaras de rayos U.V  
 sin presentar alteración de color y difusor termo-polímero transparente tropicalizado de alto impac-  
 to T5 estabilizado con rayos U.V, dotada con protección contra sobretensiones de 10 kV y equi-  
 po electrónico de alto rendimiento regulable DALI, con curva de regulación a elegir por la Direc-  
 ción Facultativa, sistema de control para temperatura ambiente integrado, e incluyendo Sistema  
 de Control especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase II, grado de protección  
 IP66 e índice de resistencia a los impactos IK10. Temperatura de color 3.000 K. Grupo óptico  
 compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 55W y flujo lumínico (luminaria) de  
 4.917 lm. Posibilidad de fijación lateral y/o post-top con pieza de montaje universal de diámetro  
 de acoplamiento acorde al brazo / columna a instalar, de tal manera que la luminaria no pueda gi-  
 rar u oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado en color a definir por la Dirección Facul-  
 tativa. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de la lumina-  
 ria existente y su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.  

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  
EUROS con  SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

 
 
L14_1              LUMINARIA LEDs TIPO 14_1                                         433,82 
 Suministro e instalación de Luminaria TIPO 14_1 o similar, con tecnología LED, tipo VIAL, fabri-  
 cada con cuerpo de aluminio inyectado a alta presión, difusor de vidrio templado transparente pla-  
 no, dotada con protección contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrónico de alto rendimien-  
 to regulable DALI, con curva de regulación a elegir por la Dirección Facultativa, sistema de con-  
 trol para temperatura ambiente integrado y conectado a la placa de Leds, e incluyendo Sistema  
 de Control especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase I, grado de protección  
 IP66 e índice de resistencia a los impactos IK08. Temperatura de color 4.000 K. Grupo óptico  
 compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 29W y flujo lumínico (luminaria) de  
 3.080 lm. Posibilidad de fijación lateral y/o post-top con pieza de montaje universal de diámetro  
 de acoplamiento acorde al brazo / columna / báculo a instalar, de tal manera que la luminaria no  
 pueda girar u oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado en color a definir por la Direc-  
 ción Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de  
 la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.  

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS 
con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  

 
 
L14_2              LUMINARIA LEDs TIPO 14_2                                         433,82 
 Suministro e instalación de Luminaria TIPO 14_2 o similar, con tecnología LED, tipo VIAL, fabri-  
 cada con cuerpo de aluminio inyectado a alta presión, difusor de vidrio templado transparente pla-  
 no, dotada con protección contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrónico de alto rendimien-  
 to regulable DALI, con curva de regulación a elegir por la Dirección Facultativa, sistema de con-  
 trol para temperatura ambiente integrado y conectado a la placa de Leds, e incluyendo Sistema  
 de Control especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase I, grado de protección  
 IP66 e índice de resistencia a los impactos IK08. Temperatura de color 4.000 K. Grupo óptico  
 compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 43W y flujo lumínico (luminaria) de  
 4.350 lm. Posibilidad de fijación lateral y/o post-top con pieza de montaje universal de diámetro  
 de acoplamiento acorde al brazo / columna / báculo a instalar, de tal manera que la luminaria no  
 pueda girar u oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado en color a definir por la Direc-  
 ción Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de  
 la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F. .  

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS 
con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
L14_3              LUMINARIA LEDs TIPO 14_3                                         433,82 
 Suministro e instalación de Luminaria TIPO 14_3 o similar, con tecnología LED, tipo VIAL, fabri-  
 cada con cuerpo de aluminio inyectado a alta presión, difusor de vidrio templado transparente pla-  
 no, dotada con protección contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrónico de alto rendimien-  
 to regulable DALI, con curva de regulación a elegir por la Dirección Facultativa, sistema de con-  
 trol para temperatura ambiente integrado y conectado a la placa de Leds, e incluyendo Sistema  
 de Control especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase I, hermeticidad del blo-  
 que Óptico IP66, hermeticidad del compartimento de auxiliares IP66 e índice de resistencia a los  
 impactos IK08. Temperatura de color 4.000 K. Grupo óptico compuesto por Leds de alta eficien-  
 cia, con potencia total de 58W y flujo lumínico (luminaria) de 6.375 lm. Posibilidad de fijación late-  
 ral y/o post-top con pieza de montaje universal de diámetro de acoplamiento acorde al brazo / co-  
 lumna / báculo a instalar, de tal manera que la luminaria no pueda girar u oscilar respecto a éste  
 una vez montada. Acabado en color a definir por la Dirección Facultativa. Totalmente instalada y  
 funcionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior  
 traslado al lugar donde disponga la D.F.  

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS 
con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  

 
 
L14_4              LUMINARIA LEDs TIPO 14_4                                         433,82 
 Suministro e instalación de Luminaria TIPO 14_3 o similar, con tecnología LED, tipo VIAL, fabri-  
 cada con cuerpo de aluminio inyectado a alta presión, difusor de vidrio templado transparente pla-  
 no, dotada con protección contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrónico de alto rendimien-  
 to regulable DALI, con curva de regulación a elegir por la Dirección Facultativa, sistema de con-  
 trol para temperatura ambiente integrado y conectado a la placa de Leds, e incluyendo Sistema  
 de Control especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase I, hermeticidad del blo-  
 que Óptico IP66, hermeticidad del compartimento de auxiliares IP66 e índice de resistencia a los  
 impactos IK08. Temperatura de color 4.000 K. Grupo óptico compuesto por Leds de alta eficien-  
 cia, con potencia total de 81W y flujo lumínico (luminaria) de 8.300 lm. Posibilidad de fijación late-  
 ral y/o post-top con pieza de montaje universal de diámetro de acoplamiento acorde al brazo / co-  
 lumna / báculo a instalar, de tal manera que la luminaria no pueda girar u oscilar respecto a éste  
 una vez montada. Acabado en color a definir por la Dirección Facultativa. Totalmente instalada y  
 funcionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior  
 traslado al lugar donde disponga la D.F.  
   

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS 
con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  

 
 
L16_2              LUMINARIA LEDs TIPO 16_2                                         590,23 
 Suministro e instalación de Luminaria TIPO 16_2 o similar, con tecnología LED, tipo VIAL, fabri-  
 cada con carcasa de aluminio fundido resistente a la corrosión, cubierta plana cristal endurecido,  
 bandeja equipo en aluminio, dotada con protección contra sobretensiones de 10 kV y equipo elec-  
 trónico de alto rendimiento regulable DALI, con curva de regulación a elegir por la Dirección Fa-  
 cultativa, sistema de control para temperatura ambiente integrado y conectado a la placa de Leds,  
 e incluyendo Sistema de Control especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase I,  
 grado de protección IP66 e índice de resistencia a los impactos IK09. Temperatura de color 4.000  
 K. Grupo óptico compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 106W y flujo lumíni-  
 co (luminaria) de 14.960 lm. Posibilidad de fijación lateral y/o post-top con pieza de montaje uni-  
 versal de diámetro de acoplamiento acorde al brazo / columna / báculo a instalar, de tal manera  
 que la luminaria no pueda girar u oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado en color a  
 definir por la Dirección Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida  
 el desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.  

QUINIENTOS NOVENTA  EUROS con 
VEINTITRES CÉNTIMOS  
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
L16_3              LUMINARIA LEDs TIPO 16_3                                         590,23 
 Suministro e instalación de Luminaria TIPO 16_3 o similar, con tecnología LED, tipo VIAL, fabri-  
 cada con carcasa de aluminio fundido resistente a la corrosión, cubierta plana cristal endurecido,  
 bandeja equipo en aluminio, dotada con protección contra sobretensiones de 10 kV y equipo elec-  
 trónico de alto rendimiento regulable DALI, con curva de regulación a elegir por la Dirección Fa-  
 cultativa, sistema de control para temperatura ambiente integrado y conectado a la placa de Leds,  
 e incluyendo Sistema de Control especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase I,  
 grado de protección IP66 e índice de resistencia a los impactos IK09. Temperatura de color 4.000  
 K. Grupo óptico compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 140W y flujo lumíni-  
 co (luminaria) de 18.270 lm. Posibilidad de fijación lateral y/o post-top con pieza de montaje uni-  
 versal de diámetro de acoplamiento acorde al brazo / columna / báculo a instalar, de tal manera  
 que la luminaria no pueda girar u oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado en color a  
 definir por la Dirección Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida  
 el desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.  

QUINIENTOS NOVENTA  EUROS con 
VEINTITRES CÉNTIMOS  

 
 
L21_1              LUMINARIA LEDs TIPO 21_1                                         595,25 
 Suministro e instalación de Luminaria TIPO 21 o similar, con tecnología LED, tipo PROYEC-  
 TOR, fabricada con carcasa de fundición de aluminio y cubierta con cristal templado con equipo  
 electrónico de alto rendimiento. Clase I, grado de protección IP65 e índice de resistencia a los  
 impactos IK08. Temperatura de color 4.000 K. Grupo óptico con potencia total de 120W y flujo lu-  
 mínico (luminaria) de 12.000 lm. Vida útil L80B10: 50.000 h con un valor de fallo abrupto del  
 1,6%. Acabado en color a definir por la Dirección Facultativa. Totalmente instalada y funcionan-  
 do. Se incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado al  
 lugar donde disponga la D.F.  

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS 
con VEINTICINCO CÉNTIMOS  

 
 
L26_1              LUMINARIA LEDs TIPO 26_1                                         462,83 
 Suministro e instalación de Luminaria TIPO 26_1 o similar, con tecnología LED, tipo VIAL, fabri-  
 cada marco superior en aluminio inyectado alta presión con cubierta en cristal endurecido termi-  
 camente 4 mm, dotada con protección contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrónico de al-  
 to rendimiento regulable DALI, con curva de regulación a elegir por la Dirección Facultativa, sis-  
 tema de control para temperatura ambiente integrado y conectado a la placa de Leds, e incluyen-  
 do Sistema de Control especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase I, grado de  
 protección IP66 e índice de resistencia a los impactos IK08. Temperatura de color 4.000 K. Gru-  
 po óptico compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 21W y flujo lumínico (lumi-  
 naria) de 2.610 lm. Posibilidad de fijación lateral y/o post-top con pieza de montaje universal de  
 diámetro de acoplamiento acorde al brazo / columna / báculo a instalar, de tal manera que la lu-  
 minaria no pueda girar u oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado en color a definir por  
 la Dirección Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el des-  
 montaje de la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.  
 

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS 
con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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L26_3              LUMINARIA LEDs TIPO 26_3                                         544,82 
 Suministro e instalación de Luminaria TIPO 26_3 o similar, con tecnología LED, tipo VIAL, fabri-  
 cada marco superior en aluminio inyectado alta presión con cubierta en cristal endurecido termi-  
 camente 4 mm, dotada con protección contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrónico de al-  
 to rendimiento regulable DALI, con curva de regulación a elegir por la Dirección Facultativa, sis-  
 tema de control para temperatura ambiente integrado y conectado a la placa de Leds, e incluyen-  
 do Sistema de Control especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase I, grado de  
 protección IP66 e índice de resistencia a los impactos IK08. Temperatura de color 4.000 K. Gru-  
 po óptico compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 90W y flujo lumínico (lumi-  
 naria) de 12.180 lm. Posibilidad de fijación lateral y/o post-top con pieza de montaje universal de  
 diámetro de acoplamiento acorde al brazo / columna / báculo a instalar, de tal manera que la lu-  
 minaria no pueda girar u oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado en color a definir por  
 la Dirección Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el des-  
 montaje de la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.  

QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO  
EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  

 
 
L26_4              LUMINARIA LEDs TIPO 26_4                                         544,82 
 Suministro e instalación de Luminaria TIPO 26_4 o similar, con tecnología LED, tipo VIAL, fabri-  
 cada marco superior en aluminio inyectado alta presión con cubierta en cristal endurecido termi-  
 camente 4 mm, dotada con protección contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrónico de al-  
 to rendimiento regulable DALI, con curva de regulación a elegir por la Dirección Facultativa, sis-  
 tema de control para temperatura ambiente integrado y conectado a la placa de Leds, e incluyen-  
 do Sistema de Control especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase I, grado de  
 protección IP66 e índice de resistencia a los impactos IK08. Temperatura de color 4.000 K. Gru-  
 po óptico compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 98W y flujo lumínico (lumi-  
 naria) de 12.900 lm. Posibilidad de fijación lateral y/o post-top con pieza de montaje universal de  
 diámetro de acoplamiento acorde al brazo / columna / báculo a instalar, de tal manera que la lu-  
 minaria no pueda girar u oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado en color a definir por  
 la Dirección Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el des-  
 montaje de la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.  

QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO  
EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  

 
 
L27_1              LUMINARIA LEDs TIPO 27_1                                         505,46 
 Suministro e instalación de Luminaria TIPO 27_1 o similar, con tecnología LED, tipo RESIDEN-  
 CIAL, fabricada con armadura en fundición de aluminio, difusor polimetacrilato (PMMA), lente in-  
 tegrada, dotada con protección contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrónico de alto rendi-  
 miento regulable DALI, con curva de regulación a elegir por la Dirección Facultativa, sistema de  
 control para temperatura ambiente integrado, e incluyendo Sistema de Control especificado en el  
 Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase I, grado de protección IP66 e índice de resistencia a  
 los impactos IK09. FHS<0,1 %. Temperatura de color 3.000 K. Grupo óptico compuesto por  
 Leds de alta eficiencia, con potencia total de 37W y flujo lumínico (luminaria) de 4.591 lm. Posibi-  
 lidad de fijación lateral y/o post-top con pieza de montaje universal de diámetro de acoplamiento  
 acorde al brazo / columna a instalar, de tal manera que la luminaria no pueda girar u oscilar res-  
 pecto a éste una vez montada. Acabado en color a definir por la Dirección Facultativa. Totalmen-  
 te instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y  
 su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.  

QUINIENTOS CINCO  EUROS con CUARENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS  
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L28_1              LUMINARIA LEDs TIPO 28_1                                         489,75 
 Suministro e instalación de Luminaria TIPO 28_1 o similar, con tecnología LED, tipo DECORA-  
 TIVA, fabricada con soporte y estructura en fundición de aluminio, cubierta envolvente de polime-  
 tacrilato (PMMA) de alta resistencia, dotada con protección contra sobretensiones de 10 kV y  
 equipo electrónico de alto rendimiento regulable DALI, con curva de regulación a elegir por la Di-  
 rección Facultativa, sistema de control para temperatura ambiente integrado, e incluyendo Siste-  
 ma de Control especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase I, grado de protec-  
 ción IP66 e índice de resistencia a los impactos IK10. FHS<5 %. Temperatura de color 3.000  
 K. Grupo óptico compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 40W y flujo lumínico  
 (luminaria) de 3.049 lm. Posibilidad de fijación lateral y/o post-top con pieza de montaje universal  
 de diámetro de acoplamiento acorde al brazo / columna, de tal manera que la luminaria no pueda  
 girar u oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado en color a definir por la Dirección Fa-  
 cultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de la lumi-  
 naria existente y su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.  

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  
EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

 
 
L35_3              LUMINARIA LEDs TIPO 35_3                                         433,82 
 Suministro e instalación de Luminaria TIPO 35_3 o similar, con tecnología LED, tipo VIAL, fabri-  
 cada con cuerpo de aluminio inyectado a alta presión, difusor de vidrio templado transparente pla-  
 no, con autonivelador y sin aletas de refrigeración visibles en posición de funcionamiento, dotada  
 con protección contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrónico de alto rendimiento regulable  
 DALI, con curva de regulación a elegir por la Dirección Facultativa, sistema de control para tem-  
 peratura ambiente integrado, e incluyendo Sistema de Control especificado en el Pliego de Pres-  
 cripciones Técnicas. Clase I, grado de protección IP66 e índice de resistencia a los impactos  
 IK10. Temperatura de color 4.000 K. Grupo óptico compuesto por Leds de alta eficiencia, con po-  
 tencia total de 84W y flujo lumínico (luminaria) de 8.900 lm. Posibilidad de fijación lateral y/o  
 post-top con pieza de montaje universal de diámetro de acoplamiento acorde al brazo / columna /  
 báculo a instalar, de tal manera que la luminaria no pueda girar u oscilar respecto a éste una vez  
 montada. Acabado en color a definir por la Dirección Facultativa. Totalmente instalada y funcio-  
 nando. Se incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado  
 al lugar donde disponga la D.F.  

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS 
con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  

 
 
PA                 SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA REPOSICIÓN                         339,35 
 Partida alzada a justificar a la D.F. de suministro de luminarias para reposición. Modelo a definir  
 en obra acorde a las necesidades del Servicio de Alumbrado del Ayto. de Badajoz.  

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
 

 
 
 
 
 



 
 

Mediciones y 

Presupuestos 

 

ASISTENCIA TÉCNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGÉTICA, POR LOTES, BADAJOZ 
LOTE DE OBRA Nº4: LOS MARISTAS – PICURIÑA  

 
Promotor: AYUNTAMIENTO de BADAJOZ 

Ingenieros Industriales: Francisco Cobos Rodriguez – Col. 301 COIIEX 
                                Jesús Dueñas Gómez – Col. 479 COIIEX 

 

Expdte. 334/2016 

Página 92 

 
 

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

 
 

4.2 PRESUPUESTOS Y MEDICIONES 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 CAPÍTULO 01 RENOVACIÓN ALUMBRADO ZONA MARISTAS - PICURIÑA                     
 
L01_1              LUMINARIA LEDs TIPO 01_1                                          
 Suministro e instalación de Luminaria TIPO 01_1 o similar, con tecnología LED, tipo RESIDEN-  
 CIAL, fabricada en polímeros técnicos reforzados sometidos a 3000 h en cámaras de rayos U.V sin  
 presentar alteración de color y difusor termo-polímero transparente tropicalizado de alto impacto T5 es-  
 tabilizado con rayos U.V, dotada con protección contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrónico  
 de alto rendimiento regulable DALI, con curva de regulación a elegir por la Dirección Facultativa, sis-  
 tema de control para temperatura ambiente integrado, e incluyendo Sistema de Control especificado  
 en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase II, grado de protección IP66 e índice de resistencia a  
 los impactos IK10. Temperatura de color 3.000 K. Grupo óptico compuesto por Leds de alta eficien-  
 cia, con potencia total de 55W y flujo lumínico (luminaria) de 4.917 lm. Posibilidad de fijación lateral  
 y/o post-top con pieza de montaje universal de diámetro de acoplamiento acorde al brazo / columna  
 a instalar, de tal manera que la luminaria no pueda girar u oscilar respecto a éste una vez montada.  
 Acabado en color a definir por la Dirección Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se inclu-  
 ye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde dis-  
 ponga la D.F.  
 CM388 70 70,00 
  ______________________________________________________  
 70,00 489,75 34.282,50 
 
 
L14_1              LUMINARIA LEDs TIPO 14_1                                          
 Suministro e instalación de Luminaria TIPO 14_1 o similar, con tecnología LED, tipo VIAL, fabricada  
 con cuerpo de aluminio inyectado a alta presión, difusor de vidrio templado transparente plano, dotada  
 con protección contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrónico de alto rendimiento regulable DA-  
 LI, con curva de regulación a elegir por la Dirección Facultativa, sistema de control para temperatura  
 ambiente integrado y conectado a la placa de Leds, e incluyendo Sistema de Control especificado en  
 el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase I, grado de protección IP66 e índice de resistencia a los  
 impactos IK08. Temperatura de color 4.000 K. Grupo óptico compuesto por Leds de alta eficiencia,  
 con potencia total de 29W y flujo lumínico (luminaria) de 3.080 lm. Posibilidad de fijación lateral y/o  
 post-top con pieza de montaje universal de diámetro de acoplamiento acorde al brazo / columna / bá-  
 culo a instalar, de tal manera que la luminaria no pueda girar u oscilar respecto a éste una vez mon-  
 tada. Acabado en color a definir por la Dirección Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se  
 incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde  
 disponga la D.F.  
 CM155 35 35,00 
  ______________________________________________________  
 35,00 433,82 15.183,70 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
L14_2              LUMINARIA LEDs TIPO 14_2                                          
 Suministro e instalación de Luminaria TIPO 14_2 o similar, con tecnología LED, tipo VIAL, fabricada  
 con cuerpo de aluminio inyectado a alta presión, difusor de vidrio templado transparente plano, dotada  
 con protección contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrónico de alto rendimiento regulable DA-  
 LI, con curva de regulación a elegir por la Dirección Facultativa, sistema de control para temperatura  
 ambiente integrado y conectado a la placa de Leds, e incluyendo Sistema de Control especificado en  
 el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase I, grado de protección IP66 e índice de resistencia a los  
 impactos IK08. Temperatura de color 4.000 K. Grupo óptico compuesto por Leds de alta eficiencia,  
 con potencia total de 43W y flujo lumínico (luminaria) de 4.350 lm. Posibilidad de fijación lateral y/o  
 post-top con pieza de montaje universal de diámetro de acoplamiento acorde al brazo / columna / bá-  
 culo a instalar, de tal manera que la luminaria no pueda girar u oscilar respecto a éste una vez mon-  
 tada. Acabado en color a definir por la Dirección Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se  
 incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde  
 disponga la D.F.  
 CM029 105 105,00 
 CM070 5 5,00 
 CM083 49 49,00 
 CM084 29 29,00 
 CM115 13 13,00 
 CM128 4 4,00 
 CM155 1 1,00 
 CM208 8 8,00 
 CM314 21 21,00 
  ______________________________________________________  
 235,00 433,82 101.947,70 
 
 
L14_3              LUMINARIA LEDs TIPO 14_3                                          
 Suministro e instalación de Luminaria TIPO 14_3 o similar, con tecnología LED, tipo VIAL, fabricada  
 con cuerpo de aluminio inyectado a alta presión, difusor de vidrio templado transparente plano, dotada  
 con protección contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrónico de alto rendimiento regulable DA-  
 LI, con curva de regulación a elegir por la Dirección Facultativa, sistema de control para temperatura  
 ambiente integrado y conectado a la placa de Leds, e incluyendo Sistema de Control especificado en  
 el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase I, hermeticidad del bloque Óptico IP66, hermeticidad del  
 compartimento de auxiliares IP66 e índice de resistencia a los impactos IK08. Temperatura de color  
 4.000 K. Grupo óptico compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 58W y flujo lumíni-  
 co (luminaria) de 6.375 lm. Posibilidad de fijación lateral y/o post-top con pieza de montaje universal  
 de diámetro de acoplamiento acorde al brazo / columna / báculo a instalar, de tal manera que la lumi-  
 naria no pueda girar u oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado en color a definir por la Di-  
 rección Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de  
 la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.  
 CM083 11 11,00 
 CM115 12 12,00 
 CM116 1 1,00 
 CM128 39 39,00 
 CM143 45 45,00 
 CM197 30 30,00 
 CM208 40 40,00 
 CM258 73 73,00 
 CM277  
 CM317 7 7,00 
  ______________________________________________________  
 258,00 433,82 111.925,56 
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L14_4              LUMINARIA LEDs TIPO 14_4                                          
 Suministro e instalación de Luminaria TIPO 14_3 o similar, con tecnología LED, tipo VIAL, fabricada  
 con cuerpo de aluminio inyectado a alta presión, difusor de vidrio templado transparente plano, dotada  
 con protección contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrónico de alto rendimiento regulable DA-  
 LI, con curva de regulación a elegir por la Dirección Facultativa, sistema de control para temperatura  
 ambiente integrado y conectado a la placa de Leds, e incluyendo Sistema de Control especificado en  
 el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase I, hermeticidad del bloque Óptico IP66, hermeticidad del  
 compartimento de auxiliares IP66 e índice de resistencia a los impactos IK08. Temperatura de color  
 4.000 K. Grupo óptico compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 81W y flujo lumíni-  
 co (luminaria) de 8.300 lm. Posibilidad de fijación lateral y/o post-top con pieza de montaje universal  
 de diámetro de acoplamiento acorde al brazo / columna / báculo a instalar, de tal manera que la lumi-  
 naria no pueda girar u oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado en color a definir por la Di-  
 rección Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de  
 la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.  
   
 CM115 26 26,00 
 CM116 12 12,00 
 CM128 14 14,00 
 CM143 2 2,00 
 CM155 35 35,00 
 CM186 27 27,00 
 CM203 8 8,00 
 CM233 1 1,00 
 CM277 10 10,00 
 CM311 11 11,00 
 CM312 26 26,00 
 CM313 33 33,00 
 CM314 12 12,00 
  ______________________________________________________  
 217,00 433,82 94.138,94 
 
 
L16_2              LUMINARIA LEDs TIPO 16_2                                          
 Suministro e instalación de Luminaria TIPO 16_2 o similar, con tecnología LED, tipo VIAL, fabricada  
 con carcasa de aluminio fundido resistente a la corrosión, cubierta plana cristal endurecido, bandeja  
 equipo en aluminio, dotada con protección contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrónico de al-  
 to rendimiento regulable DALI, con curva de regulación a elegir por la Dirección Facultativa, sistema  
 de control para temperatura ambiente integrado y conectado a la placa de Leds, e incluyendo Siste-  
 ma de Control especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase I, grado de protección  
 IP66 e índice de resistencia a los impactos IK09. Temperatura de color 4.000 K. Grupo óptico com-  
 puesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 106W y flujo lumínico (luminaria) de 14.960  
 lm. Posibilidad de fijación lateral y/o post-top con pieza de montaje universal de diámetro de acopla-  
 miento acorde al brazo / columna / báculo a instalar, de tal manera que la luminaria no pueda girar u  
 oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado en color a definir por la Dirección Facultativa. To-  
 talmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y  
 su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.  
 CM277 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 590,23 590,23 
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L16_3              LUMINARIA LEDs TIPO 16_3                                          
 Suministro e instalación de Luminaria TIPO 16_3 o similar, con tecnología LED, tipo VIAL, fabricada  
 con carcasa de aluminio fundido resistente a la corrosión, cubierta plana cristal endurecido, bandeja  
 equipo en aluminio, dotada con protección contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrónico de al-  
 to rendimiento regulable DALI, con curva de regulación a elegir por la Dirección Facultativa, sistema  
 de control para temperatura ambiente integrado y conectado a la placa de Leds, e incluyendo Siste-  
 ma de Control especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase I, grado de protección  
 IP66 e índice de resistencia a los impactos IK09. Temperatura de color 4.000 K. Grupo óptico com-  
 puesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 140W y flujo lumínico (luminaria) de 18.270  
 lm. Posibilidad de fijación lateral y/o post-top con pieza de montaje universal de diámetro de acopla-  
 miento acorde al brazo / columna / báculo a instalar, de tal manera que la luminaria no pueda girar u  
 oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado en color a definir por la Dirección Facultativa. To-  
 talmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y  
 su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.  
 CM277 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 590,23 1.770,69 
L21_1              LUMINARIA LEDs TIPO 21_1                                          
 Suministro e instalación de Luminaria TIPO 21 o similar, con tecnología LED, tipo PROYECTOR,  
 fabricada con carcasa de fundición de aluminio y cubierta con cristal templado con equipo electrónico  
 de alto rendimiento. Clase I, grado de protección IP65 e índice de resistencia a los impactos IK08.  
 Temperatura de color 4.000 K. Grupo óptico con potencia total de 120W y flujo lumínico (luminaria) de  
 12.000 lm. Vida útil L80B10: 50.000 h con un valor de fallo abrupto del 1,6%. Acabado en color a  
 definir por la Dirección Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el  
 desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.  
 CM143 1 1,00 
 CM260 23 23,00 
 CM277 2 2,00 
 CM314 3 3,00 
 CM317 2 2,00 
 CM321 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 35,00 595,25 20.833,75 
 
 
L26_1              LUMINARIA LEDs TIPO 26_1                                          
 Suministro e instalación de Luminaria TIPO 26_1 o similar, con tecnología LED, tipo VIAL, fabricada  
 marco superior en aluminio inyectado alta presión con cubierta en cristal endurecido termicamente 4  
 mm, dotada con protección contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrónico de alto rendimiento  
 regulable DALI, con curva de regulación a elegir por la Dirección Facultativa, sistema de control para  
 temperatura ambiente integrado y conectado a la placa de Leds, e incluyendo Sistema de Control es-  
 pecificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase I, grado de protección IP66 e índice de re-  
 sistencia a los impactos IK08. Temperatura de color 4.000 K. Grupo óptico compuesto por Leds de  
 alta eficiencia, con potencia total de 21W y flujo lumínico (luminaria) de 2.610 lm. Posibilidad de fija-  
 ción lateral y/o post-top con pieza de montaje universal de diámetro de acoplamiento acorde al brazo  
 / columna / báculo a instalar, de tal manera que la luminaria no pueda girar u oscilar respecto a éste  
 una vez montada. Acabado en color a definir por la Dirección Facultativa. Totalmente instalada y fun-  
 cionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado al  
 lugar donde disponga la D.F.  
 CM103 27 27,00 
 CM203 28 28,00 
  ______________________________________________________  
 55,00 462,83 25.455,65 
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 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
L26_3              LUMINARIA LEDs TIPO 26_3                                          
 Suministro e instalación de Luminaria TIPO 26_3 o similar, con tecnología LED, tipo VIAL, fabricada  
 marco superior en aluminio inyectado alta presión con cubierta en cristal endurecido termicamente 4  
 mm, dotada con protección contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrónico de alto rendimiento  
 regulable DALI, con curva de regulación a elegir por la Dirección Facultativa, sistema de control para  
 temperatura ambiente integrado y conectado a la placa de Leds, e incluyendo Sistema de Control es-  
 pecificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase I, grado de protección IP66 e índice de re-  
 sistencia a los impactos IK08. Temperatura de color 4.000 K. Grupo óptico compuesto por Leds de  
 alta eficiencia, con potencia total de 90W y flujo lumínico (luminaria) de 12.180 lm. Posibilidad de fija-  
 ción lateral y/o post-top con pieza de montaje universal de diámetro de acoplamiento acorde al brazo  
 / columna / báculo a instalar, de tal manera que la luminaria no pueda girar u oscilar respecto a éste  
 una vez montada. Acabado en color a definir por la Dirección Facultativa. Totalmente instalada y fun-  
 cionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado al  
 lugar donde disponga la D.F.  
 CM103 30 30,00 
 CM203 28 28,00 
  ______________________________________________________  
 58,00 544,82 31.599,56 
 
 
L26_4              LUMINARIA LEDs TIPO 26_4                                          
 Suministro e instalación de Luminaria TIPO 26_4 o similar, con tecnología LED, tipo VIAL, fabricada  
 marco superior en aluminio inyectado alta presión con cubierta en cristal endurecido termicamente 4  
 mm, dotada con protección contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrónico de alto rendimiento  
 regulable DALI, con curva de regulación a elegir por la Dirección Facultativa, sistema de control para  
 temperatura ambiente integrado y conectado a la placa de Leds, e incluyendo Sistema de Control es-  
 pecificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase I, grado de protección IP66 e índice de re-  
 sistencia a los impactos IK08. Temperatura de color 4.000 K. Grupo óptico compuesto por Leds de  
 alta eficiencia, con potencia total de 98W y flujo lumínico (luminaria) de 12.900 lm. Posibilidad de fija-  
 ción lateral y/o post-top con pieza de montaje universal de diámetro de acoplamiento acorde al brazo  
 / columna / báculo a instalar, de tal manera que la luminaria no pueda girar u oscilar respecto a éste  
 una vez montada. Acabado en color a definir por la Dirección Facultativa. Totalmente instalada y fun-  
 cionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado al  
 lugar donde disponga la D.F.  
 CM233 46 46,00 
  ______________________________________________________  
 46,00 544,82 25.061,72 
 
 
L27_1              LUMINARIA LEDs TIPO 27_1                                          
 Suministro e instalación de Luminaria TIPO 27_1 o similar, con tecnología LED, tipo RESIDEN-  
 CIAL, fabricada con armadura en fundición de aluminio, difusor polimetacrilato (PMMA), lente inte-  
 grada, dotada con protección contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrónico de alto rendimiento  
 regulable DALI, con curva de regulación a elegir por la Dirección Facultativa, sistema de control para  
 temperatura ambiente integrado, e incluyendo Sistema de Control especificado en el Pliego de Pres-  
 cripciones Técnicas. Clase I, grado de protección IP66 e índice de resistencia a los impactos IK09.  
 FHS<0,1 %. Temperatura de color 3.000 K. Grupo óptico compuesto por Leds de alta eficiencia,  
 con potencia total de 37W y flujo lumínico (luminaria) de 4.591 lm. Posibilidad de fijación lateral y/o  
 post-top con pieza de montaje universal de diámetro de acoplamiento acorde al brazo / columna a  
 instalar, de tal manera que la luminaria no pueda girar u oscilar respecto a éste una vez montada.  
 Acabado en color a definir por la Dirección Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se inclu-  
 ye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde dis-  
 ponga la D.F.  
 CM155 17 17,00 
 CM277 9 9,00 
 CM311 18 18,00 
 CM312 18 18,00 
 CM313 32 32,00 
 CM317 10 10,00 
 CM334 14 14,00 
  ______________________________________________________  
 118,00 505,46 59.644,28 
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 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
L28_1              LUMINARIA LEDs TIPO 28_1                                          
 Suministro e instalación de Luminaria TIPO 28_1 o similar, con tecnología LED, tipo DECORATIVA,  
 fabricada con soporte y estructura en fundición de aluminio, cubierta envolvente de polimetacrilato  
 (PMMA) de alta resistencia, dotada con protección contra sobretensiones de 10 kV y equipo electró-  
 nico de alto rendimiento regulable DALI, con curva de regulación a elegir por la Dirección Facultativa,  
 sistema de control para temperatura ambiente integrado, e incluyendo Sistema de Control especifica-  
 do en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase I, grado de protección IP66 e índice de resisten-  
 cia a los impactos IK10. FHS<5 %. Temperatura de color 3.000 K. Grupo óptico compuesto por  
 Leds de alta eficiencia, con potencia total de 40W y flujo lumínico (luminaria) de 3.049 lm. Posibilidad  
 de fijación lateral y/o post-top con pieza de montaje universal de diámetro de acoplamiento acorde al  
 brazo / columna, de tal manera que la luminaria no pueda girar u oscilar respecto a éste una vez  
 montada. Acabado en color a definir por la Dirección Facultativa. Totalmente instalada y funcionando.  
 Se incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado al lugar don-  
 de disponga la D.F.  
 CM070 18 18,00 
 CM128 41 41,00 
 CM186 33 33,00 
 CM197 17 17,00 
 CM258 8 8,00 
 CM312 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 121,00 489,75 59.259,75 
 
 
L35_3              LUMINARIA LEDs TIPO 35_3                                          
 Suministro e instalación de Luminaria TIPO 35_3 o similar, con tecnología LED, tipo VIAL, fabricada  
 con cuerpo de aluminio inyectado a alta presión, difusor de vidrio templado transparente plano, con  
 autonivelador y sin aletas de refrigeración visibles en posición de funcionamiento, dotada con protec-  
 ción contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrónico de alto rendimiento regulable DALI, con  
 curva de regulación a elegir por la Dirección Facultativa, sistema de control para temperatura ambien-  
 te integrado, e incluyendo Sistema de Control especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas.  
 Clase I, grado de protección IP66 e índice de resistencia a los impactos IK10. Temperatura de color  
 4.000 K. Grupo óptico compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 84W y flujo lumíni-  
 co (luminaria) de 8.900 lm. Posibilidad de fijación lateral y/o post-top con pieza de montaje universal  
 de diámetro de acoplamiento acorde al brazo / columna / báculo a instalar, de tal manera que la lumi-  
 naria no pueda girar u oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado en color a definir por la Di-  
 rección Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de  
 la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.  
 CM391 22 22,00 
  ______________________________________________________  
 22,00 433,82 9.544,04 
 
PA                 SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA REPOSICIÓN                          
 Partida alzada a justificar a la D.F. de suministro de luminarias para reposición. Modelo a definir en  
 obra acorde a las necesidades del Servicio de Alumbrado del Ayto. de Badajoz.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 339,35 339,35 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 RENOVACIÓN ALUMBRADO ZONA MARISTAS - PICURIÑA ..........................  591.577,42 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  591.577,42 
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4.3 RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  ______  
 
01 RENOVACIÓN ALUMBRADO ZONA MARISTAS - PICURIÑA ...........................................................................................  591.577,42 100,00 
 ____________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 591.577,42 
 21,00 % I.V.A. .................................................................................  124.231,26 
  _______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 715.808,68 
  _______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 715.808,68 

 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHO  EUROS con SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS  

 

 
 
 
 

En Badajoz, Septiembre de 2.016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco Cobos Rodriguez 
Ingeniero Industrial 

Colegiado 301 en el COIIEX 

Jesús Dueñas Gómez 
Ingeniero Industrial 

Colegiado 479 en el COIIEX 
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ANEXO I – FICHAS DE CAMPO – INVENTARIO LUMINARIAS 
 
Se desarrolla en el presente ANEXO, los datos tomados en los trabajos de campo para la realización de los estudio de iluminación. El resto de calles se asemeja las 

disposiciones a las aquí mostradas. 
 
El inventario de luminarias, coincide con el capítulo 2 de la memoria. 
 

CUADRO  CALLE  ANCHO 
ACERA 1 

ANCHO 
ACERA 2 

ANCHO 
CALZADA 

1 

ANCHO 
CALZADA 

2 

ANCHO 
PARKING 

1 

ANCHO 
PARKING 

2 
INTERDISTANCIA DISP  SOPORTE ALTURA  BRAZO  Nº LUM.  Nº PTOS 

DE LUZ 

CM029  CALLE MILAGROS  0,9 1,2 5,6    19 U M 6 1 10  10 
CM029  CALLE ANTONIO HERNÁNDEZ ARIAS 0,8 0,8 3 2  2 30 T M 6 1 11  11 
CM083  CALLE ISIDRO PACENSE  2 2 6 2,5  2,5 60 T B 11 1,5 11  11 
CM083  CALLE RONDA COLEGIO (2) 1 2 5    18 U C 6 13  13 
CM084  CALLE ALFONSO GARCÍA ARDILA 1,5 2 5 2,5  20 U B 6 1 4  4 
CM103  CALLE CORTE DE PELEAS  1 1 4 4 2,5  2,5 50 T C 11 1 27  27 
CM115  CALLE VICENTE DELGADO ALGABA 1,2 1,5 8,7    32 U B 10 1,5 15  15 
CM115  CALLE MANUEL SALDAÑA (1) 2 2 7 7    20 P M 6,5 1,5 13  13 
CM115  CALLE MANUEL SALDAÑA (2) 2 2 8 3  3 34 T M 5,5 1,5 6  6 
CM116  CALLE JACOBO RODRÍGUEZ PEREIRA 2 2 6 2,5  33 U B 10 1,5 7  7 
CM128  CALLE JACOBO RODRÍGUEZ PEREIRA 1 1 8    26 U B 9 1,5 13  13 
CM128  CALLE LINARES  1 1,5 7    20 U B 9 1 7  7 
CM143  CALLE VIENTO (3)  2 1,3 9    31 U B 10 1,5 8  8 
CM143  CALLE LINARES  1,5 1,5 5    25 U M 6 1,5 15  15 
CM155  CALLE SANTO CRISTO DE LA PAZ 5 5 8    40 T B 12 2 35  35 
CM186  CALLE HERMANOS MARISTAS 3 3 7 4  4 40 T B 10 1,5 11  11 
CM197  CALLE CARTAGENA  1 1 7    30 T B 6 1 9  9 
CM203  AVD. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (2) 2 2 9 4,5  4,5 45 P B 12 2 18  18 
CM203  CALLE EUGENIO GARCÍA ESTOP 1 1 7,5 7,5 5  5 30 P B 12 2 8  8 
CM208  CALLE MARQUÉS DE LOMBAY (FUERTE DE LA PICURIÑA) 2,3 5 7    20 U B 9 1,5 25  25 
CM233  CTRA. DE MADRID  1,5 1,5 6 6    50 P CX2 12 1,5 28  14 
CM277  AVD. JAIME MONTERO DE ESPINOSA 1,5 1,5 7 7    25 P C 8 68  68 
CM311  CALLE SALVALEÓN  3 3 8 4,5  4,5 38 T B 10 1,5 6  6 
CM312  PASEO CONDES DE BARCELONA 2 5 3  33 T B 10 1,5 11  11 
CM313  PASEO CONDES DE BARCELONA 2 5 3  33 U B 10 1,5 11  11 
CM313  CALLE DON BENITO  2,5 2,5 6 2,5  5 45 T B 10 1,5 18  18 
CM391  SUBIDA A LA PILARA (Pealsa) 1,5 1,5 9 2,5  2,5 60 T C 10 22  22 
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2 Lote 2.4 Informe de contratación de suministros eléctricos 

31 de Agosto de 2016 

 

Resumen informe 
El lote 2.4 incluye un total de 31 suministros eléctricos destinados al alumbrado público de 

calles y plazas en las zonas denominadas Los Maristas y Picuriña, para los que se ha realizado un 

análisis de la contratación a partir de las facturas facilitadas por las comercializadora de Endesa 

en el periodo comprendido principalmente entre los meses de julio de 2015 y julio de 2016. 

Se muestra en el presente informe el trabajo de contabilidad energética de cada suministro. 

 

 

 

 



 

 

3 Lote 2.4 Informe de contratación de suministros eléctricos 

31 de Agosto de 2016 

Contenido 
Resumen informe ........................................................... 2 

Contenido ....................................................................... 3 

Situación energética actual ............................................ 4 

Desglose de consumos tarifa PVPC con DH (2.0 DHA) . 11 

Desglose de consumos TARIFA DH (2.1 DHA) .............. 13 

Desglose de consumos TARIFA TRIPLE (3.0 A).............. 15 

Nuevos parámetros de contratación propuestos ........ 17 

 

 

 

 

 



 

 

4 Lote 2.4 Informe de contratación de suministros eléctricos 

31 de Agosto de 2016 

 

Situación energética actual 
El Ayuntamiento de Badajoz, como titular, mantiene con las 

comercializadoras Endesa,  Endesa Energía S.A. Unipersonal y 

Endesa Energía XXI S.L. contratos de suministro eléctrico, 

actuando en todos los casos como distribuidora, Endesa 

Distribución Eléctrica. La relación de suministros incluidos en el 

lote 2.4 se muestra a continuación, con identificación del CUPS y 

dirección:  



 

 

Lote 2.4 Informe de optimización de suministros eléctricos 5 

31 de Agosto de 2016 

LOTE ZONA 
Nº Cuadro de 

mando 
CUPS DIRECCIÓN 

2.4 
LOS MARISTAS + 

LA PICURIÑA 

23 ES0031101527560001PQ0F MONDEGO 0, AP ALUMPUBLIC 06008, BADAJOZ 

29 ES0031101532327002QZ0F SANTO CRISTO DE LA PAZ S/N 06009, BADAJOZ 

44 ES0031101525749001KJ0F LOPEZ DE TOVAR, EDI, 06008, BADAJOZ 

70 ES0031101525294003LR0F AV JUAN PEREDA PILA, AP AYUNTAMIENTO, 06004, BADAJOZ 

83 ES0031101535333001AM0F RD COLEGIO DEL, AP, 06008, BADAJOZ 

84 ES0031101529549001YE0F RAMON SALAS TERRON, AP 06008, BADAJOZ 

103 ES0031101532327001QJ0F SANTO CRISTO DE LA PAZ S/N,  06009, BADAJOZ 

115 ES0031101526519006NR0F MANUEL SALDAÑA AP ALUMPUBLIC, 06010, BADAJOZ 

116 ES0031101524690001RW0F JESUS RINCON JIMENEZ 6, AP ALUMPUBLIC, 06010, BADAJOZ 

128 ES0031101535259001ML0F JOSE REBOLLO LOPEZ 2, JTO EST.AUTOBUS, 06010, BADAJOZ 

143 ES0031101533536001AH0F VIENTO EL, EDI EDIFICIO, 06010, BADAJOZ 

155 ES0031101532328001ZR0F SANTO CRISTO DE LA PAZ S/N, 06009, BADAJOZ 

186 ES0031101839117001TM0F PZ ANTONIO ZOIDO DIAZ 4, AP ALUMPUBLIC, 06010, BADAJOZ 

197 ES0031101520572001NZ0F CARTAGENA S/N, 06010, BADAJOZ 

203 ES0031101526242001CP0F AV RICARDO CARAPETO ZAMBRANO, AP FRENTE 118, 06008, BADAJOZ 

208 ES0031101824006001HM0F PZ HUELVA, ALD.PUBLIC, 06009, BADAJOZ 

221 ES0031101833646002LQ0F ROMERO CEPEDA S/N, ALDO.PUBLI, 06008, BADAJOZ 

233 ES0031101838984001JZ0F CR NACIONAL V MADRID-LISBOA, ALUMPUBLIC KM 399, 06008, BADAJOZ 

258 ES0031101862767001TW0F PZ SAN IGNACIO DE LOYOLA, AP, 06009, BADAJOZ 

260 ES0031101865650001CK0F ALFONSO IX DE LEON AP SAN ROQUE LA PICURIÑA 

266 ES0031101894782001LZ0F AV DAMIAN TELLEZ LAFUENTE 28, AP, 06010, BADAJOZ 

277 ES0031101882230001RB0F SINFORIANO MADROÑERO, AP PROLONGACION, 06011, BADAJOZ 

311 ES0031104041339001NL0F JESUS RINCON JIMENEZ, AP, CERRO VIENTO, BADAJOZ, 06010, BADAJOZ 

312 ES0031104041381001KK0F ALCANTARA - C.VIENTO N 4, CERRO VIENTO 06010, BADAJOZ 

313 ES0031104041386001DF0F DON BENITO, CERRO VIENTO, 06010, BADAJOZ 

314 ES0031104041386002DP0F DON BENITO, C.VIENTO N 5, 06010, BADAJOZ 

317 ES0031104041392001VG0F CERRO DEL VIENTO, ALUM.PUBLICO, CUADRO N 6, 06010, BADAJOZ 

321 ES0031104041381002KE0F ALCANTARA, C.VIENTO N 4, 06010, BADAJOZ 

334 ES0031104217622002VA0F JUAN LABRADO, JUNTO 7, ALUMBRADO P, 06008, BADAJOZ 

388 ES0031104695014001WT0F SANTO CRISTO DE LA PAZ, AP ALUMPUBLIC CHG, 06009 BADAJOZ 

391 ES0031105042475003GW0F REGIMIENTO VILLARROBLEDO, AYUNTAMIENTO S.G. COM, 06009, BADAJOZ 
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Las referencias a las condiciones de contratación e identificación de suministro asociados a cada uno de los cuadros de mando de alumbrado público 

incluidos en el lote 2.4 se muestran en la siguiente tabla: 

 

Nº Cuadro 
de mando 

Comercializadora Potencia contratada 
Tarifa de 
acceso 

Producto 
contratado 

Ref. contrato 
acceso 

Ref. contrato 
suministro 

Nº contador 

23 Endesa Energía XXI S.L. 9,959 KW 2.0 DHA PVPC con DH 97105041646 10506521499 400284285 

29 Endesa 17,321 kW (P, LL, V) 3.0 A TARIFA TRIPLE 97049504013  -  073313827 

44 Endesa 24,249 kW (P, LL, V) 3.0 A TARIFA TRIPLE 97050174041  -  097818921 

70 Endesa 15,935 kW (P, LL, V) 3.0 A TARIFA TRIPLE 97049464811  -  073002626 

83 Endesa Energía S.A. Unipersonal 11,951 kW (P, LL, V) 2.1 DHA TARIFA DH  97049476071 999393372681 073002631 

84 Endesa Energía S.A. Unipersonal 11,951 kW (P, LL, V) 2.1 DHA TARIFA DH  97049476050 999393371641 073002615 

103 Endesa Energía S.A. Unipersonal 10,392 KW 2.1 DHA TARIFA DH 97049417551 999393308530 400028650 

115 Endesa Energía XXI S.L. 4,570 KW 2.0 DHA PVPC con DH 97105042012 10506550243 073002682 

116 Endesa Energía XXI S.L. 7,967 KW 2.0 DHA PVPC con DH 97105042027 10506550258 053036205 

128 Endesa 17,321 kW (P, LL, V) 3.0 A TARIFA TRIPLE 97049464845  -  02123630 

143 Endesa Energía XXI S.L. 9,860 kW  2.0 DHA PVPC CON DH 97105817728 10506621373 000048417 

155 Endesa Energía XXI S.L. 9,860 kW  2.0 DHA PVPC CON DH 97105042348 10506640373 000165409 

186 Endesa Energía XXI S.L. 6,570 kW  2.0 DHA PVPC CON DH 97105042616 10506675493 400120845 

197 Endesa Energía XXI S.L. 3,464 kW  2.0 DHA PVPC CON DH 97105665105 10506688600 400089211 

203 Endesa Energía S.A. Unipersonal 10,392 KW 2.1 DHA TARIFA DH 97049417486 999393307921 047684227 

208 Endesa Energía XXI S.L. 8,050 kW  2.0 DHA PVPC CON DH 97105042669 10506705682 010884445 

221 Endesa Energía XXI S.L. 3,984 kW  2.0 DHA PVPC CON DH 97105042732 10506718743 007839287 

233 Endesa Energía XXI S.L. 5,976 kW  2.0 DHA PVPC CON DH 97105042785 10506725953 000327403 

258 Endesa Energía S.A. Unipersonal 10,392 KW 2.1 DHA TARIFA DH 97049419806 999393319555 047684236 

260 Endesa Energía S.A. Unipersonal 10,392 KW 2.1 DHA TARIFA DH 97049403306 999393250525 000165403 

266 Endesa Energía S.A. Unipersonal 10,392 KW 2.1 DHA TARIFA DH 97049386543 999393167458 047684258 

277 Endesa 19,919 kW (P, LL, V) 3.0 A TARIFA TRIPLE 97049773582  -  088131121 

311 Endesa Energía S.A. Unipersonal 10,392 KW 2.1 DHA TARIFA DH 97049420064 999393322279 400013002 

312 Endesa Energía S.A Unipersonal 10,392 kW  2.1 DHA TARIFA DH 97049773656 999393456651 000048278 

313 Endesa Energía S.A Unipersonal 10,392 kW  2.1 DHA TARIFA DH 97050154301 999393456966 000153332 

314 Endesa Energía S.A. Unipersonal 10,392 KW 2.1 DHA TARIFA DH 97049404139 999393255810 400095714 

317 Endesa Energía S.A. Unipersonal 10,392 KW 2.1 DHA TARIFA DH 97049404329 999393256662 000165367 

321 Endesa Energía S.A Unipersonal 10,392 kW  2.1 DHA TARIFA DH 97050034212 999393389539 000018157 

334 Endesa Energía XXI S.L. 3,464 kW  2.0 DHA PVPC CON DH 97105043421 10507614724 073313872 
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388 Endesa Energía S.A. Unipersonal 10,392 KW 2.1 DHA TARIFA DH 97057312776 85000973823 400284253 

391 Endesa 31,17 kW (P, LL, V) 3.0 A TARIFA TRIPLE 97053411807  -  008517257 

 

El total de los 31 suministros incluidos en el Lote 2.4 acumulan un consumo de energía activa que ascendió a 1.007.403 kWh y un total de energía 

reactiva registrada de 102.009 kWhr durante el periodo en estudio (principalmente entre los meses de julio de 2015 a julio de 2016), distribuidos en 

tres tipologías de contratación según se muestra en la tabla y gráficas siguientes: 

TARIFA Total activa (kWh) Total reactiva (kWhr) COSTE (IVA Incluido) Nº de suministros 

PVPC CON DH (2.0 DHA) 318.282 0 34.182,20 € 11 

TARIFA DH (2.1 DHA) 381.086 0 61.011,35 € 14 

TARIFA TRIPLE (3.0 A) 308.035 102.009 46.353,60 € 6 

 1.007.403 kWh 102.009 kWhr 141.547,14 € 31 

 

 
 

318.282; 32% 

381.086; 38% 

308.035; 30% 

Distribución del consumo total de energía activa (kWh) por tipo de tarifa  

PVPC CON DH 

TARIFA DH 

TARIFA TRIPLE 

34.182,20 €; 
24% 

61.011,35 €; 
43% 

46.353,60 €; 
33% 

Distribución del coste € (IVA incluido) por tipo de tarifa  

PVPC CON DH 

TARIFA DH 

TARIFA TRIPLE 
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La distribución de tipos de tarifa contratados por el Ayuntamiento de Badajoz para los cuadros 

de mando de alumbrado público incluidos en el lote 2.4 se muestra a continuación: 

 

 

11; 36% 

14; 45% 

6; 19% 

Distribución del número de suministros por tipo de tarifa - Lote 2.4  

PVPC CON DH 

TARIFA DH 

TARIFA TRIPLE 

Consumo 
energético 

Tipo de 
tarifa 

TARIFA TRIPLE 

TARIFA DH 

PVPC CON DH 

102.009 kWhr 

1.007.403 
kWh 
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Nº Cuadro 
de mando 

Consumo anual energía 
activa (kWh) 

Registro anual de energía 
reactiva (kWhr) 

Coste anual (IVA 
no incluido) € 

Coste anual 
(IVA incluido) € 

Precio medio (IVA 
incluido) €/kWh 

23 8.291  -  1.140,92 1.380,51 0,1665 

29 55.899 21.856 6.197,12 7.498,52 0,1341 

44 16.931  -  3.320,61 4.017,94 0,2373 

70 33.039 19.874 4.516,06 5.464,43 0,1654 

83 37.910  -  5.275,62 6.383,50 0,1684 

84 16.347  -  2.350,61 2.844,24 0,1740 

103 41.068  -  4.980,14 6.025,97 0,1467 

115 41.359  -  3.626,16 4.387,65 0,1061 

116 16.072  -  1.401,87 1.696,26 0,1055 

128 72.066 28.397 7.647,03 9.252,91 0,1284 

143 33.982   -  2.899,54 3.508,44 0,1032 

155 59.451  -  4.841,20 5.857,85 0,0985 

186 35.418  -  2.979,07 3.604,67 0,1018 

197 21.475  -  1.761,08 2.130,91 0,0992 

203 45.008  -  5.424,84 6.564,06 0,1458 

208 23.135  -  2.060,35 2.493,02 0,1078 

221 8.467  -  956,89 1.157,84 0,1367 

233 61.180  -  5.677,95 6.870,32 0,1123 

258 23.753  -  3.155,74 3.818,45 0,1608 

260 23.848  -  3.000,40 3.630,48 0,1522 

266 29.140  -  3.766,62 4.557,61 0,1564 

277 78.788 6.863 8.374,79 10.133,50 0,1286 

311 16.257  -  2.299,00 2.781,79 0,1711 

312 39.350  -  4.790,44 5.796,43 0,1473 

313 48.253  -  6.761,10 8.180,93 0,1695 

314 17.494  -  2.424,55 2.933,71 0,1677 

317 14.689  -  2.023,29 2.448,18 0,1667 

321 3.702  -  898,18 1.086,80 0,2936 

334 9.452  -  904,72 1.094,71 0,1158 

388 24.267  -  3.272,07 3.959,20 0,1632 

391 51.312 25.019 8.253,15 9.986,31 0,1946 

TOTAL 1.007.403 kWh 102.009 kWhr 116.981 141.547 0,1492 

 

En ANEXO se recogen los consumos mensuales desglosados de cada suministro para el periodo 

en estudio. 
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La distribución de costes por tipología de tarifa se muestra en los siguientes tabla y gráfico: 

TARIFA Precio promedio (sin IVA) €/kWh Precio promedio (con IVA) €/kWh 

PVPC CON DH (2.0 DHA) 0,0942 0,1140 

TARIFA DH (2.1 DHA) 0,1407 0,1702 

TARIFA TRIPLE (3.0 A) 0,1362 0,1647 

 

0,0000 

0,0500 

0,1000 

0,1500 

0,2000 

PVPC CON DH TARIFA DH TARIFA TRIPLE 

0,0942 

0,1407 0,1362 
0,1140 

0,1702 0,1647 

Precios promedio por tipo de tarifa. Suministros lote 2.4 

Precio promedio (sin IVA) €/kWh Precio promedio (con IVA) €/kWh 
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Desglose de consumos tarifa PVPC con DH (2.0 DHA) 
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Energía activa por periodos para suministros con tarifa PVPC CON DH. Lote 2.4 
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Desglose de consumos TARIFA DH (2.1 DHA) 
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Energía activa total para suministros con TARIFA DH. Lote 2.4 

TOTAL ACTIVA (kWh) 
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Desglose de consumos TARIFA TRIPLE (3.0 A) 
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Energía activa total para suministros con TARIFA TRIPLE. Lote 2.4 

TOTAL ACTIVA (kWh) 
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Energía activa por periodos para suministros con TARIFA TRIPLE. Lote 2.4 
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Nuevos parámetros de contratación propuestos 
 

Se centra este estudio en la potencia contratada y tipo de tarifa, en base a las lecturas de 

maxímetro obtenidas del estudio de facturación mensual, de la potencia actual instalada, 

identificada a partir del trabajo de campo y de la propuesta de potencia futura en cada una de 

las vías. 

Se muestra en la siguiente tabla el resultado de la propuesta de contratación por cada cuadro de 

mando: 

Nº Cuadro 
de mando 

Tarifa actual 
contratada 

Potencia 
contratada (kW) 

Potencia instalada 
actual (kW) 

Potencia instalada 
propuesta (kW) 

Nueva potencia a 
contratar (kW) 

Tarifa 
propuesta  

23 2.0 DHA 9,959 2,666 2,666 SIN CAMBIO SIN CAMBIO 

29 3.0 A 17,321 10,500 4,515 10,392 2.1 DHA 

44 3.0 A 24,249 5,814 5,814 SIN CAMBIO SIN CAMBIO 

70 3.0 A 15,935 6,292 5,027 6,900 2.0 DHA 

83 2.1 DHA 11,951 6,129 2,874 3,450 2.0 DHA 

84 2.1 DHA 11,951 4,102 2,449 3,450 2.0 DHA 

103 2.1 DHA 10,392 9,120 3,267 5,196 2.0 DHA 

115 2.0 DHA 4,570 10,250 3,361 3,450 2.0 DHA 

116 2.0 DHA 7,967 3,150 1,030 3,450 2.0 DHA 

128 3.0 A 17,321 14,550 5,208 10,392 2.1 DHA 

143 2.0 DHA 9,860 7,400 2,892 5,196 2.0 DHA 

155 2.0 DHA 9,860 13,450 4,522 6,928 2.0 DHA 

186 2.0 DHA 6,570 10,050 3,507 5,196 2.0 DHA 

197 2.0 DHA 3,464 6,200 2,420 5,196 2.0 DHA 

203 2.1 DHA 10,392 10,680 3,756 5,196 2.0 DHA 

208 2.0 DHA 8,050 4,550 1,794 3,450 2.0 DHA 

221 2.0 DHA 3,984 2,150 2,150 SIN CAMBIO SIN CAMBIO 

233 2.0 DHA 5,976 11,750 4,589 10,392 2.1 DHA 

258 2.1 DHA 10,392 5,471 3,211 5,196 2.0 DHA 

260 2.1 DHA 10,392 5,750 2,760 SIN CAMBIO SIN CAMBIO 

266 2.1 DHA 10,392 4,968 4,968 SIN CAMBIO SIN CAMBIO 

277 3.0 A 19,919 15,948 6,791 15,000 3.0 A 

311 2.1 DHA 10,392 4,550 1,557 3,464 2.0 DHA 

312 2.1 DHA 10,392 8,700 2,932 5,196 2.0 DHA 

313 2.1 DHA 10,392 11,450 3,857 5,196 2.0 DHA 

314 2.1 DHA 10,392 5,850 2,235 3,464 2.0 DHA 

317 2.1 DHA 10,392 2,550 1,016 2,425 2.0 DHA 

321 2.1 DHA 10,392 1,612 1,092 2,425 2.0 DHA 

334 2.0 DHA 3,464 1,400 0,518 2,425 2.0 DHA 

388 2.1 DHA 10,392 14,500 7,850 SIN CAMBIO SIN CAMBIO 

391 3.0 A 31,170 5,500 5,500 SIN CAMBIO SIN CAMBIO 

TOTAL  348,24 227,05 106,13 133,02  

 

Para el cálculo de los ahorros económicos por la modificación de los parámetros de contratación 

se consideran los siguientes precios por tarifa y potencia, tomados de las actuales condiciones 

de contratación que mantiene el Ayuntamiento de Badajoz. 
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TARIFA PRECIO POTENCIA (€/kW.mes año) Periodo 

2.0 DHA 41,46732 
 

2.1 DHA 43,83576 
 

3.0 A 

40,06116 P1 

24,03648 P2 

16,02432 P3 

 

El ahorro económico estimado se calcula en base a la diferencia de los costes en el término de 

potencia asociado a las condiciones de tarifa en cada una de las dos situaciones, sin tener en 

cuenta recargos o bonificaciones en la potencia demandada. No se han valorado ahorros por 

término de energía ni consumos por reactiva. 

El resultado de la estimación de ahorros económicos se muestra en la siguiente tabla: 

 Nº Cuadro 
de mando 

Tarifa 
propuesta 

Coste estimado 
actual por término 

de potencia (€) 

Coste estimado 
futuro por término 

de potencia (€) 

Ahorro económico 
estimado por 

término de 
potencia 

23 SIN CAMBIO 412,97 €  -  0,00 € 

29 2.1 DHA 1.387,79 € 455,54 € 932,25 € 

44 SIN CAMBIO 1.942,88 €  -  0,00 € 

70 2.0 DHA 1.276,74 € 286,12 € 990,62 € 

83 2.0 DHA 523,88 € 143,06 € 380,82 € 

84 2.0 DHA 523,88 € 143,06 € 380,82 € 

103 2.0 DHA 455,54 € 215,46 € 240,08 € 

115 2.0 DHA 189,51 € 143,06 € 46,44 € 

116 2.0 DHA 330,37 € 143,06 € 187,31 € 

128 2.1 DHA 1.387,79 € 455,54 € 932,25 € 

143 2.0 DHA 408,87 € 215,46 € 193,40 € 

155 2.0 DHA 408,87 € 287,29 € 121,58 € 

186 2.0 DHA 272,44 € 215,46 € 56,98 € 

197 2.0 DHA 143,64 € 215,46 € -71,82 € 

203 2.0 DHA 455,54 € 215,46 € 240,08 € 

208 2.0 DHA 333,81 € 143,06 € 190,75 € 

221 SIN CAMBIO 165,21 €  - 0,00 € 

233 2.1 DHA 247,81 € 455,54 € -207,73 € 

258 2.0 DHA 455,54 € 215,46 € 240,08 € 

260 SIN CAMBIO 455,54 €  -  0,00 € 

266 SIN CAMBIO 455,54 €  -  0,00 € 

277 3.0 A 1.595,95 € 1.201,83 € 394,12 € 

311 2.0 DHA 455,54 € 143,64 € 311,90 € 

312 2.0 DHA 455,54 € 215,46 € 240,08 € 

313 2.0 DHA 455,54 € 215,46 € 240,08 € 

314 2.0 DHA 455,54 € 143,64 € 311,90 € 

317 2.0 DHA 455,54 € 100,56 € 354,98 € 

321 2.0 DHA 455,54 € 100,56 € 354,98 € 

334 2.0 DHA 143,64 € 100,56 € 43,08 € 

388 SIN CAMBIO 455,54 €  -  0,00 € 

391 SIN CAMBIO 2.497,40 €  -  0,00 € 

TOTAL     7.105,02 € 

 

En la tabla final del ANEXO se muestra un resumen total de la actuación.  
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ANEXO 

DESGLOSE DE CONSUMOS MENUSALES POR SUMINISTROS. LOTE 2.4 



CM 23

Dirección: MONDEGO 0, AP ALUMPUBLIC 06008, BADAJOZ Endesa Energía XXI S.L.

CUPS: ES0031101527560001PQ0F
Nº CONTR ACC: 97105041646
Fecha alta: Nº CONTRATO: 10506521499

TARIFA: PVPC con DH Tarifa acceso: 2.0 DHA
TENSIÓN: 230 V Tipo DH: 2 Periodos 400284285

Pot. Contratada: 9,959 KW

Desde Hasta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) Punta Llano Valle Total (kVArh) Punta Llano Valle Coste (sin IVA) Coste total
03/07/2015 05/08/2015 116 502 618 0 98,05 118,64
05/08/2015 03/09/2015 142 454 596 0 91,58 110,81
03/09/2015 05/10/2015 219 547 766 0 109,32 132,28
05/10/2015 05/11/2015 268 526 794 0 113,82 137,72
05/11/2015 03/12/2015 268 494 762 0 112,12 135,67
03/12/2015 07/01/2016 349 647 996 0 137,05 165,83
07/01/2016 04/02/2016 253 530 783 0 98,41 119,08
04/02/2016 04/03/2016 220 512 732 0 84,14 101,81
04/03/2016 05/04/2016 199 501 700 0 86,27 104,39
05/04/2016 05/05/2016 148 420 568 0 70,86 85,74
05/05/2016 03/06/2016 108 371 479 0 64,79 78,40
03/06/2016 05/07/2014 94 403 497 0 74,51 90,16

2.384 0 5.907 8.291 0 0 0 0 1.140,92 1.380,53

Coste (€)

Empresa comercializadora:

Nº Contador:

ACTIVA (kWh) REACTIVA (kVArh) Maxímetro (kW)



CM 29

Dirección: SANTO CRISTO DE LA PAZ S/N 06009, BADAJOZ Endesa

CUPS: ES0031101532327002QZ0F
Nº CONTRATO ACC: 97049504013
Fecha alta: Nº CONTRATO:  - 

TARIFA: TARIFA TRIPLE Tarifa acceso: 3.0 A
TENSIÓN: 400 V Tipo DH: 3 Periodos 073313827

Pot. Contratada:17,321 kW (P, LL, V)

Desde Hasta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) Punta Llano Valle Total (kVArh) Punta Llano Valle Coste (sin IVA) Coste total
27/07/2015 25/08/2015 0 982 3.148 4.130 0 377 1.094 1.471 0,000 15,000 15,000 444,17 537,45
25/08/2015 25/09/2015 0 1.388 3.568 4.956 0 533 1.260 1.793 0,000 15,000 15,000 524,74 634,94
25/09/2015 27/10/2015 98 2.035 3.851 5.984 36 751 1.335 2.122 15,000 16,000 16,000 634,21 767,39
27/10/2015 26/11/2015 1.356 837 3.036 5.229 570 331 1.160 2.061 15,000 15,000 24,000 636,90 770,65
26/11/2015 28/12/2015 1.515 1.053 3.384 5.952 659 425 1.335 2.419 13,000 13,000 13,000 684,52 828,27
28/12/2015 26/01/2016 1.252 994 2.935 5.181 548 404 1.162 2.114 13,000 13,000 13,000 593,81 718,51
26/01/2016 24/02/2016 1.029 874 2.851 4.754 482 385 1.225 2.092 13,000 13,000 13,000 547,57 662,56
24/02/2016 23/03/2016 851 717 2.763 4.331 386 300 1.128 1.814 12,000 13,000 13,000 495,53 599,59
23/03/2016 26/04/2016 118 1.249 3.388 4.755 54 538 1.350 1.942 12,000 13,000 13,000 503,45 609,17
26/04/2016 26/05/2016 0 982 2.776 3.758 0 396 1.072 1.468 0,000 12,000 13,000 393,78 476,47
26/05/2016 23/06/2016 0 725 2.472 3.197 0 298 909 1.207 0,000 12,000 12,000 344,56 416,92
23/06/2016 25/07/2016 0 807 2.865 3.672 0 324 1.029 1.353 0,000 12,000 12,000 393,88 476,59

6.219 12.643 37.037 55.899 2.735 5.062 14.059 21.856 6.197,12 7.498,51

Coste (€)

Empresa distribuidora:

Nº Contador:

ACTIVA (kWh) REACTIVA (kVArh) Maxímetro (kW)



CM 44

Dirección: LOPEZ DE TOVAR, EDI, 06008, BADAJOZ Endesa

CUPS: ES0031101525749001KJ0F
Nº CONTRATO ACC: 97050174041
Fecha alta: Nº CONTRATO:  - 

TARIFA: TARIFA TRIPLE Tarifa acceso: 3.0 A
TENSIÓN: 400 V Tipo DH: 3 Periodos 097818921

Pot. Contratada:24,249 kW (P, LL, V)

Desde Hasta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) Punta Llano Valle Total (kVArh) Punta Llano Valle Coste (sin IVA) Coste total
24/07/2015 24/08/2015 0 372 747 1.119 0 0 0 0 0,000 5,000 5,000 253,97 307,30
24/08/2015 24/09/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 153,60 185,86
24/09/2015 23/10/2015 0 1.235 1.550 2.785 0 0 0 0 0,000 5,000 5,000 390,93 473,03
23/10/2015 23/11/2015 588 273 914 1.775 0 0 0 0 5,000 5,000 5,000 332,24 402,01
23/11/2015 24/12/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 153,61 185,87
24/12/2015 26/01/2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 163,16 197,42
26/01/2016 23/02/2016 1.798 1.084 2.620 5.502 0 0 0 0 5,000 5,000 5,000 674,93 816,67
23/02/2016 22/03/2016 394 231 778 1.403 0 0 0 0 5,000 5,000 5,000 275,13 332,91
22/03/2016 21/04/2016 62 457 765 1.284 0 0 0 0 5,000 5,000 5,000 260,55 315,27
21/04/2016 24/05/2016 0 410 776 1.186 0 0 0 0 0,000 5,000 5,000 262,86 318,06
24/05/2016 13/06/2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 107,86 130,51
13/06/2016 21/06/2016 0 285 609 894 0 0 0 0 0,000 5,000 3,000 98,98 119,77
21/06/2016 22/07/2016 0 302 681 983 0 0 0 0 0,000 5,000 3,000 192,79 233,28

2.842 4.649 9.440 16.931 0 0 0 0 3.320,61 4.017,94

Coste (€)

Empresa distribuidora:

Nº Contador:

ACTIVA (kWh) REACTIVA (kVArh) Maxímetro (kW)



CM 70

Dirección: AV JUAN PEREDA PILA, AP AYUNTAMIENTO, 06004, BADAJOZ Endesa

CUPS: ES0031101525294003LR0F
Nº CONTR ACC: 97049464811
Fecha alta: Nº CONTRATO:  - 

TARIFA: TARIFA TRIPLE Tarifa acceso: 3.0 A
TENSIÓN: 230 V Tipo DH: 3 Periodos 073002626

Pot. Contratada:15,935 kW (P, LL, V)

Desde Hasta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) Punta Llano Valle Total (kVArh) Punta Llano Valle Coste (sin IVA) Coste total
14/07/2015 12/08/2015 320 1.395 1.839 3.554 436 1.432 1.263 3.131 2,000 9,000 9,000 512,92 620,63
12/08/2015 14/09/2015 364 1.732 2.183 4.279 498 1.658 1.463 3.619 2,000 9,000 9,000 597,93 723,50
14/09/2015 14/10/2015 326 1.852 2.038 4.216 450 1.660 1.474 3.584 5,000 10,000 10,000 579,54 701,24
14/10/2015 13/11/2015 481 711 1.478 2.670 193 311 682 1.186 7,000 10,000 9,000 354,48 428,92
13/11/2015 15/12/2015 848 606 1.555 3.009 333 248 722 1.303 7,000 7,000 7,000 403,78 488,57
15/12/2015 14/01/2016 782 615 1.464 2.861 311 252 695 1.258 7,000 7,000 7,000 380,74 460,70
14/01/2016 12/02/2016 684 547 1.401 2.632 270 223 660 1.153 7,000 7,000 7,000 350,58 424,20
12/02/2016 11/03/2016 506 404 1.262 2.172 218 184 645 1.047 7,000 7,000 7,000 300,28 363,34
11/03/2016 13/04/2016 254 625 1.541 2.420 106 260 755 1.121 7,000 7,000 7,000 321,87 389,46
13/04/2016 12/05/2016 1 526 1.350 1.877 0 225 661 886 0,000 7,000 7,000 246,10 297,78
12/05/2016 09/06/2016 4 329 957 1.290 1 185 610 796 4,000 7,000 7,000 198,45 240,12
09/06/2016 12/07/2016 5 479 1.575 2.059 0 175 615 790 2,000 7,000 7,000 269,39 325,96

4.575 9.821 18.643 33.039 2.816 6.813 10.245 19.874 4.516,06 5.464,43

Coste (€)

Empresa distribuidora:

Nº Contador:

ACTIVA (kWh) REACTIVA (kVArh) Maxímetro (kW)



CM 83

Dirección: RD COLEGIO DEL, AP, 06008, BADAJOZ Endesa Energía S.A. Unipersonal

CUPS: ES0031101535333001AM0F
Nº CONTR ACC: 97049476071
Fecha alta: Nº CONTR: 999393372681

TARIFA: TARIFA DH Tarifa acceso: 2.1 DHA
TENSIÓN: 230 V Tipo DH: 2 Periodos 073002631

Pot. Contratada:11,951 kW (P, LL, V)

Desde Hasta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) Punta Llano Valle Total (kVArh) Punta Llano Valle Coste (sin IVA) Coste total
24/07/2015 24/08/2015 390 2.306 2.696 0 9,000 0,000 371,29 449,26
24/08/2015 24/09/2015 581 2.423 3.004 0 9,000 0,000 419,55 507,66
24/09/2015 23/10/2015 750 2.435 3.185 0 9,000 0,000 450,17 544,71
23/10/2015 23/11/2015 983 2.766 3.749 0 9,000 0,000 533,53 645,57
23/11/2015 24/12/2015 1.028 2.842 3.870 0 9,000 0,000 550,39 665,97
24/12/2015 26/01/2016 1.021 3.069 4.090 0 9,000 0,000 574,39 695,01
26/01/2016 23/02/2016 764 2.625 3.389 0 9,000 0,000 469,82 568,48
23/02/2016 22/03/2016 632 2.457 3.089 0 9,000 0,000 426,64 516,23
22/03/2016 21/04/2016 549 2.445 2.994 0 9,000 0,000 412,53 499,16
21/04/2016 24/05/2016 458 2.499 2.957 0 9,000 0,000 405,52 490,68
24/05/2016 21/06/2016 285 2.044 2.329 0 9,000 0,000 316,21 382,61
21/06/2016 22/07/2016 287 2.271 2.558 0 9,000 0,000 345,58 418,15

7.728 0 30.182 37.910 0 0 0 0 5.275,62 6.383,50

Coste (€)

Empresa distribuidora:

Nº Contador:

ACTIVA (kWh) REACTIVA (kVArh) Maxímetro (kW)



CM 84

Dirección: RAMON SALAS TERRON, AP 06008, BADAJOZ Endesa Energía S.A. Unipersonal

CUPS: ES0031101529549001YE0F
Nº CONTR ACC: 97049476050
Fecha alta: Nº CONTR: 999393371641

TARIFA: TARIFA DH Tarifa acceso: 2.1 DHA
TENSIÓN: 230 V Tipo DH: 2 Periodos 073002615

Pot. Contratada:11,951 kW (P, LL, V)

Desde Hasta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) Punta Llano Valle Total (kVArh) Punta Llano Valle Coste (sin IVA) Coste total
24/07/2015 24/08/2015 206 809 1.015 0 4,000 0,000 157,28 190,31
24/08/2015 24/09/2015 303 850 1.153 0 4,000 0,000 177,69 215,00
24/09/2015 23/10/2015 387 835 1.222 0 4,000 0,000 188,06 227,55
23/10/2015 23/11/2015 520 1.008 1.528 0 4,000 0,000 230,50 278,91
23/11/2015 24/12/2015 552 1.051 1.603 0 4,000 0,000 240,16 290,59
24/12/2015 26/01/2016 525 1.107 1.632 0 4,000 0,000 242,51 293,44
26/01/2016 23/02/2016 391 949 1.340 0 4,000 0,000 197,02 238,39
23/02/2016 22/03/2016 319 853 1.172 0 5,000 0,000 175,54 212,40
22/03/2016 21/04/2016 279 817 1.096 0 4,000 0,000 161,30 195,17
21/04/2016 24/05/2016 220 780 1.000 0 4,000 0,000 149,56 180,97
24/05/2016 21/06/2016 240 930 1.170 0 8,000 0,000 158,30 191,54
21/06/2016 22/07/2016 315 2.101 2.416 0 10,000 0,000 272,69 329,95

4.257 0 12.090 16.347 0 0 0 0 2.350,61 2.844,24

Coste (€)

Empresa distribuidora:

Nº Contador:

ACTIVA (kWh) REACTIVA (kVArh) Maxímetro (kW)



CM 103

Dirección: SANTO CRISTO DE LA PAZ S/N,  06009, BADAJOZ Endesa Energía S.A. Unipersonal

CUPS: ES0031101532327001QJ0F
Nº CONTR ACC: 97049417551
Fecha alta: Nº CONTRATO :999393308530

TARIFA: TARIFA DH Tarifa: 2.1 DHA
TENSIÓN: 400 V Tipo DH: 2 Periodos 400028650

Pot. Contratada:10,392 KW

Desde Hasta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) Punta Llano Valle Total (kVArh) Punta Llano Valle Coste (sin IVA) Coste total
26/05/2015 23/06/2015 258 2.086 2.344 0 9,780 0,000 283,60 343,16
23/06/2015 27/07/2015 289 2.575 2.864 0 9,670 0,000 344,02 416,26
27/07/2015 25/08/2015 361 2.296 2.657 0 9,880 0,000 320,33 387,60
25/08/2015 25/09/2015 590 2.574 3.164 0 9,700 0,000 388,84 470,50
25/09/2015 01/10/2015 144 517 661 0 9,670 0,000 82,24 99,51
01/10/2015 30/11/2015 1.949 5.689 7.638 0 10,324 0,000 960,70 1.162,45
30/11/2015 31/01/2016 2.111 6.509 8.620 0 10,440 0,000 1.066,24 1.290,15
31/01/2016 31/03/2016 1.462 5.735 7.197 0 9,932 0,000 875,36 1.059,19
31/03/2016 31/05/2016 946 4.977 5.923 0 9,856 0,000 658,81 797,16

8.110 0 32.958 41.068 0 0 0 0 4.980,14 6.025,97

Coste (€)

Empresa distribuidora:

Nº Contador:

ACTIVA (kWh) REACTIVA (kVArh) Maxímetro (kW)



CM 115

Dirección: MANUEL SALDAÑA AP ALUMPUBLIC, 06010, BADAJOZ Endesa Energía XXI S.L.

CUPS: ES0031101526519006NR0F
Nº CONTR ACC: 97105042012
Fecha alta: Nº CONTRATO:10506550243

TARIFA: PVPC con DH Tarifa acceso: 2.0 DHA
TENSIÓN: 230 V Tipo DH: 2 Periodos 073002682

Pot. Contratada:4,570 KW

Desde Hasta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) Punta Llano Valle Total (kVArh) Punta Llano Valle Coste (sin IVA) Coste total
14/07/2015 12/08/2015 66 2.647 2.713 10,000 0,000 286,74 346,96
12/08/2015 14/09/2015 263 3.168 3.431 10,000 0,000 352,73 426,80
14/09/2015 14/10/2015 474 3.008 3.482 10,000 0,000 345,10 417,57
14/10/2015 13/11/2015 686 3.218 3.904 10,000 0,000 396,67 479,97
13/11/2015 15/12/2015 836 3.581 4.417 10,000 0,000 471,09 570,02
15/12/2015 14/01/2016 748 3.470 4.218 10,000 0,000 365,72 442,52
14/01/2016 12/02/2016 592 3.245 3.837 9,000 0,000 315,30 381,51
12/02/2016 11/03/2016 437 3.000 3.437 9,000 0,000 229,11 277,22
11/03/2016 13/04/2016 350 3.302 3.652 9,000 0,000 257,20 311,21
13/04/2016 12/05/2016 166 2.633 2.799 9,000 0,000 187,14 226,44
12/05/2016 09/06/2016 58 2.502 2.560 9,000 0,000 187,17 226,48
09/06/2016 12/07/2016 3 2.906 2.909 9,000 0,000 232,19 280,95

0,00
0,00
0,00

4.679 0 36.680 41.359 0 0 0 0 3.626,16 4.387,65

Coste (€)

Empresa comercializadora:

Nº Contador:

ACTIVA (kWh) REACTIVA (kVArh) Maxímetro (kW)



CM 116

Dirección: JESUS RINCON JIMENEZ 6, AP ALUMPUBLIC, 06010, BADAJOZ Endesa Energía XXI S.L.

CUPS: ES0031101524690001RW0F
Nº CONTR ACC: 97105042027
Fecha alta: Nº CONTRATO:10506550258

TARIFA: PVPC con DH Tarifa acceso: 2.0 DHA
TENSIÓN: 230 V Tipo DH: 2 Periodos 053036205

Pot. Contratada:7,967 KW

Desde Hasta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) Punta Llano Valle Total (kVArh) Punta Llano Valle Coste (sin IVA) Coste total
14/07/2015 11/08/2015 20 1.006 1.026 3,830 0,000 105,53 127,69
11/08/2015 14/09/2015 95 1.205 1.300 3,000 0,000 132,74 160,62
14/09/2015 14/10/2015 174 1.132 1.306 3,000 0,000 127,88 154,73
14/10/2015 13/11/2015 260 1.223 1.483 4,000 0,000 149,01 180,30
13/11/2015 15/12/2015 325 1.398 1.723 4,000 0,000 181,08 219,11
15/12/2015 14/01/2016 293 1.343 1.636 4,000 0,000 139,85 169,22
14/01/2016 12/02/2016 233 1.283 1.516 3,000 0,000 125,94 152,39
12/02/2016 11/03/2016 173 1.189 1.362 3,000 0,000 92,09 111,43
11/03/2016 13/04/2016 137 1.305 1.442 3,000 0,000 103,12 124,78
13/04/2016 12/05/2016 67 1.068 1.135 3,000 0,000 76,64 92,73
12/05/2016 09/06/2016 22 982 1.004 3,000 0,000 74,91 90,64
09/06/2016 12/07/2016 1 1.138 1.139 3,000 0,000 93,08 112,63

0,00
0,00
0,00

1.800 0 14.272 16.072 0 0 0 0 1.401,87 1.696,26

Coste (€)

Empresa comercializadora:

Nº Contador:

ACTIVA (kWh) REACTIVA (kVArh) Maxímetro (kW)



CM 128

Dirección: JOSE REBOLLO LOPEZ 2, JTO EST.AUTOBUS, 06010, BADAJOZ Endesa

CUPS: ES0031101535259001ML0F
Nº CONTR ACC: 97049464845
Fecha alta: Nº CONTRATO:  - 

TARIFA: TARIFA TRIPLE Tarifa acceso: 3.0 A
TENSIÓN: 400 V Tipo DH: 3 Periodos 02123630

Pot. Contratada:17,321 kW (P, LL, V)

Desde Hasta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) Punta Llano Valle Total (kVArh) Punta Llano Valle Coste (sin IVA) Coste total
14/07/2015 12/08/2015 10 1.137 3.653 4.800 0 526 1.592 2.118 0,000 17,000 17,000 511,75 619,22
12/08/2015 14/09/2015 10 1.625 4.388 6.023 0 734 1.857 2.591 0,000 17,000 17,000 630,81 763,28
14/09/2015 14/10/2015 10 2.016 4.084 6.110 0 810 1.549 2.359 0,000 17,000 17,000 634,84 768,16
14/10/2015 13/11/2015 1.128 1.586 4.156 6.870 466 617 1.554 2.637 17,000 18,000 18,000 754,95 913,49
13/11/2015 15/12/2015 2.014 1.296 4.439 7.749 818 459 1.617 2.894 17,000 18,000 18,000 869,91 1.052,59
15/12/2015 14/01/2016 1.834 1.362 4.200 7.396 751 492 1.536 2.779 17,000 18,000 18,000 823,35 996,25
14/01/2016 12/02/2016 1.523 1.228 3.897 6.648 669 485 1.538 2.692 17,000 17,000 17,000 738,29 893,33
12/02/2016 11/03/2016 1.186 967 3.608 5.761 525 389 1.421 2.335 17,000 17,000 17,000 641,46 776,17
11/03/2016 13/04/2016 597 1.427 4.247 6.271 266 592 1.682 2.540 16,000 16,000 17,000 657,12 795,12
13/04/2016 12/05/2016 19 1.292 3.678 4.989 0 512 1.381 1.893 0,000 16,000 17,000 493,55 597,20
12/05/2016 09/06/2016 18 1.069 3.341 4.428 0 425 1.265 1.690 0,000 16,000 17,000 387,12 468,42
09/06/2016 12/07/2016 24 1.125 3.872 5.021 0 434 1.435 1.869 0,000 16,000 16,000 503,88 609,69

8.373 16.130 47.563 72.066 3.495 6.475 18.427 28.397 7.647,03 9.252,91

Coste (€)

Empresa distribuidora:

Nº Contador:

ACTIVA (kWh) REACTIVA (kVArh) Maxímetro (kW)



CM 143

Dirección: VIENTO EL, EDI EDIFICIO, 06010, BADAJOZ Endesa Energía XXI S.L.

CUPS: ES0031101533536001AH0F
Nº CONTR ACC: 97105817728
Fecha alta: Nº CONTRATO: 10506621373

TARIFA: PVPC CON DH Tarifa acceso: 2.0 DHA
TENSIÓN: 380 V Tipo DH: 2 Periodos 000048417

Pot. Contratada:9,860 kW 

Desde Hasta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) Punta Llano Valle Total (kVArh) Punta Llano Valle Coste (sin IVA) Coste total
14/07/2015 14/08/2015 301 2.116 2.417 0 0,000 247,31 299,25
14/08/2015 15/09/2015 467 2.312 2.779 0 0,000 276,54 334,61
15/09/2015 15/10/2015 630 2.276 2.906 0 0,000 280,11 338,93
15/10/2015 16/11/2015 857 2.620 3.477 0 0,000 345,86 418,49
16/11/2015 16/12/2015 870 2.552 3.422 0 0,000 354,00 428,34
16/12/2015 18/01/2016 912 2.897 3.809 0 0,000 319,07 386,07
18/01/2016 16/02/2016 686 2.459 3.145 0 0,000 248,32 300,47
16/02/2016 15/03/2016 522 2.176 2.698 0 0,000 187,98 227,46
15/03/2016 14/04/2016 452 2.149 2.601 0 0,000 179,97 217,76
14/04/2016 16/05/2016 373 2.155 2.528 0 0,000 132,59 160,43
16/05/2016 14/06/2016 247 1.868 2.115 0 0,000 161,31 195,19
14/06/2016 14/07/2016 210 1.875 2.085 0 0,000 166,48 201,44

6.527 0 27.455 33.982 0 0 0 0 2.899,54 3.508,44

Coste (€)

Empresa distribuidora:

Nº Contador:

ACTIVA (kWh) REACTIVA (kVArh) Maxímetro (kW)



CM 155

Dirección: SANTO CRISTO DE LA PAZ S/N, 06009, BADAJOZ Endesa Energía XXI S.L.

CUPS: ES0031101532328001ZR0F
Nº CONTR ACC: 97105042348
Fecha alta: Nº CONTR: 10506640373

TARIFA: PVPC CON DH Tarifa acceso: 2.0 DHA
TENSIÓN: 380 V Tipo DH: 2 Periodos 000165409

Pot. Contratada:9,860 kW 

Desde Hasta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) Punta Llano Valle Total (kVArh) Punta Llano Valle Coste (sin IVA) Coste total
10/07/2015 12/08/2015 580 3.946 4.526 0 0,000 433,84 524,95
12/08/2015 13/09/2015 900 4.082 4.982 0 0,000 471,46 570,47
13/09/2015 13/10/2015 1.088 3.843 4.931 0 0,000 447,39 541,34
13/10/2015 12/11/2015 1.385 4.136 5.521 0 0,000 521,71 631,27
12/11/2015 14/12/2015 1.685 4.748 6.433 0 0,000 639,10 773,31
14/12/2015 14/01/2016 1.536 4.764 6.300 0 0,000 504,88 610,90
14/01/2016 12/02/2016 1.230 4.239 5.469 0 0,000 427,57 517,36
12/02/2016 11/03/2016 1.048 3.918 4.966 0 0,000 308,45 373,22
11/03/2016 12/04/2016 935 4.036 4.971 0 0,000 327,62 396,42
12/04/2016 12/05/2016 653 3.447 4.100 0 0,000 244,49 295,83
12/05/2016 10/06/2016 465 3.078 3.543 0 0,000 239,09 289,30
10/06/2016 12/07/2016 434 3.275 3.709 0 0,000 275,60 333,48

11.939 0 47.512 59.451 0 0 0 0 4.841,20 5.857,85

Coste (€)

Empresa distribuidora:

Nº Contador:

ACTIVA (kWh) REACTIVA (kVArh) Maxímetro (kW)



CM 186

Dirección: PZ ANTONIO ZOIDO DIAZ 4, AP ALUMPUBLIC, 06010, BADAJOZ Endesa Energía XXI S.L.

CUPS: ES0031101839117001TM0F
Nº CONTR ACC: 97105042616
Fecha alta: Nº CONTRATO: 10506675493

TARIFA: PVPC CON DH Tarifa acceso: 2.0 DHA
TENSIÓN: 380 V Tipo DH: 2 Periodos 400120845

Pot. Contratada:6,570 kW 

Desde Hasta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) Punta Llano Valle Total (kVArh) Punta Llano Valle Coste (sin IVA) Coste total
06/07/2015 06/08/2015 348 2.251 2.599 0 0,000 254,20 307,58
06/08/2015 04/09/2015 453 2.216 2.669 0 0,000 255,91 309,65
04/09/2015 06/10/2015 691 2.476 3.167 0 0,000 295,39 357,42
06/10/2015 06/11/2015 876 2.573 3.449 0 0,000 325,23 393,53
06/11/2015 04/12/2015 928 2.470 3.398 0 0,000 344,86 417,28
04/12/2015 08/01/2016 1.022 2.850 3.872 0 0,000 356,96 431,92
08/01/2016 05/02/2016 778 2.388 3.166 0 0,000 258,87 313,23
05/02/2016 07/03/2016 688 2.385 3.073 0 0,000 200,80 242,97
07/03/2016 06/04/2016 580 2.251 2.831 0 0,000 197,38 238,83
06/04/2016 06/05/2016 454 2.003 2.457 0 0,000 153,81 186,11
06/05/2016 08/06/2016 369 1.995 2.364 0 0,000 158,69 192,01
08/06/2016 06/07/2016 316 2.057 2.373 0 0,000 176,97 214,13

7.503 0 27.915 35.418 0 0 0 0 2.979,07 3.604,67

Coste (€)

Empresa distribuidora:

Nº Contador:

ACTIVA (kWh) REACTIVA (kVArh) Maxímetro (kW)



CM 197

Dirección: CARTAGENA S/N, 06010, BADAJOZ Endesa Energía XXI S.L.

CUPS: ES0031101520572001NZ0F
Nº CONTR ACC: 97105665105
Fecha alta: Nº CONTRATO: 10506688600

TARIFA: PVPC CON DH Tarifa acceso: 2.0 DHA
TENSIÓN: 400 V Tipo DH: 2 Periodos 400089211

Pot. Contratada:3,464 kW 

Desde Hasta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) Punta Llano Valle Total (kVArh) Punta Llano Valle Coste (sin IVA) Coste total
08/07/2015 10/08/2015 203 1.399 1.602 0 0,000 154,16 186,53
10/08/2015 09/09/2015 272 1.323 1.595 0 0,000 152,23 184,20
09/09/2015 08/10/2015 373 1.338 1.711 0 0,000 157,88 191,03
08/10/2015 10/11/2015 577 1.692 2.269 0 0,000 212,17 256,73
10/11/2015 10/12/2015 581 1.593 2.174 0 0,000 218,97 264,95
10/12/2015 12/01/2016 583 1.719 2.302 0 0,000 194,00 234,74
12/01/2016 10/02/2016 493 1.603 2.096 0 0,000 166,01 200,87
10/02/2016 09/03/2016 377 1.393 1.770 0 0,000 111,58 135,01
09/03/2016 08/04/2016 317 1.330 1.647 0 0,000 111,46 134,87
08/04/2016 10/05/2016 271 1.396 1.667 0 0,000 97,23 117,65
10/05/2016 09/06/2016 187 1.168 1.355 0 0,000 90,83 109,90
09/06/2016 08/07/2016 145 1.142 1.287 0 0,000 94,56 114,42

4.379 0 17.096 21.475 0 0 0 0 1.761,08 2.130,91

Coste (€)

Empresa distribuidora:

Nº Contador:

ACTIVA (kWh) REACTIVA (kVArh) Maxímetro (kW)



CM 203

Dirección: AV RICARDO CARAPETO ZAMBRANO, AP FRENTE 118, 06008, BADAJOZ Endesa Energía S.A. Unipersonal

CUPS: ES0031101526242001CP0F
Nº CONTR ACC: 97049417486
Fecha alta: Nº CONTR: 999393307921

TARIFA: TARIFA DH Tarifa: 2.1 DHA
TENSIÓN: 400 V Tipo DH: 2 Periodos 047684227

Pot. Contratada:10,392 KW

Desde Hasta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) Punta Llano Valle Total (kVArh) Punta Llano Valle Coste (sin IVA) Coste total
24/07/2015 24/08/2015 468 2.866 3.334 0 11,280 396,20 479,40
24/08/2015 24/09/2015 703 3.005 3.708 0 11,300 449,32 543,68
24/09/2015 23/10/2015 903 2.889 3.792 0 11,690 470,51 569,32
23/10/2015 23/11/2015 1.003 2.769 3.772 0 9,640 479,35 580,01
23/11/2015 24/12/2015 2.006 3.968 5.974 0 18,490 767,79 929,03
24/12/2015 26/01/2016 1.465 3.658 5.123 0 16,600 643,74 778,93
26/01/2016 23/02/2016 885 3.035 3.920 0 11,080 477,15 577,35
23/02/2016 22/03/2016 714 2.786 3.500 0 10,690 424,13 513,20
22/03/2016 21/04/2016 615 2.748 3.363 0 10,680 383,89 464,51
21/04/2016 24/05/2016 504 2.754 3.258 0 10,500 359,96 435,55
24/05/2016 21/06/2016 310 2.204 2.514 0 10,490 274,29 331,89
21/06/2016 22/07/2016 316 2.434 2.750 0 10,360 298,51 361,20

9.892 0 35.116 45.008 0 0 0 0 5.424,84 6.564,06

Coste (€)

Empresa distribuidora:

Nº Contador:

ACTIVA (kWh) REACTIVA (kVArh) Maxímetro (kW)



CM 208

Dirección: PZ HUELVA, ALD.PUBLIC, 06009, BADAJOZ Endesa Energía XXI S.L.

CUPS: ES0031101824006001HM0F
Nº CONTR ACC: 97105042669
Fecha alta: Nº CONTR: 10506705682

TARIFA: PVPC CON DH Tarifa acceso: 2.0 DHA
TENSIÓN: 230 V Tipo DH: 2 Periodos 010884445

Pot. Contratada:8,050 kW 

Desde Hasta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) Punta Llano Valle Total (kVArh) Punta Llano Valle Coste (sin IVA) Coste total
15/05/2015 14/07/2015 90 2.226 2.316 0 0,000 235,93 285,48
14/07/2015 30/07/2015 25 602 627 0 0,000 67,08 81,17
30/07/2015 15/09/2015 328 1.685 2.013 0 0,000 219,97 266,16
15/09/2015 13/11/2015 776 2.506 3.282 0 0,000 340,22 411,67
13/11/2015 15/01/2016 1.421 4.232 5.653 0 0,000 533,26 645,24
15/01/2016 14/03/2016 1.057 3.908 4.965 0 0,000 372,00 450,12
14/03/2016 12/05/2016 745 3.534 4.279 0 0,000 291,89 353,19

0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00

4.442 0 18.693 23.135 0 0 0 0 2.060,35 2.493,02

Coste (€)

Empresa distribuidora:

Nº Contador:

ACTIVA (kWh) REACTIVA (kVArh) Maxímetro (kW)



CM 221

Dirección: ROMERO CEPEDA S/N, ALDO.PUBLI, 06008, BADAJOZ Endesa Energía XXI S.L.

CUPS: ES0031101833646002LQ0F
Nº CONTR ACC: 97105042732
Fecha alta: Nº CONTRATO: 10506718743

TARIFA: PVPC CON DH Tarifa acceso: 2.0 DHA
TENSIÓN: 230 V Tipo DH: 2 Periodos 007839287

Pot. Contratada:3,984 kW 

Desde Hasta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) Punta Llano Valle Total (kVArh) Punta Llano Valle Coste (sin IVA) Coste total
06/05/2015 06/07/2015 270 657 927 0 0,000 122,96 148,78
06/07/2015 04/09/2015 315 767 1.082 0 0,000 142,31 172,20
04/09/2015 05/11/2015 553 967 1.520 0 0,000 180,63 218,56
05/11/2015 08/01/2016 749 1.198 1.947 0 0,000 228,37 276,33
08/01/2016 08/03/2016 595 1.098 1.693 0 0,000 160,91 194,70
08/03/2016 09/05/2016 419 879 1.298 0 0,000 121,71 147,27

0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00

2.901 0 5.566 8.467 0 0 0 0 956,89 1.157,84

Coste (€)

Empresa distribuidora:

Nº Contador:

ACTIVA (kWh) REACTIVA (kVArh) Maxímetro (kW)



CM 233

Dirección: CR NACIONAL V MADRID-LISBOA, ALUMPUBLIC KM 399, 06008, BADAJOZ Endesa Energía XXI S.L.

CUPS: ES0031101838984001JZ0F
Nº CONTR ACC: 97105042785
Fecha alta: Nº CONTRATO: 10506725953

TARIFA: PVPC CON DH Tarifa acceso: 2.0 DHA
TENSIÓN: 400 V Tipo DH: 2 Periodos 000327403

Pot. Contratada:5,976 kW 

Desde Hasta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) Punta Llano Valle Total (kVArh) Punta Llano Valle Coste (sin IVA) Coste total
24/07/2015 23/08/2015 219 4.555 4.774 0 15,850 0,000 499,50 604,40
23/08/2015 24/09/2015 529 4.793 5.322 0 15,000 0,000 542,50 656,43
24/09/2015 23/10/2015 851 4.719 5.570 0 15,000 0,000 558,37 675,63
23/10/2015 22/11/2015 1.211 5.300 6.511 0 16,060 0,000 670,69 811,53
22/11/2015 03/12/2015 177 244 421 0 16,060 0,000 94,95 114,89
03/12/2015 18/12/2015 0 0 0 0 0,000 0,000 9,45 11,43
18/12/2015 31/12/2015 1.653 4.643 6.296 0 16,079 0,000 589,46 713,25
31/12/2015 31/01/2016 1.599 5.134 6.733 0 16,132 0,000 608,08 735,78
31/01/2016 29/02/2016 1.281 4.669 5.950 0 16,123 0,000 478,91 579,48
29/02/2016 31/03/2016 1.099 4.576 5.675 0 15,812 0,000 465,40 563,13
31/03/2016 30/04/2016 848 4.135 4.983 0 15,988 0,000 385,23 466,13
30/04/2016 31/05/2016 668 4.012 4.680 0 15,984 0,000 373,91 452,43
31/05/2016 30/06/2016 492 3.773 4.265 0 15,948 0,000 401,50 485,82

0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00

10.627 0 50.553 61.180 0 0 0 0 5.677,95 6.870,32

Coste (€)

Empresa distribuidora:

Nº Contador:

ACTIVA (kWh) REACTIVA (kVArh) Maxímetro (kW)



CM 258

Dirección: PZ SAN IGNACIO DE LOYOLA, AP, 06009, BADAJOZ Endesa Energía S.A. Unipersonal

CUPS: ES0031101862767001TW0F
Nº CONTR ACC: 97049419806
Fecha alta: Nº CONTRATO: 999393319555

TARIFA: TARIFA DH Tarifa: 2.1 DHA
TENSIÓN: 400 V Tipo DH: 2 Periodos 047684236

Pot. Contratada:10,392 KW

Desde Hasta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) Punta Llano Valle Total (kVArh) Punta Llano Valle Coste (sin IVA) Coste total
26/05/2015 23/06/2015 196 1.168 1.364 0 6,540 0,000 184,91 223,74
23/06/2015 27/07/2015 228 1.443 1.671 0 6,510 0,000 225,10 272,37
27/07/2015 07/08/2015 89 474 563 0 6,510 0,000 75,71 91,61
07/08/2015 19/08/2015 0 0 0 0 0,000 0,000 15,72 19,02
19/08/2015 31/08/2015 258 1.108 1.366 0 6,528 0,000 166,32 201,25
31/08/2015 30/09/2015 433 1.430 1.863 0 6,532 0,000 252,05 304,98
30/09/2015 30/11/2015 1.294 3.253 4.547 0 6,600 0,000 617,37 747,02
30/11/2015 31/01/2016 1.377 3.596 4.973 0 6,624 0,000 663,76 803,15
31/01/2016 31/03/2016 958 3.180 4.138 0 6,376 0,000 547,49 662,46
31/03/2016 31/05/2016 594 2.674 3.268 0 6,416 0,000 407,31 492,85

5.427 0 18.326 23.753 0 0 0 0 3.155,74 3.818,45

Coste (€)

Empresa distribuidora:

Nº Contador:

ACTIVA (kWh) REACTIVA (kVArh) Maxímetro (kW)



CM 260

Dirección: ALFONSO IX DE LEON AP SAN ROQUE LA PICURIÑA Endesa Energía S.A. Unipersonal

CUPS: ES0031101865650001CK0F
Nº CONTR ACC: 97049403306
Fecha alta: Nº CONTR: 999393250525

TARIFA: TARIFA DH Tarifa: 2.1 DHA
TENSIÓN: 400 V Tipo DH: 2 Periodos 000165403

Pot. Contratada:10,392 KW

Desde Hasta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) Punta Llano Valle Total (kVArh) Punta Llano Valle Coste (sin IVA) Coste total
30/06/2015 31/07/2015 202 2.059 2.261 0 10,760 276,76 334,88
31/07/2015 31/08/2015 277 2.195 2.472 0 10,168 297,68 360,19
31/08/2015 30/09/2015 400 2.167 2.567 0 10,264 315,51 381,77
30/09/2015 31/10/2015 540 1.703 2.243 0 9,884 295,93 358,08
31/10/2015 30/11/2015 625 1.740 2.365 0 6,248 308,91 373,78
30/11/2015 31/12/2015 565 1.675 2.240 0 6,284 293,47 355,10
31/12/2015 31/01/2016 325 1.031 1.356 0 3,488 189,65 229,48
31/01/2016 29/02/2016 255 920 1.175 0 3,292 164,75 199,35
29/02/2016 31/03/2016 362 1.465 1.827 0 6,036 236,95 286,71
31/03/2016 30/04/2016 308 1.450 1.758 0 5,952 208,26 251,99
30/04/2016 31/05/2016 247 1.399 1.646 0 5,764 194,78 235,68
31/05/2016 30/06/2016 182 1.756 1.938 0 10,292 217,75 263,48

4.288 0 19.560 23.848 0 0 0 0 3.000,40 3.630,48

Coste (€)

Empresa distribuidora:

Nº Contador:

ACTIVA (kWh) REACTIVA (kVArh) Maxímetro (kW)



CM 266

Dirección: AV DAMIAN TELLEZ LAFUENTE 28, AP, 06010, BADAJOZ Endesa Energía S.A. Unipersonal

CUPS: ES0031101894782001LZ0F
Nº CONTR ACC: 97049386543
Fecha alta: Nº CONTRATO: 999393167458

TARIFA: TARIFA DH Tarifa: 2.1 DHA
TENSIÓN: 400 V Tipo DH: 2 Periodos 047684258

Pot. Contratada:10,392 KW

Desde Hasta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) Punta Llano Valle Total (kVArh) Punta Llano Valle Coste (sin IVA) Coste total
05/06/2015 06/08/2015 798 3.343 4.141 0 0,000 546,54 661,31
06/08/2015 07/10/2015 1.099 3.624 4.723 0 0,000 619,59 749,70
07/10/2015 03/12/2015 1.360 3.581 4.941 0 0,000 654,25 791,64
03/12/2015 05/02/2016 1.537 4.127 5.664 0 0,000 743,97 900,20
05/02/2016 08/04/2016 1.245 4.012 5.257 0 0,000 673,45 814,87
08/04/2016 07/06/2016 911 3.503 4.414 0 0,000 528,82 639,87

6.950 0 22.190 29.140 0 0 0 0 3.766,62 4.557,61

Coste (€)

Empresa distribuidora:

Nº Contador:

ACTIVA (kWh) REACTIVA (kVArh) Maxímetro (kW)



CM 277

Dirección: SINFORIANO MADROÑERO, AP PROLONGACION, 06011, BADAJOZ Endesa

CUPS: ES0031101882230001RB0F
Nº CONTR ACC: 97049773582
Fecha alta: Nº CONTRATO:  - 

TARIFA: TARIFA TRIPLE Tarifa acceso: 3.0 A
TENSIÓN: 230 V Tipo DH: 3 Periodos 088131121

Pot. Contratada:19,919 kW (P, LL, V)

Desde Hasta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) Punta Llano Valle Total (kVArh) Punta Llano Valle Coste (sin IVA) Coste total
14/07/2015 12/08/2015 70 1.286 3.646 5.002 0 94 232 326 0,000 18,000 18,000 539,58 652,89
12/08/2015 14/09/2015 83 1.793 4.426 6.302 0 118 244 362 0,000 18,000 18,000 664,33 803,84
14/09/2015 14/10/2015 66 2.063 4.110 6.239 1 144 219 364 0,000 18,000 18,000 653,90 791,22
14/10/2015 13/11/2015 1.177 1.696 4.161 7.034 71 92 206 369 18,000 18,000 18,000 768,46 929,84
13/11/2015 15/12/2015 2.070 1.405 4.535 8.010 123 56 201 380 18,000 18,000 18,000 891,18 1.078,33
15/12/2015 14/01/2016 1.867 1.419 4.251 7.537 114 54 191 359 18,000 18,000 18,000 832,47 1.007,29
14/01/2016 12/02/2016 1.573 1.321 4.068 6.962 83 48 144 275 17,000 17,000 17,000 755,80 914,52
12/02/2016 11/03/2016 1.263 1.132 3.731 6.126 67 35 118 220 17,000 17,000 18,000 669,47 810,06
11/03/2016 13/04/2016 676 1.813 4.706 7.195 67 265 651 983 21,000 21,000 22,000 775,53 938,39
13/04/2016 12/05/2016 70 1.743 4.495 6.308 0 320 826 1.146 0,000 21,000 21,000 618,29 748,13
12/05/2016 09/06/2016 65 1.442 4.036 5.543 0 259 715 974 0,000 21,000 21,000 552,64 668,69
09/06/2016 13/07/2016 77 1.613 4.840 6.530 0 278 827 1.105 0,000 21,000 21,000 653,14 790,30

9.057 18.726 51.005 78.788 526 1.763 4.574 6.863 8.374,79 10.133,50

Coste (€)

Empresa distribuidora:

Nº Contador:

ACTIVA (kWh) REACTIVA (kVArh) Maxímetro (kW)



CM 311

Dirección: JESUS RINCON JIMENEZ, AP, CERRO VIENTO, BADAJOZ, 06010, BADAJOZ Endesa Energía S.A. Unipersonal

CUPS: ES0031104041339001NL0F
Nº CONTR ACC: 97049420064
Fecha alta: Nº CONTRATO: 999393322279

TARIFA: TARIFA DH Tarifa: 2.1 DHA
TENSIÓN: 400 V Tipo DH: 2 Periodos 400013002

Pot. Contratada:10,392 KW

Desde Hasta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) Punta Llano Valle Total (kVArh) Punta Llano Valle Coste (sin IVA) Coste total
30/06/2015 31/07/2015 151 938 1.089 0 4,280 0,000 159,21 192,64
31/07/2015 31/08/2015 212 973 1.185 0 4,292 0,000 171,65 207,70
31/08/2015 31/10/2015 706 2.094 2.800 0 4,476 0,000 405,14 490,22
31/10/2015 31/12/2015 954 2.386 3.340 0 4,444 0,000 476,04 576,01
31/12/2015 29/02/2016 791 2.322 3.113 0 4,232 0,000 437,77 529,70
29/02/2016 30/04/2016 544 2.054 2.598 0 4,244 0,000 359,43 434,91
30/04/2016 30/06/2016 330 1.802 2.132 0 4,200 0,000 289,76 350,61

0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00

3.688 0 12.569 16.257 0 0 0 0 2.299,00 2.781,79

Coste (€)

Empresa distribuidora:

Nº Contador:

ACTIVA (kWh) REACTIVA (kVArh) Maxímetro (kW)



CM 312

Dirección: ALCANTARA - C.VIENTO N 4, CERRO VIENTO 06010, BADAJOZ Endesa Energía S.A Unipersonal

CUPS: ES0031104041381001KK0F
Nº CONTR ACC: 97049773656
Fecha alta: Nº CONTRATO: 999393456651

TARIFA: TARIFA DH Tarifa acceso: 2.1 DHA
TENSIÓN: 400 V Tipo DH: 3 Periodos 000048278

Pot. Contratada:10,392 kW 

Desde Hasta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) Punta Llano Valle Total (kVArh) Punta Llano Valle Coste (sin IVA) Coste total
30/06/2015 31/07/2015 324 2.449 2.773 0 9,840 332,21 401,97
31/07/2015 31/08/2015 460 2.532 2.992 0 9,976 360,73 436,48
31/08/2015 30/09/2015 665 2.636 3.301 0 10,068 405,37 490,50
30/09/2015 31/10/2015 933 2.921 3.854 0 10,376 481,66 582,81
31/10/2015 30/11/2015 1.053 2.974 4.027 0 10,272 505,84 612,07
30/11/2015 31/12/2015 1.108 3.256 4.364 0 10,376 543,89 658,11
31/12/2015 31/01/2016 955 3.050 4.005 0 10,456 495,21 599,20
31/01/2016 29/02/2016 794 2.869 3.663 0 9,852 445,34 538,86
29/02/2016 31/03/2016 579 2.386 2.965 0 9,792 365,03 441,69
31/03/2016 30/04/2016 506 2.473 2.979 0 9,468 329,53 398,73
30/04/2016 31/05/2016 396 2.377 2.773 0 9,424 303,84 367,65
31/05/2016 06/07/2016 447 1.207 1.654 0 9,468 221,79 268,37

8.220 0 31.130 39.350 0 0 0 0 4.790,44 5.796,43

Coste (€)

Empresa distribuidora:

Nº Contador:

ACTIVA (kWh) REACTIVA (kVArh) Maxímetro (kW)



CM 313

Dirección: DON BENITO, CERRO VIENTO, 06010, BADAJOZ Endesa Energía S.A Unipersonal

CUPS: ES0031104041386001DF0F
Nº CONTR ACC: 97050154301
Fecha alta: Nº CONTRATO: 999393456966

TARIFA: TARIFA DH Tarifa acceso: 2.1 DHA
TENSIÓN: 400 V Tipo DH: 2 Periodos 000153332

Pot. Contratada:10,392 kW 

Desde Hasta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) Punta Llano Valle Total (kVArh) Punta Llano Valle Coste (sin IVA) Coste total
30/06/2015 31/07/2015 426 2.986 3.412 0 12,024 469,57 568,18
31/07/2015 15/09/2015 944 4.830 5.774 0 10,392 770,26 932,01
15/09/2015 30/09/2015 479 1.445 1.924 0 12,088 277,34 335,58
30/09/2015 31/10/2015 1.150 3.493 4.643 0 12,468 663,46 802,79
31/10/2015 17/12/2015 2.086 5.772 7.858 0 10,392 1.091,87 1.321,16
17/12/2015 31/12/2015 600 1.724 2.324 0 12,520 331,26 400,82
31/12/2015 31/01/2016 1.254 3.867 5.121 0 12,604 722,07 873,70
31/01/2016 29/02/2016 997 3.466 4.463 0 11,868 617,59 747,28
29/02/2016 31/03/2016 876 3.450 4.326 0 11,900 597,01 722,38
31/03/2016 30/04/2016 671 3.085 3.756 0 11,888 516,65 625,15
30/04/2016 11/06/2016 675 3.977 4.652 0 11,800 704,02 851,86

0 0 0,00

10.158 0 38.095 48.253 0 0 0 0 6.761,10 8.180,93

Coste (€)

Empresa distribuidora:

Nº Contador:

ACTIVA (kWh) REACTIVA (kVArh) Maxímetro (kW)



CM 314

Dirección: DON BENITO, C.VIENTO N 5, 06010, BADAJOZ Endesa Energía S.A. Unipersonal

CUPS: ES0031104041386002DP0F
Nº CONTR ACC: 97049404139
Fecha alta: Nº CONTRATO: 999393255810

TARIFA: TARIFA DH Tarifa: 2.1 DHA
TENSIÓN: 400 V Tipo DH: 2 Periodos 400095714

Pot. Contratada:10,392 KW

Desde Hasta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) Punta Llano Valle Total (kVArh) Punta Llano Valle Coste (sin IVA) Coste total
01/06/2015 31/07/2015 312 2.146 2.458 0 4,520 0,000 343,21 415,28
31/07/2015 30/09/2015 548 2.332 2.880 0 4,536 0,000 400,06 484,07
30/09/2015 30/11/2015 895 2.548 3.443 0 4,524 0,000 481,05 582,07
30/11/2015 31/01/2016 902 2.614 3.516 0 4,252 0,000 488,55 591,15
31/01/2016 31/03/2016 600 2.228 2.828 0 3,980 0,000 395,91 479,05
31/03/2016 31/05/2016 402 1.967 2.369 0 3,992 0,000 315,77 382,08

0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00

3.659 0 13.835 17.494 0 0 0 0 2.424,55 2.933,71

Coste (€)

Empresa distribuidora:

Nº Contador:

ACTIVA (kWh) REACTIVA (kVArh) Maxímetro (kW)



CM 317

Dirección: CERRO DEL VIENTO, ALUM.PUBLICO, CUADRO N 6, 06010, BADAJOZ Endesa Energía S.A. Unipersonal

CUPS: ES0031104041392001VG0F
Nº CONTR ACC: 97049404329
Fecha alta: Nº CONTRATO: 999393256662

TARIFA: TARIFA DH Tarifa: 2.1 DHA
TENSIÓN: 400 V Tipo DH: 2 Periodos 000165367

Pot. Contratada:10,392 KW

Desde Hasta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) Punta Llano Valle Total (kVArh) Punta Llano Valle Coste (sin IVA) Coste total
14/07/2015 14/08/2015 322 870 1.192 0 10,392 0,000 182,36 220,66
14/08/2015 15/09/2015 333 898 1.231 0 10,392 0,000 187,04 226,32
15/09/2015 15/10/2015 312 842 1.154 0 10,392 0,000 175,32 212,14
15/10/2015 12/11/2015 -347 1.162 815 0 3,600 0,000 81,36 98,45
12/11/2015 14/12/2015 393 1.056 1.449 0 3,600 0,000 206,07 249,34
14/12/2015 13/01/2016 419 1.139 1.558 0 3,600 0,000 215,58 260,85
13/01/2016 11/02/2016 379 1.149 1.528 0 3,500 0,000 207,76 251,39
11/02/2016 10/03/2016 298 1.035 1.333 0 3,600 0,000 181,84 220,03
10/03/2016 12/04/2016 263 1.026 1.289 0 3,600 0,000 176,47 213,53
12/04/2016 11/05/2016 206 922 1.128 0 3,600 0,000 145,80 176,42
11/05/2016 08/06/2016 162 890 1.052 0 3,600 0,000 134,45 162,68
08/06/2016 11/07/2016 123 837 960 0 3,500 0,000 129,24 156,38

2.863 0 11.826 14.689 0 0 0 0 2.023,29 2.448,18

Coste (€)

Empresa distribuidora:

Nº Contador:

ACTIVA (kWh) REACTIVA (kVArh) Maxímetro (kW)



CM 321

Dirección: ALCANTARA, C.VIENTO N 4, 06010, BADAJOZ Endesa Energía S.A Unipersonal

CUPS: ES0031104041381002KE0F
Nº CONTR ACC: 97050034212
Fecha alta: Nº CONTRATO: 999393389539

TARIFA: TARIFA DH Tarifa acceso: 2.1 DHA
TENSIÓN: 400 V Tipo DH: 2 Periodos 000018157

Pot. Contratada:10,392 kW 

Desde Hasta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) Punta Llano Valle Total (kVArh) Punta Llano Valle Coste (sin IVA) Coste total
13/07/2015 31/07/2015 40 183 223 0 1,084 49,09 59,40
31/07/2015 31/08/2015 58 207 265 0 1,088 70,07 84,78
31/08/2015 30/09/2015 81 216 297 0 1,088 74,26 89,85
30/09/2015 31/10/2015 107 238 345 0 1,092 82,79 100,18
31/10/2015 30/11/2015 124 249 373 0 1,096 86,05 104,12
30/11/2015 31/12/2015 130 274 404 0 1,096 91,09 110,22
31/12/2015 31/01/2016 119 275 394 0 1,096 88,71 107,34
31/01/2016 29/02/2016 94 246 340 0 1,096 78,50 94,99
29/02/2016 31/03/2016 83 239 322 0 1,096 78,00 94,38
31/03/2016 30/04/2016 65 206 271 0 1,092 69,85 84,52
30/04/2016 31/05/2016 52 194 246 0 1,092 67,25 81,37
31/05/2016 30/06/2016 40 182 222 0 1,100 62,52 75,65

993 0 2.709 3.702 0 0 0 0 898,18 1.086,80

Coste (€)

Empresa distribuidora:

Nº Contador:

ACTIVA (kWh) REACTIVA (kVArh) Maxímetro (kW)



CM 334

Dirección: JUAN LABRADO, JUNTO 7, ALUMBRADO P, 06008, BADAJOZ Endesa Energía XXI S.L.

CUPS: ES0031104217622002VA0F
Nº CONTR ACC: 97105043421
Fecha alta: Nº CONTRATO: 10507614724

TARIFA: PVPC CON DH Tarifa acceso: 2.0 DHA
TENSIÓN: 400 V Tipo DH: 2 Periodos 073313872

Pot. Contratada:3,464 kW 

Desde Hasta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) Punta Llano Valle Total (kVArh) Punta Llano Valle Coste (sin IVA) Coste total
24/07/2015 24/08/2015 23 645 668 0 2,000 0,000 65,06 78,72
24/08/2015 24/09/2015 73 684 757 0 2,000 0,000 72,97 88,29
24/09/2015 23/10/2015 113 666 779 0 2,000 0,000 74,58 90,24
23/10/2015 23/11/2015 163 744 907 0 2,000 0,000 88,99 107,68
23/11/2015 24/12/2015 596 808 1.404 0 3,464 0,000 167,93 203,20
24/12/2015 26/01/2016 321 835 1.156 0 7,000 0,000 144,19 174,47
26/01/2016 23/02/2016 108 660 768 0 2,000 0,000 57,23 69,25
23/02/2016 22/03/2016 80 602 682 0 2,000 0,000 47,42 57,38
22/03/2016 21/04/2016 57 602 659 0 2,000 0,000 43,22 52,30
21/04/2016 24/05/2016 31 604 635 0 2,000 0,000 42,78 51,76
24/05/2016 21/06/2016 5 493 498 0 2,000 0,000 39,90 48,28
21/06/2016 22/07/2016 226 313 539 0 2,000 0,000 60,45 73,14

1.796 0 7.656 9.452 0 0 0 0 904,72 1.094,71

Coste (€)

Empresa distribuidora:

Nº Contador:

ACTIVA (kWh) REACTIVA (kVArh) Maxímetro (kW)



CM 388

Dirección: SANTO CRISTO DE LA PAZ, AP ALUMPUBLIC CHG, 06009 BADAJOZ Endesa Energía S.A. Unipersonal

CUPS: ES0031104695014001WT0F
Nº CONTR ACC: 97057312776
Fecha alta: Nº CONTRATO: 85000973823

TARIFA: TARIFA DH Tarifa: 2.1 DHA
TENSIÓN: 400 V Tipo DH: 2 Periodos 400284253

Pot. Contratada:10,392 KW

Desde Hasta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) Punta Llano Valle Total (kVArh) Punta Llano Valle Coste (sin IVA) Coste total
01/05/2015 30/06/2015 538 1.323 1.861 0 6,264 0,000 293,28 354,87
30/06/2015 31/08/2015 493 1.240 1.733 0 5,900 0,000 277,91 336,27
31/08/2015 03/10/2015 681 1.937 2.618 0 5,844 0,000 373,77 452,26
03/10/2015 31/12/2015 1.943 5.439 7.382 0 11,492 0,000 955,04 1.155,60
31/12/2015 29/02/2016 1.460 4.569 6.029 0 10,416 0,000 765,32 926,04
29/02/2016 30/04/2016 933 3.711 4.644 0 12,168 0,000 606,75 734,17

6.048 0 18.219 24.267 0 0 0 0 3.272,07 3.959,20

Coste (€)

Empresa distribuidora:

Nº Contador:

ACTIVA (kWh) REACTIVA (kVArh) Maxímetro (kW)



CM 391

Dirección: REGIMIENTO VILLARROBLEDO, AYUNTAMIENTO S.G. COM, 06009, BADAJOZ Endesa

CUPS: ES0031105042475003GW0F
Nº CONTR ACC: 97053411807
Fecha alta: Nº CONTRATO:  - 

TARIFA: TARIFA TRIPLE Tarifa acceso: 3.0 A
TENSIÓN: 230 V Tipo DH: 3 Periodos 008517257

Pot. Contratada:31,17 kW (P, LL, V)

Desde Hasta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) Punta Llano Valle Total (kVArh) Punta Llano Valle Coste (sin IVA) Coste total
28/07/2015 26/08/2015 1.354 2.531 7.179 11.064 590 1.160 3.150 4.900 40,000 39,000 34,000 1.333,08 1.613,03
26/08/2015 25/09/2015 1.438 2.706 4.208 8.352 715 1.365 1.825 3.905 39,000 40,000 34,000 1.163,27 1.407,56
25/09/2015 28/10/2015 778 1.460 1.382 3.620 472 862 741 2.075 39,000 36,000 34,000 745,93 902,58
28/10/2015 27/11/2015 330 1.443 89 1.862 188 845 3 1.036 6,000 7,000 0,000 416,05 503,42
27/11/2015 30/12/2015 361 1.355 221 1.937 213 788 73 1.074 6,000 38,000 31,000 497,85 602,40
30/12/2015 27/01/2016 230 839 49 1.118 134 480 1 615 6,000 7,000 0,000 313,70 379,58
27/01/2016 25/02/2016 104 737 83 924 42 370 2 414 6,000 17,000 0,000 290,56 351,58
25/02/2016 29/03/2016 199 1.965 915 3.079 91 1.109 420 1.620 29,000 31,000 31,000 557,10 674,09
29/03/2016 25/04/2016 451 499 87 1.037 249 240 2 491 34,000 29,000 1,000 329,59 398,80
25/04/2016 26/05/2016 984 895 96 1.975 558 484 1 1.043 39,000 28,000 0,000 525,94 636,39
26/05/2016 23/06/2016 949 1.256 3.390 5.595 541 668 1.508 2.717 39,000 34,000 34,000 779,67 943,40
23/06/2016 27/07/2016 1.479 2.785 6.485 10.749 767 1.393 2.969 5.129 40,000 36,000 34,000 1.300,41 1.573,50

8.657 18.471 24.184 51.312 4.560 9.764 10.695 25.019 8.253,15 9.986,31

Coste (€)

Empresa distribuidora:

Nº Contador:

ACTIVA (kWh) REACTIVA (kVArh) Maxímetro (kW)



CUADRO DE 

MANDO
CUPS Nº DE CONTRATO Nº CONTADOR DIRECCION TARIFA CONTRATADA TENSIÓN (V)

POTENCIA 

CONTRATADA (kW)
Nº LUM

POTENCIA 

INSTALADA 

ACTUAL (kW)

POTENCIA 

INSTALADA 

PROPUESTA 

(kW)

NUEVA 

POTENCIA A 

CONTRATAR 

(kW)

TARIFA 

PROPUESTA

CONSUMO 

ECONÓMICO 

ACTUAL 

TEÓRICO (€)

CONSUMO 

ECONÓMICO 

REAL 2015 (€)

COSTE 

ESTIMADO 

ACTUAL POR 

TERMINO DE 

POTENCIA

COSTE 

ESTIMADO 

FUTURO POR 

TERMINO DE 

POTENCIA

AHORRO 

ESTIMADO POR 

TÉRMINO DE 

POTENCIA

23 ES0031101527560001PQ0F 97105041646 400284285 MONDEGO 0, AP ALUMPUBLIC 06008, BADAJOZ 2.0 DHA 230 V 9,959 62 2,666 2,666 SIN CAMBIO SIN CAMBIO 962,96 € 1.380,51 € 412,97 €  - 0,00 €

29 ES0031101532327002QZ0F 97049504013 073313827 SANTO CRISTO DE LA PAZ S/N 06009, BADAJOZ 3.0 A 400 V 17,321 105 10,500 4,515 10,392 2.1 DHA 6.230,70 € 7.498,52 € 1.387,79 € 455,54 € 932,25 €

44 ES0031101525749001KJ0F 97050174041 097818921 LOPEZ DE TOVAR, EDI, 06008, BADAJOZ 3.0 A 400 V 24,249 102 5,814 5,814 SIN CAMBIO SIN CAMBIO 2.100,02 € 4.017,94 € 1.942,88 €  - 0,00 €

70 ES0031101525294003LR0F 97049464811 073002626 AV JUAN PEREDA PILA, AP AYUNTAMIENTO, 06004, BADAJOZ 3.0 A 230 V 15,935 54 6,292 5,027 6,900 2.0 DHA 2.783,51 € 5.464,43 € 1.276,74 € 286,12 € 990,62 €

83 ES0031101535333001AM0F 97049476071 073002631 RD COLEGIO DEL, AP, 06008, BADAJOZ 2.1 DHA 230 V 11,951 63 6,129 2,874 3,450 2.0 DHA 3.606,99 € 6.383,50 € 523,88 € 143,06 € 380,82 €

84 ES0031101529549001YE0F 97049476050 073002615 RAMON SALAS TERRON, AP 06008, BADAJOZ 2.1 DHA 230 V 11,951 49 4,102 2,449 3,450 2.0 DHA 2.155,02 € 2.844,24 € 523,88 € 143,06 € 380,82 €

103 ES0031101532327001QJ0F 97049417551 400028650 SANTO CRISTO DE LA PAZ S/N,  06009, BADAJOZ 2.1 DHA 400 V 10,392 57 9,120 3,267 5,196 2.0 DHA 5.411,81 € 6.025,97 € 455,54 € 215,46 € 240,08 €

115 ES0031101526519006NR0F 97105042012 073002682 MANUEL SALDAÑA AP ALUMPUBLIC, 06010, BADAJOZ 2.0 DHA 230 V 4,570 51 10,250 3,361 3,450 2.0 DHA 6.082,35 € 4.387,65 € 189,51 € 143,06 € 46,44 €

116 ES0031101524690001RW0F 97105042027 053036205 JESUS RINCON JIMENEZ 6, AP ALUMPUBLIC, 06010, BADAJOZ 2.0 DHA 230 V 7,967 13 3,150 1,030 3,450 2.0 DHA 1.869,21 € 1.696,26 € 330,37 € 143,06 € 187,31 €

128 ES0031101535259001ML0F 97049464845 02123630 JOSE REBOLLO LOPEZ 2, JTO EST.AUTOBUS, 06010, BADAJOZ 3.0 A 400 V 17,321 98 14,550 5,208 10,392 2.1 DHA 8.633,97 € 9.252,91 € 1.387,79 € 455,54 € 932,25 €

143 ES0031101533536001AH0F 97105817728 000048417 VIENTO EL, EDI EDIFICIO, 06010, BADAJOZ 2.0 DHA 380 V 9,860 48 7,400 2,892 5,196 2.0 DHA 4.391,16 € 3.508,44 € 408,87 € 215,46 € 193,40 €

155 ES0031101532328001ZR0F 97105042348 000165409 SANTO CRISTO DE LA PAZ S/N, 06009, BADAJOZ 2.0 DHA 380 V 9,860 88 13,450 4,522 6,928 2.0 DHA 7.981,23 € 5.857,85 € 408,87 € 287,29 € 121,58 €

186 ES0031101839117001TM0F 97105042616 400120845 PZ ANTONIO ZOIDO DIAZ 4, AP ALUMPUBLIC, 06010, BADAJOZ 2.0 DHA 380 V 6,570 60 10,050 3,507 5,196 2.0 DHA 5.963,67 € 3.604,67 € 272,44 € 215,46 € 56,98 €

197 ES0031101520572001NZ0F 97105665105 400089211 CARTAGENA S/N, 06010, BADAJOZ 2.0 DHA 400 V 3,464 47 6,200 2,420 5,196 2.0 DHA 3.679,08 € 2.130,91 € 143,64 € 215,46 € -71,82 €

203 ES0031101526242001CP0F 97049417486 047684227 AV RICARDO CARAPETO ZAMBRANO, AP FRENTE 118, 06008, BADAJOZ 2.1 DHA 400 V 10,392 64 10,680 3,756 5,196 2.0 DHA 6.337,51 € 6.564,06 € 455,54 € 215,46 € 240,08 €

208 ES0031101824006001HM0F 97105042669 010884445 PZ HUELVA, ALD.PUBLIC, 06009, BADAJOZ 2.0 DHA 230 V 8,050 33 4,550 1,794 3,450 2.0 DHA 2.699,97 € 2.493,02 € 333,81 € 143,06 € 190,75 €

221 ES0031101833646002LQ0F 97105042732 007839287 ROMERO CEPEDA S/N, ALDO.PUBLI, 06008, BADAJOZ 2.0 DHA 230 V 3,984 50 2,150 2,150 SIN CAMBIO SIN CAMBIO 776,58 € 1.157,84 € 165,21 €  - 0,00 €

233 ES0031101838984001JZ0F 97105042785 000327403 CR NACIONAL V MADRID-LISBOA, ALUMPUBLIC KM 399, 06008, BADAJOZ 2.0 DHA 400 V 5,976 47 11,750 4,589 10,392 2.1 DHA 6.972,45 € 6.870,32 € 247,81 € 455,54 € -207,73 €

258 ES0031101862767001TW0F 97049419806 047684236 PZ SAN IGNACIO DE LOYOLA, AP, 06009, BADAJOZ 2.1 DHA 400 V 10,392 70 5,471 3,211 5,196 2.0 DHA 2.777,22 € 3.818,45 € 455,54 € 215,46 € 240,08 €

260 ES0031101865650001CK0F 97049403306 000165403 ALFONSO IX DE LEON AP SAN ROQUE LA PICURIÑA 2.1 DHA 400 V 10,392 23 5,750 2,760 SIN CAMBIO SIN CAMBIO 3.412,05 € 3.630,48 € 455,54 €  - 0,00 €

266 ES0031101894782001LZ0F 97049386543 047684258 AV DAMIAN TELLEZ LAFUENTE 28, AP, 06010, BADAJOZ 2.1 DHA 400 V 10,392 46 4,968 4,968 SIN CAMBIO SIN CAMBIO 1.794,44 € 4.557,61 € 455,54 €  - 0,00 €

277 ES0031101882230001RB0F 97049773582 088131121 SINFORIANO MADROÑERO, AP PROLONGACION, 06011, BADAJOZ 3.0 A 230 V 19,919 134 15,948 6,791 15,000 3.0 A 9.463,54 € 10.133,50 € 1.595,95 € 1.201,83 € 394,12 €

311 ES0031104041339001NL0F 97049420064 400013002 JESUS RINCON JIMENEZ, AP, CERRO VIENTO, BADAJOZ, 06010, BADAJOZ 2.1 DHA 400 V 10,392 29 4,550 1,557 3,464 2.0 DHA 2.699,97 € 2.781,79 € 455,54 € 143,64 € 311,90 €

312 ES0031104041381001KK0F 97049773656 000048278 ALCANTARA - C.VIENTO N 4, CERRO VIENTO 06010, BADAJOZ 2.1 DHA 400 V 10,392 48 8,700 2,932 5,196 2.0 DHA 5.162,58 € 5.796,43 € 455,54 € 215,46 € 240,08 €

313 ES0031104041386001DF0F 97050154301 000153332 DON BENITO, CERRO VIENTO, 06010, BADAJOZ 2.1 DHA 400 V 10,392 65 11,450 3,857 5,196 2.0 DHA 6.794,43 € 8.180,93 € 455,54 € 215,46 € 240,08 €

314 ES0031104041386002DP0F 97049404139 400095714 DON BENITO, C.VIENTO N 5, 06010, BADAJOZ 2.1 DHA 400 V 10,392 36 5,850 2,235 3,464 2.0 DHA 3.471,39 € 2.933,71 € 455,54 € 143,64 € 311,90 €

317 ES0031104041392001VG0F 97049404329 000165367 CERRO DEL VIENTO, ALUM.PUBLICO, CUADRO N 6, 06010, BADAJOZ 2.1 DHA 400 V 10,392 19 2,550 1,016 2,425 2.0 DHA 1.513,17 € 2.448,18 € 455,54 € 100,56 € 354,98 €

321 ES0031104041381002KE0F 97050034212 000018157 ALCANTARA, C.VIENTO N 4, 06010, BADAJOZ 2.1 DHA 400 V 10,392 22 1,612 1,092 2,425 2.0 DHA 814,45 € 1.086,80 € 455,54 € 100,56 € 354,98 €

334 ES0031104217622002VA0F 97105043421 073313872 JUAN LABRADO, JUNTO 7, ALUMBRADO P, 06008, BADAJOZ 2.0 DHA 400 V 3,464 14 1,400 0,518 2,425 2.0 DHA 830,76 € 1.094,71 € 143,64 € 100,56 € 43,08 €

388 ES0031104695014001WT0F 97057312776 400284253 SANTO CRISTO DE LA PAZ, AP ALUMPUBLIC CHG, 06009 BADAJOZ 2.1 DHA 400 V 10,392 86 14,500 7,850 SIN CAMBIO SIN CAMBIO 8.604,30 € 3.959,20 € 455,54 €  - 0,00 €

391 ES0031105042475003GW0F 97053411807 008517257 REGIMIENTO VILLARROBLEDO, AYUNTAMIENTO S.G. COM, 06009, BADAJOZ 3.0 A 230 V 31,170 22 5,500 5,500 SIN CAMBIO SIN CAMBIO 3.263,70 € 9.986,31 € 2.497,40 €  - 0,00 €

TOTAL 1.705 227,052 106,128 133,025 129.240,19 € 141.547,14 € 7.105,02 €




