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1. M EMORIA DESCRIPTIVA.

1.1 AGENTES

PROMOTOR: Excmo. Ayuntamiento de Badajoz
CIF. P0O601500B
Plaza de Espafiia, 1. 06002 BADAJOZ

SERVICIO DE ALUMBRADO Y EFICIENCIA ENERGETICA
César Rodriguez — Arbaizagoitia Calero
Jefe de Servicio

INGENIEROS PROYECTISTAS: Francisco Cobos Rodriguez, ingeniero industrial
D.N.l. 08.829.333 -R
Colegiado con nimero 301 en el COIIEX

Jesus Duefias Gomez, ingeniero industrial
D.N.I. 08.856.080 — E
Colegiado con nimero 479 en el COIIEX

Direccidn a efecto de notificaciones:
Avda. Francisco Rodriguez Romero P.A5
P.l. El Nevero. 06006 BADAJOZ

Tel: 924 27 13 00

DIRECTORES DE OBRA: Francisco Cobos Rodriguez, ingeniero industrial
D.N.I. 08.829.333 —R
Colegiado con nimero 301 en el COIIEX

Jesus Duefias Gomez, ingeniero industrial
D.N.l. 08.856.080 — E
Colegiado con nimero 479 en el COIIEX

Direccidn a efecto de notificaciones:
Avda. Francisco Rodriguez Romero P.A5
P.l. El Nevero. 06006 BADAJOZ

Tel: 924 27 13 00

EMPRESA ADJUDICATARIA CONTRATO ASISTENCIA  ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION S.L.
C.I.F. B06350748
Avda. Francisco Rodriguez Romero P.A5
P.l. El Nevero. 06006 BADAJOZ
Tel: 924 27 13 00
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1.2  ANTEDEDENTES.

El Ayuntamiento de Badajoz, desde su Servicio de Alumbrado, lleva afios apostando por la renovacién
tecnolégica en el alumbrado publico de la Ciudad. Muchas de las actuaciones en afios anteriores se han
llevado a cabo a través de los remanentes de tesoreria.

Gracias a estas actuaciones y a los datos econdmicos que han arrojado en cuestidon de inversion y
ahorro, se ha visto que son actuaciones financieramente sostenibles, y en definitiva rentables.

Siendo asi, y en la busqueda de financiacién para darle continuidad al Proyecto, con fecha de 28 de
Octubre de 2.016 el Ayuntamiento de Badajoz firma con una Entidad Financiera un préstamo JESSICA —
FIDAE, para la implantacion de medidas de eficiencia energética para el Alumbrado Publico de la ciudad de
Badajoz.

Este préstamo incorporaba dos grandes actuaciones:

1. Obras a realizar para implantar todas las medidas de eficiencia energética.
2. Estudio de auditorias energéticas para la correcta y perfecta implantacién de esas obras,

De tal manera, con fecha de 22 de Abril de 2.016, se da publicidad en el B.O.P. del expediente de
contratacion 334/2016 consistente en: “Asistencia Técnica para la realizacion de estudios de eficiencia
energética, por lotes, en la ciudad de Badajoz”, el cual recogera las condiciones técnicas que han de regir la
realizacién de los estudios de eficiencia energética para el disefio de las distintas actuaciones que se van a
llevar a cabo en la ciudad de Badajoz durante los dos proximos afios (2.016 — 2.017) sujeto a la financiacion
del préstamo de los Fondos Jessica Fidae.

Desde Electrofil Oeste Distribucion SL concurrimos a dicho concurso, siendo adjudicatarios de los lotes
denominados como 1y 2, correspondiente a los lotes de obra:

Lote 01. PARDALERAS

Lote 02. GURUGU Y EL PROGRESO.

Lote 03. SAN FERNANDO LA ESTACION + SANTA ENGRACIA
Lote 04. LOS MARISTAS + PICURINA.

Lote 05. URBANIZACION GUADIANA + ANTONIO DOMINGUEZ.

AN N NN

La presente memoria recogera las actuaciones a realizar en el lote de obra n°4 LOS MARISTAS -
PICURINA

1.3 Ogieto.

Con la elaboracion del presente documento se pretende definir la solucidn técnica, eléctrica vy
luminotécnica de una serie de actuaciones encaminadas a la mejora de la eficiencia energética de las
instalaciones de alumbrado publico exterior, incluyendo la valoracion econémica de dichas actuaciones y los
periodos de retorno simple de las inversiones necesarias para este fin. Todo ello con la normativa de
aplicacién a cada caso.
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Como objetivos principales de las actuaciones en materia de alumbrado publico se pueden sefialar los
siguientes:

v Mejorar la eficiencia y el ahorro energético de estas instalaciones.
v Adecuar y adaptar estas instalaciones a la normativa vigente.
4 Limitar el resplandor luminoso y su contaminacion luminica.

Con la informacién que se recoge sobre las caracteristicas energéticas de las citadas instalaciones y
conjuntamente con los datos de campo, elaboramos un informe en que se estudian y proponen soluciones
técnicas, posibles medidas para reducir los consumos energéticos y tecnologias para la mejora de la gestion
energética de las instalaciones.

14 REGLAMENTACION Y NORMATIVA APLICABLE.

Se considera como Alumbrado Publico Municipal el constituido por la iluminaciéon de las calles, vias de
cualquier tipo y carreteras; la de las sefiales de trafico; la de las zonas de estacionamiento, parques, plazas y
equipamientos urbanos; la de los monumentos, y la de las fachadas de los edificios.

Asimismo se define como Alumbrado Privado aquel que incluye, entre otras, las luces de los
aparcamientos y de las estaciones de servicio, las pertenecientes a los centros comerciales y de ocio-recreo,
las de vallas publicitarias y las de los edificios de viviendas.

Con respecto al Alumbrado Publico Municipal, éste generalmente se encuentra constituido por:

Los cuadros de mando de maniobra y proteccién.

Las redes eléctricas de transporte de la energia.

Los sistemas de reduccién de potencia.

Los sistemas de encendido y apagado.

Las luminarias y ldmparas de todas las vias (principales, secundarias y terciarias del municipio),
plazas, rotondas, parques publicos, zonas ajardinadas, elementos de iluminacién ornamental, de
seguridad y sefializacién.

ANENENENEN

La reglamentacidn y normativa aplicable incluye:

v" Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre (BOE de 19 de noviembre de 2008) por el que se
aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus
instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

v" Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidn e Instrucciones Técnicas complementarias (Real
Decreto 842/2002, de 2 de agosto, BOE n2 224 del 18 de septiembre del 2002), y en especial la
ITC-BT-09: Instalaciones de Alumbrado Publico Exterior.

v" Reglamento (CE) 245/2009, de 18 de marzo, por el que se aplica la Directiva 2005/32/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de disefio ecoldgico para lamparas
fluorescentes sin balastos integrados, para ldmparas de descarga de alta intensidad y para balastos y
luminarias que puedan funcionar con dichas ldmparas.

v Directiva 2002/95/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de enero de 2003 sobre
restricciones a la utilizacién de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y
electrénicos.

v" Norma EN-60598. Luminarias (parte 1y 2)

v" Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre (BOE de 24 de enero de 1986) sobre homologacién de
columnas y baculos.

v Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico.
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v" Pacto de los alcaldes por una Energia sostenible Local que tiene como finalidad formar una red
permanente de ambito europeo de intercambio de informacidén para la aplicacion de buenas
practicas con el objetivo de mejorar la eficiencia energética en el entorno urbano.

v" Condiciones impuestas por los Organismos Publicos afectados y Ordenanzas Municipales.

Elegtroﬁl{@

Por otro lado, al igual que el resto de productos eléctricos, las luminarias deben cumplir una serie de
Directivas Europeas tales como la Directiva 2004/108/CE de compatibilidad electromagnética, Directiva
2006/95/CE de baja tension y Directiva 2009/125/CE sobre requisitos de disefio ecoldgico, debiendo llevar el
“marcado CE” como prueba del cumplimiento de los requisitos esenciales de seguridad y demas medidas de
ejecucioén a las que obligue la normativa europea.

De manera especifica en materia de seguridad fotobioldgica se identifica la Norma UNE EN 62471-
2009 para lampara y aparatos que utilizan lamparas como normativa aplicable.

Otro aspecto a tener en cuenta es el peso de la fuente de luz de la [dmpara LED, que, en algunos casos,
se acopla en el portaldmparas de la luminaria existente. Debe cumplirse la norma EN 62560 en la que se

establecen los limites maximos del peso de la fuente de luz fuera de los cuales no se puede garantizar la
seguridad de la luminaria.

1.5 TIPOS DE LUMINARIAS INSTALADAS ACTUALMENTE.

En la zona objeto de estudio tenemos multitud de tipologia de luminarias, las cuales se han ido
renovando a lo largo de los afios, incluso habiendo sido objeto de actuaciones recientes.

Los modelos de luminarias predominantes en la zona son:

PHILIPS HSRP151

PHILIPS HSRP 482
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PHILIPS IRIDIUM
PHILIPS BGP303
PHILIPS SPEEDSTAR - &

PHILIPS LUMA y MINILUMA #

PHILIPS URBANA TROPIC
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PHILIPS MALAGA

PHILIPS CPS400

INDAL QUEBEC

CARANDINI ML - 250

PHILIPS TEMPO
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Todas estas luminarias, segun el caso se instalan con lamparas convencionales de halogenuros
metdlicos, vapor de sodio de alta presién o vapor de mercurio.

En el capitulo 2 de la presente memoria recogeremos cada uno de los cuadros de mando y proteccién
y las luminarias que de los mismos cuelgan, indicando tipologia de luminaria y lampara.

1.6 PROPUESTA DE PARAMETROS Y SISTEMAS.

Toda la renovacién de alumbrado publico cumplird con los niveles de referencia del Real Decreto
1890/2008, de 14 de noviembre (BOE de 19 de noviembre de 2008) por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias
EA-01 a EA-07.

Asi mismo, cabe resefiar en el presente capitulo la importancia de disponer de un SISTEMA de CONTROL
REMOTO, a la hora de gestionar y mantener el nuevo alumbrado.

El sistema de control remoto de alumbrado se entregara como servicio de software sin la necesidad de
instalar y mantener equipamiento hardware y software en las instalaciones del Ayuntamiento. Sera accesible
simplemente con iniciar sesidon en un explorador web estandar y sera posible definir una jerarquia con
distintos niveles de acceso a la plataforma.

El sistema debera estar disefiado para facilitar el uso y simplificar las operaciones. Debera proporcionar
un mapa intuitivo, que permite visualizar los puntos de luz en el mapa.

El sistema debera mostrar las regiones y los nombres de las calles tal como se definen en la ciudad.
Desde el Servicio de Alumbrado se podran crear sus propios grupos con regiones y sub-regiones junto con los
nombres de las calles por region. Cada punto de luz podra pertenecer a uno o varios grupos. El sistema estara
disefiado de manera que el operador puede crear sus propios grupos y pueda asignar puntos de luz a cada
uno de esos grupos.

El sistema debera proveer las siguientes funcionalidades para la operacidén de la instalacién:

v"  Gestidn remota: adaptacién flexible de los niveles de luz con un simple clic o planificacién eficiente
mediante calendarios

v Control del estado real de la iluminacién real con notificaciones automaticas de fallos

v" Medicién de energia real con un histérico completo que proporcione instrumentos de medida y
verificacion

El sistema permitira incluir en la misma interfaz de usuario la gestién de activos y podra controlar tanto
puntos de luz como centros de mando desde el mismo interfaz de usuario.

Estard disefiado y optimizado para una perfecta comunicacion y funcionamiento con las luminarias
conectadas. La operacién entre el sistema y la luminaria conectada se basara en un punto a punto directo.

Las luminarias conectadas se conectaran automdticamente con el sistema de control una vez hecha su
instalacion. Desde ese momento, las luminarias apareceran representadas en el mapa en su posicidn real y
estaran disponibles para ser controladas de forma remota sin tener que realizarse ninguna accion adicional.

La luminaria conectada debera proporcionar automaticamente informacion sobre si misma tal como:

v Ubicacién geografica (al menos CEP50 < 2.5m)
v' Fecha de instalacién
v Modelo
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Fabricante
Potencia
Optica
Lumenes

ANANENEN

El sistema debera permitir la gestidon de cientos de miles de puntos con un rapido rendimiento y debera
garantizar consistencia automatizada de los datos y la seguridad de los mismos. No serd necesario que el
operador del sistema realice copias de seguridad.

El sistema deberd permitir el control manual y automatizado de cualquier luminaria conectada en la
red. Los usuarios autorizados podran acceder a la pagina web en cualquier momento y desde cualquier lugar
y controlar y/o supervisar todos los puntos de luz de acuerdo a sus permisos de usuario.

El sistema proporcionara la posibilidad de definir y asignar calendarios especificos de regulacién para
puntos de luz individuales o para grupos de puntos. Serd posible almacenar en una biblioteca distintas curvas
personalizadas de regulacién y asignar dichas curvas a puntos de luz, grupos de puntos, calles y regiones de
forma répida y sencilla. El disefio de la interfaz sera facil de usar y permitird seleccionar los diferentes
calendarios mediante iconos de distintos colores.

El sistema debe permitir ajustar la curva de regulacion de cada punto de luz individualmente,
permitiendo al menos que la curva tenga 10 escalones de regulacion.

El sistema permitird la creacién de calendarios de funcionamiento para ajustar las curvas de regulacion
durante el afio, permitiendo un minimo de 50 curvas diferentes por calendario para permitir al usuario
adaptar el alumbrado a los diferentes requerimientos por época, eventos o emergencias.

Todos los datos podran ser exportados a Excel desde el explorador Web, incluyendo inventarios,
histéricos, y el resto de datos proporcionados por las luminarias conectadas.

Serd posible extraer datos del sistema con el fin de reducir los costes de mantenimiento, el consumo de
energia y mejorar los niveles de servicio. El sistema almacenara todos la informacidn incluido el consumo de
energia, horas de funcionamiento y fallos y proporcionara herramientas para realizar informes de medicién y
verificacion (M&V) y control de los niveles de servicio acordados en el contrato. El sistema medird los
consumos de energia se hard con una precision de al menos +/- 2%., conforme a la norma UNE-EN50470
Clase A.

Los informes sobre la situacidén en relaciéon con el uso de la energia, niveles de regulacién, reportes
automaticos de fallos y otras funciones disponibles podran ser consultados en tiempo real y de manera
sencilla a través de un acceso a la web desde cualquier punto de conexidn. Los fallos de cualquier luminaria
conectada son reportados automaticamente al sistema.

El sistema estard basado en mapas de interfaz grafica optimizados que permitan visualizar todos los
activos en tiempo real en la pantalla usando un navegador web estandar.

Permitird que convivan en la misma interfaz de usuario tanto puntos de luz conectados como no
conectados (puntos que podran introducirse en la aplicacidon como activos fijos) ya que ambos grupos estaran
representados en el mismo mapa.

Las luminarias conectadas estaran disefiadas para un funcionamiento directo con el sistema de gestion
remota. No se requiere de hardware adicional para la puesta en marcha y la comunicacién, ni formacion
especifica para el instalador.

La luminaria conectada se conectara automaticamente al sistema sin necesidad de intervencién por
parte del usuario.
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Después de la instalaciéon en campo y de la conexién a la fuente de alimentacion, la luminaria
conectada deberd realizar las siguientes acciones:

Conexién automatica al sistema de gestién

Auto-posicionamiento en la cartografia del sistema de gestién
Puesta en marcha (sin que sea necesaria una intervencion manual)
Auto importacion de los datos de la luminaria al sistema de gestién

ANEANEA NN

La luminaria conectada debera figurar como un marcador en la interfaz grafica, lo que permitird que
el operador de iluminacién pueda tener el control para convertirlo en un punto de luz en la calle sobre el que
poder operar. El operador debera ser capaz de convertir el marcador que aparece en la aplicacion en un
punto de luz de un solo clic de ratén. Por otra parte, el operador debera ser capaz de vincular el marcador de
la luminaria conectada a un punto de luz existente en el mapa.

Después de asimilar el marcador de la luminaria conectada a un punto de luz operativo, la conexién
estara plenamente operativa para el control y supervision de tareas.

La luminaria conectada no requiere de instalacién de gateways 6 controladores de segmento a nivel
de instalacion en campo. De esa manera, las luminarias pueden ser colocadas en cualquier cantidad y en
cualguier momento y ubicacidn, segun vayan creciendo las necesidades del proyecto.

De esta manera, todo lo que se requiere a nivel de instalacidon es la luminaria conectada y con
alimentacidn eléctrica para poder funcionar.

La luminaria conectada se conecta directamente al sistema de gestion mediante una red IP publicay
no requerird de ninguna red propietaria en medio. No habrd ninguna limitacién en cuanto a la cantidad de
dispositivos conectados al sistema y ninguna restriccién sobre cémo los dispositivos se distribuyen en el
terreno (ya sea en términos de cantidades o de emplazamiento).

La luminaria conectada se conectara automaticamente al sistema de gestidn a través red GSM y no
requiere de ninguna red inaldmbrica patentada. Serd independiente del proveedor GSM. Se pueden conectar
un dispositivo individual o varios dispositivos a la vez y en cualquier momento.

Todas las comunicaciones (desde los servidores centrales a la red de comunicaciones hasta la
luminaria) deben estar completamente protegidas con una encriptacién avanzada minima de 128-bit o
equivalente (detallar). Todas las comunicaciones entre la interfaz del usuario y el servidor deben estar
protegidas por protocolo seguro de transferencia de hipertexto (HTTPS) y encriptacién avanzada de 256-bit o
equivalente (detallar).

El sistema utilizard autenticacién de dos factores para permitir el acceso al interfaz de usuario.

El sistema tendra la capacidad de prohibir que un solo usuario pueda hacer cambios significativos en
la operacion de este, por ej: apagar todos los puntos de luz.

La infraestructura central del sistema debe ser completamente redundante y ser respaldada por
sistemas que estén en localizaciones geograficas diferentes para asegurar que el sistema es completamente
resistente a fallos parciales o totales de este.

El sistema permitira enviar comandos de encendido/apagado o regulacién entre el 10 y 100% (si la
luminaria lo permite) una a una o varias luminarias a la vez. El sistema permitird que las luminarias se puedan
agregar y controlado en varios grupos, segun su ubicacién y uso.
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La luminaria incorpora un calendario astronédmico que se inicializa con informacién de ubicacion, y
un reloj en tiempo real, lo que significa que el programa se puede ejecutar sin comunicacién durante muchos
anos.

La luminaria conectada envia de forma automatica los fallos (eventos) y los datos operativos
(consumo de energia, horas de funcionamiento) para que se muestren en el sistema y para que puedan ser
consultados.

El driver de la luminaria conectada debera soportar el protocolo DALI de regulacion.

El nodo de comunicacién del sistema se montara en la parte superior de la luminaria mediante un
agujero de 20mm o conector externo apropiado, permitiendo que la luminaria pueda tener el mismo indice
de proteccidn y resistencia a impactos.

Cualquier fabricante de luminarias podrd suministrar luminarias conectadas con el nodo
incorporado, previa certificacién del fabricante.

Debe existir una versién del nodo para su montaje externo a la luminaria (en columna o pared) para
los casos que no pueda éste integrarse dentro de la luminaria. En este caso, una vez instalado el nodo
aportara informacién de ubicacion geografica y fecha de instalacidn, debiendo imputarse posteriormente la
informacion de la luminaria desde la aplicacion.

Los fallos reportados por la luminaria conectada se centran en los fallos relevantes para el
funcionamiento del alumbrado publico.

La luminaria conectada debera permitir la medida instantanea del consumo de energia, la tension, la
corriente y el factor de potencia.

La actualizacion del software de la luminaria conectada podra hacerse de forma inaldmbrica sin la
necesidad de intervencion fisica, ni costes adicionales.

La luminaria serd capaz de funcionar de forma auténoma y tendra la capacidad de almacenar datos
operativos de al menos 7 dias, en caso de no que no pueda conectarse remotamente con la plataforma de
gestion.

El sistema debe permitir la creacidn de reportes personalizados con consultas basadas en multiples
criterios de cualquier campo de datos del sistema.

El sistema debe permitir al usuario la personalizacién de los campos de datos modificando el idioma,
términos, menus e incluso afiadir o eliminar campos de datos basado en las preferencias de los usuarios.

El sistema permitird diferentes niveles de acceso a los usuarios, incluyendo:
Sélo lectura,

Sélo lectura mas la posibilidad de cambiar algunos pardmetros especificos,
Super-usuarios capaces de cambiar todos los parametros.

AN

El sistema debe ser capaz de dar acceso a multiples usuarios simultdaneamente.

El sistema debe permitir al usuario la exportacién de datos de consumo por tipos de luminaria y
localizacién. Un periodo de al menos 5 afios debe estar disponible.

En el caso de pérdida de comunicacién, las luminarias funcionaran con la curva de regulacion mas
reciente.
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Los dispositivos del sistema deben cumplir con todos los estandares y directivas europeos requeridos
para cumplir con la directiva CE y deben estar marcados de acuerdo a esta.

El sistema debe ser ofertado como un paquete con todo incluido por 10 afios. Este debe incluir, los
nodos de comunicacién en la luminaria, equipamiento de red, servidor necesario, costes de licencias y
hosting por 10 afos, puesta en marcha y formacidn, soporte post venta y actualizaciones de software tanto
de la aplicaciéon como de los dispositivos.

El sistema debe permitir el intercambio de informacién con plataformas de terceros a través de un
API (Interfaz de programacion entre aplicaciones) documentado. Dicho APl permitira al menos la extraccidn
de las alarmas del sistema e importar activos en el sistema. Aportar documentacion del API.

1.7 NIVELES DE ILUMINACION.

La iluminacion del os viales, zonas peatonales, parques... cumpliran las especificaciones minimas del
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre (BOE de 19 de noviembre de 2008) por el que se aprueba el
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas
complementarias EA-01 a EA-07.

Resumimos a continuacion dichos niveles en la siguiente tabla:

. . lluminancia . . . . Uniformidad Relacion
Clase de IIuml_nanC|a Minima Lumlpancna Uniformidad Longitudinal  TI (%) Entorno
Alumbrado Media (E.) (Enc) Media (L.,) (Uo) ) (SR)
ME3a - - 1,00 cd/m2 0,40 0,70 15 0,50
ME3c - - 1,00 cd/m?2 0,40 0,50 15 0,50
ME4b - - 0,75 cd/m2 0,40 0,50 15 0,50
S1 15 Ix 5 Ix - - - - -
S2 10 Ix 3x - - - - -
CE3 15 Ix - - 0,40 - - -
CE4 10 Ix - - 0,40 - - -

1.8 PROPUESTA NIVELES DE ILUMINACION.

Para cada zona, dependiendo de la tipologia de calle, parque, zona peatonal, se hace extensivo el
criterio que a continuacion se detalla (como norma general), dependiendo también de los flujos de tréfico /
peatones:

v Viales principales y carreteras de accesos (Avenida de Elvas, Fernando Calzadilla, Juan Carlos |, etc.)
dispondran de una iluminaciéon minima tipo ME2/M3c.

v Viales secundarios (Avenida José Maria Alcaraz y Alenda, Godofredo Ortega y Mufioz, etc.) cumplirdn

unos requisitos luminicos tipo ME3c/ME4b.

Calles con brazos y de menor flujo de trafico se estudian con arreglo al nivel ME4b.

Los puentes requieren unos requisitos acordes al nivel ME2/ME3c.

Los parques se dimensionaran en base a unos criterios de iluminacién correspondientes a la

categoria S1 /S2

v Las zonas peatonales y aceras serdn acondicionadas de acuerdo a requerimientos establecidos para
niveles S1/S2.

v Zonas de faroles son consideradas en la clasificacion ME4b/S1.

SSRNEN

En el TOMO V de célculos luminotécnicos se da la justificacion agrupados por cuadros / zonas.

ASISTENCIA TECNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, BADAJOZ Expdte. 334/2016

LOTE DE OBRA N24: LOS MARISTAS - PICURINA

Promotor: AYUNTAMIENTO de BADAJOZ
Ingenieros Industriales: Francisco Cobos Rodriguez — Col. 301 COIIEX
Jesus Duefias Gomez — Col. 479 COIIEX

Pagina 14




Electrofil iﬁ'%} Mevoms

La empresa instaladora debera justificar a la Direccion Facultativa. mediante estudio luminotécnico
la solucidn a instalar, bajo el criterio de via marcado por ésta ultima.

1.9 PROPUESTA DE ELECCION TIPO DE LUMINARIA.

Un disefio energéticamente eficiente de las instalaciones de Alumbrado Publico en un municipio ha
de comenzar por determinar los niveles de iluminacién necesarios para el desarrollo de las tareas que tienen
lugar en la via publica, dentro de los minimos de seguridad y comodidad. Una vez definidos los niveles de
iluminacion requeridos para cada aplicacion, se han de seleccionar los elementos que forman parte de la
instalacion de alumbrado publico, de forma que se consiga el maximo ahorro energético/econémico con el
minimo coste posible.

Las ldmparas son la fuente o emisor luminoso de la instalacidon, por ello su eleccidn constituye una de
las mejores medidas de eficiencia energética que pueda realizarse, siendo evidente que a mayor rendimiento
de las lamparas instaladas, menor energia habrd de emplearse para obtener los mismos niveles de
iluminacion.

La Unidn Europea prepara su legislacidn destinada a prohibir el uso de ldmparas de reducida eficacia.
En el caso del alumbrado exterior, se ven afectadas las ldmparas de tipo vapor de mercurio. A partir de 2015,
la venta de lamparas de vapor de mercurio sera ilegal en la Unién Europea. Esto implica la sustitucién de
todas las ldmparas de mercurio y todas las de sodio baja por soluciones de alumbrado mas sostenibles, ya sea
con nuevas instalaciones o con otras que las reemplacen. Precisamente, la ldmpara mdas cominmente
utilizada en alumbrado vial hasta hace unos afos, es la lampara de vapor de mercurio, caracterizada
principalmente por el tono blanco de su luz. Este tipo de fuente de luz, muy aceptado por la mayoria de la
poblacién, ha tendido en los Ultimos afios a ser sustituida en la mayor parte de las zonas de los municipios,
siendo el tipo de fuente de luz de sustitucién o bien el vapor de sodio alta presién, halogenuros metalicos, o
mezclas basadas en halogenuros. Sin embargo, la evolucién experimentada por la tecnologia LED la ha
convertido a dia de hoy en la mejor opcidn para soluciones eficientes en alumbrado publico.

Los LEDs son mas eficientes desde el punto de vista energético que muchas fuentes de iluminacién
existentes, especialmente si tenemos en cuenta su eficacia 6ptica. Ademas su evolucién solo puede ser
favorable ya que su nivel de eficacia se duplica aproximadamente cada dos afios. Entre otras ventajas cabe
destacar: vida util muy larga (50.000 horas o mas), total regulacién sin variacidon del color, excelente
reproduccién cromatica (CRI>70), mayor control del haz luminico y por tanto empleo de la luz mas eficiente,
sin mercurio ni radiaciones ultravioletas ni infrarrojas.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, en este estudio se opta por la utilizacién de luminarias de
tecnologia LED.

Las luminarias LED vendran dotadas con un equipo de encendido o “driver” programable que
contribuye a una mayor eficiencia de la luminaria, proporcionando un flujo luminoso constante a lo largo de
la vida de la luminaria, un sistema de regulacién auténomo asi como un sistema de seguridad que supervisa
pardmetros de temperatura y corriente para que la luminaria trabaje dentro de los rangos normales de
funcionamiento.

Pasamos a continuacién a detallar las especificaciones técnicas que tienen que cumplir las luminarias
propuestas, para que con ello se den los niveles de iluminacidon y los ahorros en potencia y energia
esperados.
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1.9.1 LUMINARIA LED MODELO TIPO 1_1 55W

LUMINARIA LED MODELO TIPO 01_1 55W

TiPo Residencial
MATERIALES Carcasa: Polimeros técnicos reforzados
Difusor: termo — polimero transparente
EQUIPO ELECTRONICO (DRIVER) Regulable DALI
Sistema control Tp ambiente
CONTROL Nodo comunicacion GSM
CLASE ]
IP 66
IK 10
PROTECCION SOBRETENSIONES 10 kv
FUENTE DE Luz Mdédulo 24 leds
TEMPERATURA DE COLOR 3.000 K
CORRIENTE ALIMENTACION 500 mA
POTENCIA 55W
FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA) 4917 Im
CopIGOo CIE FLUX 37 7396 100 83
FOTOMETRIAS
CDL (polar) Diagrama de Densidad Luminica
o oo cazs ) o1
0 0
ree e
Y o
c2ro cs0
300
45° 45° 40000
400
500 100000
120000
a s - \ee AW cots & N
CHKIM s ——coo. oo n=83% O s —— =650 ——ge 150"
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1.9.2 LUMINARIA LED MODELO TIPO 14_1 29W
LUMINARIA LED MODELO TIPO 14_1 29W
TiPO Vial
MATERIALES Cuerpo aluminio inyectado alta presién

EQuIPO ELECTRONICO (DRIVER)

CONTROL

CLASE

IP

IK

PROTECCION SOBRETENSIONES
FUENTE DE Luz
TEMPERATURA DE COLOR
CORRIENTE ALIMENTACION
POTENCIA (LUMINARIA)

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA)
CopIGo CIE FLUX

Difusor: vidrio templado transparente plano
Regulable DALI

Sistema control Tp ambiente
Nodo comunicacion GSM

I

66

08

10 kV

Mddulo 16 leds

4.000 K

565 mA

29 W

3.080 Im

42 76 97 100 88

FOTOMETRIAS
CDL (polar) Diagrama de Densidad Luminica
105° 105° €225 C180 135
90 90
75 75°
60 60°
320 €270 c90
45° 45°
480
80000
640
160000
30° 15° 0° 15° 30° C315 co cas
cd/kim n=88% cd/m2
——C0-C180 —C90 - C270 ———g=550° ——g=650° ——g=750°
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1.9.3 LUMINARIA LED MODELO TIPO 14_2 43W

LUMINARIA LED MODELO TIPO 14_2 43W

TiPO Vial
MATERIALES Cuerpo aluminio inyectado alta presién
Difusor: vidrio templado transparente plano
EQuIPO ELECTRONICO (DRIVER) Regulable DALI
Sistema control Tp ambiente
CONTROL Nodo comunicacién GSM
CLASE |
IP 66
IK 08
PROTECCION SOBRETENSIONES 10 kv
FUENTE DE Luz Madulo 24 leds
TEMPERATURA DE COLOR 4.000 K
CORRIENTE ALIMENTACION 550 mA
POTENCIA (LUMINARIA) 43 W
FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA) 4.350 Im
CopiGo CIE FLux 42 76 97 100 87
FOTOMETRIAS
CDL (polar) Diagrama de Densidad Luminica
o o cazs c1e0 o1
%0 %0
- N
o -
520 om0 cs0
o i <
80600
640
160000
A . - e W cats A Nis
ccl/klrgo_c180 N, n=87% cd/mzg e g0 g
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1.9.4 LUMINARIA LED MODELO TIPO 14_3 58W

LUMINARIA LED MODELO TIPO 14_3 58W

TiPO Vial
MATERIALES Cuerpo aluminio inyectado alta presién
Difusor: vidrio templado transparente plano
EQuIPO ELECTRONICO (DRIVER) Regulable DALI
Sistema control Tp ambiente
CONTROL Nodo comunicacién GSM
CLASE |
IP 66
IK 08
PROTECCION SOBRETENSIONES 10 kv
FUENTE DE Luz Madulo 32 leds
TEMPERATURA DE COLOR 4.000 K
CORRIENTE ALIMENTACION 580 mA
POTENCIA (LUMINARIA) 58 W
FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA) 6.375Im
CopiGo CIE FLux 42 76 97 100 85
FOTOMETRIAS
CDL (polar) Diagrama de Densidad Luminica
o o cazs c1e0 o1
o o
- N
oo -
520 om0 cs0
o i <
200000
&0 250000
300000
A . - e W cats & oA
ccl/klrgo_c180 N, n=85% cd/mzg e g0 g
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1.9.5 LUMINARIA LED MODELO TIPO 14_4 81W

LUMINARIA LED MODELO TIPO 14_4 81W

TiPo Vial
MATERIALES Cuerpo aluminio inyectado alta presién
Difusor: vidrio templado transparente plano
EQUIPO ELECTRONICO (DRIVER) Regulable DALI
Sistema control Tp ambiente
CONTROL Nodo comunicacion GSM
CLASE |
IP 66
IK 08
PROTECCION SOBRETENSIONES 10 kv
FUENTE DE Luz Mddulo 32 leds
TEMPERATURA DE COLOR 4.000 K
CORRIENTE ALIMENTACION 830 mA
POTENCIA (LUMINARIA) 81W
FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA) 8.300 Im
CopIGOo CIE FLUX 42 76 97 100 83
FOTOMETRIAS
CDL (polar) Diagrama de Densidad Luminica
o oo cazs c1e0 o1
ane o
- o
oo -
520 - e
& i <
160000
S 240000
320000
a ! - e . cats - N
CHIM e ——coo. 20 n=83% I 0t —— =500 ——g=T50¢
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1.9.6 LUMINARIA LED MODELO TIPO 16_2 106W

LUMINARIA LED MODELO TIPO 16_2 106W

TiPO Vial
MATERIALES Cuerpo aluminio fundido resistente corrosion
Difusor: Plano cristal endurecido
EQUIPO ELECTRONICO (DRIVER) Regulable DALI
Sistema control Tp ambiente
CONTROL Nodo comunicacién GSM
CLASE I
IP 66
IK 09
PROTECCION SOBRETENSIONES 10 kv
FUENTE DE Luz Médulo 80 leds
TEMPERATURA DE COLOR 4.000 K
CORRIENTE ALIMENTACION 475 mA
POTENCIA (LUMINARIA) 106 W
FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA) 14.960 Im
CopIGO CIE FLUX 397396 100 88
FOTOMETRIAS
CDL (polar) Diagrama de Densidad Luminica
o oo ca2s ) o1
%0 %0
”s e
o o
c2ro c0
300
a5 P
400 160000
240000
o 320000
a s - e AW cats A N
CHKIM s ——coo. coro n=88% O 50 —— =650 ——g= 150"
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LUMINARIA LED MODELO TIPO 16_3 140W

LUMINARIA LED MODELO TIPO 16_3 140W

TiPO
MATERIALES

EQuIPO ELECTRONICO (DRIVER)

CONTROL

CLASE

IP

IK

PROTECCION SOBRETENSIONES
FUENTE DE Luz
TEMPERATURA DE COLOR
CORRIENTE ALIMENTACION
POTENCIA (LUMINARIA)

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA)
CopiGo CIE FLux

Vial

Cuerpo aluminio fundido resistente corrosion
Difusor: Plano cristal endurecido
Regulable DALI

Sistema control Tp ambiente
Nodo comunicacién GSM

I

66

09

10 kv

Mddulo 80 leds

4.000 K

603 mA

140 W

18.270 Im

3973 96 100 87

FOTOMETRIAS
CDL (polar) Diagrama de Densidad Luminica
105° 105° c225 c180 135
90° 90°
75° 75°
60° 60°
Cc270 C90
300
45° 45°
200000
400
300000
400000
500
500000
30° 15° 0° 15° 30° C315 co C45
cd/klm n=87% cd/m2
C0-C180 —C90-C270 g=55.0° ——g=65.0° ——g=750°
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LUMINARIA LED MODELO TIPO 21_1 120W

LUMINARIA LED MODELO TIPO 21_1 120W

TiPO
MATERIALES

EQuIPO ELECTRONICO (DRIVER)
CONTROL

CLASE

IP

IK

PROTECCION SOBRETENSIONES
FUENTE DE Luz
TEMPERATURA DE COLOR
CORRIENTE ALIMENTACION
POTENCIA (LUMINARIA)

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA)
CopIGo CIE FLUX

Proyector
Cuerpo aluminio fundido resistente corrosion
Difusor: Plano cristal endurecido

Alto rendimiento
No

I

65

08

Mddulo leds
4.000 K

120w

12.000 Im

64 96 99 100 100

FOTOMETRIAS

CDL (polar)

Diagrama de Densidad Luminica

105°

90°

60° 200

300

45°

400

500

30° 15° 0°

105°

90°

o N -

60°

45°

15° 30°

C225 C180 C135

C270 C90

50000

60000
C315 co C45

cd/kim

——C0-C180 ——C90-C270

n=100%

cd/m2

——g=550° ——g=650° ——g=750°
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1.9.9 LUMINARIA LED MODELO TIPO 26_1 21W

LUMINARIA LED MODELO TIPO 26_1 21W

TiPO Vial
MATERIALES Cuerpo aluminio inyectado alta presidn
Difusor: vidrio endurecido térmicamente 4mm
EQuIPO ELECTRONICO (DRIVER) Regulable DALI
Sistema control Tp ambiente
CONTROL Nodo comunicacién GSM
CLASE I
IP 66
IK 08
PROTECCION SOBRETENSIONES 10 kv
FUENTE DE Luz Mddulo 20 leds
TEMPERATURA DE COLOR 4.000 K
CORRIENTE ALIMENTACION 324 mA
POTENCIA (LUMINARIA) 21w
FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA) 2.610 Im
CopIGO CIE FLUX 3974 97 100 87
FOTOMETRIAS
CDL (polar) Diagrama de Densidad Luminica
o e s c180 o1
0 0
”s 1
o b
C270 €90
300
e R
400
48000
e 64000
i s - \ee A cats o Nis
cd/klrg0 18— co0. com n=87% cd/m‘:J 500 —— =650 ——gT50r
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1.9.10 LUMINARIA LED MODELO TIPO 26_3 90W

LUMINARIA LED MODELO TIPO 26_3 90W

TiPO Vial
MATERIALES Cuerpo aluminio inyectado alta presién
Difusor: vidrio endurecido térmicamente 4mm
EQuIPO ELECTRONICO (DRIVER) Regulable DALI
Sistema control Tp ambiente
CONTROL Nodo comunicacion GSM
CLASE |
IP 66
IK 08
PROTECCION SOBRETENSIONES 10 kv
FUENTE DE Luz Madulo 60 leds
TEMPERATURA DE COLOR 4.000 K
CORRIENTE ALIMENTACION 524 mA
POTENCIA (LUMINARIA) 90 W
FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA) 12.180 Im
CopiGo CIE FLux 397497 100 87
FOTOMETRIAS
CDL (polar) Diagrama de Densidad Luminica
o o cazs c1e0 o1
- o0
s 5
) 4
c2r0 cs0
300
- e
a00
48000
o 64000
4 5! - \ee AW cats A Nis
ccl/klrgo_c180 N, n=87% cd/mzg e g0 g
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1.9.11 LUMINARIA LED MODELO TIPO 26_4 98W

LUMINARIA LED MODELO TIPO 26_4 98W

TiPO Vial
MATERIALES Cuerpo aluminio inyectado alta presién
Difusor: vidrio endurecido térmicamente 4mm
EQuIPO ELECTRONICO (DRIVER) Regulable DALI
Sistema control Tp ambiente
CONTROL Nodo comunicacion GSM
CLASE |
IP 66
IK 08
PROTECCION SOBRETENSIONES 10 kv
FUENTE DE Luz Madulo 60 leds
TEMPERATURA DE COLOR 4.000 K
CORRIENTE ALIMENTACION 567 mA
POTENCIA (LUMINARIA) 98 W
FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA) 12.900 Im
CopiGo CIE FLUX 397497 100 86
FOTOMETRIAS
CDL (polar) Diagrama de Densidad Luminica
o o cazs c1e0 o1
- o0
s e
) 4
c2ro0 cs0
300
e S
400
& 160000
200000
i 5! - \ee W s & N
ccl/klrgo_c180 N, n=86% cd/mzg e g0 g
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1.9.12 LUMINARIA LED MODELO TIPO 27_1 37W

LUMINARIA LED MODELO TIPO 27_1 37W

Tipo
MATERIALES

EQuIPO ELECTRONICO (DRIVER)

Residencial

Armadura en fundicidn de aluminio

Difusor polimetacrilato PMMA, lente integrada
Regulable DALI

Sistema control Tp ambiente

CONTROL Nodo comunicacion GSM
CLASE |

IP 66

IK 09

PROTECCION SOBRETENSIONES 10 kv

FUENTE DE Luz Madulo 32 leds
TEMPERATURA DE COLOR 3.000 K

CORRIENTE ALIMENTACION 380 mA

POTENCIA (LUMINARIA) 37 W

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA) 4,591 Im

CopIGo CIE FLUX

3572979993

FOTOMETRIAS
CDL (polar) Diagrama de Densidad Luminica
105° 105° c225 c180 €135
90° 90°
75° 75°
60° 60°
300 Cc270 C90
45° 400 45°
500 60000
80000
600
100000
30° 15° 0° 15° 30° C315 co c45
cd/klm n=93% cd/m2
——C0-C180 —C90 - C270 ———g=550° ——g=650° ——g=750°
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1.9.13 LUMINARIA LED MODELO TIPO 28_1 40W

LUMINARIA LED MODELO TIPO 28_1 40W

TiPO
MATERIALES

EQUIPO ELECTRONICO (DRIVER)

Decorativa

Soporte y estructura en fundicion aluminio
Cubierta envolvente en PMMA alta resistencia
Regulable DALI

Sistema control Tp ambiente

CONTROL Nodo comunicacién GSM
CLASE I
IP 66
IK 10
PROTECCION SOBRETENSIONES 10 kv
FUENTE DE Luz Mdédulo 24 leds
TEMPERATURA DE COLOR 3.000 K
CORRIENTE ALIMENTACION 380 mA
POTENCIA (LUMINARIA) 40 W
FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA) 3.049 Im
CopIGo CIE FLUX 36 709597 82
FOTOMETRIAS
CDL (polar) Diagrama de Densidad Luminica
o o cazs c1e0 o1
a0 o
oo e
o0 -
A c2r0 cs0
45° 400 45°
80000
K 120000
600 160000
a sl - \ee W cats A Nis
cd/klrgo_mo N, n=82% cd/mzg e g0 g
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1.9.14 LUMINARIA LED MODELO TIPO 35_3 84W

LUMINARIA LED MODELO TIPO 35_3 84W

TiPO Vial

MATERIALES Cuerpo aluminio inyectado alta presién
Difusor: vidrio endurecido térmicamente

EQuIPO ELECTRONICO (DRIVER) Regulable DALI
Sistema control Tp ambiente

CONTROL Nodo comunicacion GSM

CLASE |

IP 66

IK 10

PROTECCION SOBRETENSIONES 10 kv

FUENTE DE Luz Madulo 40 leds

TEMPERATURA DE COLOR 4.000 K

CORRIENTE ALIMENTACION 700 mA

POTENCIA (LUMINARIA) 84 W

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA) 8.900 Im

CopiGo CIE FLUX 36 70 95 100 100

FOTOMETRIAS

CDL (polar) Diagrama de Densidad Luminica
105° 105° c225 c180 135
90° 90°
75° 75°
60° 60°
300 Cc270 C90
45° 400 45°
500
240000
600
320000
30° 15° 0° 15° 30° C315 co C45
cd/klm n=100% cd/m2
C0-C180 —C90-C270 g=55.0° ——g=65.0° ——g=750°

ASISTENCIA TECNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, BADAJOZ Expdte. 334/2016
LOTE DE OBRA N24: LOS MARISTAS — PICURINA

Promotor: AYUNTAMIENTO de BADAJOZ
Ingenieros Industriales: Francisco Cobos Rodriguez — Col. 301 COIIEX
Jests Duefias Gomez — Col. 479 COIIEX

Pégina 29




Electrofil iﬁ'%} Mevoms

1.10 DOCUMENTACION TECNICA EXIGIBLE.

Para asegurar la calidad de los equipos de iluminacién a instalar, la empresa instaladora tendra que
garantizar y certificar que los productos cumplen con los requisitos técnicos marcados en la presente
memoria.

Para ello, se exigird a las mismas, antes de proceder a su instalacidn, la presentacion de la siguiente
documentacién para cada uno de los modelos de luminarias propuestas, suponiendo la falta de cualquiera de
estos documentos el RECHAZO por parte de la Direccidn Facultativa de la luminaria propuesta.

DOCUMENTOS A APORTAR:

1.1 Certificado emitido por Laboratorio Acreditado por ENAC (Entidad Nacional de Acreditacion) o
similar internacional que acredite que la empresa fabricante y todos sus procesos de fabricacion referentes a
la actividad objeto de contratacidon (lamparas, luminarias y controles suministrados) estan certificados con la
UNE-EN-ISO 9001-2008 y la UNE-EN-ISO 14001-2004. A su vez deberan presentar certificado del fabricante de
estar inscrito en un Sistema Integral de Gestidn de Residuos.

1.2. Declaracién de conformidad o certificado equivalente de que las luminarias en cuestion cumplen
con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado
por Real Decreto 848/2002, de 2 de agosto, y con el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de
Alumbrado Exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado por Real Decreto 1890/2008,
de 14 de noviembre, indicando que la luminaria cumple con los requisitos marcados por las siguientes
Normas:

Requisitos de Sequridad:

v/ UNE-EN 60598-1 Luminarias. Requisitos generales y ensayos.

v" UNE-EN 60598-2-3 Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de alumbrado publico.

v/ UNE-EN 60598-2-5 Luminarias. Requisitos particulares. Proyectores.

v/ UNE-EN 62031 Mddulos LED para alumbrado General, requisitos de seguridad.

v" UNE-EN 62471-20009. Seguridad fotobiolégica de ldmparas y aparatos que utilizan ldmparas.

Compatibilidad electromagnética:

v" UNE-EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Limites para las
emisiones de corriente arménica (equipos con corriente de entrada 16A por fase).

v/ UNE-EN 61000-3-3. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3: Limites. Seccidon 3:
Limitacién de las variaciones de tensidn, fluctuaciones de tensién y flicker en las redes
publicas de suministro de baja tensién para equipos con corriente de entrada 16A por fase y
no sujetos a una conexién condicional.

v/ UNE-EN 61547. Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad CEM.

v/ UNE-EN 55015. Limites y métodos de medida de las caracteristicas relativas a la
perturbacion radioeléctrica de los equipos de iluminacién y similares.

Componentes de las luminarias:

v" UNE-EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Limites para las
emisiones de corriente armonica (equipos con corriente de entrada 16A por fase).

v" UNE-EN 62031. Médulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad.

v" UNE-EN 61347-2-13. Dispositivos de control de ldmparas. Parte 2-13: Requisitos particulares
para dispositivos de control electrénicos alimentados con corriente continua o corriente
alterna para médulos LED.

v" UNE-EN 62384. Dispositivos de control electrénicos alimentados en corriente continua o
corriente alterna para mddulos LED. Requisitos de funcionamiento.

v" Reglamento CE n2 245-20009.

ASISTENCIA TECNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, BADAJOZ Expdte. 334/2016

LOTE DE OBRA N24: LOS MARISTAS - PICURINA

Promotor: AYUNTAMIENTO de BADAJOZ
Ingenieros Industriales: Francisco Cobos Rodriguez — Col. 301 COIIEX
Jesus Duefias Gomez — Col. 479 COIIEX

Pagina 30




Eleg}roﬁl@ Mevoms

1.3.- Certificado de marcado CE.

1.4.- Ficha técnica de las luminarias indicando todas las caracteristicas técnicas: tipo de fuente de luz,
fuente de alimentacién, sistema Optico, materiales y acabados, temperaturas de funcionamiento,
caracteristicas de mantenimiento, incluyendo el grado de hermeticidad de la luminaria completa.

1.5.- Grado de proteccién de la luminaria y caracteristicas eléctricas (factor de potencia segun flujo y
corriente de arranque).

1.6.- Ficha técnica oficial del fabricante de la fuente de luz empleada en las luminarias, indicando:

v' Ficha técnica del producto, donde se describan sus caracteristicas, dimensiones,
prestaciones y parametros técnicos de funcionamiento.
Potencia nominal asignada y consumo total del sistema.
Flujo luminico total emitido (Im).
Flujo luminico emitido al hemisferio superior (%) en posicidon de trabajo, que en todo caso
serd menor al 1 %.
Rendimiento de la luminaria (%)
Distribucién fotométrica.
Curva del factor de utilizacion de la luminaria.
Fotometria de la luminaria.
Rango de temperaturas ambiente de funcionamiento sin alteracién de sus pardmetros
fundamentales, en funcion de la temperatura ambiente exterior, indicando al menos de -
10°C a 35°C.

AN

AN N NI N

1.7.- Certificado emitido por el fabricante de la luminaria donde se indique expresamente la duracion
de la garantia y de la vida util de la luminaria (conjunto fuente de luz + fuente de alimentacién) y las
condiciones que regiran la garantia ademas de las referencias de los tipos de fuente empleados.

1.8.- Certificado que incluya el ensayo y estudio fotométrico de las luminarias conforme a lo
establecido en la Norma UNE-EN 13032 (dicho estudio deberd proporcionar datos completos de las curvas
fotométricas en formato compatible con software libre Dialux de la luminaria, la eficiencia luminica y el
rendimiento de la misma, la temperatura de color y el rendimiento de color de la fuente de luz, y el
porcentaje de flujo emitido al hemisferio superior, entre otros datos).

1.9.- Con respecto a los elementos auxiliares y necesarios para el correcto funcionamiento de la
luminaria deberd aportarse informacion referente a:
Marca y modelo
Tensiones y corrientes de funcionamiento (V, A)
Temperaturas maximas de funcionamiento (2C)
Potencia y factor de potencia (W, VAR)
Pérdidas
Vida (horas)

SR NRNANENRN

1.10.- Certificado IK.
1.11.- Certificado IP.

1.12. Balastos para LED. Certificados de cumplimiento de las normas:
v/ UNE-EN 62384
v" UNE-EN 61347-2-13
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111 SUMINISTRO DE LA ENERGIA.

El suministro de energia se realiza desde de la red de distribucion en B.T. existente en cada zona, por
Endesa Energia S.A. Unipersonal, con CIF A81948077 y domicilio social en C/ Ribero del Loira, 60 — 28042
Madrid.

Cada cuadro de mando dispone de un suministro independiente, normalmente con un médulo anexo
al mismo que aloja la caja general de proteccion y el equipo de medida.

Con la sustitucién de las luminarias y la consiguiente reduccion en la potencia instalada, se hace
necesario un ajuste en los términos de potencia contratados. Dicho informe se recogera en el Anexo |l, donde
ademas se detallard el n2 contrato, CUPS, n2 contador, potencia actual, potencia prevista tras el cambio, etc.

1.12 CUADROS DE MANDO Y PROTECCION.

Se adjuntan la relacién de los cuadros de mando y proteccidn, asi como el estado y situacién actual,
acompafiado de las fichas de campo.

Se incorpora al proyecto el Tomo lll, el cual informa sobre las mejoras propuestas para cada uno de
los cuadros

Existen cuadros que por su antigiiedad se encuentran fuera de normativa. Como requisitos comunes
y generales a todos se tendra en cuenta unas condiciones minimas:
Médulos equipos medida IP 43, IK09
Mddulos cuadros de mando y proteccién IP55, IK10
Interruptor de corte general
Proteccidn contra sobretensiones permanentes y transitorias
Interruptores diferenciales rearmables
Interruptores magnetotérmicos independientes por cada linea
Interruptor para conexién manual

SRS NENENANRN

1.13 PLAZO DE EJECUCION.

Se estable un plazo de ejecucidn para la obra de SEIS (6) meses a contar desde la firma del contrato.

1.14 RESUMEN DE PRESUPUESTO

Asciende el total de la Obra, impuestos incluidos, a la cantidad de setecientos quince mil ochocientos
ocho euros con sesenta y ocho céntimos.

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL: 591.577,42 €
IVA 21%: 124.231,26 €
PRESUPUESTO TOTAL: 715.808,68 €
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1.15 CONCLUSIONES:

Por todo lo anteriormente expuesto, junto con planos, estudio de seguridad y salud, anexo de
calculos y presupuesto, se considera suficientemente explicado el proyecto en cuestion que se eleva a los
Organismos Oficiales para su aprobacidn, tramitacién y puesta en servicio correspondiente, salvo mejor
criterio de los mismos.

En Badajoz, Septiembre de 2.016

Francisco Cobos Rodriguez Jesus Duefias Gomez
Ingeniero Industrial Ingeniero Industrial
Colegiado 301 en el COIIEX Colegiado 479 en el COIIEX
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2. INVENTARIADO GENERAL DE LAS INSTALACIONES ACTUALES POR CUADRO DE MANDO.

2.1 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM023

CUADRO TIPO LUM. MODELO SOPORTE TIPO LAMPARA POT. (W) Ne LUM. N2 PTOS DE LUZ
CM023 CALLE JUAN LABRADO U VC CLEARWAY LED49 M LED 43 20 20
CMO023 CALLE DIEGO HURTADO DE MENDOZA (1) U VC CLEARWAY LED49 M LED 43 2 2
CM023 CALLE DIEGO HURTADO DE MENDOZA (2) T VC CLEARWAY LED49 M LED 43 3 3
CM023 CALLE TERESA ISTURIZ (1) U VC CLEARWAY LED49 M LED 43 9 9
CM023 CALLE TERESA ISTURIZ (2) U VC CLEARWAY LED49 C LED 43 2 2
CM023 CALLE TERESA ISTURIZ (2) U VC CLEARWAY LED49 CX2 LED 43 10 5
CM023 CALLE MONDEGO U VC CLEARWAY LED49 M LED 43 4 4
CM023 CALLE TRANSVERSAL A MONDEGO (EXPLANADA) U VC CLEARWAY LED49 M LED 43 3 3
CMO023 CALLE JOSE ALBA LOPEZ U VC CLEARWAY LED49 M LED 43 3 3
CM023 CALLE JUAN LABRADO (ZONA PLAZA) U VC CLEARWAY LED49 M LED 43 3 3
CM023 CALLE JUAN LABRADO U VC CLEARWAY LED49 M LED 43 3 3

TOTAL 62

Inventa riado

Promotor: AYUNTAMIENTO de BADAJOZ
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2.2 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM029

CUADRO TIPO LUM. MODELO SOPORTE TIPO LAMPARA POT. (W) N2 LUM. N2 PTOS DE LUZ
CM029 CALLE MILAGROS U VC HSRP482 M VSAP 100 10 10
CM029 CALLE ANTONIO HERNANDEZ ARIAS T VC HSRP482 M VSAP 100 11 11
CM029 CALLE ANTONIO HERNANDEZ ARIAS U VC HSRP482 M VSAP 100 4
CM029 CALLE BLAS LAGO Y VALDIVIA U VC HSRP482 M VSAP 100 1 1
CM029 CALLE FERNANDO CALVO U VC HSRP482 M VSAP 100 16 16
CM029 CALLE JUAN CHACON U VC HSRP482 M VSAP 100 4 4
CM029 CALLE MANUEL HENAO MUNOZ U VC HSRP482 M VSAP 100 9
CM029 CALLE NUEVA U VC HSRP482 M VSAP 100 5 5
CM029 CALLE FRAY ANTONIO GOMEZ T VC HSRP482 M VSAP 100 12 12
CM029 CALLE DOCTOR FADON U VC HSRP482 M VSAP 100 7 7
CM029 CALLE FRAY ANGEL BADAJOZ U VC HSRP482 M VSAP 100 4 4
CM029 CALLE JUAN BAUTISTA CAMARA U VC HSRP482 M VSAP 100 3 3
CM029 CALLE JUAN LEANDRO JIMENEZ U VC HSRP482 M VSAP 100 2 2
CM029 CALLE VICENTE GARCIA MIRANDA U VC HSRP482 M VSAP 100 8 8
CM029 PLAZA HUELVA U VC HSRP482 M VSAP 100 4 4
CM029 CALLE MANUEL BELTRAN DE LA CUEVA U VC HSRP482 M VSAP 100 5 5

TOTAL 105
2.3 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM044
ADRO A p PO ODELO OPO PO LA ARA PO ° PTOS D
CM044 CUADRO COMPLETO VC CLEARWAY LED49 M LED 57 102 102

TOTAL

102

Inventa riado
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24 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CMO070

CUADRO TIPO LUM. MODELO SOPORTE TIPO LAMPARA POT. (W) N2 LUM. N2 PTOS DE LUZ
CMO070 AVD. JUAN PEREDA PILA P VC SPEEDSTAR B LED 132 27 27
CM070 AVD. JUAN PEREDA PILA P VC SPEEDSTAR BX2 LED 132 4 2
CMO070 CALLE AGUSTINA DE ARAGON U URB URBANA FOREST C VSAP 100 3 3
CMO070 CALLE AGUSTINA DE ARAGON U CAZ - M VM 80 5 5
CMO070 CALLE JACOBO RODRIGUEZ PEREIRA U URB CARANDINI ML-250 C VSAP 100 15 15

TOTAL 54

2.5 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM083

CUADRO TIPO LUM. MODELO SOPORTE TIPO LAMPARA POT. (W) N2 LUM. N2 PTOS DE LUZ
CMO083 CALLE RICARDO CASAS LOZANO U VC HSRP482 C VSAP 100 1 1
CMO083 CALLE CESAR DIAZ VARA U VC CLEARWAY LED49 M LED 43 3 3
CM083 CALLE ISIDRO PACENSE T VC HSRP151 B VSAP 100 11 11
CM083 CALLE TERESA ISTURIZ (1) T VC MALAGA C VSAP 100 2 2
CM083 CALLE TERESA ISTURIZ (2) P VC MALAGA C VSAP 100 4 4
CMO083 CALLE CESAR DIAZ VARA U VC MALAGA C VSAP 100 5 5
CMO083 CALLE RONDA COLEGIO (1) U VC MALAGA C VSAP 100 5 5
CMO083 CALLE RONDA COLEGIO (2) U VC MALAGA C VSAP 100 13 13
CM083 CALLE ALFONSO GARCIA ARDILA U VC MALAGA C VSAP 100 8 8
CMO083 CALLE LATERAL DERECHA A.VV. SAN ROQUE T VC MALAGA C VSAP 100 3 3
CM083 CALLE LATERAL IZQUIERDA A.VV. SAN ROQUE T VC MALAGA C VSAP 100 3 3
CM083 APARCAMIENTOS ASOCIACION VECINOS SAN ROQUE U VC MALAGA C VSAP 100 5 5

TOTAL 63
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2.6 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CMO084

CUADRO

TIPO LUM. MODELO SOPORTE TIPO LAMPARA POT. (W)

N2 PTOS DE LUZ

-

CMO084 CALLE MONDEGO U VC CLEARWAY LED98 B LED 81 3 3
CM084 CALLE JUAN LABRADO P VC CLEARWAY LED98 B LED 81 6 6
CMO084 CALLE MONDEGO U VC MALAGA C VSAP 100 4 4
CM084 CALLE JOSE REYNOLS DE MIGUEL U vVC CLEARWAY LED49 B LED 43 2 2
CMO084 CALLE RAMON SALAS TERRON U VC CLEARWAY LED49 B LED 43 3 3
CMO084 CALLE ALFONSO GARCIA ARDILA U VC CLEARWAY LED49 B LED 43 4 4
CM084 CALLE IBN-AL SID U VC CLEARWAY LED49 B LED 43 2 2
CM084 CALLE RICARDO CASAS LOZANO U VC MALAGA [ VSAP 100 8 8
CM084 CALLE TERESA ISTURIZ U VC MALAGA [ VSAP 100 2 2
CMO084 CALLE JOSE CARRILLO DIAZ U VC MALAGA C VSAP 100 2 2
CM084 CALLE POLIGONO DE GARCIA MARTIN U VC MALAGA C VSAP 100 5 5
CMO084 CALLE RAMON SALAS TERRON U VC MALAGA [ VSAP 100 3 3
CMO084 CALLE IBN-AL SID U VC MALAGA [ VSAP 100 4 4
CM084 CALLE ESCUELAS U VC MALAGA [ VSAP 100 1 1
TOTAL 49

2.7 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM103

CUADRO

TIPO LUM. MODELO SOPORTE TIPO LAMPARA POT. (W)

Ne LUM. N2 PTOS DE LUZ

CM103 CALLE CORTE DE PELEAS T VC HSRP151 C VSAP 250 27 27

CM103 CALLE CORTE DE PELEAS T VC MINI IRIDIUM M HM 60 27 0

CM103 CALLE CORTE DE PELEAS C VC HSRP151 CX3 VSAP 250 3 1
TOTAL

Inventa riado
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2.8 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM115

CUADRO

TIPO LUM. MODELO

SOPORTE

TIPO LAMPARA

N2 PTOS DE LUZ

POT. (W)

CM115 CALLE VICENTE DELGADO ALGABA [§) VC GE HADASA B VSAP 250 15 15
CM115 CALLE ALBACETE U VC GE HADASA B VSAP 250 2 2
CM115 CALLE JESUS RINCON JIMENEZ U VC GE HADASA B VSAP 250 6 6
CM115 CALLE ALCANTARA U VC GE HADASA B VSAP 250 3 3
CM115 CALLE JACOBO RODRIGUEZ PEREIRA U VC HSRP151 B VSAP 150 4 4
CM115 CALLE MANUEL SALDARNA (1) P VC HSRP151 M VSAP 150 13 13
CM115 CALLE MANUEL SALDANA (2) T VC HSRP151 M VSAP 150 6 6
CM115 CALLE BARCARROTA U VvC HSRP151 M VSAP 150 2 2
TOTAL 51

2.9 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM116

CUADRO TIPO LUM. MODELO SOPORTE TIPO LAMPARA POT. (W) N2 PTOS DE LUZ
CM116 CALLE JESUS RINCON JIMENEZ U VC GE HADASA B VSAP 250 5 5
CM116 CALLE JACOBO RODRIGUEZ PEREIRA U VC GE HADASA B VSAP 250 7 7
CM116 CALLEJON BAR EL CAMPEON U VC HSRP151 M VSAP 150 1 1

TOTAL 13
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2.10 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM128

CUADRO TIPO LUM. MODELO SOPORTE TIPO LAMPARA POT. (W) N2 LUM. Ne PTOS DE LUZ
CM128 CALLE JACOBO RODRIGUEZ PEREIRA U vVC HSRP151 B VSAP 150 13 13
CM128 CALLE CARTAGENA U VC HSRP151 B VSAP 150 3 3
CM128 CALLE MANUEL MONTEREY CALVO U VC HSRP151 B VSAP 150 3 3
CM128 CALLE JOSE REBOLLO LOPEZ P vC HSRP151 B VSAP 150 5 5
CM128 CALLE JOSE REBOLLO LOPEZ P VC GE HADASA M250R B VSAP 250 5 5
CM128 CALLE VICENTE DELGADO ALGABA U VC GE HADASA M250R B VSAP 250 4 4
CM128 CALLE LINARES U vVC HSRP151 B VSAP 250 7 7
CM128 CALLE DOLORES RODRIGUEZ SOPENA (1) U VC HSRP151 B VSAP 250 2 2
CM128 CALLE PEDRO CIERZA DE LEON U VC HSRP151 B VSAP 250 3 3
CM128 CALLE PEDRO CIERZA DE LEON U VC HSRP482 B VSAP 150 1 1
CM128 CALLE TRASERAS CERROS DEL VIENTO U VC HSRP482 B VSAP 150 3 3
CM128 CALLE DOLORES RODRIGUEZ SOPENA (2) U VC HSRP482 B VSAP 150 4 4
CM128 CALLE JUAN IGNACIO RODRIGUEZ MARCOS U URB TROPIC C VSAP 100 4 4
CM128 PLAZA VIRGEN DE LA VICTORIA U URB TROPIC C VSAP 100 22 22
CM128 CALLE AURELIO CABRERA T VC HSRP482 M VSAP 100 3 3
CM128 CALLE JOSE REBOLLO LOPEZ U VC HSRP482 M VSAP 100 1 1
CM128 PLAZA VIRGEN DE LA VICTORIA CAMPO URB CARANDINI ML-250 C VSAP 100 15 15

TOTAL 98
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2.11 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM143

CUADRO TIPO LUM. MODELO SOPORTE TIPO LAMPARA POT. (W)
CM143 CALLE VIENTO (1) U VC GE HADASA B VSAP 250 2 2
CM143 CALLE ALCANTARA T VC MALAGA B VSAP 150 5 5
CM143 CALLE VIENTO (3) U VC HSRP151 B VSAP 150 8 8
CM143 CALLE VIENTO (3) U VC HSRP151 B VSAP 150 1 1
CM143 CALLE VIENTO (3) PROY - M VSAP 150 1 0
CM143 CALLE VIENTO (2) U VC HSRP151 M VSAP 150 2 2
CM143 CALLE ISABEL GALLARDO GOMEZ U VC HSRP151 M VSAP 150 2 2
CM143 CALLE LINARES U VC HSRP151 M VSAP 150 15 15
CM143 CALLE AMERICA T VC HSRP151 M VSAP 150 6 6
CM143 CALLE ROTA T VC HSRP151 M VSAP 150 6
TOTAL 48

2.12 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM155

CUADRO TIPO LUM. MODELO SOPORTE TIPO LAMPARA POT. (W) N2 LUM. N2 PTOS DE LUZ
CM155 CALLE SANTO CRISTO DE LA PAZ T VC HSRP451 B VSAP 250 35 35
CM155 CALLE SANTO CRISTO DE LA PAZ T VC MINI [RIDIUM M HM 60 35 0
CM155 PUENTE SANTO CRISTO DE LA PAZ - AVD. PARDALERAS P URB - C HM 150 16 16
CM155 CALLE RIO REBECA C URB URBANA FOREST C VSAP 100 1 1
CM155 CALLE RIO REBECA U VC HSRP482 B VSAP 100 1 1

TOTAL 88
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2.13 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM186

CUADRO TIPO LUM. MODELO SOPORTE TIPO LAMPARA POT. (W) N2 LUM. N2 PTOS DE LUZ
CM186 CALLE HERMANOS MARISTAS T VC HSRP151 B VSAP 250 11 11
CM186 TRASERAS JUAN PEREDA PILA T VC HSRP151 B VSAP 250 1 1
CM186 PLAZA EN CALLE ANTONIO ZOIDO DIAZ (1) (EXT) CAMPO VC HSRP151 B VSAP 250 8
CM186 CALLE HERMANOS CARRASCO GARRORENA P VC HSRP151 B VSAP 250 7 7
CM186 CALLE JACOBO RODRIGUEZ PEREIRA (PARQUE) CAMPO URB URBANA FOREST C VSAP 100 11 11
CM186 AVD. DAMIAN TELLEZ LAFUENTE (PARQUE) CAMPO URB URBANA FOREST C VSAP 100 19 19
CM186 PLAZA EN CALLE ANTONIO ZOIDO DIAZ (2) (INT) C URB TROPIC C VSAP 100 3 3

TOTAL 60

2.14 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM197

CUADRO MODELO SOPORTE TIPO LAMPARA POT. (W)
CM197 CALLE CARTAGENA T VC HSRP151 B VSAP 150 9 9
CM197 CALLE AMERICA T VC HSRP151 B VSAP 150 8 8
CM197 CALLE ROTA T VC HSRP151 B VSAP 150 7 7
CM197 CALLE MANUEL MONTERREY CALVO U VC HSRP151 B VSAP 150 3 3
CM197 CALLE JACOBO RODRIGUEZ PEREIRA U VC HSRP151 B VSAP 150 3 3
CcM197 CALLE TOMAS BRIOSO MAPELLI P URB CARANDINI ML-250 C VSAP 100 17 17
TOTAL 47

ASISTENCIA TECNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, BADAJOZ Expdte. 334/2016
LOTE DE OBRA N24: LOS MARISTAS — PICURINA

Inventariado Promotor: AYUNTAMIENTO de BADAJOZ
Ingenieros Industriales: Francisco Cobos Rodriguez — Col. 301 COIIEX
Jesus Duefias Gomez — Col. 479 COIIEX

Pagina 41




Sy,
Elegﬂtro fil @ ] I NVENTARIO INSTALACIONES ACTUALES

2.15 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM203

CUADRO TIPO LUM. MODELO SOPORTE TIPO LAMPARA POT. (W) N2 LUM. N2 PTOS DE LUZ
CM203 AVD. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (1) T VC HSRP151 B VSAP 250 10 10
CM203 AVD. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (1) T VC MINI IRIDIUM M HM 60 10 0
CM203 AVD. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (2) P VC HSRP151 B VSAP 250 18 18
CM203 AVD. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (2) P VC MINI [RIDIUM M HM 60 18
CM203 CALLE EUGENIO GARCIA ESTOP P VC HSRP151 B VSAP 250 8 8

TOTAL

2.16 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM208

CUADRO TIPO LUM. MODELO SOPORTE TIPO LAMPARA N2 LUM. N2 PTOS DE LUZ
CM208 C. MARQUES DE LOMBAY (FUERTE DE LA PICURINA) U VC HSRP483 B VSAP 150 25 25
CM208 PLAZA HUELVA C VC HSRP482 B VSAP 100 8 8

TOTAL 33
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2.17 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM221

CUADRO TIPO LUM. MODELO SOPORTE TIPO LAMPARA POT. (W) o N2 PTOS DE LUZ
CM221 CALLE ROMERO CEPEDA (1) U VC CLEARWAY M LED 43 8 8
CM221 CALLE ALICANTE T VC CLEARWAY M LED 43 8 8
CM221 CALLE LUIS DE MIRANDA T VC CLEARWAY M LED 43 9 9
CM221 CALLE LOPEZ DE TOVAR T VC CLEARWAY M LED 43 9 9
CM221 CALLE GABINO TEJADO T VC CLEARWAY M LED 43 8 8
CcM221 CALLE FRAY LUIS DE GRANADA T VC CLEARWAY M LED 43 8 8

TOTAL 50

2.18 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM233

CUADRO TIPO LUM. MODELO SOPORTE TIPO LAMPARA POT. (W) N2 PTOS DE LUZ
CM233 CTRA. DE MADRID P VC IRIDIUM C VSAP 250 18 18
CM233 CTRA. DE MADRID P VC IRIDIUM CX2 VSAP 250 28 14
CM233 CTRA. CORTE DE PELEAS P VC HSRP451 B VSAP 250 1 1

TOTAL 47
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2.19 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM258

CUADRO TIPO LUM. MODELO SOPORTE TIPO LAMPARA POT. (W) o N2 PTOS DE LUZ
CM258 PLAZA SAN IGNACIO DE LOYOLA CAMPO URB CPS 200 C VSAP 150 8 8
CM258 PLAZA SAN IGNACIO DE LOYOLA U VC HSRP483 B VSAP 150 2 2
CM258 PLAZA SAN IGNACIO DE LOYOLA (VIA 1) U VC HSRP483 B VSAP 150 10 10
CM258 PLAZA SAN IGNACIO DE LOYOLA (VIA 2) U VC HSRP483 B VSAP 150 3 3
CM258 CALLE VIRGILIO VINIEGRAS U VC CLEARWAY LED49 M LED 43 8 8
CM258 CALLE GRANADA U VC CLEARWAY LED49 M LED 43 11 11
CM258 CALLE DOCTOR FLEMING U VC CLEARWAY LED49 M LED 43 16 16
CM258 CALLE CORDOBA T VC CLEARWAY LED49 M LED 43 6 6
CM258 CALLE JUAN JARA T VC CLEARWAY LED49 M LED 43 6 6

TOTAL 70

2.20 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM260

CUADRO TIPO LUM. MODELO SOPORTE TIPO LAMPARA POT. (W) N2 LUM. N2 PTOS DE LUZ
CM260 FUERTE DE LA PICURINA (PARQUE) (1) CAMPO PROY TEMPO Cx4 HM 250 8 2
CM260 FUERTE DE LA PICURINA (PARQUE) (2) CAMPO PROY TEMPO CX5 HM 250 15 3

TOTAL 16
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2.21 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM266

CUADRO TIPO LUM. MODELO SOPORTE TIPO LAMPARA POT. (W) N2 LUM. ‘ N2 PTOS DE LUZ
CM266 AVD. DAMIAN TELLEZ LAFUENTE (1) P VC LUMA 1 60LED C LED 108 42 42
CM266 AVD. DAMIAN TELLEZ LAFUENTE (2) P VvC LUMA 1 60LED CX2 LED 108 4 2

TOTAL 46

2.22 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM277

CUADRO TIPO LUM. MODELO SOPORTE TIPO LAMPARA POT. (W) N2 LUM. N2 PTOS DE LUZ
CM277 AVD. JAIME MONTERO DE ESPINOSA P VC TRAFFIC VISION C VSAP 150 68 68
CM277 GLORIETA CON CENTRO DE SALUD CIRC VC TRAFFIC VISION C VSAP 150 10 10
CM277 GLORIETA CON FUENTE ISABEL DE PORTUGAL P VC TRAFFIC VISION C VSAP 150 2
CM277 AVD. DAMIAN TELLEZ LAFUENTE P VC TRAFFIC VISION C VSAP 250 1
CM277 URB. EN CALLE DR. CECILIO MARTINEZ-MEDIERO CIRC VC CPS 400 C VSAP 100
CM277 CALLE DOCTOR CECILIO MARTINEZ-MEDIERO S VC MALAGA B VSAP 150 3 3
CM277 GLORIETA CON C.C. CARREFOUR CIRC BALIZA JBC SUELO FC 18 36 36
CM277 GLORIETA ISABEL DE PORTUGAL (1) CIRC VC HSRP451 B HM 400 3
CM277 GLORIETA ISABEL DE PORTUGAL (2) U PROY TEMPO CX2 HM 250 2

TOTAL 134

2.23 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM311

CUADRO TIPO LUM. MODELO SOPORTE TIPO LAMPARA POT. (W)
CM311 CALLE SALVALEON T VC MALAGA B VSAP 250 6 6
CM311 CALLE JESUS RINCON JIMENEZ T VC MALAGA B VSAP 250 5 5
CM311 PLAZA EN CALLE CARMELO SOLIS CAMPO VC CPS 400 C VSAP 100 18 18
TOTAL

29
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2.24 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM312

CUADRO TIPO LUM. MODELO SOPORTE TIPO LAMPARA POT. (W) N2 LUM. Ne PTOS DE LUZ
CM312 CALLE ALCANTARA T VC MALAGA B VSAP 250 11 11
CM312 PASEO CONDES DE BARCELONA T VC MALAGA B VSAP 250 11 11
CM312 CALLE JESUS RINCON JIMENEZ T VC MALAGA B VSAP 250 2 2
CM312 CALLE ROTA T VC MALAGA B VSAP 250 2 2
CM312 PARQUE PASEO CONDES DE BARCELONA U VC CPS 400 C VSAP 100 18 18
CM312 PLAZA JOSE LUIS FERNANDEZ PIRFANO T VC CPS 400 C VSAP 100 4 4

TOTAL 48

2.25 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM313

CUADRO TIPO LUM. MODELO SOPORTE TIPO LAMPARA POT. (W) L Ne PTOS DE LUZ
CM313 PASEO CONDES DE BARCELONA U VC MALAGA B VSAP 250 11 11
CM313 CALLE DON BENITO T VC MALAGA B VSAP 250 18 18
CM313 CALLE JESUS RINCON JIMENEZ T VC MALAGA B VSAP 250 2 2
CM313 CALLE ROTA T VC MALAGA B VSAP 250 2 2
CM313 PARQUE PASEO CONDES DE BARCELONA U vVC CPS 400 ¢ VSAP 100 22 22
CM313 ENTRADA SUR PARQUE PASEO CONDES DE BARCELONA p vC CPS 400 [ VSAP 100 6 6
CM313 PLAZA EMILIO RODRIGUEZ OLIVERA P VC CPS 400 [ VSAP 100 4 4

TOTAL 65
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2.26 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM314

CUADRO

TIPO LUM.

MODELO

SOPORTE

TIPO LAMPARA

POT. (W)

CM314 PASEO CONDES DE BARCELONA U VC MALAGA B VSAP 250 4 4

CM314 CALLE DON BENITO T VC MALAGA B VSAP 250 4 4

CM314 PLAZA HERMANOS MEDIERO ENCIN T VC MALAGA B VSAP 250 4

CM314 PLAZA HERMANOS MEDIERO ENCIN T PROY TEMPO M HM 250 3 0

CM314 PARQUE PASEO CONDES DE BARCELONA CAMPO VC CPS 400 C VSAP 100 17 17

CM314 PLAZA ISABEL RAMA PINILLA P VC CPS 400 C VSAP 100 4 4
TOTAL 36

2.27 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM317

CUADRO

TIPO LUM.

MODELO

SOPORTE

TIPO LAMPARA

POT. (W)

N2 PTOS DE LUZ

CM317 CALLE ANTONIO DE CHAVES U VC MALAGA B VSAP 150 6 6

CM317 CALLE ANTONIO DE CHAVES U VC MALAGA B VSAP 150 1 1

CM317 CALLE ANTONIO DE CHAVES U PROY - M HM 250 2 0

CM317 ACCESOS PEATONALES CALLE A. DE CHAVES U VC CPS 400 C VSAP 100 10 10
TOTAL 19

CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM321

2.28
CUADRO DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE TIPO LAMPARA N2 PTOS DE LUZ
CM321 CALLE ALCANTARA U VC MINI LUMA B LED 48 3 3
CM321 PASEO CONDES DE BARCELONA U VC MINI LUMA B LED 48 4 4
CM321 PLAZA HERMANOS MEDIERON ENCIN (1) P VC MINI LUMA B LED 48 4 4
CM321 PLAZA HERMANOS MEDIERON ENCIN (1) P PROY TEMPO M HM 250 4 4
CM321 PLAZA HERMANOS MEDIERON ENCIN (2) U VC MINILUMA C LED 12 3 3
CcM321 PLAZA JOSE PEREZ PENA P VC MINILUMA C LED 12 4 4
TOTAL
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2.29 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM334

ADRO A DISP
CM334 PLAZA TERESA ISTURIZ CIRC

PO
URB

CARANDINI ML-250

14 14

TOTAL

14

2.30 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM388

CUADRO TIPO LUM. MODELO SOPORTE TIPO LAMPARA POT. (W) N2 LUM. N2 PTOS DE LUZ

CM388 MARGEN DERECHO RIO RIVILLA U VC INDALUX QUEBEC C HM 150 20 20

CM388 MARGEN IZQUIERDO RIO RIVILLA u VC INDALUX QUEBEC C HM 150 50 50

CM388 PISTA DEPORTIVA P PROY PHILIPS TEMPO C HM 250 4 4

CM388 ZONA DE JUEGO P PROY PHILIPS TEMPO C HM 250 12 12
TOTAL 86

231 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM391
ADRO A DISP PO OD O OPO PO LA PA PO PTOS D
CM391 SUBIDA A LA PILARA (Pealsa) C vC IRIDIUM C VSAP 250 22 22

TOTAL 22

Inventa riado
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2.32 INVENTARIO ACTUAL LOTE DE OBRA N24 — LOS MARISTAS Y PICURINA.

CUADRO TIPO LUM. MODELO SOPORTE | TIPO LAMPARA ‘ POT. (W) ‘ N2 LUM. N2PTOS DE LUZ
CMO023 CALLE JUAN LABRADO U VC CLEARWAY LED49 M LED 43 20 20
CM023 CALLE DIEGO HURTADO DE MENDOZA (1) U VC CLEARWAY LED49 M LED 43 2 2
CM023 CALLE DIEGO HURTADO DE MENDOZA (2) T VC CLEARWAY LED49 M LED 43 3 3
CM023 CALLE TERESA ISTURIZ (1) u VvC CLEARWAY LED49 M LED 43 9 9
CM023 CALLE TERESA ISTURIZ (2) u VC CLEARWAY LED49 C LED 43 2 2
CMO023 CALLE TERESA ISTURIZ (2) U VvC CLEARWAY LED49 CX2 LED 43 10 5
CM023 CALLE MONDEGO U VC CLEARWAY LED49 M LED 43 4 4
CM023 CALLE TRANSVERSAL A MONDEGO (EXPLANADA) U VC CLEARWAY LED49 M LED 43 3 3
CM023 CALLE JOSE ALBA LOPEZ u VvC CLEARWAY LED49 M LED 43 3 3
CM023 CALLE JUAN LABRADO (ZONA PLAZA) U VC CLEARWAY LED49 M LED 43 3 3
CM023 CALLE JUAN LABRADO U VC CLEARWAY LED49 M LED 43 3 3
CM029 CALLE MILAGROS U VC HSRP482 M VSAP 100 10 10
CM029 CALLE ANTONIO HERNANDEZ ARIAS T VvC HSRP482 M VSAP 100 11 11
CMO029 CALLE ANTONIO HERNANDEZ ARIAS U VvC HSRP482 M VSAP 100 4 4
CM029 CALLE BLAS LAGO Y VALDIVIA U VC HSRP482 M VSAP 100 1 1
CM029 CALLE FERNANDO CALVO U VC HSRP482 M VSAP 100 16 16
CM029 CALLE JUAN CHACON U VC HSRP482 M VSAP 100 4 4
CM029 CALLE MANUEL HENAO MURNOZ u VvC HSRP482 M VSAP 100 9 9
CMO029 CALLE NUEVA U VC HSRP482 M VSAP 100 5 5
CM029 CALLE FRAY ANTONIO GOMEZ T VC HSRP482 M VSAP 100 12 12
CM029 CALLE DOCTOR FADON U VC HSRP482 M VSAP 100 7 7
CM029 CALLE FRAY ANGEL BADAJOZ u VvC HSRP482 M VSAP 100 4 4
CMO029 CALLE JUAN BAUTISTA CAMARA U VvC HSRP482 M VSAP 100 3 3
CM029 CALLE JUAN LEANDRO JIMENEZ U VC HSRP482 M VSAP 100 2 2
CM029 CALLE VICENTE GARCIA MIRANDA U VC HSRP482 M VSAP 100 8 8
CM029 PLAZA HUELVA u VvC HSRP482 M VSAP 100 4 4
CM029 CALLE MANUEL BELTRAN DE LA CUEVA u VvC HSRP482 M VSAP 100 5 5
CM044 CUADRO COMPLETO VvC CLEARWAY LED49 M LED 57 102 102
CMO070 AVD. JUAN PEREDA PILA P VC SPEEDSTAR B LED 132 27 27
CMO070 AVD. JUAN PEREDA PILA P VC SPEEDSTAR BX2 LED 132 4 2
CM070 CALLE AGUSTINA DE ARAGON u URB URBANA FOREST C VSAP 100 3 3
CMO070 CALLE AGUSTINA DE ARAGON U CAZ - M VM 80 5 5
CMO070 CALLE JACOBO RODRIGUEZ PEREIRA U URB CARANDINI ML-250 C VSAP 100 15 15
CM083 CALLE RICARDO CASAS LOZANO U VC HSRP482 C VSAP 100 1 1
CM083 CALLE CESAR DIAZ VARA u VvC CLEARWAY LED49 M LED 43 3 3
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CUADRO DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE | TIPO LAMPARA ‘ POT. (W) ‘ N2 LUM. N2 PTOS DE LUZ

CMO083 CALLE ISIDRO PACENSE T VC HSRP151 B VSAP 100 11 11
CM083 CALLE TERESA ISTURIZ (1) T VC MALAGA C VSAP 100 2 2
CM083 CALLE TERESA ISTURIZ (2) P VC MALAGA C VSAP 100 4 4
CMO083 CALLE CESAR DIAZ VARA U VC MALAGA C VSAP 100 5 5
CMO083 CALLE RONDA COLEGIO (1) U VC MALAGA C VSAP 100 5 5
CM083 CALLE RONDA COLEGIO (2) U VC MALAGA C VSAP 100 13 13
CM083 CALLE ALFONSO GARCIA ARDILA U VC MALAGA C VSAP 100 8 8
CM083 CALLE LATERAL DERECHA A.VV. SAN ROQUE T VC MALAGA C VSAP 100 3 3
CM083 CALLE LATERAL IZQUIERDA A.VV. SAN ROQUE T VC MALAGA C VSAP 100 3 3
CMO083 APARCAMIENTOS ASOCIACION VECINOS SAN ROQUE U VC MALAGA C VSAP 100 5 5
CMO084 CALLE MONDEGO U VC CLEARWAY LED98 B LED 81 3 3
CM084 CALLE JUAN LABRADO P VC CLEARWAY LED98 B LED 81 6 6
CMO084 CALLE MONDEGO U VC MALAGA C VSAP 100 4 4
CMO084 CALLE JOSE REYNOLS DE MIGUEL U VC CLEARWAY LED49 B LED 43 2 2
CMO084 CALLE RAMON SALAS TERRON U VC CLEARWAY LED49 B LED 43 3 3
CMO084 CALLE ALFONSO GARCIA ARDILA U VC CLEARWAY LED49 B LED 43 4 4
CM084 CALLE IBN-AL SID U VC CLEARWAY LED49 B LED 43 2 2
CMO084 CALLE RICARDO CASAS LOZANO U VC MALAGA C VSAP 100 8 8
CMO084 CALLE TERESA ISTURIZ U VC MALAGA C VSAP 100 2 2
CM084 CALLE JOSE CARRILLO DiAZ U VC MALAGA C VSAP 100 2 2
CM084 CALLE POLIGONO DE GARCIA MARTIN U vVC MALAGA C VSAP 100 5 5
CMO084 CALLE RAMON SALAS TERRON U VC MALAGA C VSAP 100 3 3
CMO084 CALLE IBN-AL SID U VC MALAGA C VSAP 100 4 4
CMO084 CALLE ESCUELAS U VC MALAGA C VSAP 100 1 1
CM103 CALLE CORTE DE PELEAS T VC HSRP151 C VSAP 250 27 27
CM103 CALLE CORTE DE PELEAS T vVC MINI IRIDIUM M HM 60 27 0
CM103 CALLE CORTE DE PELEAS C VC HSRP151 CX3 VSAP 250 3 1
CM115 CALLE VICENTE DELGADO ALGABA U VC GE HADASA B VSAP 250 15 15
CM115 CALLE ALBACETE U VC GE HADASA B VSAP 250 2 2
CM115 CALLE JESUS RINCON JIMENEZ U VC GE HADASA B VSAP 250 6 6
CM115 CALLE ALCANTARA U VC GE HADASA B VSAP 250 3 3
CM115 CALLE JACOBO RODRIGUEZ PEREIRA U VC HSRP151 B VSAP 150 4
CM115 CALLE MANUEL SALDANA (1) P VC HSRP151 M VSAP 150 13 13
CM115 CALLE MANUEL SALDARNA (2) T VC HSRP151 M VSAP 150 6 6
CM115 CALLE BARCARROTA U VC HSRP151 M VSAP 150 2 2
CM116 CALLE JESUS RINCON JIMENEZ U VC GE HADASA B VSAP 250 5 5
CM116 CALLE JACOBO RODRIGUEZ PEREIRA U VC GE HADASA B VSAP 250 7 7
CM116 CALLEJON BAR EL CAMPEON U VC HSRP151 M VSAP 150 1 1
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CUADRO DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE | TIPO LAMPARA ‘ POT. (W) ‘ N2 LUM. N2 PTOS DE LUZ

CcM128 CALLE JACOBO RODRIGUEZ PEREIRA U VC HSRP151 B VSAP 150 13 13
CM128 CALLE CARTAGENA U VC HSRP151 B VSAP 150 3 3
CM128 CALLE MANUEL MONTEREY CALVO U vVC HSRP151 B VSAP 150 3 3
cMm128 CALLE JOSE REBOLLO LOPEZ p VC HSRP151 B VSAP 150 5 5
CM128 CALLE JOSE REBOLLO LOPEZ P VC GE HADASA M250R B VSAP 250 5 5
CM128 CALLE VICENTE DELGADO ALGABA U VC GE HADASA M250R B VSAP 250 4 4
CM128 CALLE LINARES U VC HSRP151 B VSAP 250 7 7
CM128 CALLE DOLORES RODRIGUEZ SOPENA (1) U VC HSRP151 B VSAP 250 2 2
CM128 CALLE PEDRO CIERZA DE LEON U vVC HSRP151 B VSAP 250 3 3
CM128 CALLE PEDRO CIERZA DE LEON U VC HSRP482 B VSAP 150 1 1
CM128 CALLE TRASERAS CERROS DEL VIENTO U VC HSRP482 B VSAP 150 3 3
CM128 CALLE DOLORES RODRIGUEZ SOPENA (2) U vVC HSRP482 B VSAP 150 4 4
CM128 CALLE JUAN IGNACIO RODRIGUEZ MARCOS U URB TROPIC C VSAP 100 4 4
CcM128 PLAZA VIRGEN DE LA VICTORIA U URB TROPIC C VSAP 100 22 22
CM128 CALLE AURELIO CABRERA T VC HSRP482 M VSAP 100 3
CM128 CALLE JOSE REBOLLO LOPEZ U vVC HSRP482 M VSAP 100 1 1
CM128 PLAZA VIRGEN DE LA VICTORIA CAMPO URB CARANDINI ML-250 C VSAP 100 15 15
CM143 CALLE VIENTO (1) U VC GE HADASA B VSAP 250 2 2
CM143 CALLE ALCANTARA T VC MALAGA B VSAP 150 5 5
CM143 CALLE VIENTO (3) U VC HSRP151 B VSAP 150 8 8
CM143 CALLE VIENTO (3) U vVC HSRP151 B VSAP 150 1 1
CM143 CALLE VIENTO (3) PROY - M VSAP 150 1 0
CM143 CALLE VIENTO (2) U VC HSRP151 M VSAP 150 2 2
CM143 CALLE ISABEL GALLARDO GOMEZ U VC HSRP151 M VSAP 150 2 2
CM143 CALLE LINARES U vVC HSRP151 M VSAP 150 15 15
CM143 CALLE AMERICA T vVC HSRP151 M VSAP 150 6
CM143 CALLE ROTA T VC HSRP151 M VSAP 150

CM155 CALLE SANTO CRISTO DE LA PAZ T VC HSRP451 B VSAP 250 35 35
CM155 CALLE SANTO CRISTO DE LA PAZ T VC MINI IRIDIUM M HM 60 35 0
CM155 PUENTE SANTO CRISTO DE LA PAZ - AVD. PARDALERAS P URB - C HM 150 16 16
CM155 CALLE RiO REBECA C URB URBANA FOREST C VSAP 100 1 1
CM155 CALLE RIiO REBECA U VC HSRP482 B VSAP 100 1 1
CM186 CALLE HERMANOS MARISTAS T \e HSRP151 B VSAP 250 11 11
CM186 TRASERAS JUAN PEREDA PILA T vVC HSRP151 B VSAP 250 1 1
CM186 PLAZA EN CALLE ANTONIO ZOIDO DIAZ (1) (EXT) CAMPO vVC HSRP151 B VSAP 250 8 8
CM186 CALLE HERMANOS CARRASCO GARRORENA P VC HSRP151 B VSAP 250 7 7
CM186 CALLE JACOBO RODRIGUEZ PEREIRA (PARQUE) CAMPO URB URBANA FOREST C VSAP 100 11 11
CM186 AVD. DAMIAN TELLEZ LAFUENTE (PARQUE) CAMPO URB URBANA FOREST C VSAP 100 19 19
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CUADRO ‘ DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE | TIPO LAMPARA ‘ POT. (W) ‘ N2 LUM. N2 PTOS DE LUZ
CM186 PLAZA EN CALLE ANTONIO ZOIDO DIAZ (2) (INT) C URB TROPIC C VSAP 100 3 3
CcM197 CALLE CARTAGENA T VC HSRP151 B VSAP 150 9 9
CcM197 CALLE AMERICA T VvC HSRP151 B VSAP 150 8 8
CM197 CALLE ROTA T VC HSRP151 B VSAP 150 7 7
CcM197 CALLE MANUEL MONTERREY CALVO U VC HSRP151 B VSAP 150 3 3
CcM197 CALLE JACOBO RODRIGUEZ PEREIRA U VC HSRP151 B VSAP 150 3 3
CcM197 CALLE TOMAS BRIOSO MAPELLI P URB CARANDINI ML-250 C VSAP 100 17 17
CM203 AVD. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (1) T VC HSRP151 B VSAP 250 10 10
CM203 AVD. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (1) T VC MINI IRIDIUM M HM 60 10 0
CM203 AVD. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (2) P VC HSRP151 B VSAP 250 18 18
CM203 AVD. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (2) P VC MINI IRIDIUM M HM 60 18 0
CM203 CALLE EUGENIO GARCIA ESTOP P VvC HSRP151 B VSAP 250 8 8
CM208 CALLE MARQUES DE LOMBAY (FUERTE DE LA PICURINA) U VvC HSRP483 B VSAP 150 25 25
CM208 PLAZA HUELVA C VC HSRP482 B VSAP 100 8 8
CcM221 CALLE ROMERO CEPEDA (1) U VC CLEARWAY M LED 43 8 8
CcM221 CALLE ALICANTE T VvC CLEARWAY M LED 43 8 8
CM221 CALLE LUIS DE MIRANDA T VC CLEARWAY M LED 43 9 9
CM221 CALLE LOPEZ DE TOVAR T VvC CLEARWAY M LED 43 9 9
CcM221 CALLE GABINO TEJADO T VC CLEARWAY M LED 43 8 8
CcM221 CALLE FRAY LUIS DE GRANADA T VC CLEARWAY M LED 43 8 8
CM233 CTRA. DE MADRID P VvC IRIDIUM C VSAP 250 18 18
CM233 CTRA. DE MADRID P VC IRIDIUM CX2 VSAP 250 28 14
CM233 CTRA. CORTE DE PELEAS P VC HSRP451 B VSAP 250 1 1
CM258 PLAZA SAN IGNACIO DE LOYOLA CAMPO URB CPS 200 C VSAP 150 8 8
CM258 PLAZA SAN IGNACIO DE LOYOLA U VvC HSRP483 B VSAP 150 2 2
CM258 PLAZA SAN IGNACIO DE LOYOLA (ViA 1) U VC HSRP483 B VSAP 150 10 10
CM258 PLAZA SAN IGNACIO DE LOYOLA (ViA 2) U VC HSRP483 B VSAP 150 3 3
CM258 CALLE VIRGILIO VINIEGRAS U VC CLEARWAY LED49 M LED 43 8 8
CM258 CALLE GRANADA U VC CLEARWAY LED49 M LED 43 11 11
CM258 CALLE DOCTOR FLEMING u VvC CLEARWAY LED49 M LED 43 16 16
CM258 CALLE CORDOBA T VC CLEARWAY LED49 M LED 43 6 6
CM258 CALLE JUAN JARA T VC CLEARWAY LED49 M LED 43 6 6
CM260 FUERTE DE LA PICURINA (PARQUE) (1) CAMPO PROY TEMPO CX4 HM 250 8 2
CM260 FUERTE DE LA PICURINA (PARQUE) (2) CAMPO PROY TEMPO CX5 HM 250 15 3
CM266 AVD. DAMIAN TELLEZ LAFUENTE (1) P VC LUMA 1 60LED C LED 108 42 42
CM266 AVD. DAMIAN TELLEZ LAFUENTE (2) P VC LUMA 1 60LED CX2 LED 108 4 2
CM277 AVD. JAIME MONTERO DE ESPINOSA P VC TRAFFIC VISION C VSAP 150 68 68
CM277 GLORIETA CON CENTRO DE SALUD CIRC VvC TRAFFIC VISION C VSAP 150 10 10
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CUADRO TIPO LUM. MODELO SOPORTE TIPO LAMPARA | POT. (W) | N2LUM. Ne PTOS DE LUZ
cM277 GLORIETA CON FUENTE ISABEL DE PORTUGAL P VC TRAFFIC VISION C VSAP 150 2 2
CcM277 AVD. DAMIAN TELLEZ LAFUENTE P VC TRAFFIC VISION C VSAP 250 1 1
CcM277 URBANIZACION EN CALLE DR. CECILIO MARTINEZ-MEDIERO CIRC VC CPS 400 C VSAP 100 9 9
cM277 CALLE DOCTOR CECILIO MARTINEZ-MEDIERO U VC MALAGA B VSAP 150 3 3
cM277 GLORIETA CON C.C. CARREFOUR CIRC BALIZA JBC SUELO FC 18 36 36
CcM277 GLORIETA ISABEL DE PORTUGAL (1) CIRC VC HSRP451 B HM 400 3 3
CcM277 GLORIETA ISABEL DE PORTUGAL (2) U PROY TEMPO CX2 HM 250 2 1
CM311 CALLE SALVALEON T VC MALAGA B VSAP 250 6 6
CM311 CALLE JESUS RINCON JIMENEZ T VC MALAGA B VSAP 250 5 5
CM311 PLAZA EN CALLE CARMELO SOLIS CAMPO VC CPS 400 C VSAP 100 18 18
CM312 CALLE ALCANTARA T \e MALAGA B VSAP 250 11 11
CM312 PASEO CONDES DE BARCELONA T VC MALAGA B VSAP 250 11 11
CM312 CALLE JESUS RINCON JIMENEZ T VC MALAGA B VSAP 250 2 2
CM312 CALLE ROTA T VC MALAGA B VSAP 250 2 2
CM312 PARQUE PASEO CONDES DE BARCELONA U VC CPS 400 C VSAP 100 18 18
CM312 PLAZA JOSE LUIS FERNANDEZ PIRFANO T VC CPS 400 C VSAP 100 4 4
CM313 PASEO CONDES DE BARCELONA U VC MALAGA B VSAP 250 11 11
CcM313 CALLE DON BENITO T VC MALAGA B VSAP 250 18 18
CM313 CALLE JESUS RINCON JIMENEZ T e MALAGA B VSAP 250 2 2
CcM313 CALLE ROTA T VC MALAGA B VSAP 250 2 2
CM313 PARQUE PASEO CONDES DE BARCELONA U vVC CPS 400 C VSAP 100 22 22
CM313 ENTRADA SUR PARQUE PASEO CONDES DE BARCELONA P VC CPS 400 C VSAP 100 6 6
CM313 PLAZA EMILIO RODRIGUEZ OLIVERA P VC CPS 400 C VSAP 100 4 4
CM314 PASEO CONDES DE BARCELONA U VC MALAGA B VSAP 250 4 4
CM314 CALLE DON BENITO T VC MALAGA B VSAP 250 4 4
CcM314 PLAZA HERMANOS MEDIERO ENCIN T VC MALAGA B VSAP 250 4 4
CcM314 PLAZA HERMANOS MEDIERO ENCIN T PROY TEMPO M HM 250 3 0
CcM314 PARQUE PASEO CONDES DE BARCELONA CAMPO VC CPS 400 C VSAP 100 17 17
CM314 PLAZA ISABEL RAMA PINILLA P VC CPS 400 C VSAP 100 4 4
CM317 CALLE ANTONIO DE CHAVES U VC MALAGA B VSAP 150 6 6
CM317 CALLE ANTONIO DE CHAVES U VC MALAGA B VSAP 150 1 1
CcM317 CALLE ANTONIO DE CHAVES U PROY - M HM 250 2 0
CcM317 ACCESOS PEATONALES CALLE A. DE CHAVES U VC CPS 400 C VSAP 100 10 10
CcM321 CALLE ALCANTARA U VC MINI LUMA B LED 48 3 3
cM321 PASEO CONDES DE BARCELONA U VC MINI LUMA B LED 48 4 4
CcM321 PLAZA HERMANOS MEDIERON ENCIN (1) P VC MINI LUMA B LED 48 4 4
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CUADRO TIPO LUM. MODELO SOPORTE | TIPO LAMPARA ‘ POT. (W) ‘ N2 LUM. N2 PTOS DE LUZ
CcM321 PLAZA HERMANOS MEDIERON ENCIN (1) P PROY TEMPO M HM 250 4 4
CcM321 PLAZA HERMANOS MEDIERON ENCIN (2) U VC MINILUMA C LED 12 3 3
CcM321 PLAZA JOSE PEREZ PENA P VvC MINILUMA C LED 12 4 4
CM334 PLAZA TERESA ISTURIZ CIRC URB CARANDINI ML-250 C VSAP 100 14 14
CM388 MARGEN DERECHO RiO RIVILLA U VC INDALUX QUEBEC C HM 150 20 20
CM388 MARGEN IZQUIERDO RiO RIVILLA U VC INDALUX QUEBEC C HM 150 50 50
CM388 PISTA DEPORTIVA P PROY PHILIPS TEMPO C HM 250 4 4
CM388 ZONA DE JUEGO P PROY PHILIPS TEMPO C HM 250 12 12
CM391 SUBIDA A LA PILARA (Pealsa) C VvC IRIDIUM C VSAP 250 22 22

TOTAL 1.705

Abreviaturas utilizadas:

Disposicion U: unilateral
T: Tres bolillos
P: Pareada
Tipo Luminaria VC: Vial Cerrada
APLIQ: Aplique
URB: Urbana
PROY: Proyector
Soporte: M: Brazo Mural
C: Columna
B: Baculo
Tipo de Lampara VSAP: Vapor de Sodio Alta Presién
VM: Vapor de Mercurio
HM: Halogenuros Metalicos
FC: Fluorescencia Compacta
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3. SOLUCIONES PROPUESTAS Y ESTUDIO ECONOMICO.

3.1 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM023

COSTE ANUAL DE CONSUMO COSTE ANUAL DE

CUADRO I:g:i':':& C?L\':lSUUA“fo Eggmsélmgo MANTENIMIENTO MODELO TIPO ~TIPO S UN|:$;I'2I A POT.POR ENERGETICO E(c:?)l:lf’)lmgo MANTENIMIENTO

(kW) (kWh) © POR REPOSICION | "PROPUESTO  LUMINARIA" | LAMPARA ) CALLE (kW)  ANUAL ANLAL [6) POR REPOSICION

DE LAMPARA (€) (kWh) DE LAMPARA (€)
CM023 CALLE JUAN LABRADO 0,86 2.588,600 310,63 € 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 20 43 0,86 2.588,60 310,63 € 0,00 €
CM023 CALLE DIEGO HURTADO DE MENDOZA (1) 0,09 258,860 31,06 € 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 2 43 0,09 258,86 31,06 € 0,00 €
CM023 CALLE DIEGO HURTADO DE MENDOZA (2) 0,13 388,290 46,59 € 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 3 43 0,13 388,29 46,59 € 0,00 €
CM023 CALLE TERESA ISTURIZ (1) 0,39 1.164,870 139,78 € 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 9 43 0,39 1.164,87 139,78 € 0,00 €
CM023 CALLE TERESA ISTURIZ (2) 0,09 258,860 31,06 € 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 2 43 0,09 258,86 31,06 € 0,00 €
CM023 CALLE TERESA ISTURIZ (2) 0,43 1.294,300 155,32 € 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 10 43 0,43 1.294,30 155,32 € 0,00 €
CM023 CALLE MONDEGO 0,17 517,720 62,13 € 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 4 43 0,17 517,72 62,13 € 0,00 €
CM023 C. TRANSVERSAL A MONDEGO (EXPLANADA) 0,13 388,290 46,59 € 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 3 43 0,13 388,29 46,59 € 0,00 €
CM023 CALLE JOSE ALBA LOPEZ 0,13 388,290 46,59 € 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 3 43 0,13 388,29 46,59 € 0,00 €
CM023 CALLE JUAN LABRADO (ZONA PLAZA) 0,13 388,290 46,59 € 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 3 43 0,13 388,29 46,59 € 0,00 €
CM023 CALLE JUAN LABRADO 0,13 388,290 46,59 € 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 3 43 0,13 388,29 46,59 € 0,00 €

CUADRO AHORRO ECONOMICO ANUAL iigg:glgl:\llul;.\; INVFRSION PERIODO"
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) LAMPARA(€) ECONOMICA (€) RETORNO (afios)
CM023 CALLE JUAN LABRADO 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CM023 CALLE DIEGO HURTADO DE MENDOZA (1) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CM023 CALLE DIEGO HURTADO DE MENDOZA (2) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CM023 CALLE TERESA ISTURIZ (1) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CM023 CALLE TERESA ISTURIZ (2) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CM023 CALLE TERESA ISTURIZ (2) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CM023 CALLE MONDEGO 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CM023 C. TRANSVERSAL A MONDEGO (EXPLANADA) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CM023 CALLE JOSE ALBA LOPEZ 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CM023 CALLE JUAN LABRADO (ZONA PLAZA) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CM023 CALLE JUAN LABRADO 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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3.2 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM029

POTENCIA CONsUMO Consumo  COSTEANUALDE
CUADRO INSTALADA ANUAL  ECONOMICO ' o bonocicion
DE LAMPARA (€)
CM029 CALLE MILAGROS 1,00 4.945,000 593,40 € 10,47 € TIPO 14_2 VC LED 10 43 0,43 1.294,30 155,32 € 0,00 €
CM029 CALLE ANTONIO HERNANDEZ ARIAS 1,10 5.439,500 652,74 € 11,52 € TIPO 14_2 VC LED 11 43 0,47 1.423,73 170,85 € 0,00 €
CM029 CALLE ANTONIO HERNANDEZ ARIAS 0,40 1.978,000 237,36 € 4,19 € TIPO 14_2 VC LED 4 43 0,17 517,72 62,13 € 0,00 €
CM029 CALLE BLAS LAGO Y VALDIVIA 0,10 494,500 59,34 € 1,05 € TIPO 14_2 VC LED 1 43 0,04 129,43 15,53 € 0,00 €
CM029 CALLE FERNANDO CALVO 1,60 7.912,000 949,44 € 16,76 € TIPO 14_2 VC LED 16 43 0,69 2.070,88 248,51 € 0,00 €
CM029 CALLE JUAN CHACON 0,40 1.978,000 237,36 € 4,19 € TIPO 14_2 VC LED 4 43 0,17 517,72 62,13 € 0,00 €
CM029 CALLE MANUEL HENAO MURNOZ 0,90 4.450,500 534,06 € 9,43 € TIPO 14_2 VC LED 9 43 0,39 1.164,87 139,78 € 0,00 €
CM029 CALLE NUEVA 0,50 2.472,500 296,70 € 5,24 € TIPO 14 2 VC LED 5 43 0,22 647,15 77,66 € 0,00 €
CM029 CALLE FRAY ANTONIO GOMEZ 1,20 5.934,000 712,08 € 12,57 € TIPO 14 2 VC LED 12 43 0,52 1.553,16 186,38 € 0,00 €
CM029 CALLE DOCTOR FADON 0,70 3.461,500 415,38 € 7,33 € TIPO 14 2 VC LED 7 43 0,30 906,01 108,72 € 0,00 €
CM029 CALLE FRAY ANGEL BADAJOZ 0,40 1.978,000 237,36 € 4,19 € TIPO 14 2 VC LED 4 43 0,17 517,72 62,13 € 0,00 €
CM029 CALLE JUAN BAUTISTA CAMARA 0,30 1.483,500 178,02 € 3,14 € TIPO 14_2 VC LED 3 43 0,13 388,29 46,59 € 0,00 €
CM029 CALLE JUAN LEANDRO JIMENEZ 0,20 989,000 118,68 € 2,09 € TIPO 14 2 Ve LED 2 43 0,09 258,86 31,06 € 0,00 €
CM029 CALLE VICENTE GARCIA MIRANDA 0,80 3.956,000 474,72 € 8,38 € TIPO 14 2 VC LED 8 43 0,34 1.035,44 124,25 € 0,00 €
CM029 PLAZA HUELVA 0,40 1.978,000 237,36 € 4,19 € TIPO 14 2 Ve LED 4 43 0,17 517,72 62,13 € 0,00 €
CMO029 CALLE MANUEL BELTRAN DE LA CUEVA 0,50 2.472,500 296,70 € 5,24 € TIPO 14 2 vVC LED 5 43 0,22 647,15 77,66 € 0,00 €
CUADRO

CMO029 CALLE MILAGROS 438,08 € 10,47 € 433820 € 9,67

CM029 CALLE ANTONIO HERNANDEZ ARIAS 481,89 € 11,52 € 4.772,02 € 9,67

CM029 CALLE ANTONIO HERNANDEZ ARIAS 175,23 € 4,19 € 1.735,28 € 9,67

CM029 CALLE BLAS LAGO Y VALDIVIA 43,81 € 1,05 € 433,82 € 9,67

CM029 CALLE FERNANDO CALVO 700,93 € 16,76 € 6.941,12 € 9,67

CM029 CALLE JUAN CHACON 175,23 € 4,19 € 1.735,28 € 9,67

CM029 CALLE MANUEL HENAO MURNOZ 394,28 € 9,43 € 3.904,38 € 9,67

CM029 CALLE NUEVA 219,04 € 5,24 € 2.169,10 € 9,67

CM029 CALLE FRAY ANTONIO GOMEZ 525,70 € 12,57 € 5.205,84 € 9,67

CM029 CALLE DOCTOR FADON 306,66 € 7,33 € 3.036,74 € 9,67

CM029 CALLE FRAY ANGEL BADAJOZ 175,23 € 4,19 € 1.735,28 € 9,67

CM029 CALLE JUAN BAUTISTA CAMARA 131,43 € 3,14 € 1.301,46 € 9,67

CM029 CALLE JUAN LEANDRO JIMENEZ 87,62 € 2,09 € 867,64 € 9,67

CM029 CALLE VICENTE GARCIA MIRANDA 350,47 € 8,38 € 3.470,56 € 9,67

CM029 PLAZA HUELVA 175,23 € 4,19 € 1.735,28 € 9,67

CM029 CALLE MANUEL BELTRAN DE LA CUEVA 219,04 € 5,24 € 2.169,10 € 9,67
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33 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM044

POTENCIA
INSTALADA
(kw)

CONSUMO
ANUAL
(kWh)

CUADRO

CM044 CUADRO COMPLETO 5,81 17.500,140

CONSUMO
ECONOMICO

2.100,02 €

COSTE ANUAL DE

MANTENIMIENTO

POR REPOSICION

DE LAMPARA (€)
0,00 €

MODELO
PROPUESTO

TIPO
LUMINARIA

TIPO

(]
LAMPARA LS

SIN ACTUACION VC LED 102

POT.

UNITARIA

57

POT. POR

CALLE (kW)

5,81

CONSUMO

ENERGETICO

ANUAL

17.500,14

| 2.100,02 €

CONSUMO
ECONOMICO
ANUAL (€)

SOLUCIONES PROPUESTAS

COSTE ANUAL DE
MANTENIMIENTO
POR REPOSICION

 DELAMPARA (€)

0,00 €

CUADRO

AHORRO ECONOMICO ANUAL
POR REDUCCION DE CONSUMO (€)

REPOSICION DE

ECONOMICA (€)

AHORRO ANUAL INVERSION

PERIODO

RETORNO (afios)

CM044

CUADRO COMPLETO

LAMPARA(€)

0,00 € 0,00 € 0,00 €

ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM070

3.4

COSTE ANUAL DE CONSUMO COSTE ANUAL DE
CUADRO I:g:f\t':& C?L\':'\ISJJA“['O E((::?):%L:V“I/IISO MANTENIMIENTO MODELO TIPO _TIPO UN':?;&I A POT.POR ENERGETICO Egg:%lmgo MANTENIMIENTO
W) (wh)  (§ PORREPOSICION |SPROPUESTO | [LUMINARIA | LAMPARA ) | CAUE (kW)  ANUAL “ANUAL(g) "ORREPOSICION
DE LAMPARA (€) (kWh) DE LAMPARA (€)
CMO070 AVD. JUAN PEREDA PILA 3,56 10.727,640 | 1.287,32€ 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 27 132 3,56 10.727,64 | 1.287,32¢€ 0,00 €
CMO070 AVD. JUAN PEREDA PILA 0,53 1.589,280 190,71 € 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 4 132 0,53 1.589,28 190,71 € 0,00 €
CMO070 CALLE AGUSTINA DE ARAGON 0,30 1.483,500 178,02 € 3,14 € TIPO 28 1 URB LED 3 40 0,12 361,20 43,34 € 0,00 €
CMO070 CALLE AGUSTINA DE ARAGON 0,40 1.978,000 237,36 € 7,33€ TIPO 14 2 VC LED 5 43 0,22 647,15 77,66 € 0,00 €
CMO070 CALLE JACOBO RODRIGUEZ PEREIRA 1,50 7.417,500 890,10 € 15,71 € TIPO 28 1 URB LED 15 40 0,60 1.806,00 216,72 € 0,00 €

CUADRO

AHORRO ECONOMICO ANUAL AHOREORSAS

POR REDUCCION DE CONSUMO (€)

REPOSICION DE

INVERSION
ECONOMICA (€)

PERIODO

RETORNO (afios)

LAMPARA(€)

CMO070 AVD. JUAN PEREDA PILA 0,00 € 0,00 € 0,00 € -
CMO070 AVD. JUAN PEREDA PILA 0,00 € 0,00 € 0,00 € -
CMO070 CALLE AGUSTINA DE ARAGON 134,68 € 3,14 € 1.469,25 € 10,66
CMO070 CALLE AGUSTINA DE ARAGON 159,70 € 7,33 € 2.169,10 € 12,99
CMO070 CALLE JACOBO RODRIGUEZ PEREIRA 673,38 € 15,71 € 7.346,25 € 10,66
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3.5

CUADRO

POTENCIA
INSTALADA

(kw)

ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM083

ANUAL
(kWh)

CONSUMO

CONSUMO

ECONOMICO
(€)

COSTE ANUAL DE
MANTENIMIENTO
POR REPOSICION
DE LAMPARA (€)

MODELO
PROPUESTO

TIPO
LUMINARIA LAMPARA

TIPO

N2 LUM.

POT.

POT. POR

UNITARIA

(w)

CALLE (kW)

CONSUMO

ENERGETICO

ANUAL
(kWh)

CONSUMO
ECONOMICO
ANUAL (€)

SOLUCIONES PROPUESTAS

COSTE ANUAL DE
MANTENIMIENTO
POR REPOSICION

DE LAMPARA (€)

CMO083 CALLE RICARDO CASAS LOZANO 0,10 494,500 59,34 € 1,05 € TIPO 14_2 VC LED 1 43 0,04 129,43 15,53 € 0,00 €
CMO083 CALLE CESAR DIAZ VARA 0,13 388,290 46,59 € 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 3 43 0,13 388,29 46,59 € 0,00 €
CMO083 CALLE ISIDRO PACENSE 1,10 5.439,500 652,74 € 11,52 € TIPO 14_3 VC LED 11 58 0,64 1.920,38 230,45 € 0,00 €
CMO083 CALLE TERESA ISTURIZ (1) 0,20 989,000 118,68 € 2,09 € TIPO 14_2 VC LED 2 43 0,09 258,86 31,06 € 0,00 €
CMO083 CALLE TERESA ISTURIZ (2) 0,40 1.978,000 237,36 € 4,19 € TIPO 14_2 VC LED 4 43 0,17 517,72 62,13 € 0,00 €
CMO083 CALLE CESAR DIAZ VARA 0,50 2.472,500 296,70 € 5,24 € TIPO 14_2 VC LED 5 43 0,22 647,15 77,66 € 0,00 €
CMO083 CALLE RONDA COLEGIO (1) 0,50 2.472,500 296,70 € 5,24 € TIPO 14_2 VC LED 5 43 0,22 647,15 77,66 € 0,00 €
CMO083 CALLE RONDA COLEGIO (2) 1,30 6.428,500 771,42 € 13,62 € TIPO 14_2 VC LED 13 43 0,56 1.682,59 201,91 € 0,00 €
CMO083 CALLE ALFONSO GARCIA ARDILA 0,80 3.956,000 474,72 € 8,38 € TIPO 14_2 VC LED 8 43 0,34 1.035,44 124,25 € 0,00 €
CMO083 CALLE LATERAL DCHA A.VV. SAN ROQUE 0,30 1.483,500 178,02 € 3,14 € TIPO 14_2 VC LED 3 43 0,13 388,29 46,59 € 0,00 €
CMO083 CALLE LATERAL IZDA A.VV. SAN ROQUE 0,30 1.483,500 178,02 € 3,14 € TIPO 14_2 VC LED 3 43 0,13 388,29 46,59 € 0,00 €
CMO083 APARCAMIENTOS A. VV SAN ROQUE 0,50 2.472,500 296,70 € 5,24 € TIPO 14_2 VC LED 5 43 0,22 647,15 77,66 € 0,00 €

A AHORRO ECONOMICO ANUAL ‘n\zl.slggstcngTvUn;\EL INVERSION PERIOD0~
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) LAMPARA(€) ECONOMICA (€) RETORNO (afios)

CMO083 CALLE RICARDO CASAS LOZANO 43,81 € 1,05 € 433,82 € 9,67
CM083 CALLE CESAR DIAZ VARA 0,00 € 0,00 € 0,00 € -

CMO083 CALLE ISIDRO PACENSE 422,29 € 11,52 € 4.772,02 € 11,00
CMO083 CALLE TERESA ISTURIZ (1) 87,62 € 2,09 € 867,64 € 9,67
CMO083 CALLE TERESA ISTURIZ (2) 175,23 € 4,19€ 1.735,28 € 9,67
CMO083 CALLE CESAR DiAZ VARA 219,04 € 5,24 € 2.169,10 € 9,67
CMO083 CALLE RONDA COLEGIO (1) 219,04 € 5,24 € 2.169,10 € 9,67
CMO083 CALLE RONDA COLEGIO (2) 569,51 € 13,62 € 5.639,66 € 9,67
CMO083 CALLE ALFONSO GARCIA ARDILA 350,47 € 8,38 € 3.470,56 € 9,67
CMO083 CALLE LATERAL DCHA A.VV. SAN ROQUE 131,43 € 3,14 € 1.301,46 € 9,67
CM083 CALLE LATERAL IZDA A.VV. SAN ROQUE 131,43 € 3,14 € 1.301,46 € 9,67
CMO083 APARCAMIENTOS A. VV SAN ROQUE 219,04 € 5,24 € 2.169,10 € 9,67
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3.6 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM084

POTENCIA CONsUMO Consumo  COSTEANUALDE
CUADRO INSTALADA ANUAL  ECONOMICO ' o bonocicion
DE LAMPARA (€)
CMO084 CALLE MONDEGO 0,24 731,430 87,77 € 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 3 81 0,24 731,43 87,77 € 0,00 €
CMO084 CALLE JUAN LABRADO 0,49 1.462,860 175,54 € 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 6 81 0,49 1.462,86 175,54 € 0,00 €
CMO084 CALLE MONDEGO 0,40 1.978,000 237,36 € 4,19 € TIPO 14_2 VC LED 4 43 0,17 517,72 62,13 € 0,00 €
CMO084 CALLE JOSE REYNOLS DE MIGUEL 0,09 258,860 31,06 € 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 2 43 0,09 258,86 31,06 € 0,00 €
CMO084 CALLE RAMON SALAS TERRON 0,13 388,290 46,59 € 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 3 43 0,13 388,29 46,59 € 0,00 €
CMO084 CALLE ALFONSO GARCIA ARDILA 0,17 517,720 62,13 € 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 4 43 0,17 517,72 62,13 € 0,00 €
CMO084 CALLE IBN-AL SID 0,09 258,860 31,06 € 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 2 43 0,09 258,86 31,06 € 0,00 €
CMO084 CALLE RICARDO CASAS LOZANO 0,80 3.956,000 474,72 € 8,38 € TIPO 14 2 VC LED 8 43 0,34 1.035,44 124,25 € 0,00 €
CMO084 CALLE TERESA ISTURIZ 0,20 989,000 118,68 € 2,09 € TIPO 14 2 VC LED 2 43 0,09 258,86 31,06 € 0,00 €
CMO084 CALLE JOSE CARRILLO DIiAZ 0,20 989,000 118,68 € 2,09 € TIPO 14 2 VC LED 2 43 0,09 258,86 31,06 € 0,00 €
CMO084 CALLE POLIGONO DE GARCIA MARTIN 0,50 2.472,500 296,70 € 5,24 € TIPO 14 2 VC LED 5 43 0,22 647,15 77,66 € 0,00 €
CMO084 CALLE RAMON SALAS TERRON 0,30 1.483,500 178,02 € 3,14 € TIPO 14_2 VC LED 3 43 0,13 388,29 46,59 € 0,00 €
CMO084 CALLE IBN-AL SID 0,40 1.978,000 237,36 € 4,19 € TIPO 14 2 Ve LED 4 43 0,17 517,72 62,13 € 0,00 €
CM084 CALLE ESCUELAS 0,10 494,500 59,34 € 1,05 € TIPO 14 2 VC LED 1 43 0,04 129,43 15,53 € 0,00 €
CUADRO
CMO084 CALLE MONDEGO 0,00 € 0,00 € 0,00 € -
CMO084 CALLE JUAN LABRADO 0,00 € 0,00 € 0,00 € -
CMO084 CALLE MONDEGO 175,23 € 4,19 € 1.735,28 € 9,67
CMO084 CALLE JOSE REYNOLS DE MIGUEL 0,00 € 0,00 € 0,00 € -
CMO084 CALLE RAMON SALAS TERRON 0,00 € 0,00 € 0,00 € -
CMO084 CALLE ALFONSO GARCIA ARDILA 0,00 € 0,00 € 0,00 € -
CMO084 CALLE IBN-AL SID 0,00 € 0,00 € 0,00 € -
CMO084 CALLE RICARDO CASAS LOZANO 350,47 € 8,38 € 3.470,56 € 9,67
CMO084 CALLE TERESA ISTURIZ 87,62 € 2,09 € 867,64 € 9,67
CMO084 CALLE JOSE CARRILLO DIiAZ 87,62 € 2,09 € 867,64 € 9,67
CMO084 CALLE POLIGONO DE GARCIA MARTIN 219,04 € 5,24 € 2.169,10 € 9,67
CMO084 CALLE RAMON SALAS TERRON 131,43 € 3,14 € 1.301,46 € 9,67
CMO084 CALLE IBN-AL SID 175,23 € 4,19 € 1.735,28 € 9,67
CMO084 CALLE ESCUELAS 43,81 € 1,05 € 433,82 € 9,67
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SOLUCIONES PROPUESTAS

3.7 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM103

COSTE ANUAL DE
MANTENIMIENTO

CONSUMO
ENERGETICO

COSTE ANUAL DE
MANTENIMIENTO

POTENCIA
INSTALADA

CONSUMO
ANUAL

CONSUMO
ECONOMICO

POT.
UNITARIA

CONSUMO

MERE ECONOMICO

TIPO TIPO POT. POR

CUADRO

(kw)

POR REPOSICION

(kWh)

DE LAMPARA (€)

PROPUESTO

LUMINARIA LAMPARA

CALLE (kW)

ANUAL

ANUAL (€)

POR REPOSICION
 DELAMPARA (€)

CM103 CALLE CORTE DE PELEAS 6,75 33.378,750 4.005,45 € 35,18 € TIPO 26_3 VC LED 27 90 2,43 7.314,30 877,72 € 0,00 €
CM103 CALLE CORTE DE PELEAS 1,62 8.010,900 961,31 € 85,70 € TIPO 26_1 VC LED 27 21 0,57 1.706,67 204,80 € 0,00 €
CM103 CALLE CORTE DE PELEAS 0,75 3.708,750 445,05 € 391€ TIPO 26_3 VC LED 3 90 0,27 812,70 97,52 € 0,00 €

3.8

CUADRO

CUADRO

AHORRO ECONOMICO ANUAL
POR REDUCCION DE CONSUMO (€)

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE
LAMPARA(€)

INVERSION
ECONOMICA (€)

PERIODO
RETORNO (afios)

CM103 CALLE CORTE DE PELEAS 3.127,73 € 35,18 € 14.710,14 € 4,65
CM103 CALLE CORTE DE PELEAS 756,51 € 85,70 € 12.496,41 € 14,84
CM103 CALLE CORTE DE PELEAS 347,53 € 391€ 1.634,46 € 4,65

POTENCIA
INSTALADA
(kw)

ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM115

CONSUMO
ANUAL
(kWh)

CONSUMO

ECONOMICO
(€)

COSTE ANUAL DE
MANTENIMIENTO
POR REPOSICION
DE LAMPARA (€)

MODELO
PROPUESTO

TIPO
LUMINARIA

TIPO
LAMPARA

N2 LUM.

POT.

POT. POR

UNITARIA CALLE (kW)

(w)

CONSUMO

ENERGETICO

ANUAL
(kWh)

ANUAL (€)

CONSUMO
ECONOMICO

COSTE ANUAL DE
MANTENIMIENTO
POR REPOSICION
DE LAMPARA (€)

CM115 CALLE VICENTE DELGADO ALGABA 3,75 18.543,750 2.225,25 € 19,55 € TIPO 14_4 VC LED 15 81 1,22 3.657,15 438,86 € 0,00 €
CM115 CALLE ALBACETE 0,50 2.472,500 296,70 € 2,61€ TIPO 14_4 VC LED 2 81 0,16 487,62 58,51 € 0,00 €
CM115 CALLE JESUS RINCON JIMENEZ 1,50 7.417,500 890,10 € 7,82 € TIPO 14_4 VC LED 6 81 0,49 1.462,86 175,54 € 0,00 €
CM115 CALLE ALCANTARA 0,75 3.708,750 445,05 € 3,91€ TIPO 14_4 VC LED 3 81 0,24 731,43 87,77 € 0,00 €
CM115 CALLE JACOBO RODRIGUEZ PEREIRA 0,60 2.967,000 356,04 € 4,70 € TIPO 14_3 VC LED 4 58 0,23 698,32 83,80 € 0,00 €
CM115 CALLE MANUEL SALDANA (1) 1,95 9.642,750 1.157,13 € 15,28 € TIPO 14_2 VC LED 13 43 0,56 1.682,59 201,91 € 0,00 €
CM115 CALLE MANUEL SALDANA (2) 0,90 4.450,500 534,06 € 7,05 € TIPO 14_3 VC LED 6 58 0,35 1.047,48 125,70 € 0,00 €
CM115 CALLE BARCARROTA 0,30 1.483,500 178,02 € 2,35€ TIPO 14_3 VC LED 2 58 0,12 349,16 41,90 € 0,00 €

CUADRO

AHORRO ECONOMICO ANUAL

POR REDUCCION DE CONSUMO (€)

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE
LAMPARA(€)

INVERSION
ECONOMICA (€)

PERIODO
RETORNO (afios)

CM115 CALLE VICENTE DELGADO ALGABA 1.786,39 € 19,55 € 6.507,30 € 3,60
CM115 CALLE ALBACETE 238,19 € 2,61€ 867,64 € 3,60
CM115 CALLE JESUS RINCON JIMENEZ 714,56 € 7,82 € 2.602,92 € 3,60
CM115 CALLE ALCANTARA 357,28 € 391€ 1.301,46 € 3,60
CM115 CALLE JACOBO RODRIGUEZ PEREIRA 272,24 € 4,70 € 1.735,28 € 6,27
CM115 CALLE MANUEL SALDANA (1) 955,22 € 15,28 € 5.639,66 € 5,81
CM115 CALLE MANUEL SALDANA (2) 408,36 € 7,05 € 2.602,92 € 6,27
CM115 CALLE BARCARROTA 136,12 € 2,35€ 867,64 € 6,27

Soluciones y Estudio Econémico

LOTE DE OBRA N24: LOS MARISTAS - PICURINA

Promotor: AYUNTAMIENTO de BADAJOZ
Ingenieros Industriales: Francisco Cobos Rodriguez — Col. 301 COIIEX

ASISTENCIA TECNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, BADAJOZ

Expdte. 334/2016

Pagina 60

Jesus Duefias Gomez — Col. 479 COIIEX



Elegtroﬁl{@

3.9

CUADRO

POTENCIA
INSTALADA

ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM116

CONSUMO
ANUAL

CONSUMO
ECONOMICO

COSTE ANUAL DE

MANTENIMIENTO

MODELO

TIPO

TIPO

POT.

CONSUMO

CONSUMO

SOLUCIONES PROPUESTAS

COSTE ANUAL DE

POT.POR ENERGETICO . MANTENIMIENTO
(W) (kWh) POR REPOSICION | "PROPUESTO  LUMINARIA" | LAMPARA UNITARIA * Calle(kw)  ANUAL Eiﬂﬁi':'(':)o POR REPOSICION
DE LAMPARA (€) | ' DE LAMPARA (€)
CM116 CALLE JESUS RINCON JIMENEZ 1,25 6.181,250 741,75 € 6,52 € TIPO 14_4 VC LED 5 81 0,41 1.219,05 146,29 € 0,00 €
CM116 CALLE JACOBO RODRIGUEZ PEREIRA 1,75 8.653,750 | 1.038,45€ 9,12 € TIPO 14_4 VC LED 7 81 0,57 1.706,67 204,80 € 0,00 €
CM116 CALLEJON BAR EL CAMPEON 0,15 741,750 89,01 € 1,18 € TIPO 14_3 VC LED 1 58 0,06 174,58 20,95 € 0,00 €

CUADRO

AHORRO ECONOMICO ANUAL

AHORRO ANUAL

INVERSION

PERIODO

POR REDUCCION DE CONSUMO (€)

REPOSICION DE

ECONOMICA (€)

LAMPARA(€) RETORNO (afios)
CM116 CALLE JESUS RINCON JIMENEZ 595,46 € 6,52 € 2.169,10 € 3,60
CM116 CALLE JACOBO RODRIGUEZ PEREIRA 833,65 € 9,12 € 3.036,74 € 3,60
CM116 CALLEJON BAR EL CAMPEON 68,06 € 1,18 € 433,82 € 6,27
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3.10 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM128

POTENCIA CONSUMO cONsumo  COSTEANUALDE
CUADRO INSTALADA ANUAL ECONOMICO ORI
DE LAMPARA (€)
CcM128 CALLE JACOBO RODRIGUEZ PEREIRA 1,95 9.642,750 1.157,13 € 15,28 € TIPO 14 3 vC LED 13 58 0,75 2.269,54 272,34 € 0,00 €
CcM128 CALLE CARTAGENA 0,45 2.225,250 267,03 € 3,53 € TIPO 14 3 vC LED 3 58 0,17 523,74 62,85 € 0,00 €
CcM128 CALLE MANUEL MONTEREY CALVO 0,45 2.225,250 267,03 € 3,53 € TIPO 14 3 vVC LED 3 58 0,17 523,74 62,85 € 0,00 €
CM128 CALLE JOSE REBOLLO LOPEZ 0,75 3.708,750 445,05 € 5,88 € TIPO 14 3 vVC LED 5 58 0,29 872,90 104,75 € 0,00 €
CcM128 CALLE JOSE REBOLLO LOPEZ 1,25 6.181,250 741,75 € 6,52 € TIPO 14 4 vVC LED 5 81 0,41 1.219,05 146,29 € 0,00 €
CcM128 CALLE VICENTE DELGADO ALGABA 1,00 4.945,000 593,40 € 5,21€ TIPO 14_4 VC LED 4 81 0,32 975,24 117,03 € 0,00 €
CcM128 CALLE LINARES 1,75 8.653,750 1.038,45 € 9,12 € TIPO 14_3 VC LED 7 58 0,41 1.222,06 146,65 € 0,00 €
CcM128 CALLE DOLORES RODRIGUEZ SOPENA (1) 0,50 2.472,500 296,70 € 2,61€ TIPO 14_4 VC LED 2 81 0,16 487,62 58,51 € 0,00 €
CcM128 CALLE PEDRO CIERZA DE LEON 0,75 3.708,750 445,05 € 3,91€ TIPO 14_4 VC LED 3 81 0,24 731,43 87,77 € 0,00 €
CcM128 CALLE PEDRO CIERZA DE LEON 0,15 741,750 89,01 € 1,18 € TIPO 14_3 VC LED 1 58 0,06 174,58 20,95 € 0,00 €
CM128 CALLE TRASERAS CERROS DEL VIENTO 0,45 2.225,250 267,03 € 3,53 € TIPO 14 3 VC LED 3 58 0,17 523,74 62,85 € 0,00 €
CM128 CALLE DOLORES RODRIGUEZ SOPERNA (2) 0,60 2.967,000 356,04 € 4,70 € TIPO 14 3 VC LED 4 58 0,23 698,32 83,80 € 0,00 €
CM128 CALLE JUAN IGNACIO RODRIGUEZ MARCOS 0,40 1.978,000 237,36 € 4,19 € TIPO 28 1 URB LED 4 40 0,16 481,60 57,79 € 0,00 €
CM128 PLAZA VIRGEN DE LA VICTORIA 2,20 10.879,000 | 1.305,48 € 23,04 € TIPO 28 1 URB LED 22 40 0,88 2.648,80 317,86 € 0,00 €
CM128 CALLE AURELIO CABRERA 0,30 1.483,500 178,02 € 3,14 € TIPO 14 2 vVC LED 3 43 0,13 388,29 46,59 € 0,00 €
CM128 CALLE JOSE REBOLLO LOPEZ 0,10 494,500 59,34 € 1,05 € TIPO 14 2 vVC LED 1 43 0,04 129,43 15,53 € 0,00 €
CM128 PLAZA VIRGEN DE LA VICTORIA 1,50 7.417,500 890,10 € 15,71 € TIPO 28 1 URB LED 15 40 0,60 1.806,00 216,72 € 0,00 €
CUADRO

CALLE JACOBO RODRIGUEZ PEREIRA 884,79 € 15,28 € 5.639,66 € 6,27

CcM128 CALLE CARTAGENA 204,18 € 3,53 € 1.301,46 € 6,27

CcM128 CALLE MANUEL MONTEREY CALVO 204,18 € 3,53 € 1.301,46 € 6,27

CMm128 CALLE JOSE REBOLLO LOPEZ 340,30 € 5,88 € 2.169,10 € 6,27

CMm128 CALLE JOSE REBOLLO LOPEZ 595,46 € 6,52 € 2.169,10 € 3,60

CcM128 CALLE VICENTE DELGADO ALGABA 476,37 € 5,21€ 1.735,28 € 3,60

CcM128 CALLE LINARES 891,80 € 9,12 € 3.036,74 € 3,37

CcM128 CALLE DOLORES RODRIGUEZ SOPENA (1) 238,19 € 2,61€ 867,64 € 3,60

CcM128 CALLE PEDRO CIERZA DE LEON 357,28 € 3,91€ 1.301,46 € 3,60

CcM128 CALLE PEDRO CIERZA DE LEON 68,06 € 1,18 € 43382 € 6,27

CcM128 CALLE TRASERAS CERROS DEL VIENTO 204,18 € 3,53 € 1.301,46 € 6,27

CM128 CALLE DOLORES RODRIGUEZ SOPENA (2) 272,24 € 4,70 € 1.735,28 € 6,27

CM128 CALLE JUAN IGNACIO RODRIGUEZ MARCOS 179,57 € 4,19 € 1.959,00 € 10,66

CM128 PLAZA VIRGEN DE LA VICTORIA 987,62 € 23,04 € 10.774,50 € 10,66

CM128 CALLE AURELIO CABRERA 131,43 € 3,14 € 1.301,46 € 9,67

CM128 CALLE JOSE REBOLLO LOPEZ 43,81 € 1,05 € 433,82 € 9,67

CM128 PLAZA VIRGEN DE LA VICTORIA 673,38 € 15,71 € 7.346,25 € 10,66
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3.11 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM143

CUADRO

POTENCIA
INSTALADA

CONSUMO
ANUAL
(kWh)

CONSUMO
ECONOMICO

COSTE ANUAL DE
MANTENIMIENTO
POR REPOSICION
DE LAMPARA (€)

MODELO

PROPUESTO

TIPO

TIPO
LUMINARIA LAMPARA

N2 LUM.

POT.
UNITARIA

POT. POR
CALLE (kW)

CONSUMO
ENERGETICO

ANUAL

COSTE ANUAL DE

MANTENIMIENTO

POR REPOSICION
 DELAMPARA (€)

CONSUMO
ECONOMICO
ANUAL (€)

CM143 CALLE VIENTO (1) 0,50 2.472,500 296,70 € 2,61€ TIPO 14_4 VC LED 2 81 0,16 487,62 58,51 € 0,00 €
CM143 CALLE ALCANTARA 0,75 3.708,750 445,05 € 5,88 € TIPO 14_3 VC LED 5 58 0,29 872,90 104,75 € 0,00 €
CM143 CALLE VIENTO (3) 1,20 5.934,000 712,08 € 9,40 € TIPO 14_3 VC LED 8 58 0,46 1.396,64 167,60 € 0,00 €
CM143 CALLE VIENTO (3) 0,15 741,750 89,01 € 1,18 € TIPO 14_3 VC LED 1 58 0,06 174,58 20,95 € 0,00 €
CM143 CALLE VIENTO (3) 0,15 741,750 89,01 € 1,18 € TIPO 21 1 PROY LED 1 120 0,12 361,20 43,34 € 0,00 €
CM143 CALLE VIENTO (2) 0,30 1.483,500 178,02 € 2,35€ TIPO 14_3 VC LED 2 58 0,12 349,16 41,90 € 0,00 €
CM143 CALLE ISABEL GALLARDO GOMEZ 0,30 1.483,500 178,02 € 2,35€ TIPO 14_3 VC LED 2 58 0,12 349,16 41,90 € 0,00 €
CM143 CALLE LINARES 2,25 11.126,250 1.335,15€ 17,63 € TIPO 14_3 VC LED 15 58 0,87 2.618,70 314,24 € 0,00 €
CM143 CALLE AMERICA 0,90 4.450,500 534,06 € 7,05 € TIPO 14_3 VC LED 6 58 0,35 1.047,48 125,70 € 0,00 €

Soluciones y Estudio Econémico

CUADRO

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE
LAMPARA(€)

AHORRO ECONOMICO ANUAL
POR REDUCCION DE CONSUMO (€)

INVERSION
ECONOMICA (€)

PERIODO
RETORNO (afios)

CM143 CALLE VIENTO (1) 238,19 € 2,61€ 867,64 € 3,60
CM143 CALLE ALCANTARA 340,30 € 5,88 € 2.169,10 € 6,27
CM143 CALLE VIENTO (3) 544,48 € 9,40 € 3.470,56 € 6,27
CM143 CALLE VIENTO (3) 68,06 € 1,18 € 433,82 € 6,27
CM143 CALLE VIENTO (3) 45,67 € 1,18 € 595,25 € 12,71
CM143 CALLE VIENTO (2) 136,12 € 2,35€ 867,64 € 6,27
CM143 CALLE ISABEL GALLARDO GOMEZ 136,12 € 2,35€ 867,64 € 6,27
CM143 CALLE LINARES 1.020,91 € 17,63 € 6.507,30 € 6,27
CM143 CALLE AMERICA 408,36 € 7,05 € 2.602,92 € 6,27
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SOLUCIONES PROPUESTAS

3.12 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM155

COSTE ANUAL DE
MANTENIMIENTO
POR REPOSICION

CONSUMO
POT.POR ENERGETICO
CALLE (kW)  ANUAL

COSTE ANUAL DE
MANTENIMIENTO
POR REPOSICION

POTENCIA
INSTALADA

CONSUMO
ANUAL

CONSUMO
ECONOMICO

POT.
UNITARIA

CONSUMO

MERES ECONOMICO

PROPUESTO

TIPO TIPO

CUADRO LUMINARIA LAMPARA

N2 LUM.

DE LAMPARA (€)

ANUAL (€)

 DE LAMPARA (€) |

CM155 CALLE SANTO CRISTO DE LA PAZ 8,75 43.268,750 5.192,25 € 45,61 € TIPO 14_4 VC LED 35 81 2,84 8.533,35 1.024,00 € 0,00 €
CM155 CALLE SANTO CRISTO DE LA PAZ 2,10 10.384,500 1.246,14 € 111,09 € TIPO 14_1 VC LED 35 29 1,02 3.055,15 366,62 € 0,00 €
CM155 PUENTE SANTO CRISTO DE LA PAZ - AVD. PARD. 2,40 11.868,000 1.424,16 € 99,35 € TIPO 27_1 VC LED 16 37 0,59 1.781,92 213,83 € 0,00 €
CM155 CALLE RIO REBECA 0,10 494,500 59,34 € 1,05€ TIPO 27_1 VC LED 1 37 0,04 111,37 13,36 € 0,00 €
CM155 CALLE RIO REBECA 0,10 494,500 59,34 € 1,05€ TIPO 14_2 VC LED 1 43 0,04 129,43 15,53 € 0,00 €

CUADRO AHORRO ECONOMICO ANUAL % INVIIERSION PERIODO~
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) LAMPARA(€) ECONOMICA (€) RETORNO (afios)
CM155 CALLE SANTO CRISTO DE LA PAZ 4.168,25 € 45,61 € 15.183,70 € 3,60
CM155 CALLE SANTO CRISTO DE LA PAZ 879,52 € 111,09 € 15.183,70 € 15,33
CM155 PUENTE SANTO CRISTO DE LA PAZ - AVD. PARD. 1.210,33 € 99,35 € 8.087,36 € 6,18
CM155 CALLE RIO REBECA 45,98 € 1,05€ 505,46 € 10,75
CM155 CALLE RIO REBECA 43,81 € 1,05 € 433,82 € 9,67
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3.13 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM186

CUADRO

POTENCIA
INSTALADA

CONSUMO
ANUAL

CONSUMO
ECONOMICO

COSTE ANUAL DE
MANTENIMIENTO
POR REPOSICION
DE LAMPARA (€)

MODELO
PROPUESTO

TIPO
LUMINARIA LAMPARA

TIPO

N2 LUM.

POT.

CONSUMO

POT. POR | ENERGETICO

UNITARIA

(w)

CALLE (kW)

ANUAL
(kWh)

CONSUMO
ECONOMICO
ANUAL (€)

1] SOLUCIONES PROPUESTAS

COSTE ANUAL DE

MANTENIMIENTO

POR REPOSICION
 DE LAMPARA (€) |

CM186 CALLE HERMANOS MARISTAS 2,75 13.598,750 1.631,85 € 14,33 € TIPO 14_4 VC LED 11 81 0,89 2.681,91 321,83 € 0,00 €
CM186 TRASERAS JUAN PEREDA PILA 0,25 1.236,250 148,35 € 1,30 € TIPO 14 _4 VC LED 1 81 0,08 243,81 29,26 € 0,00 €
CM186 PLAZA EN CALLE ANTONIO ZOIDO DIAZ (1) (EXT) 2,00 9.890,000 1.186,80 € 10,42 € TIPO 14 _4 VC LED 8 81 0,65 1.950,48 234,06 € 0,00 €
CM186 CALLE HERMANOS CARRASCO GARRORENA 1,75 8.653,750 1.038,45 € 9,12 € TIPO 14_4 VC LED 7 81 0,57 1.706,67 204,80 € 0,00 €
CM186 CALLE JACOBO RODRIGUEZ PEREIRA (PARQUE) 1,10 5.439,500 652,74 € 11,52 € TIPO 28_1 URB LED 11 40 0,44 1.324,40 158,93 € 0,00 €
CM186 AVD. DAMIAN TELLEZ LAFUENTE (PARQUE) 1,90 9.395,500 1.127,46 € 19,90 € TIPO 28_1 URB LED 19 40 0,76 2.287,60 274,51 € 0,00 €
CM186 PLAZA EN CALLE ANTONIO ZOIDO DIAZ (2) (INT) 0,30 1.483,500 178,02 € 3,14 € TIPO 28_1 URB LED 3 40 0,12 361,20 43,34 € 0,00 €

AHORRO ECONOMICO ANUAL

AHORRO ANUAL

INVERSION

PERIODO

CUADRO REPOSICION DE .
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) LAMPARA(€) ECONOMICA (€) RETORNO (afios)
CM186 CALLE HERMANOS MARISTAS 1.310,02 € 14,33 € 4.772,02 € 3,60
CM186 TRASERAS JUAN PEREDA PILA 119,09 € 1,30€ 433,82 € 3,60
CM186 PLAZA EN CALLE ANTONIO ZOIDO DIAZ (1) (EXT) 952,74 € 10,42 € 3.470,56 € 3,60
CM186 CALLE HERMANOS CARRASCO GARRORENA 833,65 € 9,12 € 3.036,74 € 3,60
CM186 CALLE JACOBO RODRIGUEZ PEREIRA (PARQUE) 493,81 € 11,52 € 5.387,25 € 10,66
CM186 AVD. DAMIAN TELLEZ LAFUENTE (PARQUE) 852,95 € 19,90 € 9.305,25 € 10,66
CM186 PLAZA EN CALLE ANTONIO ZOIDO DIAZ (2) (INT) 134,68 € 3,14 € 1.469,25 € 10,66
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3.14 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM197

CUADRO

POTENCIA
INSTALADA

CONSUMO
ANUAL

CONSUMO
ECONOMICO

COSTE ANUAL DE
MANTENIMIENTO

POR REPOSICION
DE LAMPARA (€)

MODELO

PROPUESTO

TIPO

TIPO

LUMINARIA LAMPARA

N2 LUM.

POT.

POT. POR

UNITARIA

CALLE (kW)

CONSUMO

ENERGETICO

ANUAL

CONSUMO
ECONOMICO
ANUAL (€)

SOLUCIONES PROPUESTAS

COSTE ANUAL DE

MANTENIMIENTO

POR REPOSICION
 DELAMPARA (€)

CM197 CALLE CARTAGENA 1,35 6.675,750 801,09 € 10,58 € TIPO 14_3 VC LED 9 58 0,52 1.571,22 188,55 € 0,00 €
CM197 CALLE AMERICA 1,20 5.934,000 712,08 € 9,40 € TIPO 14_3 VC LED 8 58 0,46 1.396,64 167,60 € 0,00 €
CM197 CALLE ROTA 1,05 5.192,250 623,07 € 8,23 € TIPO 14_3 VC LED 7 58 0,41 1.222,06 146,65 € 0,00 €
CM197 CALLE MANUEL MONTERREY CALVO 0,45 2.225,250 267,03 € 3,53€ TIPO 14_3 VC LED 3 58 0,17 523,74 62,85 € 0,00 €
CM197 CALLE JACOBO RODRIGUEZ PEREIRA 0,45 2.225,250 267,03 € 3,53€ TIPO 14_3 VC LED 3 58 0,17 523,74 62,85 € 0,00 €
CM197 CALLE TOMAS BRIOSO MAPELLI 1,70 8.406,500 1.008,78 € 17,81 € TIPO 28_1 URB LED 17 40 0,68 2.046,80 245,62 € 0,00 €

AHORRO ANUAL

CUADRO AHORRO ECONOMICO ANUAL REPOSICION DE INVFRSION PERIODO~
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) W ECONOMICA (€) RETORNO (afios)
CM197 CALLE CARTAGENA 612,54 € 10,58 € 3.904,38 € 6,27
CM197 CALLE AMERICA 544,48 € 9,40 € 3.470,56 € 6,27
CM197 CALLE ROTA 476,42 € 8,23 € 3.036,74 € 6,27
CM197 CALLE MANUEL MONTERREY CALVO 204,18 € 3,53€ 1.301,46 € 6,27
CM197 CALLE JACOBO RODRIGUEZ PEREIRA 204,18 € 3,53€ 1.301,46 € 6,27
CM197 CALLE TOMAS BRIOSO MAPELLI 763,16 € 17,81 € 8.325,75 € 10,66
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3.15 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM203

COSTE ANUAL DE
MANTENIMIENTO
POR REPOSICION

CONSUMO
POT.POR ENERGETICO
CALLE (kW)  ANUAL

COSTE ANUAL DE
MANTENIMIENTO
POR REPOSICION

POTENCIA
INSTALADA

CONSUMO
ANUAL

CONSUMO
ECONOMICO

POT.
UNITARIA

CONSUMO

MERE ECONOMICO

PROPUESTO

TIPO TIPO
LUMINARIA LAMPARA

CUADRO

N2 LUM.

DE LAMPARA (€)

~ ANUALE®)  5e | AmPARA (€) |

CM203 AVD. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (1) 2,50 12.362,500 1.483,50 € 13,03 € TIPO 26_3 VC LED 10 90 0,90 2.709,00 325,08 € 0,00 €
CM203 AVD. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (1) 0,60 2.967,000 356,04 € 31,74 € TIPO 26_1 VC LED 10 21 0,21 632,10 75,85 € 0,00 €
CM203 AVD. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (2) 4,50 22.252,500 2.670,30 € 23,46 € TIPO 26_3 VC LED 18 90 1,62 4.876,20 585,14 € 0,00 €
CM203 AVD. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (2) 1,08 5.340,600 640,87 € 57,13 € TIPO 26_1 VC LED 18 21 0,38 1.137,78 136,53 € 0,00 €
CM203 CALLE EUGENIO GARCIA ESTOP 2,00 9.890,000 1.186,80 € 10,42 € TIPO 14_4 VC LED 8 81 0,65 1.950,48 234,06 € 0,00 €

CUADRO AHORRO ECONOMICO ANUAL % INVI’ERSION PERIOD0~
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) LAMPARA(€) ECONOMICA (€) RETORNO (afios)
CM203 AVD. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (1) 1.158,42 € 13,03 € 5.448,20 € 4,65
CM203 AVD. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (1) 280,19 € 31,74 € 4.628,30 € 14,84
CM203 AVD. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (2) 2.085,16 € 23,46 € 9.806,76 € 4,65
CM203 AVD. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (2) 504,34 € 57,13 € 8.330,94 € 14,84
CM203 CALLE EUGENIO GARCIA ESTOP 952,74 € 10,42 € 3.470,56 € 3,60

3.16 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM208

COSTE ANUAL DE CONSUMO COSTE ANUAL DE
CUADRO |:2LE\T:||)ITL\ C?L\':'\ISJJA“['O E(c:g:%l:v“l/llgo MANTENIMIENTO MODELO TIPO _TIPO S UN':%I"“ A POT.POR ENERGETICO EEZ:%‘:JIVI'?O MANTENIMIENTO
W) (wh)  (§ PORREPOSICION |SPROPUESTO ! [LUMINARIA | LAMPARA ) | CAUE (kW)  ANUAL “ANUAL(g) "ORREPOSICION
DE LAMPARA (€) (kWh) DE LAMPARA (€)
CM208 | MARQUES DE LOMBAY (FUERTE DE LA PICURINA) 3,75 18.543,750 | 2.22525€ 29,38 € TIPO 14_3 VC LED 25 58 1,45 4.364,50 523,74 € 0,00 €
CM208 PLAZA HUELVA 0,80 3.956,000 474,72 € 8,38 € TIPO 14 2 VC LED 8 43 0,34 1.035,44 124,25 € 0,00 €

CUADRO

CM208

AHORRO ECONOMICO ANUAL

POR REDUCCION DE CONSUMO (€)

MARQUES DE LOMBAY (FUERTE DE LA PICURINA)

1.701,51 €

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE
LAMPARA(€)
29,38 €

INVERSION

10.845,50 €

ECONOMICA (€)

PERIODO

RETORNO (afios)

6,27

CM208

PLAZA HUELVA

350,47 €

8,38 €

3.470,56 €

9,67
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SOLUCIONES PROPUESTAS

3.17 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM221

COSTE ANUAL DE
MANTENIMIENTO
POR REPOSICION
DE LAMPARA (€)

CONSUMO
ENERGETICO
ANUAL

COSTE ANUAL DE

MANTENIMIENTO

POR REPOSICION
 DELAMPARA (€)

POTENCIA
INSTALADA

CONSUMO
ANUAL

CONSUMO
ECONOMICO

POT.
UNITARIA

CONSUMO
ECONOMICO
ANUAL (€)

MODELO
PROPUESTO

TIPO
LUMINARIA

TIPO
LAMPARA

POT. POR

CUAREQ CALLE (kW)

N2 LUM.

CM221 CALLE ROMERO CEPEDA (1) 0,34 1.035,440 124,25 € 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 8 43 0,34 1.035,44 124,25 € 0,00 €
CM221 CALLE ALICANTE 0,34 1.035,440 124,25 € 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 8 43 0,34 1.035,44 124,25 € 0,00 €
CM221 CALLE LUIS DE MIRANDA 0,39 1.164,870 139,78 € 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 9 43 0,39 1.164,87 139,78 € 0,00 €
CM221 CALLE LOPEZ DE TOVAR 0,39 1.164,870 139,78 € 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 9 43 0,39 1.164,87 139,78 € 0,00 €
CM221 CALLE GABINO TEJADO 0,34 1.035,440 124,25 € 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 8 43 0,34 1.035,44 124,25 € 0,00 €
CM221 CALLE FRAY LUIS DE GRANADA 0,34 1.035,440 124,25 € 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 8 43 0,34 1.035,44 124,25 € 0,00 €

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE
LAMPARA(€)

AHORRO ECONOMICO ANUAL

INVERSION
ECONOMICA (€)

PERIODO

ADR
v 0 RETORNO (afios)

POR REDUCCION DE CONSUMO (€)

CM221 CALLE ROMERO CEPEDA (1) 0,00 € 0,00 € 0,00 € -
CM221 CALLE ALICANTE 0,00 € 0,00 € 0,00 € -
CM221 CALLE LUIS DE MIRANDA 0,00 € 0,00 € 0,00 € -
CM221 CALLE LOPEZ DE TOVAR 0,00 € 0,00 € 0,00 € -
CM221 CALLE GABINO TEJADO 0,00 € 0,00 € 0,00 € -
CM221 CALLE FRAY LUIS DE GRANADA 0,00 € 0,00 € 0,00 € -

3.18 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM233

COSTE ANUAL DE
MANTENIMIENTO
POR REPOSICION
DE LAMPARA (€)

CONSUMO
ENERGETICO
ANUAL
(kWh)

COSTE ANUAL DE
MANTENIMIENTO
POR REPOSICION
DE LAMPARA (€)

POTENCIA
INSTALADA
(kw)

CONSUMO  CONSUMO
ANUAL ECONOMICO
(kwh) (€)

POT.
UNITARIA
(w)

CONSUMO
ECONOMICO
ANUAL (€)

MODELO
PROPUESTO

TIPO
LUMINARIA

TIPO
LAMPARA

POT. POR
CALLE (kW)

CUADRO

CM233 CTRA. DE MADRID 4,50 22.252,500 2.670,30 € 23,46 € TIPO 26_4 VC LED 18 98 1,76 5.309,64 637,16 € 0,00 €
CM233 CTRA. DE MADRID 7,00 34.615,000 4.153,80 € 36,49 € TIPO 26_4 VC LED 28 98 2,74 8.259,44 991,13 € 0,00 €
CM233 CTRA. CORTE DE PELEAS 0,25 1.236,250 148,35 € 1,30€ TIPO 14_4 VC LED 1 81 0,08 243,81 29,26 € 0,00 €

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE
LAMPARA(€)

AHORRO ECONOMICO ANUAL
POR REDUCCION DE CONSUMO (€)

INVERSION
ECONOMICA (€)

PERIODO
RETORNO (afios)

CUADRO

CM233 CTRA. DE MADRID 2.033,14 € 23,46 € 9.806,76 € 4,77
CM233 CTRA. DE MADRID 3.162,67 € 36,49 € 15.254,96 € 4,77
CM233 CTRA. CORTE DE PELEAS 119,09 € 1,30€ 433,82 € 3,60
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SOLUCIONES PROPUESTAS

3.19 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM258

COSTE ANUAL DE
MANTENIMIENTO
POR REPOSICION

CONSUMO
ENERGETICO
ANUAL

COSTE ANUAL DE
MANTENIMIENTO
POR REPOSICION

POTENCIA
INSTALADA

CONSUMO
ANUAL

CONSUMO
ECONOMICO

POT.
UNITARIA

CONSUMO

MERE ECONOMICO

PROPUESTO

TIPO TIPO
LUMINARIA LAMPARA

POT. POR
CALLE (kW)

CUADRO N2 LUM.

DE LAMPARA (€)

ANUAL (€)

 DELAMPARA (€)

CM258 PLAZA SAN IGNACIO DE LOYOLA 1,20 5.934,000 712,08 € 9,40 € TIPO 28_1 URB LED 8 40 0,32 963,20 115,58 € 0,00 €
CM258 PLAZA SAN IGNACIO DE LOYOLA 0,30 1.483,500 178,02 € 2,35€ TIPO 14_3 VC LED 2 58 0,12 349,16 41,90 € 0,00 €
CM258 PLAZA SAN IGNACIO DE LOYOLA (ViA 1) 1,50 7.417,500 890,10 € 11,75 € TIPO 14_3 VC LED 10 58 0,58 1.745,80 209,50 € 0,00 €
CM258 PLAZA SAN IGNACIO DE LOYOLA (VIA 2) 0,45 2.225,250 267,03 € 3,53€ TIPO 14_3 VC LED 3 58 0,17 523,74 62,85 € 0,00 €
CM258 CALLE VIRGILIO VINIEGRAS 0,34 1.035,440 124,25 € 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 8 43 0,34 1.035,44 124,25 € 0,00 €
CM258 CALLE GRANADA 0,47 1.423,730 170,85 € 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 11 43 0,47 1.423,73 170,85 € 0,00 €
CM258 CALLE DOCTOR FLEMING 0,69 2.070,880 248,51 € 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 16 43 0,69 2.070,88 248,51 € 0,00 €
CM258 CALLE CORDOBA 0,26 776,580 93,19 € 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 6 43 0,26 776,58 93,19 € 0,00 €
CM258 CALLE JUAN JARA 0,26 776,580 93,19 € 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 6 43 0,26 776,58 93,19 € 0,00 €

CUADRO

AHORRO ECONOMICO ANUAL
POR REDUCCION DE CONSUMO (€)

AHORRO ANUAL

REPOSICION DE

INVERSION

ECONOMICA (€)

PERIODO
RETORNO (afios)

LAMPARA(€)

CM258 PLAZA SAN IGNACIO DE LOYOLA 596,50 € 9,40 € 3.918,00 € 6,47
CM258 PLAZA SAN IGNACIO DE LOYOLA 136,12 € 2,35€ 867,64 € 6,27
CM258 PLAZA SAN IGNACIO DE LOYOLA (ViA 1) 680,60 € 11,75 € 4.338,20 € 6,27
CM258 PLAZA SAN IGNACIO DE LOYOLA (VIA 2) 204,18 € 3,53€ 1.301,46 € 6,27
CM258 CALLE VIRGILIO VINIEGRAS 0,00 € 0,00 € 0,00 € -
CM258 CALLE GRANADA 0,00 € 0,00 € 0,00 € -
CM258 CALLE DOCTOR FLEMING 0,00 € 0,00 € 0,00 € -
CM258 CALLE CORDOBA 0,00 € 0,00 € 0,00 € -
CM258 CALLE JUAN JARA 0,00 € 0,00 € 0,00 € -

3.20 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM260

COSTE ANUAL DE CONSUMO COSTE ANUAL DE
CUADRO I:g;:'::l')i C(ZT“SJ’A“:'O Eig:gmgo MANTENIMIENTO MODELO TIPO _TIPO S UN':?;&I A | POT.POR ENERGETICO Egg:%mgo MANTENIMIENTO
(W) (kWh) © POR REPOSICION [ PROPUESTO ( LUMINARIA | " LAMPARA CALLE (kW)  ANUAL ANUAL () "ORREPOSICION
DE LAMPARA (€) (kWh) DE LAMPARA (€)
CM260 | FUERTE DE LA PICURINA (PARQUE) (1) 2,00 9.890,000 | 1.186,80 € 109,03 € TIPO21_1 PROY LED 8 120 0,96 4.128,00 495,36 € 0,00 €
CM260 | FUERTE DE LA PICURINA (PARQUE) (2) 3,75 18.543,750 | 2.225,25€ 204,43 € TIPO 21_1 PROY LED 15 120 1,80 7.740,00 928,80 € 0,00 €

AHORRO ANUAL

CUADRO

AHORRO ECONOMICO ANUAL
POR REDUCCION DE CONSUMO (€)

REPOSICION DE

INVERSION
ECONOMICA (€)

PERIODO
RETORNO (afios)

CM260

FUERTE DE LA PICURINA (PARQUE) (1)

691,44 €

LAMPARA(€)
109,03 €

4.762,00 €

5,95

CM260

FUERTE DE LA PICURINA (PARQUE) (2)

1.296,45 €

204,43 €

8.928,75 €

5,95
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3.21 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM266

CUADRO

CM266

POTENCIA
INSTALADA
(kw)

AVD. DAMIAN TELLEZ LAFUENTE (1)

4,54

COSTE ANUAL DE

MANTENIMIENTO

POR REPOSICION

DE LAMPARA (€)
0,00 €

CONSUMO
ANUAL
(kWh)

CONSUMO

ECONOMICO MOBEES

PROPUESTO

13.653,360 1.638,40 € SIN ACTUACION VC

TIPO
LUMINARIA LAMPARA

TIPO

LED

N2 LUM.

42

POT.
UNITARIA

CONSUMO
ENERGETICO

POT. POR
CALLE (kW)

108 4,54

ANUAL

13.653,36

COSTE ANUAL DE
MANTENIMIENTO
POR REPOSICION
 DELAMPARA (€)
0,00 €

CONSUMO
ECONOMICO
ANUAL (€)

1.638,40 €

CM266

AVD. DAMIAN TELLEZ LAFUENTE (2)

0,43

1.300,320 156,04 € 0,00 € SIN ACTUACION VC

LED

108 0,43

1.300,32

156,04 € 0,00 €

CUADRO AHORRO ECONOMICO ANUAL ‘?"'E'gg;%g':'\lus; INVERSION PERIODO
POR REDUCCION DE CONSUMO (€)  ~ ', o 0 Ai6) ECONOMICA (€) RETORNO (afios)
CM266 AVD. DAMIAN TELLEZ LAFUENTE (1) 0,00 € 0,00 € 0,00 € -
CM266 AVD. DAMIAN TELLEZ LAFUENTE (2) 0,00 € 0,00 € 0,00 € -

3.22 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM277

CUADRO

POTENCIA
INSTALADA

(kw)

ANUAL
(kWh)

CONSUMO

CONSUMO
ECONOMICO

(€)

COSTE ANUAL DE

MANTENIMIENTO
POR REPOSICION
DE LAMPARA (€)

\"/[e]p] Ko
PROPUESTO

TIPO
LUMINARIA LAMPARA

TIPO

N2 LUM.

POT.

UNITARIA

(w)

POT. POR
CALLE (kW)

CONSUMO
ENERGETICO

ANUAL
(kWh)

CONSUMO
ECONOMICO

ANUAL (€)

COSTE ANUAL DE
MANTENIMIENTO
POR REPOSICION
DE LAMPARA (€)

CM277 AVD. JAIME MONTERO DE ESPINOSA 10,20 50.439,000 6.052,68 € 79,92 € TIPO 14_3 VC LED 68 58 3,94 11.871,44 1.424,57 € 0,00 €
CM277 GLORIETA CON CENTRO DE SALUD 1,50 7.417,500 890,10 € 11,75 € TIPO 14_4 VC LED 10 81 0,81 2.438,10 292,57 € 0,00 €
CM277 GLORIETA CON FUENTE ISABEL DE PORTUGAL 0,30 1.483,500 178,02 € 2,35€ TIPO 14_3 VC LED 2 58 0,12 349,16 41,90 € 0,00 €
CM277 AVD. DAMIAN TELLEZ LAFUENTE 0,25 1.236,250 148,35 € 1,30€ TIPO 16_2 VC LED 1 106 0,11 319,06 38,29 € 0,00 €
CM277 URB. CALLE DR. CECILIO MARTINEZ-MEDIERO 0,90 4.450,500 534,06 € 9,43 € TIPO 27_1 VC LED 37 0,33 1.002,33 120,28 € 0,00 €
CM277 CALLE DOCTOR CECILIO MARTINEZ-MEDIERO 0,45 2.225,250 267,03 € 3,53€ TIPO 14_3 VC LED 3 58 0,17 523,74 62,85 € 0,00 €
CM277 GLORIETA CON C.C. CARREFOUR 0,65 3.204,360 384,52 € 33,13 € SIN ACTUACION BALIZA FC 36 18 0,65 3.204,36 384,52 € 33,13 €
CM277 GLORIETA ISABEL DE PORTUGAL (1) 1,20 5.934,000 712,08 € 14,21 € TIPO 16_3 VC LED 3 140 0,42 1.264,20 151,70 € 0,00 €
CM277 GLORIETA ISABEL DE PORTUGAL (2) 0,50 2.472,500 296,70 € 27,26 € TIPO21_1 PROY LED 2 120 0,24 1.032,00 123,84 € 0,00 €

CUADRO

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE
LAMPARA(€)

AHORRO ECONOMICO ANUAL

INVERSION

POR REDUCCION DE CONSUMO (€) ECONOMICA (€) RETO

PERIODO

RNO (afos)

CM277 AVD. JAIME MONTERO DE ESPINOSA 4.628,11 € 79,92 € 29.499,76 € 6,27
CM277 GLORIETA CON CENTRO DE SALUD 597,53 € 11,75 € 4.338,20 € 7,12
CM277 GLORIETA CON FUENTE ISABEL DE PORTUGAL 136,12 € 2,35€ 867,64 € 6,27
CM277 AVD. DAMIAN TELLEZ LAFUENTE 110,06 € 1,30€ 590,23 € 5,30
CM277 URB. CALLE DR. CECILIO MARTINEZ-MEDIERO 413,78 € 9,43 € 4.549,14 € 10,75
CM277 CALLE DOCTOR CECILIO MARTINEZ-MEDIERO 204,18 € 3,53€ 1.301,46 € 6,27
CM277 GLORIETA CON C.C. CARREFOUR 0,00 € 0,00 € 0,00 € -

CM277 GLORIETA ISABEL DE PORTUGAL (1) 560,38 € 14,21 € 1.770,69 € 3,08
CmM277 GLORIETA ISABEL DE PORTUGAL (2) 172,86 € 27,26 € 1.190,50 € 5,95
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3.23 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM311

SOLUCIONES PROPUESTAS

COSTE ANUAL DE CONSUMO COSTE ANUAL DE
CUADRO |:2LE\[|:|I;,\L\ C?L\':'\I%JA“CO Eig':sgmgo MANTENIMIENTO MODELO TIPO _TIPO UN':?;&I A POT.POR ENERGETICO Egg:f’)lmgo MANTENIMIENTO
(W) (kWh) POR REPOSICION | "PROPUESTO  LUMINARIA" | LAMPARA CALLE (kW)  ANUAL G POR REPOSICION
DE LAMPARA (€) | ' DE LAMPARA (€)
CcM311 CALLE SALVALEON 1,50 7.417,500 890,10 € 7,82 € TIPO 14_4 VC LED 6 81 0,49 1.462,86 175,54 € 0,00 €
CcM311 CALLE JESUS RINCON JIMENEZ 1,25 6.181,250 741,75 € 6,52 € TIPO 14_4 VC LED 5 81 0,41 1.219,05 146,29 € 0,00 €
CcM311 PLAZA EN CALLE CARMELO SOLIS 1,80 8.901,000 | 1.068,12 € 18,85 € TIPO 27_1 VC LED 18 37 0,67 2.004,66 240,56 € 0,00 €

A AHORRO ECONOMICO ANUAL ‘?"'E'gg:fc)lg':'“u&" INVERSION PERIODO
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) LAMPARA(E) ECONOMICA (€) RETORNO (afios)
CM311 CALLE SALVALEON 714,56 € 7,82 € 2.602,92 € 3,60
CM311 CALLE JESUS RINCON JIMENEZ 595,46 € 6,52 € 2.169,10 € 3,60
CM311 PLAZA EN CALLE CARMELO SOLIS 827,56 € 18,85 € 9.098,28 € 10,75

3.24 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM312

CUADRO

POTENCIA

INSTALADA
(kw)

CONSUMO
ANUAL
(kwh)

CONSUMO
ECONOMICO

(€)

COSTE ANUAL DE
MANTENIMIENTO
POR REPOSICION

DE LAMPARA (€)

MODELO

PROPUESTO

TIPO

LUMINARIA LAMPARA

TIPO

Ne LUM.

Ol POT. POR

UNITARIA

(w)

CALLE (kW)

CONSUMO

ENERGETICO

ANUAL
(kWh)

CONSUMO
ECONOMICO
ANUAL (€)

COSTE ANUAL DE
MANTENIMIENTO
POR REPOSICION
DE LAMPARA (€)

CM312 CALLE ALCANTARA 2,75 13.598,750 1.631,85 € 14,33 € TIPO 14_4 VC LED 11 81 0,89 2.681,91 321,83 € 0,00 €
CM312 PASEO CONDES DE BARCELONA 2,75 13.598,750 1.631,85 € 14,33 € TIPO 14_4 VC LED 11 81 0,89 2.681,91 321,83 € 0,00 €
CM312 CALLE JESUS RINCON JIMENEZ 0,50 2.472,500 296,70 € 2,61€ TIPO 14_4 VC LED 2 81 0,16 487,62 58,51 € 0,00 €
CM312 CALLE ROTA 0,50 2.472,500 296,70 € 2,61€ TIPO 14_4 VC LED 2 81 0,16 487,62 58,51 € 0,00 €
CM312 PARQUE PASEO CONDES DE BARCELONA 1,80 8.901,000 1.068,12 € 18,85 € TIPO 27_1 VC LED 18 37 0,67 2.004,66 240,56 € 0,00 €
CM312 PLAZA JOSE LUIS FERNANDEZ PIRFANO 0,40 1.978,000 237,36 € 4,19 € TIPO 28_1 URB LED 4 40 0,16 481,60 57,79 € 0,00 €

CUADRO AHORRO ECONOMICO ANUAL ‘I\:E'SSSREI’;:'U;\EL INVERSION PERIODO
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) =\ o 0 Al ECONOMIcA (€) RETORNO (afios)
CM312 CALLE ALCANTARA 1.310,02 € 14,33 € 4.772,02 € 3,60
CM312 PASEO CONDES DE BARCELONA 1.310,02 € 14,33 € 4.772,02 € 3,60
CM312 CALLE JESUS RINCON JIMENEZ 238,19 € 2,61€ 867,64 € 3,60
CM312 CALLE ROTA 238,19 € 2,61€ 867,64 € 3,60
CM312 | PARQUE PASEO CONDES DE BARCELONA 827,56 € 18,85 € 9.098,28 € 10,75
CM312 PLAZA JOSE LUIS FERNANDEZ PIRFANO 179,57 € 4,19 € 1.959,00 € 10,66
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3.25 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM313

CUADRO

POTENCIA
INSTALADA

CONSUMO
ANUAL

CONSUMO
ECONOMICO

COSTE ANUAL DE
MANTENIMIENTO
POR REPOSICION
DE LAMPARA (€)

MODELO

PROPUESTO

TIPO
LUMINARIA LAMPARA

TIPO

N2 LUM.

POT.
UNITARIA

POT. POR
CALLE (kW)

CONSUMO
ENERGETICO
ANUAL
(kWh)

CONSUMO
ECONOMICO
ANUAL (€)

1] SOLUCIONES PROPUESTAS

COSTE ANUAL DE

MANTENIMIENTO

POR REPOSICION
 DE LAMPARA (€)

CM313 PASEO CONDES DE BARCELONA 2,75 13.598,750 1.631,85 € 14,33 € TIPO 14_4 VC LED 11 81 0,89 2.681,91 321,83 € 0,00 €
CM313 CALLE DON BENITO 4,50 22.252,500 2.670,30 € 23,46 € TIPO 14_4 VC LED 18 81 1,46 4.388,58 526,63 € 0,00 €
CM313 CALLE JESUS RINCON JIMENEZ 0,50 2.472,500 296,70 € 2,61€ TIPO 14_4 VC LED 2 81 0,16 487,62 58,51 € 0,00 €
CM313 CALLE ROTA 0,50 2.472,500 296,70 € 2,61€ TIPO 14_4 VC LED 2 81 0,16 487,62 58,51 € 0,00 €
CM313 PARQUE PASEO CONDES DE BARCELONA 2,20 10.879,000 1.305,48 € 23,04 € TIPO 27_1 VC LED 22 37 0,81 2.450,14 294,02 € 0,00 €
CM313 ENTRADA SUR PARQUE P. CONDES DE BCN 0,60 2.967,000 356,04 € 6,28 € TIPO 27_1 VC LED 6 37 0,22 668,22 80,19 € 0,00 €
CM313 PLAZA EMILIO RODRIGUEZ OLIVERA 0,40 1.978,000 237,36 € 4,19 € TIPO 27_1 VC LED 4 37 0,15 445,48 53,46 € 0,00 €

AHORRO ANUAL

AHORRO ECONOMICO ANUAL INVERSION PERIODO

CUADRO

REPOSICION DE

POR REDUCCION DE CONSUMO (€)

LAMPARA(€)

ECONOMICA (€)

RETORNO (afios)

CM313 PASEO CONDES DE BARCELONA 1.310,02 € 14,33 € 4.772,02 € 3,60
CM313 CALLE DON BENITO 2.143,67 € 23,46 € 7.808,76 € 3,60
CcMm313 CALLE JESUS RINCON JIMENEZ 238,19 € 2,61€ 867,64 € 3,60
CM313 CALLE ROTA 238,19 € 2,61€ 867,64 € 3,60
CM313 PARQUE PASEO CONDES DE BARCELONA 1.011,46 € 23,04 € 11.120,12 € 10,75
CM313 ENTRADA SUR PARQUE P. CONDES DE BCN 275,85 € 6,28 € 3.032,76 € 10,75
CM313 PLAZA EMILIO RODRIGUEZ OLIVERA 183,90 € 4,19 € 2.021,84 € 10,75

Soluciones y Estudio Econémico

ASISTENCIA TECNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, BADAJOZ
LOTE DE OBRA N24: LOS MARISTAS - PICURINA

Expdte. 334/2016

Promotor: AYUNTAMIENTO de BADAJOZ
Ingenieros Industriales: Francisco Cobos Rodriguez — Col. 301 COIIEX
Jesus Duefias Gomez — Col. 479 COIIEX

Péagina 72




Elegtroﬁl{@

3.26 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM314

CUADRO

POTENCI

INSTALADA

A  CONSUMO
ANUAL

CONSUMO
ECONOMICO

COSTE ANUAL DE
MANTENIMIENTO
POR REPOSICION
DE LAMPARA (€)

MODELO
PROPUESTO

LUMINARIA

TIPO TIPO

LAMPARA

POT.

UNITARIA

POT. POR
CALLE (kW)

CONSUMO

ENERGETICO

ANUAL
(kWh)

CONSUMO

ECONOMICO
ANUAL (€)

SOLUCIONES PROPUESTAS

COSTE ANUAL DE

MANTENIMIENTO

POR REPOSICION
 DE LAMPARA (€)

CM314 PASEO CONDES DE BARCELONA 1,00 4.945,000 593,40 € 5,21€ TIPO 14_4 VC LED 4 81 0,32 975,24 117,03 € 0,00 €
CM314 CALLE DON BENITO 1,00 4.945,000 593,40 € 5,21€ TIPO 14_4 VC LED 4 81 0,32 975,24 117,03 € 0,00 €
CM314 PLAZA HERMANOS MEDIERO ENCIN 1,00 4.945,000 593,40 € 5,21€ TIPO 14_4 VC LED 4 81 0,32 975,24 117,03 € 0,00 €
CM314 PLAZA HERMANOS MEDIERO ENCIN 0,75 3.708,750 445,05 € 40,89 € TIPO21_1 PROY LED 3 120 0,36 1.548,00 185,76 € 0,00 €
CM314 PARQUE PASEO CONDES DE BARCELONA 1,70 8.406,500 1.008,78 € 17,81 € TIPO 14_2 VC LED 17 43 0,73 2.200,31 264,04 € 0,00 €
CM314 PLAZA ISABEL RAMA PINILLA 0,40 1.978,000 237,36 € 4,19 € TIPO 14_2 VC LED 4 43 0,17 517,72 62,13 € 0,00 €

CUADRO

AHORRO ECONOMICO ANUAL

POR REDUCCION DE CONSUMO (€)

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE

INVERSION
ECONOMICA (€)

PE

RIODO

RETORNO (afios)

LAMPARA(€)

CM314 PASEO CONDES DE BARCELONA 476,37 € 521€ 1.735,28 € 3,60
CM314 CALLE DON BENITO 476,37 € 521€ 1.735,28 € 3,60
CM314 PLAZA HERMANOS MEDIERO ENCIN 476,37 € 521€ 1.735,28 € 3,60
CM314 PLAZA HERMANOS MEDIERO ENCIN 259,29 € 40,89 € 1.785,75 € 5,95
CM314 PARQUE PASEO CONDES DE BARCELONA 744,74 € 17,81 € 7.374,94 € 9,67
CM314 PLAZA ISABEL RAMA PINILLA 175,23 € 4,19€ 1.735,28 € 9,67

3.27 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM317

COSTE ANUAL DE
MANTENIMIENTO

CONSUMO
ENERGETICO

COSTE ANUAL DE
MANTENIMIENTO

POTENCIA
INSTALADA

CONSUMO
ANUAL

CONSUMO
ECONOMICO

POT.
UNITARIA

CONSUMO

ODELD ECONOMICO

TIPO TIPO POT. POR

CUADRO

N2 LUM.

(kw)

(kWh)

(€)

POR REPOSICION
DE LAMPARA (€)

PROPUESTO

LUMINARIA

LAMPARA

CALLE (kW)

(w)

ANUAL
(kwh)

ANUAL (€)

POR REPOSICION
DE LAMPARA (€)

CM317 CALLE ANTONIO DE CHAVES 0,90 4.450,500 534,06 € 7,05 € TIPO 14_3 VC LED 6 58 0,35 1.047,48 125,70 € 0,00 €
CM317 CALLE ANTONIO DE CHAVES 0,15 741,750 89,01 € 1,18 € TIPO 14_3 VC LED 1 58 0,06 174,58 20,95 € 0,00 €
CM317 CALLE ANTONIO DE CHAVES 0,50 2.472,500 296,70 € 27,26 € TIPO21_1 PROY LED 2 120 0,24 1.032,00 123,84 € 0,00 €
CM317 ACCESOS PEATONALES CALLE A. DE CHAVES 1,00 4.945,000 593,40 € 10,47 € TIPO 27_1 VC LED 10 37 0,37 1.113,70 133,64 € 0,00 €

CUADRO AHORRO ECONOMICO ANUAL ’?:E'ggg%‘g:ug INVERSION PERIODO
POR REDUCCION DE CONSUMO (€)  * 1 o " ECONOMICA (€)  RETORNO (afios)
CM317 CALLE ANTONIO DE CHAVES 408,36 € 7,05 € 2.602,92 € 6,27
CM317 CALLE ANTONIO DE CHAVES 68,06 € 1,18 € 433,82 € 6,27
CM317 CALLE ANTONIO DE CHAVES 172,86 € 27,26 € 1.190,50 € 5,95
CM317 | ACCESOS PEATONALES CALLE A. DE CHAVES 459,76 € 10,47 € 5.054,60 € 10,75
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3.28 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM321

SOLUCIONES PROPUESTAS

COSTE ANUAL DE CONSUMO COSTE ANUAL DE
CUADRO I:g::t':& ci':'\ISUUA“fO Ef:g:fjl:\n“fgo MANTENIMIENTO MODELO TIPO _TIPO UNFI.'?;I'!I o POT.POR ENERGETICO Eig:%mgo MANTENIMIENTO
POR REPOSICION | "PROPUESTO  LUMINARIA" - LAMPARA CALLE (kW)  ANUAL R POR REPOSICION
DE LAMPARA (€) | ' DE LAMPARA (€)
cM321 CALLE ALCANTARA 0,14 433,440 52,01 € 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 3 48 0,14 433,44 52,01 € 0,00 €
cM321 PASEO CONDES DE BARCELONA 0,19 577,920 69,35 € 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 4 48 0,19 577,92 69,35 € 0,00 €
CM321 | PLAZA HERMANOS MEDIERON ENCIN (1) 0,19 577,920 69,35 € 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 4 48 0,19 577,92 69,35 € 0,00 €
CM321 | PLAZA HERMANOS MEDIERON ENCIN (1) 1,00 4.945,000 593,40 € 54,51 € TIPO 21_1 PROY LED 4 120 0,48 2.064,00 247,68 € 0,00 €
CM321 | PLAZA HERMANOS MEDIERON ENCIN (2) 0,04 108,360 13,00 € 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 3 12 0,04 108,36 13,00 € 0,00 €
cM321 PLAZA JOSE PEREZ PENA 0,05 144,480 17,34 € 0,00 € SIN ACTUACION VC LED 4 12 0,05 144,48 17,34 € 0,00 €

AHORRO ANUAL

A AHORRO ECONOMICO ANUAL e IT INVERSION PERIODO~
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) “LAMPARA(E) ECONOMICA (€) RETORNO (afios)
CM321 CALLE ALCANTARA 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CM321 PASEO CONDES DE BARCELONA 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CM321 | PLAZA HERMANOS MEDIERON ENCIN (1) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CM321 | PLAZA HERMANOS MEDIERON ENCIN (1) 345,72 € 54,51 € 2.381,00 € 5,95
CM321 | PLAZA HERMANOS MEDIERON ENCIN (2) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CM321 PLAZA JOSE PEREZ PENA 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3.29 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM334

COSTE ANUAL DE
MANTENIMIENTO
POR REPOSICION
DE LAMPARA (€)
14,66 €

POTENCIA
INSTALADA
(kw)

CONSUMO  CONSUMO
ANUAL ECONOMICO
(kWh) (€)

MODELO
PROPUESTO

CUADRO

CM334 PLAZA TERESA ISTURIZ 1,40 6.923,000 830,76 €

TIPO
LUMINARIA

TIPO 27_1 VC

TIPO

LED

LAMPARA

Ne LUM.

14

POT.
UNITARIA
(w)

POT. POR
CALLE (kW)

37 0,52

ANUAL
(kwh)
1.559,18

CONSUMO
ENERGETICO

ANUAL (€)
187,10 €

CONSUMO
ECONOMICO

COSTE ANUAL DE

MANTENIMIENTO

POR REPOSICION
DE LAMPARA (€)

0,00 €

CUADRO AHORRO ECONOMICO ANUAL

POR REDUCCION DE CONSUMO (€)

CM334 PLAZA TERESA ISTURIZ 643,66 €

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE
LAMPARA(€)
14,66 €

INVERSION
ECONOMICA (€)

7.076,44 €

PERIODO
RETORNO (afios)

10,75
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3.30 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM388

CUADRO

POTENCIA
INSTALADA

CONSUMO
ANUAL

CONSUMO
ECONOMICO

COSTE ANUAL DE
MANTENIMIENTO
POR REPOSICION

MODELO
PROPUESTO

TIPO

LUMINARIA

TIPO
LAMPARA

POT.
UNITARIA

POT. POR
CALLE (kW)

CONSUMO

ENERGETIC
ANUAL

CONSUMO
ECONOMICO

(0)

SOLUCIONES PROPUESTAS

COSTE ANUAL DE
MANTENIMIENTO
POR REPOSICION

DE LAMPARA (€)

ANUAL (€)

 DELAMPARA (€)

CM388 MARGEN DERECHO RIO RIVILLA 3,00 14.835,000 1.780,20 € 124,19 € TIPO1_1 URB LED 20 55 1,10 3.311,00 397,32 € 0,00 €
CM388 MARGEN IZQUIERDO RIO RIVILLA 7,50 37.087,500 4.450,50 € 310,48 € TIPO1_1 URB LED 50 55 2,75 8.277,50 993,30 € 0,00 €
CM388 PISTA DEPORTIVA 1,00 4.945,000 593,40 € 54,51 € SIN ACTUACION PROY HM 4 250 1,00 4.945,00 593,40 € 54,51 €
CM388 ZONA DE JUEGO 3,00 14.835,000 1.780,20 € 163,54 € SIN ACTUACION PROY HM 12 250 3,00 14.835,00 1.780,20 € 163,54 €

CUADRO AHORRO ECONOMICO ANUAL gﬁgg?ﬁg‘:ﬁ;" INV!ERSION PERIODO~
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) LAMPARA(€) ECONOMICA (€) RETORNO (afios)
CM388 MARGEN DERECHO RIO RIVILLA 1.382,88 € 124,19 € 9.795,00 € 6,50
CM388 MARGEN IZQUIERDO RIO RIVILLA 3.457,20 € 310,48 € 24.487,50 € 6,50
CM388 PISTA DEPORTIVA 0,00 € 0,00 € 0,00 € -
CM388 ZONA DE JUEGO 0,00 € 0,00 € 0,00 € -

3.31 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM391

COSTE ANUAL DE

CONSUMO COSTE ANUAL DE
CUADRO |:2I;E\T:||)/i\ C?L\':'\ISJ’A“CO Egg:%lmgo MANTENIMIENTO MODELO TIPO _TIPO e UN':%I&I A | POT.POR ENERGETICO Ef:g:%lmgo MANTENIMIENTO
(W) (kWh) © POR REPOSICION [ PROPUESTO ( LUMINARIA | LAMPARA i CALLE (kW)  ANUAL ANUAL () "ORREPOSICION
= =L ) DELAMPARA (€) S Ll (kwh) L DELAMPARA (€)
CM391 SUBIDA A LA PILARA (Pealsa) 5,50 27.197,500 | 3.263,70 € 28,67 € TIPO 35_3 VC LED 22 84 5,50 16.555,00 | 1.986,60 € 0,00 €

Soluciones y Estudio Econémico

CUADRO

CM391

AHORRO ECONOMICO ANUAL

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE

SUBIDA A LA PILARA (Pealsa)

POR REDUCCION DE CONSUMO (€)

1.277,10 €

LAMPARA(€)
28,67 €

INVERSION

ECONOMICA (€)

9.544,04 €

PERIODO

RETORNO (afios)

7,31
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3.32 RESUMEN ACTUACIONES PROPUESTAS LOTE DE OBRA 04

SITUACION ACTUAL
POTENCIA CONSUMO CONSUMO

COSTE ANUAL DE MANTENIMIENTO POR

° 0 g ,
Ne LUM. INSTALADA ANUAL ECONOMICO REPOSICION DE LAMPARA (€)

(kw) (kwh) )
04 1.705 157,274 | 1.077.001,65 | 129.240,20 2.783,87

SITUACION PROPUESTA

CONSUMO CONSUMO

POTENCIA COSTE ANUAL DE MANTENIMIENTO POR

N2 LUM. ANUAL ECONOMICO > >
(kw) k) (©) REPOSICION DE LAMPARA (€)
04 1.705 106,13 333.702,36 40.044,28 251,19
AHORROS
ENERGETIICO ECONOMICO AHORRO
% ANUAL ANUAL MANTEl(\g;VI =N ECONOMICO
(kWh) (€) TOTAL (€)
120,92 743.299,29 89.195,91 2.532,69 91.728,60
Inversion 591.577,42 €
Ahorro econémico 91.728,60 €
P.R.S. 6,45 afios
% Ahorro de energia 69,0 %
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3.33 HIPOTESIS DE CALCULO

Para el calculo de los distintos consumos se ha tomado las siguientes hipétesis de calculo:

Precio medio kWh: 0,12 €

Aumento de potencia por equipos convencionales: 15%
Reduccion de consumo por telegestién / curva de regulacion: 30%
Reposicidn de ldmparas:

ANENRNAN

COSTE ANUAL
TECNOLOGIA | POTENCIA  PRECIO VIDAhUTIL POR )
REPOSICION

VSAP 8,13 € 30.000 1,16 €
VSAP 8,77 € 36.000 1,05€
VSAP 9,84 € 36.000 1,18 €
VSAP 10,91 € 36.000 1,30 €
VSAP 12,79 € 36.000 1,53 €
FC 2,14 € 10.000 0,92 €
FC 2,14 € 10.000 0,92 €
FC 2,14 € 10.000 0,92 €
FC 2,14 € 10.000 0,92 €
2,14 € 10.000 0,92 €
514 € 10.000 2,21 €
13,86 € 10.000 5,96 €
2,31€ 2.000 4,96 €
3,16 € 2.000 6,80 €
20,33 € 20.000 4,37 €
26,57 € 36.000 3,17 €
20,54 € 16.000 552 €
26,57 € 30.000 3,81€
23,11 € 16.000 6,21 €
29,53 € 30.000 4,23 €
23,11 € 16.000 6,21 €

50,71 € 16.000 13,63 €
22,04 € 20.000 4,74 €

84,10 € 10.000 36,16 €

104,32 € 12.000 37,38 €
3,41€ 10.000 1,47 €
3,59€ 10.000 1,54 €
11,59 € 10.000 4,99 €
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3.34 IMPACTO AMBIENTAL

3.34.1 INTRODUCCION

El Estudio de Impacto Ambiental tiene como objeto la presentacion de:

v Un andlisis de impactos potenciales en el medio ambiente.

v’ Las medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada proteccién del medio
ambiente.

v/ La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y
medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental.

La actuacién objeto del presente Proyecto se localiza en el centro urbano de la ciudad de Badajoz.

3.34.2 DESCRIPCION DE LAS OBRAS A REALIZAR

Estan descritas en el resto de documentos del Proyecto
El Proyecto abarca las siguientes actividades:

v/ - Actuaciones en materia de eficiencia energética en alumbrado publico encaminadas a la
sustitucion de la totalidad de las luminarias existentes por luminarias con tecnologia LED por
ser, en la actualidad, las que mayor eficiencia energética y vida Util presentan.

v’ - Todos los materiales sustituidos, tanto ldmparas como equipos existentes, se depositardn por
parte del contratista ante un gestor de residuos para el posterior reciclaje y eliminacidn,
siguiendo las indicaciones del técnico director de la obra y del responsable del servicio de
Alumbrado.

3.34.3 MEDIO BIOLOGICO

El entorno de la zona del Proyecto se encuentra totalmente antropizado. Es por ello, que no cabe
destacar especies de fauna o flora especial que habiten el entorno.

3.34.4 ANALISIS DE AFECCIONES

Se realiza en este apartado una caracterizacion de los efectos ambientales previsibles, asi como los
impactos ambientales que se prevén como consecuencia de la ejecucién del proyecto en base a los siguientes
criterios:

A.- Cardcter genérico del impacto:

v’ Positivo: aquél admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y cientifica como por la
poblacién en general, en el contexto de un analisis completo de los costes y beneficios
genéricos y de las externalidades de la actuacion contemplada.

v Negativo: aquel que se traduce en pérdida de valor natural, estético, cultural, paisajistico, de
productividad ecoldgica, o en aumento de los perjuicios derivados de la contaminacién, de la
erosion o colmatacion y demas riesgos ambientales en discordancia con la estructura
ecoldgico-geografica, el caracter y la personalidad de una localidad determinada.
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B.- Tipo de accion del impacto:
v’ Directo: aquel que tiene alguna incidencia inmediata en algin aspecto ambiental.
v' Indirecto o secundario: aquel que supone incidencia inmediata respecto a la interdependencia,
0 en general, respecto a la relacién de un sector ambiental con otro.

C.- Magnitud del impacto:

v Compatible: aquel cuya recuperacién es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa
practicamente medidas protectoras o correctoras.

v' Moderado: aquel cuya recuperacion no precisa practicas correctoras o protectoras intensivas, y
en el que la consecucién de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo.

v’ Severo: aquel en el que la recuperacion de las condiciones del medio exige la adecuacion de
medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, la recuperacién precisa
un periodo de tiempo dilatado.

v’ Critico: aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una pérdida
permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperacion, incluso
con la adopcidén de medidas protectoras o correctoras.

3.34.4.1 Afecciones a la calidad atmosférica y acustica

Afeccion debida principalmente a la contaminacién atmosférica, por la emisidn de ruidos o el
incremento de particulas en suspensidn.

Tanto el movimiento de vehiculos como la actividad de la maquinaria daran lugar a generacién de
ruidos y polvo en el ambiente, durante la fase de obra tratdndose en general de una afeccién negativa,
directa y compatible, siempre y cuando sean aplicadas las medidas preventivas y correctoras establecidas,
puesto que su efecto desaparecera al cesar la actividad.

Se prevé, igualmente, un impacto positivo de la obra acabada sobre la calidad atmosférica de la
ciudad, por mejorarse el aumento de temperatura y la emisidon de CO2 a la atmdsfera.

3.34.4.2 Afecciones a la vegetacion

La Unica vegetacion afectada sera el arbolado ornamental dispuesto en la ciudad.

3.34.4.3 Afecciones a la fauna

Puesto que la fauna existente en la ciudad se reduce practicamente a especies avicolas y que no se
trata de una zona de nidificacidn, no se considerard afeccidn alguna sobre la fauna.

3.34.4.4 Afecciones al Paisaje

Desde el punto de vista perceptual, la ejecucidn de las obras, no supondra la inclusién de nuevos
elementos en el paisaje existente. Se considera este impacto como positivo, directo y compatible.

3.34.4.5 Afeccion sobre la poblacidon y la ciudad

Mejoras debidas a las nuevas luminarias instaladas.

La ejecucidon de la obra traerd consigo la mejora del alumbrado y por tanto de la vialidad,
contribuyendo a una mayor calidad de vida de los habitantes de la zona. Se considera por tanto este impacto
como positivo, directo y compatible.
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3.34.4.6 Otros impactos asociados a las instalaciones y actividades auxiliares de obra.

El desarrollo normal de las obras dard lugar a la aparicion de otras afecciones derivadas de la
generacion de residuos de distintas tipologias como es el caso de basuras, escombros, residuos téxicos y
peligrosos, restos de hormigdn, embalajes, etc. Aunque si es cierto que la correcta adopcién de las medidas
preventivas y correctoras minimizara casi totalmente dicho impacto.

Se considera dicho impacto como negativo, directo y moderado, siempre y cuando se lleven a cabo las
medidas preventivas y correctoras propuestas.

3.34.4.7 Afecciones con mayor incidencia ambiental

Del estudio de las afecciones realizado en este apartado se deduce que no todos los factores
ambientales se ven afectados y dentro de los que si sufren alteracidn nos encontramos con impactos con
mayor o menor grado de afeccidn y por lo tanto distinta incidencia ambiental.

Los impactos identificados mas significativos que conlleva la ejecucidn de este proyecto y por lo tanto
sobre los cuales se deberd prestar mayor cuidado tanto a la hora de proponer las medidas preventivas y
correctoras como al llevarlas a cabo seran las afecciones temporales provocadas por el desarrollo de las
obras.

3.34.5 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

La finalidad de estas medidas es prevenir, disminuir, modificar o compensar el efecto que tiene el
proyecto en el ambiente.

Hay que sefialar que la eficacia de las medidas aumenta con su inclusion en las fases tempranas del
proceso, porque asi se pueden evitar importantes impactos secundarios y ademas resultan mas faciles de
adoptar.

No obstante, siempre es preferible evitar un impacto que corregirlo, ya que las medidas correctoras
suponen un coste adicional, introducen o pueden introducir nuevos elementos de impactos y porque
siempre queda algun efecto residual imposible de eliminar.

3.34.5.1 Medidas preventivas y correctoras

Controles previos a la ejecucion de la obra

Con el fin de regular la incidencia ambiental del proyecto y el seguimiento de los efectos ambientales
gue pudieran ocasionarse, se exigira y verificara, para la aprobacidn por el Director de obra, la presentacion
de los siguientes documentos:

1. Informe de desafeccion ambiental a recursos naturales y culturales definidos en el proyecto
constructivo.

2. Plan de medidas protectoras para evitar la contaminacién en general durante la fase de
construccidén, que cubra los aspectos relacionados en los apartados de Planificacién de la obra y de
Medidas Protectoras y Correctoras.

v - Saneamiento y gestion de elementos sustituidos y basuras.
v’ - Lavado y mantenimiento de maquinaria.

v’ - Acopio de materiales.

v’ - Control del polvo.
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Criterios generales

Las actuaciones previstas se han ajustado, en la medida de lo posible, desde el punto de vista técnico
de disefio y ubicacidn, tanto a la disponibilidad como a la capacidad de acogida de la ciudad, minimizando al
maximo los posibles impactos derivados de las mismas.

Seguridad de las Personas

Velando por la seguridad de todas las personas pertenecientes a la obra y posibles viandantes ajenos a
la misma, se conservara el sitio en orden y se mantendra, en todo momento, las condiciones de seguridad
establecidas en el correspondiente pliego de seguridad y salud.

Previo al inicio de las obras se procederd al vallado perimetral del drea objeto de obra, manteniéndose

el acceso a los inmuebles cercanos en condiciones que garanticen la seguridad de las personas vy
debidamente sefializado.

Planificacion de la obra

Previo al inicio de la actuacion, se realizara el acotado de toda la zona para evitar la entrada a personas
no autorizadas.

Se realizara la correcta y detallada planificacion de los elementos e instalaciones de obra necesarias.

La realizacién de las obras se regira por la legislacidn vigente en cuanto a ruidos y vibraciones se
refiere.

Gestidn y tratamiento de residuos

Las labores de mantenimiento de la maquinaria se realizaran en las zonas especialmente
acondicionadas para ello.

El control y gestidon de los posibles focos y sustancias contaminantes se realizard en estas areas,
mediante la creacion de puntos de recogida selectiva.

Los residuos se almacenaran provisionalmente en contenedores independientes aptos para cada tipo
de residuo, que periédicamente seran retirados para su traslado a una planta de reciclaje o a un vertedero
autorizado.

Medidas durante la ejecucion de la obra

Se restringird el movimiento de la maquinaria a la zona de obras.

Se informara a los operarios de las actuaciones permitidas y prohibidas, durante la ejecucion de las
obras, con el objetivo de concienciar a los trabajadores de la importancia de la aplicacién de las medidas

correctoras previstas para cada actuacion.

Los vehiculos deberan Ilevar un mantenimiento preventivo, evitando con ello los posibles derrames y
ruidos derivados del mal estado de conservacion de los mismos.
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Vigilancia y Control

Durante la fase de obra, la vigilancia se centrara en verificar la correcta ejecucion de las tareas del
proyecto, en lo que respecta a las especificaciones del mismo con incidencia ambiental, y de las medidas
preventivas y correctoras propuestas.

Ademas, se vigilara la posible aparicion de impactos no previstos o para los que no se han propuesto
medidas preventivas o correctoras.

Medidas al finalizar la obra

Limpieza y acondicionamiento de superficies afectadas

Acabado y limpieza final

Se verificard la retirada completa y transporte a vertedero autorizado de los restos de obra,
escombros, elementos empleados en medidas correctoras de caracter temporal, etc.

3.34.5.2 Medidas concretas para las afecciones previstas

Medidas a adoptar en el caso de areas sensibles
Impactos previstos:
v No se prevén.

Medidas propuestas:
v No se prevén.

Medidas a adoptar en el caso de afecciones sobre la calidad atmosférica y acustica
Impactos previstos:
v’ Afeccién temporal debida principalmente a la contaminacién atmosférica por la emisién de
ruidos o el incremento de particulas en suspension.

Medidas propuestas:

v’ Para evitar niveles de emisién elevados de particulas en suspensién durante la fase de obras, se
procederd al riego sistematico de las superficies que puedan provocar este tipo de
contaminacion como es el caso de los viales sin asfaltar o zonas en las que se retire la
cobertura vegetal, aumentando la frecuencia de riegos si la obra se realiza en la época estival.

v’ Se controlard la emisidon de gases y contaminantes procedentes de vehiculos y maquinaria
utilizados en el trabajo mediante su continua puesta a punto, asi como la reduccién de
generacion actual de ruidos con la utilizacidn de silenciadores y/o apantallamientos acusticos.

v’ Con el fin de evitar molestias acusticas a la poblacién méas cercana a la zona de obra, se prohibe
trabajar en horario de 20:00 a 8:00, evitando por tanto las labores mas ruidosas durante las
horas nocturnas.
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Demoliciones
v Todas las demoliciones que sean necesarias se realizardn muy cuidadosamente para no
demoler mas volumen del indicado.
v’ Los materiales derivados de las demoliciones a efectuar serdn trasladados a los vertederos
autorizados mas cercanos.

Acopio de Materiales

Al tratarse de una obra de escasa envergadura, no se prevé necesario un gran almacenaje de
materiales.

Los materiales necesarios se acopiaran en zonas previstas para ello, siempre y cuando no supongan la
aparicion de nuevos impactos.

Medidas a adoptar en el caso de afecciones sobre la vegetacion

Impactos previstos:
v No se prevé afectar arbolado.

Medidas previstas:
v’ Balizamiento de las especies existentes para evitar que resulten dafiadas en maniobras de la
maquinaria.
v’ Recuperacién del arbolado afectado.

Medidas a adoptar en el caso de afecciones sobre la fauna
Impactos previstos:
v" No se considera que el impacto sobre la fauna sea perceptivo de implantacién de medidas
preventivas o correctoras, debido a la baja incidencia que tendra la ejecucién de las obras
sobre la fauna existente.

Medidas a adoptar en el caso de afecciones sobre el paisaje

Impactos previstos:
No se consideran

Medidas propuestas:
Dado que la ejecucidn de las obras contribuird a una mejora de este factor ambiental tampoco se
tomaran mayores medidas que controlar la correcta ejecucion de las obras previstas.

Medidas a adoptar en el caso de afecciones sobre la poblacién

Impactos previstos:
v Generacién de ruidos y afeccidn a otras infraestructuras y/o servicios
v Mejora de las infraestructuras existentes.

Medidas propuestas:
v’ Se tendrd especial cuidado en no superar, en la fase de construccidn, entre las 20:00 y las 8:00
h los 65 dB(A) y 55 dB(A), respectivamente.
v’ Con el fin de evitar la existencia de particulas en suspension por los transitos de maquinaria, se
realizardn riegos periddicos.
v’ Se incrementara la frecuencia de dichos riegos durante los meses estivales.
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Medidas a adoptar en el caso de otros impactos asociados a las instalaciones y actividades auxiliares
de obra.

Impactos previstos:
v Generacién de residuos de distintas tipologias como es el caso de basuras, escombros tdxicos y
peligrosos, restos de embalajes, etc..

Medidas propuestas:

v" Se planificard la ubicacion de las instalaciones auxiliares y provisionales tales como casetas de
obra, zonas de acopio, etc, atendiendo a los siguientes criterios:

- En las zonas de mayor capacidad de carga y menor calidad natural, cercanas a los
lugares propios de las obras.

- Evitando al maximo las zonas préximas a los cauces, alcantarillado o cunetas
existentes.

- Se evitard también su ubicacidn dentro de areas sensibles en general.

- Se buscard la minimizacién de las superficies ocupadas.

v’ Se prestara gran atencion al correcto funcionamiento de las instalaciones auxiliares:

- El mantenimiento de la maquinaria se hard en los lugares especificados para ello
utilizando los contenedores de residuos adecuados para la eliminacidon de los aceites
usados y demds restos de mantenimiento.

- Los residuos generados conforme a la normativa, siempre por gestores autorizados.

- El almacenamiento de los mismos hasta su recogida se realizarad en los contenedores o
lugares habilitados para ello siguiendo la normativa vigente con respecto a residuos.

v Una vez finalizadas las obras se restauraran las zonas auxiliares, procediendo a la limpieza de
todos los restos generados durante la obra y se llevardn a cabo las medidas antes
mencionadas con el fin de conseguir el aspecto mas parecido al inicial de estas zonas.

v’ Los campamentos de obra estaran dotados de un sistema de gestién de basuras adecuadas.

v’ Las basuras se depositaran en contenedores cerrados para su recogida periddica por el servicio
municipal.

3.34.5.3 INTEGRACION AMBIENTAL

La ejecucién de la obra se circunscribe al entorno de la calzada, aceras y parques actuales. Es por ello
qgue no se prevé replantacién de las especies afectadas. Los costes correspondientes al balizamiento de las
obras y a la gestidn de residuos se incluyen en el capitulo de Seguridad y Salud.

3.34.6 VIGILANCIA AMBIENTAL

Durante la fase de ejecucidn, la vigilancia ambiental se centrara en verificar la correcta ejecucion de las
obras del proyecto, en lo que respecta a las especificaciones del mismo con incidencia ambiental, y de las
medidas preventivas y correctoras propuestas.

Ademas, se vigilara la posible aparicién de impactos no previstos o para los que no se han propuesto
medidas protectoras o correctoras.
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3.34.7 EMISIONES CO, EVITADAS A LA ATMOSFERA

SITUACION ACTUAL
POTENCIA CONSUMO ANUAL
CENTRO DE MANDO TINSTALADA (W) (KWH) EMISIONES CO2 (Tn)
CM023 2,666 8.024,660 3,20
CM029 10,500 51.922,500 20,72
CMO044 5,814 17.500,140 6,98
CMO070 6,292 23.195,920 9,26
CM083 6,129 30.058,290 11,99
CMO084 4,102 17.958,520 7,17
CM103 9,120 45,098,400 17,99
CM115 10,250 50.686,250 20,22
CM116 3,150 15.576,750 6,22
cM128 14,550 71.949,750 28,71
cM143 7,400 36.593,000 14,60
CM155 13,450 66.510,250 26,54
CM186 10,050 49.697,250 19,83
CM197 6,200 30.659,000 12,23
CM203 10,680 52.812,600 21,07
CM208 4,550 22.499,750 8,98
cM221 2,150 6.471,500 2,58
CM233 11,750 58.103,750 23,18
CM258 5,471 23.143,460 9,23
CM260 5,750 28.433,750 11,35
CM266 4,968 14.953,680 5,97
CM277 15,948 78.862,860 31,47
CM311 4,550 22.499,750 8,98
CM312 8,700 43.021,500 17,17
CM313 11,450 56.620,250 22,59
CM314 5,850 28.928,250 11,54
CM317 2,550 12.609,750 5,03
cM321 1,612 6.787,120 2,71
CM334 1,400 6.923,000 2,76
CM388 14,500 71.702,500 28,61
CM391 5,500 27.197,500 10,85
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SITUACION PROPUESTA
POTENCIA CONSUMO ANUAL
CENTRODEMANDO |\ oo/ ) ) T, EMISIONES CO2 (Tn)
CM023 2,666 8.024,660 3,20
CM029 4,515 19.414,500 7,75
CMO044 5,814 17.500,140 6,98
CMO070 5,027 16.337,420 6,52
CM083 2,874 12.191,790 4,86
CMO084 2,449 8.980,120 3,58
CM103 3,267 14.048,100 5,61
CM115 3,361 14.452,300 5,77
CM116 1,030 4.429,000 1,77
cM128 5,208 22.394,400 8,94
CcM143 2,892 12.435,600 4,96
CM155 4,522 19.444,600 7,76
CM186 3,507 15.080,100 6,02
CM197 2,420 10.406,000 4,15
CM203 3,756 16.150,800 6,44
CM208 1,794 7.714,200 3,08
cM221 2,150 6.471,500 2,58
CM233 4,589 19.732,700 7,87
CM258 3,211 11.200,210 4,47
CM260 2,760 11.868,000 4,74
CM266 4,968 14.953,680 5,97
cM277 6,791 29.619,260 11,82
CM311 1,557 6.695,100 2,67
CM312 2,932 12.607,600 5,03
CM313 3,857 16.585,100 6,62
CM314 2,235 9.610,500 3,83
CM317 1,016 4.368,800 1,74
cM321 1,092 3.906,120 1,56
CM334 0,518 2.227,400 0,89
CM388 7,850 36.335,000 14,50
CM391 5,500 23.650,000 9,44
AHORRO EMISIONES CO2 (Tn) 258,62
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4, M EDICIONES Y PRESUPUESTOS.

4.1 CUADRO DE PRECIOS N¢21

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 01 RENOVACION ALUMBRADO ZONA MARISTAS - PICURINA

L01_1 LUMINARIA LEDs TIPO 01_1 489,75
Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 01_1 o similar, con tecnologia LED, tipo RESIDEN-
CIAL, fabricada en polimeros técnicos reforzados sometidos a 3000 h en camaras de rayos U.V
sin presentar alteracion de color y difusor termo-polimero transparente tropicalizado de alto impac-
to T5 estabilizado con rayos U.V, dotada con proteccion contra sobretensiones de 10 kV y equi-
po electronico de alto rendimiento regulable DALI, con curva de regulacion a elegir por la Direc-
cion Facultativa, sistema de control para temperatura ambiente integrado, e incluyendo Sistema
de Control especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase Il, grado de proteccion
IP66 e indice de resistencia a los impactos IK10. Temperatura de color 3.000 K. Grupo 6ptico
compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 55W y flujo luminico (luminaria) de
4.917 Im. Posibilidad de fijacion lateral y/o post-top con pieza de montaje universal de diametro
de acoplamiento acorde al brazo / columna a instalar, de tal manera que la luminaria no pueda gi-
rar u oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado en color a definir por la Direccion Facul-
tativa. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de la lumina-
ria existente y su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

L14 1 LUMINARIA LEDs TIPO 14_1 433,82

Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 14_1 o similar, con tecnologia LED, tipo VIAL, fabri-

cada con cuerpo de aluminio inyectado a alta presion, difusor de vidrio templado transparente pla-

no, dotada con proteccion contra sobretensiones de 10 kV y equipo electronico de alto rendimien-

to regulable DALI, con curva de regulacion a elegir por la Direccidn Facultativa, sistema de con-

trol para temperatura ambiente integrado y conectado a la placa de Leds, e incluyendo Sistema

de Control especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase I, grado de proteccion

IP66 e indice de resistencia a los impactos IK08. Temperatura de color 4.000 K. Grupo 6ptico

compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 29W y flujo luminico (luminaria) de

3.080 Im. Posibilidad de fijacion lateral y/o post-top con pieza de montaje universal de didmetro

de acoplamiento acorde al brazo / columna / bculo a instalar, de tal manera que la luminaria no

pueda girar u oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado en color a definir por la Direc-

cion Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de

la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.
CUATROCIENTOS TREINTAY TRES EUROS
con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

L14 2 LUMINARIA LEDs TIPO 14_2 433,82

Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 14_2 o similar, con tecnologia LED, tipo VIAL, fabri-

cada con cuerpo de aluminio inyectado a alta presion, difusor de vidrio templado transparente pla-

no, dotada con proteccion contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrénico de alto rendimien-

to regulable DALI, con curva de regulacion a elegir por la Direccidn Facultativa, sistema de con-

trol para temperatura ambiente integrado y conectado a la placa de Leds, e incluyendo Sistema

de Control especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase |, grado de proteccion

IP66 e indice de resistencia a los impactos IK08. Temperatura de color 4.000 K. Grupo 6ptico

compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 43W y flujo luminico (luminaria) de

4.350 Im. Posibilidad de fijacion lateral y/o post-top con pieza de montaje universal de didmetro

de acoplamiento acorde al brazo / columna / bculo a instalar, de tal manera que la luminaria no

pueda girar u oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado en color a definir por la Direc-

cion Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de

la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F. .
CUATROCIENTOS TREINTA'Y TRES EUROS
con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

L14 3 LUMINARIA LEDs TIPO 14_3 433,82

Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 14_3 o similar, con tecnologia LED, tipo VIAL, fabri-

cada con cuerpo de aluminio inyectado a alta presion, difusor de vidrio templado transparente pla-

no, dotada con proteccion contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrénico de alto rendimien-

to regulable DALI, con curva de regulacion a elegir por la Direccidn Facultativa, sistema de con-

trol para temperatura ambiente integrado y conectado a la placa de Leds, e incluyendo Sistema

de Control especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase |, hermeticidad del blo-

que Optico IP66, hermeticidad del compartimento de auxiliares IP66 e indice de resistencia a los

impactos IK08. Temperatura de color 4.000 K. Grupo dptico compuesto por Leds de alta eficien-

cia, con potencia total de 58W y flujo luminico (luminaria) de 6.375 Im. Posibilidad de fijacion late-

ral y/o post-top con pieza de montaje universal de diametro de acoplamiento acorde al brazo / co-

lumna / baculo a instalar, de tal manera que la luminaria no pueda girar u oscilar respecto a éste

una vez montada. Acabado en color a definir por la Direccién Facultativa. Totalmente instalada y

funcionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior

traslado al lugar donde disponga la D.F.
CUATROCIENTOS TREINTAY TRES EUROS
con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

L14 4 LUMINARIA LEDs TIPO 14 4 433,82
Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 14_3 o similar, con tecnologia LED, tipo VIAL, fabri-
cada con cuerpo de aluminio inyectado a alta presion, difusor de vidrio templado transparente pla-
no, dotada con proteccion contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrénico de alto rendimien-
to regulable DALI, con curva de regulacion a elegir por la Direccion Facultativa, sistema de con-
trol para temperatura ambiente integrado y conectado a la placa de Leds, e incluyendo Sistema
de Control especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase |, hermeticidad del blo-
que Optico IP66, hermeticidad del compartimento de auxiliares IP66 e indice de resistencia a los
impactos IK08. Temperatura de color 4.000 K. Grupo 6ptico compuesto por Leds de alta eficien-
cia, con potencia total de 81W y flujo luminico (luminaria) de 8.300 Im. Posibilidad de fijacion late-
ral y/o post-top con pieza de montaje universal de diametro de acoplamiento acorde al brazo / co-
lumna / béaculo a instalar, de tal manera que la luminaria no pueda girar u oscilar respecto a éste
una vez montada. Acabado en color a definir por la Direccion Facultativa. Totalmente instalada y
funcionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior
traslado al lugar donde disponga la D.F.

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS
con OCHENTA'Y DOS CENTIMOS

L16_2 LUMINARIA LEDs TIPO 16_2 590,23

Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 16_2 o similar, con tecnologia LED, tipo VIAL, fabri-

cada con carcasa de aluminio fundido resistente a la corrosion, cubierta plana cristal endurecido,

bandeja equipo en aluminio, dotada con proteccion contra sobretensiones de 10 kV y equipo elec-

tronico de alto rendimiento regulable DALI, con curva de regulacion a elegir por la Direccion Fa-

cultativa, sistema de control para temperatura ambiente integrado y conectado a la placa de Leds,

e incluyendo Sistema de Control especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase |,

grado de proteccion IP66 e indice de resistencia a los impactos IK09. Temperatura de color 4.000

K. Grupo dptico compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 106W y flujo lumini-

co (luminaria) de 14.960 Im. Posibilidad de fijacion lateral y/o post-top con pieza de montaje uni-

versal de didametro de acoplamiento acorde al brazo / columna / baculo a instalar, de tal manera

que la luminaria no pueda girar u oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado en color a

definir por la Direccion Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida

el desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.
QUINIENTOS NOVENTA EUROS con
VEINTITRES CENTIMOS
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L16 3

211

126 1

Mediciones y

Presupuestos

LUMINARIA LEDs TIPO 16_3

Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 16_3 o similar, con tecnologia LED, tipo VIAL, fabri-

cada con carcasa de aluminio fundido resistente a la corrosion, cubierta plana cristal endurecido,

bandeja equipo en aluminio, dotada con proteccion contra sobretensiones de 10 kV'y equipo elec-

trénico de alto rendimiento regulable DALI, con curva de regulacion a elegir por la Direccién Fa-

cultativa, sistema de control para temperatura ambiente integrado y conectado a la placa de Leds,

e incluyendo Sistema de Control especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase |,

grado de proteccion IP66 e indice de resistencia a los impactos 1K09. Temperatura de color 4.000

K. Grupo 6ptico compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 140W vy flujo lumini-

co (luminaria) de 18.270 Im. Posibilidad de fijacién lateral y/o post-top con pieza de montaje uni-

versal de diametro de acoplamiento acorde al brazo / columna / baculo a instalar, de tal manera

que la luminaria no pueda girar u oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado en color a

definir por la Direccidn Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida

el desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.
QUINIENTOS NOVENTA EUROS con
VEINTITRES CENTIMOS

LUMINARIA LEDs TIPO 21_1

Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 21 o similar, con tecnologia LED, tipo PROYEC-

TOR, fabricada con carcasa de fundicion de aluminio y cubierta con cristal templado con equipo

electrénico de alto rendimiento. Clase I, grado de proteccion IP65 e indice de resistencia a los

impactos IK08. Temperatura de color 4.000 K. Grupo dptico con potencia total de 120W y flujo lu-

minico (luminaria) de 12.000 Im. Vida Gtil L80B10: 50.000 h con un valor de fallo abrupto del

1,6%. Acabado en color a definir por la Direccion Facultativa. Totalmente instalada y funcionan-

do. Se incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado al

lugar donde disponga la D.F.
QUINIENTOS NOVENTA'Y CINCO EUROS
con VEINTICINCO CENTIMOS

LUMINARIA LEDs TIPO 26_1
Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 26_1 o similar, con tecnologia LED, tipo VIAL, fabri-
cada marco superior en aluminio inyectado alta presion con cubierta en cristal endurecido termi-
camente 4 mm, dotada con proteccion contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrénico de al-
to rendimiento regulable DALI, con curva de regulacion a elegir por la Direccion Facultativa, sis-
tema de control para temperatura ambiente integrado y conectado a la placa de Leds, e incluyen-
do Sistema de Control especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase |, grado de
proteccion IP66 e indice de resistencia a los impactos IK08. Temperatura de color 4.000 K. Gru-
po Gptico compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 21W y flujo luminico (lumi-
naria) de 2.610 Im. Posibilidad de fijacion lateral y/o post-top con pieza de montaje universal de
diametro de acoplamiento acorde al brazo / columna / béaculo a instalar, de tal manera que la lu-
minaria no pueda girar u oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado en color a definir por
la Direccion Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el des-
montaje de la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
con OCHENTA'Y TRES CENTIMOS
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L26_3 LUMINARIA LEDs TIPO 26_3 544,82

Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 26_3 o similar, con tecnologia LED, tipo VIAL, fabri-

cada marco superior en aluminio inyectado alta presion con cubierta en cristal endurecido termi-

camente 4 mm, dotada con proteccion contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrénico de al-

to rendimiento regulable DALI, con curva de regulacion a elegir por la Direccion Facultativa, sis-

tema de control para temperatura ambiente integrado y conectado a la placa de Leds, e incluyen-

do Sistema de Control especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase |, grado de

proteccion IP66 e indice de resistencia a los impactos IK08. Temperatura de color 4.000 K. Gru-

po dptico compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 90W y flujo luminico (lumi-

naria) de 12.180 Im. Posibilidad de fijacion lateral y/o post-top con pieza de montaje universal de

diametro de acoplamiento acorde al brazo / columna / baculo a instalar, de tal manera que la lu-

minaria no pueda girar u oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado en color a definir por

la Direccion Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el des-

montaje de la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.
QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

L26 4 LUMINARIA LEDs TIPO 26_4 544,82

Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 26_4 o similar, con tecnologia LED, tipo VIAL, fabri-

cada marco superior en aluminio inyectado alta presion con cubierta en cristal endurecido termi-

camente 4 mm, dotada con proteccion contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrénico de al-

to rendimiento regulable DALI, con curva de regulacion a elegir por la Direccion Facultativa, sis-

tema de control para temperatura ambiente integrado y conectado a la placa de Leds, e incluyen-

do Sistema de Control especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase |, grado de

proteccion IP66 e indice de resistencia a los impactos 1K08. Temperatura de color 4.000 K. Gru-

po Gptico compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 98W y flujo luminico (lumi-

naria) de 12.900 Im. Posibilidad de fijacion lateral y/o post-top con pieza de montaje universal de

diametro de acoplamiento acorde al brazo / columna / baculo a instalar, de tal manera que la lu-

minaria no pueda girar u oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado en color a definir por

la Direccion Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el des-

montaje de la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.
QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

L27_1 LUMINARIA LEDs TIPO 27_1 505,46

Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 27_1 o similar, con tecnologia LED, tipo RESIDEN-

CIAL, fabricada con armadura en fundicion de aluminio, difusor polimetacrilato (PMMA), lente in-

tegrada, dotada con proteccion contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrénico de alto rendi-

miento regulable DALI, con curva de regulacion a elegir por la Direccién Facultativa, sistema de

control para temperatura ambiente integrado, e incluyendo Sistema de Control especificado en el

Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase I, grado de proteccion IP66 e indice de resistencia a

los impactos IK09. FHS<0,1 %. Temperatura de color 3.000 K. Grupo 6ptico compuesto por

Leds de alta eficiencia, con potencia total de 37W y flujo luminico (luminaria) de 4.591 Im. Posibi-

lidad de fijacion lateral y/o post-top con pieza de montaje universal de diametro de acoplamiento

acorde al brazo / columna a instalar, de tal manera que la luminaria no pueda girar u oscilar res-

pecto a éste una vez montada. Acabado en color a definir por la Direccion Facultativa. Totalmen-

te instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y

su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.
QUINIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA
Y SEIS CENTIMOS
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128 1 LUMINARIA LEDs TIPO 28_1 489,75

Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 28_1 o similar, con tecnologia LED, tipo DECORA-

TIVA, fabricada con soporte y estructura en fundicion de aluminio, cubierta envolvente de polime-

tacrilato (PMMA) de alta resistencia, dotada con proteccion contra sobretensiones de 10 kV'y

equipo electrénico de alto rendimiento regulable DALI, con curva de regulacién a elegir por la Di-

reccion Facultativa, sistema de control para temperatura ambiente integrado, e incluyendo Siste-

ma de Control especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase |, grado de protec-

cion 1P66 e indice de resistencia a los impactos 1K10. FHS<5 %. Temperatura de color 3.000

K. Grupo 6ptico compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 40W y flujo luminico

(luminaria) de 3.049 Im. Posibilidad de fijacion lateral y/o post-top con pieza de montaje universal

de diametro de acoplamiento acorde al brazo / columna, de tal manera que la luminaria no pueda

girar u oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado en color a definir por la Direccion Fa-

cultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de la lumi-

naria existente y su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

L35_3 LUMINARIA LEDs TIPO 35_3 433,82

Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 35_3 o similar, con tecnologia LED, tipo VIAL, fabri-

cada con cuerpo de aluminio inyectado a alta presion, difusor de vidrio templado transparente pla-

no, con autonivelador y sin aletas de refrigeracion visibles en posicién de funcionamiento, dotada

con proteccion contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrénico de alto rendimiento regulable

DALI, con curva de regulacion a elegir por la Direccion Facultativa, sistema de control para tem-

peratura ambiente integrado, e incluyendo Sistema de Control especificado en el Pliego de Pres-

cripciones Técnicas. Clase |, grado de proteccion IP66 e indice de resistencia a los impactos

IK10. Temperatura de color 4.000 K. Grupo 6ptico compuesto por Leds de alta eficiencia, con po-

tencia total de 84W y flujo luminico (luminaria) de 8.900 Im. Posibilidad de fijacion lateral y/o

post-top con pieza de montaje universal de diametro de acoplamiento acorde al brazo / columna /

béculo a instalar, de tal manera que la luminaria no pueda girar u oscilar respecto a éste una vez

montada. Acabado en color a definir por la Direccidn Facultativa. Totalmente instalada y funcio-

nando. Se incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado

al lugar donde disponga la D.F.
CUATROCIENTOS TREINTA'Y TRES EUROS
con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

PA SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA REPOSICION 339,35
Partida alzada a justificar a la D.F. de suministro de luminarias para reposicion. Modelo a definir
en obra acorde a las necesidades del Servicio de Alumbrado del Ayto. de Badajoz.
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y
CINCO CENTIMOS
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4.2 PRESUPUESTOS Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 01 RENOVACION ALUMBRADO ZONA MARISTAS - PICURINA

L01 1 LUMINARIA LEDs TIPO 01_1

Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 01_1 o similar, con tecnologia LED, tipo RESIDEN-
CIAL, fabricada en polimeros técnicos reforzados sometidos a 3000 h en camaras de rayos U.V sin
presentar alteracion de color y difusor termo-polimero transparente tropicalizado de alto impacto T5 es-
tabilizado con rayos U.V, dotada con proteccion contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrénico
de alto rendimiento regulable DALI, con curva de regulacion a elegir por la Direccion Facultativa, sis-
tema de control para temperatura ambiente integrado, e incluyendo Sistema de Control especificado
en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase II, grado de proteccion IP66 e indice de resistencia a
los impactos IK10. Temperatura de color 3.000 K. Grupo 6ptico compuesto por Leds de alta eficien-
cia, con potencia total de 55W y flujo luminico (luminaria) de 4.917 Im. Posibilidad de fijacion lateral
ylo post-top con pieza de montaje universal de diametro de acoplamiento acorde al brazo / columna
ainstalar, de tal manera que la luminaria no pueda girar u oscilar respecto a éste una vez montada.
Acabado en color a definir por la Direccion Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se inclu-
ye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde dis-
ponga la D.F.

CM388 70 70,00

70,00 489,75 34.282,50

L14 1 LUMINARIA LEDs TIPO 14_1

Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 14 _1 o similar, con tecnologia LED, tipo VIAL, fabricada
con cuerpo de aluminio inyectado a alta presion, difusor de vidrio templado transparente plano, dotada
con proteccion contra sobretensiones de 10 kV'y equipo electronico de alto rendimiento regulable DA-
LI, con curva de regulacion a elegir por la Direccion Facultativa, sistema de control para temperatura
ambiente integrado y conectado a la placa de Leds, e incluyendo Sistema de Control especificado en
el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase I, grado de proteccion IP66 e indice de resistencia a los
impactos IK08. Temperatura de color 4.000 K. Grupo 6ptico compuesto por Leds de alta eficiencia,
con potencia total de 29W y flujo luminico (luminaria) de 3.080 Im. Posibilidad de fijacion lateral y/o
post-top con pieza de montaje universal de diametro de acoplamiento acorde al brazo / columna / ba-
culo a instalar, de tal manera que la luminaria no pueda girar u oscilar respecto a éste una vez mon-
tada. Acabado en color a definir por la Direccion Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se
incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde
disponga la D.F.

CM155 35 35,00

35,00 433,82 15.183,70
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

L14 2 LUMINARIA LEDs TIPO 14_2

Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 14 _2 o similar, con tecnologia LED, tipo VIAL, fabricada
con cuerpo de aluminio inyectado a alta presion, difusor de vidrio templado transparente plano, dotada
con proteccion contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrénico de alto rendimiento regulable DA-
LI, con curva de regulacion a elegir por la Direccion Facultativa, sistema de control para temperatura
ambiente integrado y conectado a la placa de Leds, e incluyendo Sistema de Control especificado en
el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase |, grado de proteccion IP66 e indice de resistencia a los
impactos IK08. Temperatura de color 4.000 K. Grupo 6ptico compuesto por Leds de alta eficiencia,
con potencia total de 43W y flujo luminico (luminaria) de 4.350 Im. Posibilidad de fijacion lateral y/o
post-top con pieza de montaje universal de diametro de acoplamiento acorde al brazo / columna / ba-
culo a instalar, de tal manera que la luminaria no pueda girar u oscilar respecto a éste una vez mon-
tada. Acabado en color a definir por la Direccion Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se
incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde
disponga la D.F.

CM029 105 105,00
CM070 5 5,00
CM083 49 49,00
CM084 29 29,00
CM115 13 13,00
Cm128 4 4,00
CM155 1 1,00
CM208 8 8,00
Cm314 21 21,00
235,00 433,82 101.947,70
L14_3 LUMINARIA LEDs TIPO 14_3

Suministro e instalacién de Luminaria TIPO 14_3 o similar, con tecnologia LED, tipo VIAL, fabricada
con cuerpo de aluminio inyectado a alta presion, difusor de vidrio templado transparente plano, dotada
con proteccion contra sobretensiones de 10 kV'y equipo electronico de alto rendimiento regulable DA-
LI, con curva de regulacion a elegir por la Direccion Facultativa, sistema de control para temperatura
ambiente integrado y conectado a la placa de Leds, e incluyendo Sistema de Control especificado en
el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase |, hermeticidad del blogue Optico IP66, hermeticidad del
compartimento de auxiliares IP66 e indice de resistencia a los impactos IK08. Temperatura de color
4.000 K. Grupo dptico compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 58W y flujo lumini-
co (luminaria) de 6.375 Im. Posibilidad de fijacion lateral y/o post-top con pieza de montaje universal
de diametro de acoplamiento acorde al brazo / columna / baculo a instalar, de tal manera que la lumi-
naria no pueda girar u oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado en color a definir por la Di-
reccion Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de
la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.

CM083 11 11,00
CM115 12 12,00
CM116 1 1,00
CM128 39 39,00
CM143 45 45,00
CM197 30 30,00
CM208 40 40,00
CM258 73 73,00
CMm277

CM317 7 7,00

258,00 433,82 111.925,56
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

L14 4 LUMINARIA LEDs TIPO 14_4

Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 14_3 o similar, con tecnologia LED, tipo VIAL, fabricada
con cuerpo de aluminio inyectado a alta presion, difusor de vidrio templado transparente plano, dotada
con proteccion contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrénico de alto rendimiento regulable DA-
LI, con curva de regulacion a elegir por la Direccion Facultativa, sistema de control para temperatura
ambiente integrado y conectado a la placa de Leds, e incluyendo Sistema de Control especificado en
el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase I, hermeticidad del bloque Optico IP66, hermeticidad del
compartimento de auxiliares IP66 e indice de resistencia a los impactos IK08. Temperatura de color
4.000 K. Grupo dptico compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 81W y flujo lumini-
co (luminaria) de 8.300 Im. Posibilidad de fijacion lateral y/o post-top con pieza de montaje universal
de diametro de acoplamiento acorde al brazo / columna / baculo a instalar, de tal manera que la lumi-
naria no pueda girar u oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado en color a definir por la Di-
reccion Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de
la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.

CM115 26 26,00
CMm116 12 12,00
CMm128 14 14,00
CM143 2 2,00
CM155 35 35,00
CM186 27 27,00
CM203 8 8,00
CM233 1 1,00
Ccm277 10 10,00
Cm311 1 11,00
CMm312 26 26,00
CM313 33 33,00
Cm314 12 12,00
217,00 433,82 94.138,94
L16_2 LUMINARIA LEDs TIPO 16_2

Suministro e instalacién de Luminaria TIPO 16_2 o similar, con tecnologia LED, tipo VIAL, fabricada
con carcasa de aluminio fundido resistente a la corrosion, cubierta plana cristal endurecido, bandeja
equipo en aluminio, dotada con proteccion contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrénico de al-
to rendimiento regulable DALI, con curva de regulacion a elegir por la Direccién Facultativa, sistema
de control para temperatura ambiente integrado y conectado a la placa de Leds, e incluyendo Siste-
ma de Control especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase I, grado de proteccion
IP66 e indice de resistencia a los impactos IK09. Temperatura de color 4.000 K. Grupo 6ptico com-
puesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 106W y flujo luminico (luminaria) de 14.960
Im. Posibilidad de fijacion lateral y/o post-top con pieza de montaje universal de didmetro de acopla-
miento acorde al brazo / columna / baculo a instalar, de tal manera que la luminaria no pueda girar u
oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado en color a definir por la Direccion Facultativa. To-
talmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y
su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.

CcM277 1 1,00

1,00 590,23 590,23

ASISTENCIA TECNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, BADAJOZ Expdte. 334/2016
LOTE DE OBRA N24: LOS MARISTAS — PICURINA
Mediciones y
Promotor: AYUNTAMIENTO de BADAJOZ
Ingenieros Industriales: Francisco Cobos Rodriguez — Col. 301 COIIEX
Jests Duefias Gomez — Col. 479 COIIEX

Presupuestos

Pagina 94




Elegﬁtr()ﬁl i@ I\/I EDICIONES Y PRESUPUESTOS |

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

L16_3 LUMINARIA LEDs TIPO 16_3

Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 16_3 o similar, con tecnologia LED, tipo VIAL, fabricada
con carcasa de aluminio fundido resistente a la corrosion, cubierta plana cristal endurecido, bandeja
equipo en aluminio, dotada con proteccion contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrdnico de al-
to rendimiento regulable DALI, con curva de regulacion a elegir por la Direccion Facultativa, sistema
de control para temperatura ambiente integrado y conectado a la placa de Leds, e incluyendo Siste-
ma de Control especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase |, grado de proteccion
IP66 e indice de resistencia a los impactos IK09. Temperatura de color 4.000 K. Grupo 6ptico com-
puesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 140W vy flujo luminico (luminaria) de 18.270
Im. Posibilidad de fijacién lateral y/o post-top con pieza de montaje universal de didmetro de acopla-
miento acorde al brazo / columna / baculo a instalar, de tal manera que la luminaria no pueda girar u
oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado en color a definir por la Direccion Facultativa. To-
talmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y
su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.

CMm277 3 3,00

3,00 590,23 1.770,69

L21 1 LUMINARIA LEDs TIPO 21_1

Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 21 o similar, con tecnologia LED, tipo PROYECTOR,

fabricada con carcasa de fundicion de aluminio y cubierta con cristal templado con equipo electrénico

de alto rendimiento. Clase I, grado de proteccion IP65 e indice de resistencia a los impactos IK08.

Temperatura de color 4.000 K. Grupo dptico con potencia total de 120W y flujo luminico (luminaria) de

12.000 Im. Vida util L80B10: 50.000 h con un valor de fallo abrupto del 1,6%. Acabado en color a

definir por la Direccion Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el

desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.

CM143 1 1,00
CM260 23 23,00
CMm277 2 2,00
CM314 3 3,00
CM317 2 2,00
CM321 4 4,00
35,00 595,25 20.833,75
L26_1 LUMINARIA LEDs TIPO 26_1

Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 26_1 o similar, con tecnologia LED, tipo VIAL, fabricada
marco superior en aluminio inyectado alta presion con cubierta en cristal endurecido termicamente 4
mm, dotada con proteccion contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrénico de alto rendimiento
regulable DALI, con curva de regulacion a elegir por la Direccién Facultativa, sistema de control para
temperatura ambiente integrado y conectado a la placa de Leds, e incluyendo Sistema de Control es-
pecificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase |, grado de proteccion IP66 e indice de re-
sistencia a los impactos 1K08. Temperatura de color 4.000 K. Grupo 6ptico compuesto por Leds de
alta eficiencia, con potencia total de 21W y flujo luminico (luminaria) de 2.610 Im. Posibilidad de fija-
cion lateral y/o post-top con pieza de montaje universal de diametro de acoplamiento acorde al brazo
/ columna / baculo a instalar, de tal manera que la luminaria no pueda girar u oscilar respecto a éste
una vez montada. Acabado en color a definir por la Direccidn Facultativa. Totalmente instalada y fun-
cionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado al
lugar donde disponga la D.F.

CM103 27 27,00

CM203 28 28,00

55,00 462,83 25.455,65
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

L26_3 LUMINARIA LEDs TIPO 26_3

Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 26_3 o similar, con tecnologia LED, tipo VIAL, fabricada
marco superior en aluminio inyectado alta presion con cubierta en cristal endurecido termicamente 4
mm, dotada con proteccion contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrénico de alto rendimiento
regulable DALI, con curva de regulacion a elegir por la Direccién Facultativa, sistema de control para
temperatura ambiente integrado y conectado a la placa de Leds, e incluyendo Sistema de Control es-
pecificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase |, grado de proteccion IP66 e indice de re-
sistencia a los impactos 1K08. Temperatura de color 4.000 K. Grupo 6ptico compuesto por Leds de
alta eficiencia, con potencia total de 90W y flujo luminico (luminaria) de 12.180 Im. Posibilidad de fija-
cion lateral y/o post-top con pieza de montaje universal de didmetro de acoplamiento acorde al brazo
/ columna / baculo a instalar, de tal manera que la luminaria no pueda girar u oscilar respecto a éste
una vez montada. Acabado en color a definir por la Direccidn Facultativa. Totalmente instalada y fun-
cionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado al
lugar donde disponga la D.F.

CM103 30 30,00
CM203 28 28,00
58,00 544,82 31.599,56
L26_4 LUMINARIA LEDs TIPO 26_4

Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 26_4 o similar, con tecnologia LED, tipo VIAL, fabricada
marco superior en aluminio inyectado alta presién con cubierta en cristal endurecido termicamente 4
mm, dotada con proteccion contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrénico de alto rendimiento
regulable DALI, con curva de regulacion a elegir por la Direccién Facultativa, sistema de control para
temperatura ambiente integrado y conectado a la placa de Leds, e incluyendo Sistema de Control es-
pecificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase I, grado de proteccion IP66 e indice de re-
sistencia a los impactos IK08. Temperatura de color 4.000 K. Grupo 6ptico compuesto por Leds de
alta eficiencia, con potencia total de 98W y flujo luminico (luminaria) de 12.900 Im. Posibilidad de fija-
cion lateral y/o post-top con pieza de montaje universal de diametro de acoplamiento acorde al brazo
/ columna / baculo a instalar, de tal manera que la luminaria no pueda girar u oscilar respecto a éste
una vez montada. Acabado en color a definir por la Direccidn Facultativa. Totalmente instalada y fun-
cionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado al
lugar donde disponga la D.F.

CM233 46 46,00

46,00 544,82 25.061,72

L27_1 LUMINARIA LEDs TIPO 27_1

Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 27_1 o similar, con tecnologia LED, tipo RESIDEN-
CIAL, fabricada con armadura en fundicion de aluminio, difusor polimetacrilato (PMMA), lente inte-
grada, dotada con proteccion contra sobretensiones de 10 kV y equipo electronico de alto rendimiento
regulable DALI, con curva de regulacion a elegir por la Direccion Facultativa, sistema de control para
temperatura ambiente integrado, e incluyendo Sistema de Control especificado en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas. Clase |, grado de proteccion IP66 e indice de resistencia a los impactos 1K09.
FHS<0,1 %. Temperatura de color 3.000 K. Grupo dptico compuesto por Leds de alta eficiencia,

con potencia total de 37W y flujo luminico (luminaria) de 4.591 Im. Posibilidad de fijacion lateral y/o
post-top con pieza de montaje universal de diametro de acoplamiento acorde al brazo / columna a
instalar, de tal manera que la luminaria no pueda girar u oscilar respecto a éste una vez montada.
Acabado en color a definir por la Direccion Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se inclu-
ye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde dis-

ponga la D.F.

CM155 17 17,00
CM277 9 9,00
CM311 18 18,00
CM312 18 18,00
CM313 32 32,00
CM317 10 10,00
CM334 14 14,00

118,00 505,46 59.644,28
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L28_1 LUMINARIA LEDs TIPO 28_1

Suministro e instalacién de Luminaria TIPO 28_1 o similar, con tecnologia LED, tipo DECORATIVA,
fabricada con soporte y estructura en fundicion de aluminio, cubierta envolvente de polimetacrilato
(PMMA) de alta resistencia, dotada con proteccion contra sobretensiones de 10 kV y equipo electro-
nico de alto rendimiento regulable DALI, con curva de regulacion a elegir por la Direccion Facultativa,
sistema de control para temperatura ambiente integrado, e incluyendo Sistema de Control especifica-
do en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase |, grado de proteccion IP66 e indice de resisten-
cia a los impactos IK10. FHS<5 %. Temperatura de color 3.000 K. Grupo dptico compuesto por

Leds de alta eficiencia, con potencia total de 40W y flujo luminico (luminaria) de 3.049 Im. Posibilidad
de fijacion lateral y/o post-top con pieza de montaje universal de diametro de acoplamiento acorde al
brazo / columna, de tal manera que la luminaria no pueda girar u oscilar respecto a éste una vez
montada. Acabado en color a definir por la Direccion Facultativa. Totalmente instalada y funcionando.
Se incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado al lugar don-
de disponga la D.F.

CMO070 18 18,00
CM128 41 41,00
CM186 33 33,00
CM197 17 17,00
CM258 8 8,00
CM312 4 4,00
121,00 489,75 59.259,75
L353 LUMINARIA LEDs TIPO 35_3

Suministro e instalacién de Luminaria TIPO 35_3 o similar, con tecnologia LED, tipo VIAL, fabricada
con cuerpo de aluminio inyectado a alta presion, difusor de vidrio templado transparente plano, con
autonivelador y sin aletas de refrigeracion visibles en posicién de funcionamiento, dotada con protec-
cion contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrénico de alto rendimiento regulable DALI, con
curva de regulacion a elegir por la Direccion Facultativa, sistema de control para temperatura ambien-
te integrado, e incluyendo Sistema de Control especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
Clase I, grado de proteccion IP66 e indice de resistencia a los impactos IK10. Temperatura de color
4.000 K. Grupo 6ptico compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 84W y flujo lumini-
co (luminaria) de 8.900 Im. Posibilidad de fijacion lateral y/o post-top con pieza de montaje universal
de diametro de acoplamiento acorde al brazo / columna / baculo a instalar, de tal manera que la lumi-
naria no pueda girar u oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado en color a definir por la Di-
reccion Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de
la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.

CM391 22 22,00
22,00 433,82 9.544,04
PA SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA REPOSICION

Partida alzada a justificar a la D.F. de suministro de luminarias para reposicion. Modelo a definir en
obra acorde a las necesidades del Servicio de Alumbrado del Ayto. de Badajoz.

1 1,00
1,00 339,35 339,35
TOTAL CAPITULO 01 RENOVACION ALUMBRADO ZONA MARISTAS - PICURINA.........ccoooevrvvrvinrns 591.577,42
TOTAL et 591.577,42
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4.3 RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 RENOVACION ALUMBRADO ZONA MARISTAS = PICURINA ...........coooorrrriesieessenenssssssssmssssssssssssesssssssssssssssseeeses 591.577,42 100,00
TOTAL EJECUCION MATERIAL 591.577,42
21,009 LV.A. oo 124.231,26
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 715.808,68
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 715.808,68

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS con SESENTAY
OCHO CENTIMOS

En Badajoz, Septiembre de 2.016

Francisco Cobos Rodriguez Jesus Duefias Gomez
Ingeniero Industrial Ingeniero Industrial
Colegiado 301 en el COIIEX Colegiado 479 en el COIIEX
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ANEXO I — FICHAS DE CAMPO - INVENTARIO LUMINARIAS

Se desarrolla en el presente ANEXO, los datos tomados en los trabajos de campo para la realizacién de los estudio de iluminacion. El resto de calles se asemeja las
disposiciones a las aqui mostradas.

El inventario de luminarias, coincide con el capitulo 2 de la memoria.

ANCHO | ANCHO ANCHO | ANCHO

ANCHO | ANCHO N2 PTOS
CUADRO ACERA 1 | ACERA 2 CALZlADA CALZADA PARKING | PARKING INTERDISTANCIA  DISP | SOPORTE ALTURA BRAZO N2LUM. " .
CM029 CALLE MILAGROS 0,9 1,2 5,6 19 U M 6 1 10 10
CM029 CALLE ANTONIO HERNANDEZ ARIAS 0,8 0,8 3 2 2 30 T M 6 1 11 11
CcM083 CALLE ISIDRO PACENSE 2 2 6 2,5 2,5 60 T B 11 1,5 11 11
CM083 CALLE RONDA COLEGIO (2) 1 2 5 18 u C 6 13 13
CMO084 CALLE ALFONSO GARCIA ARDILA 1,5 2 5 2,5 20 U B 6 1 4 4
CM103 CALLE CORTE DE PELEAS 1 1 4 4 2,5 2,5 50 T C 11 1 27 27
CM115 CALLE VICENTE DELGADO ALGABA 1,2 1,5 8,7 32 u B 10 1,5 15 15
CM115 CALLE MANUEL SALDANA (1) 2 2 7 7 20 P M 6,5 1,5 13 13
CM115 CALLE MANUEL SALDANA (2) 2 2 8 3 3 34 T M 5,5 1,5 6 6
CM116 CALLE JACOBO RODRIGUEZ PEREIRA 2 2 6 2,5 33 U B 10 1,5 7 7
CcM128 CALLE JACOBO RODRIGUEZ PEREIRA 1 1 8 26 U B 9 1,5 13 13
cM128 CALLE LINARES 1 1,5 7 20 u B 9 1 7 7
CM143 CALLE VIENTO (3) 2 1,3 9 31 u B 10 1,5 8 8
CcM143 CALLE LINARES 1,5 1,5 5 25 U M 6 1,5 15 15
CM155 CALLE SANTO CRISTO DE LA PAZ 5 5 8 40 T B 12 2 35 35
CcM186 CALLE HERMANOS MARISTAS 3 3 7 4 4 40 T B 10 1,5 11 11
CcM197 CALLE CARTAGENA 1 1 7 30 T B 6 1 9 9
CM203 AVD. RICARDO CARAPETO ZAMBRANO (2) 2 2 9 45 4,5 45 p B 12 2 18 18
CM203 CALLE EUGENIO GARCIA ESTOP 1 1 7,5 7,5 5 5 30 p B 12 2 8 3
CM208 CALLE MARQUES DE LOMBAY (FUERTE DE LA PICURINA) 2,3 5 7 20 U B 9 1,5 25 25
CcM233 CTRA. DE MADRID 1,5 1,5 6 6 50 P cx2 12 1,5 28 14
CcM277 AVD. JAIME MONTERO DE ESPINOSA 1,5 1,5 7 7 25 p C 8 68 68
cM311 CALLE SALVALEON 3 3 8 45 4,5 38 T B 10 1,5 6 6
CM312 PASEO CONDES DE BARCELONA 2 5 3 33 T B 10 1,5 11 11
CcM313 PASEO CONDES DE BARCELONA 2 5 3 33 u B 10 1,5 11 11
CM313 CALLE DON BENITO 2,5 2,5 6 2,5 5 45 T B 10 1,5 18 18
CcM391 SUBIDA A LA PILARA (Pealsa) 1,5 1,5 9 2,5 2,5 60 T C 10 22 22

ASISTENCIA TECNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, BADAJOZ Expdte. 334/2016
LOTE DE OBRA N24: LOS MARISTAS — PICURINA

Promotor: AYUNTAMIENTO de BADAJOZ
Ingenieros Industriales: Francisco Cobos Rodriguez — Col. 301 COIIEX
Jesus Duefias Gomez — Col. 479 COIIEX
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Lote 2.4 Informe de contratacion de suministros eléctricos

Resumen informe

El lote 2.4 incluye un total de 31 suministros eléctricos destinados al alumbrado publico de
calles y plazas en las zonas denominadas Los Maristas y Picurifia, para los que se ha realizado un
analisis de la contratacion a partir de las facturas facilitadas por las comercializadora de Endesa
en el periodo comprendido principalmente entre los meses de julio de 2015 y julio de 2016.

Se muestra en el presente informe el trabajo de contabilidad energética de cada suministro.
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Contenido
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Situacion energética actual

El Ayuntamiento de Badajoz, como titular, mantiene con las
comercializadoras Endesa, Endesa Energia S.A. Unipersonal y
Endesa Energia XXI S.L. contratos de suministro eléctrico,
actuando en todos los casos como distribuidora, Endesa
Distribucion Eléctrica. La relacidn de suministros incluidos en el
lote 2.4 se muestra a continuacién, con identificacién del CUPS y
direccioén:
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LOTE

2.4

ZONA

LOS MARISTAS +
LA PICURINA

Lote 2.4 Informe de optimizacion de suministros eléctricos

N2 Cuadro de

CUPS DIRECCION
mando
23 ES0031101527560001PQOF MONDEGO 0, AP ALUMPUBLIC 06008, BADAJOZ
29 ES0031101532327002QZ0F SANTO CRISTO DE LA PAZ S/N 06009, BADAJOZ
44 ES0031101525749001KJOF LOPEZ DE TOVAR, EDI, 06008, BADAJOZ
70 ES0031101525294003LROF AV JUAN PEREDA PILA, AP AYUNTAMIENTO, 06004, BADAJOZ
83 ES0031101535333001AMOF RD COLEGIO DEL, AP, 06008, BADAJOZ
84 ES0031101529549001YEOF RAMON SALAS TERRON, AP 06008, BADAJIOZ
103 ES0031101532327001QJ0F SANTO CRISTO DE LA PAZ S/N, 06009, BADAIOZ
115 ES0031101526519006NROF MANUEL SALDANA AP ALUMPUBLIC, 06010, BADAJIOZ
116 ES0031101524690001RWOF JESUS RINCON JIMENEZ 6, AP ALUMPUBLIC, 06010, BADAJOZ
128 £S0031101535259001MLOF JOSE REBOLLO LOPEZ 2, JTO EST.AUTOBUS, 06010, BADAJIOZ
143 ES0031101533536001AHOF VIENTO EL, EDI EDIFICIO, 06010, BADAJOZ
155 ES0031101532328001ZROF SANTO CRISTO DE LA PAZ S/N, 06009, BADAIOZ
186 ES0031101839117001TMOF PZ ANTONIO ZOIDO DIAZ 4, AP ALUMPUBLIC, 06010, BADAJOZ
197 ES0031101520572001NZ0F CARTAGENA S/N, 06010, BADAJOZ
203 ES0031101526242001CPOF AV RICARDO CARAPETO ZAMBRANO, AP FRENTE 118, 06008, BADAJOZ
208 £S0031101824006001HMOF PZ HUELVA, ALD.PUBLIC, 06009, BADAJOZ
221 ES0031101833646002LQ0F ROMERO CEPEDA S/N, ALDO.PUBLI, 06008, BADAJOZ
233 ES0031101838984001JZ0F CR NACIONAL V MADRID-LISBOA, ALUMPUBLIC KM 399, 06008, BADAJOZ
258 ES0031101862767001TWOF PZ SAN IGNACIO DE LOYOLA, AP, 06009, BADAJOZ
260 ES0031101865650001CKOF ALFONSO IX DE LEON AP SAN ROQUE LA PICURINA
266 ES0031101894782001LZ0F AV DAMIAN TELLEZ LAFUENTE 28, AP, 06010, BADAJOZ
277 ES0031101882230001RBOF SINFORIANO MADRORNERO, AP PROLONGACION, 06011, BADAJIOZ
311 ES0031104041339001NLOF JESUS RINCON JIMENEZ, AP, CERRO VIENTO, BADAJOZ, 06010, BADAJOZ
312 ES0031104041381001KKOF ALCANTARA - C.VIENTO N 4, CERRO VIENTO 06010, BADAJOZ
313 ES0031104041386001DFOF DON BENITO, CERRO VIENTO, 06010, BADAJOZ
314 ES0031104041386002DPOF DON BENITO, C.VIENTO N 5, 06010, BADAJOZ
317 ES0031104041392001VGOF CERRO DEL VIENTO, ALUM.PUBLICO, CUADRO N 6, 06010, BADAJOZ
321 ES0031104041381002KEQF ALCANTARA, C.VIENTO N 4, 06010, BADAJOZ
334 ES0031104217622002VAOF JUAN LABRADO, JUNTO 7, ALUMBRADO P, 06008, BADAJOZ
388 ES0031104695014001WTOF SANTO CRISTO DE LA PAZ, AP ALUMPUBLIC CHG, 06009 BADAJOZ
391 ES0031105042475003GWOF REGIMIENTO VILLARROBLEDO, AYUNTAMIENTO S.G. COM, 06009, BADAJOZ
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Las referencias a las condiciones de contratacion e identificacion de suministro asociados a cada uno de los cuadros de mando de alumbrado publico

incluidos en el lote 2.4 se muestran en la siguiente tabla:

N2 Cuadro o . ‘ Tarifa de Producto Ref. contrato Ref. contrato N2 contador
Comercializadora Potencia contratada .

de mando acceso contratado acceso suministro
23 Endesa Energia XXI S.L. 9,959 KW 2.0 DHA PVPC con DH 97105041646 10506521499 400284285
29 Endesa 17,321 kW (P, LL, V) 3.0A TARIFA TRIPLE 97049504013 - 073313827
44 Endesa 24,249 kW (P, LL, V) 3.0A TARIFA TRIPLE 97050174041 - 097818921
70 Endesa 15,935 kW (P, LL, V) 3.0A TARIFA TRIPLE 97049464811 - 073002626
83 Endesa Energia S.A. Unipersonal 11,951 kW (P, LL, V) 2.1 DHA TARIFA DH 97049476071 999393372681 073002631
84 Endesa Energia S.A. Unipersonal 11,951 kW (P, LL, V) 2.1 DHA TARIFA DH 97049476050 999393371641 073002615
103 Endesa Energia S.A. Unipersonal 10,392 KW 2.1 DHA TARIFA DH 97049417551 999393308530 400028650
115 Endesa Energia XXI S.L. 4,570 KW 2.0 DHA PVPC con DH 97105042012 10506550243 073002682
116 Endesa Energia XXI S.L. 7,967 KW 2.0 DHA PVPC con DH 97105042027 10506550258 053036205
128 Endesa 17,321 kW (P, LL, V) 3.0A TARIFA TRIPLE 97049464845 - 02123630
143 Endesa Energia XXI S.L. 9,860 kW 2.0 DHA PVPC CON DH 97105817728 10506621373 000048417
155 Endesa Energia XXI S.L. 9,860 kW 2.0 DHA PVPC CON DH 97105042348 10506640373 000165409
186 Endesa Energia XXI S.L. 6,570 kW 2.0 DHA PVPC CON DH 97105042616 10506675493 400120845
197 Endesa Energia XXI S.L. 3,464 kW 2.0 DHA PVPC CON DH 97105665105 10506688600 400089211
203 Endesa Energia S.A. Unipersonal 10,392 KW 2.1 DHA TARIFA DH 97049417486 999393307921 047684227
208 Endesa Energia XXI S.L. 8,050 kW 2.0 DHA PVPC CON DH 97105042669 10506705682 010884445
221 Endesa Energia XXI S.L. 3,984 kW 2.0 DHA PVPC CON DH 97105042732 10506718743 007839287
233 Endesa Energia XXI S.L. 5,976 kW 2.0 DHA PVPC CON DH 97105042785 10506725953 000327403
258 Endesa Energia S.A. Unipersonal 10,392 KW 2.1 DHA TARIFA DH 97049419806 999393319555 047684236
260 Endesa Energia S.A. Unipersonal 10,392 KW 2.1 DHA TARIFA DH 97049403306 999393250525 000165403
266 Endesa Energia S.A. Unipersonal 10,392 KW 2.1 DHA TARIFA DH 97049386543 999393167458 047684258
277 Endesa 19,919 kW (P, LL, V) 3.0A TARIFA TRIPLE 97049773582 - 088131121
311 Endesa Energia S.A. Unipersonal 10,392 KW 2.1 DHA TARIFA DH 97049420064 999393322279 400013002
312 Endesa Energia S.A Unipersonal 10,392 kW 2.1 DHA TARIFA DH 97049773656 999393456651 000048278
313 Endesa Energia S.A Unipersonal 10,392 kW 2.1 DHA TARIFA DH 97050154301 999393456966 000153332
314 Endesa Energia S.A. Unipersonal 10,392 KW 2.1 DHA TARIFA DH 97049404139 999393255810 400095714
317 Endesa Energia S.A. Unipersonal 10,392 KW 2.1 DHA TARIFA DH 97049404329 999393256662 000165367
321 Endesa Energia S.A Unipersonal 10,392 kW 2.1 DHA TARIFA DH 97050034212 999393389539 000018157
334 Endesa Energia XXI S.L. 3,464 kW 2.0 DHA PVPC CON DH 97105043421 10507614724 073313872
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388 Endesa Energia S.A. Unipersonal 10,392 KW 2.1 DHA TARIFA DH 97057312776 85000973823 400284253

391 Endesa 31,17 kW (P, LL, V) 3.0A TARIFA TRIPLE 97053411807 - 008517257

El total de los 31 suministros incluidos en el Lote 2.4 acumulan un consumo de energia activa que ascendié a 1.007.403 kWh y un total de energia

reactiva registrada de 102.009 kWhr durante el periodo en estudio (principalmente entre los meses de julio de 2015 a julio de 2016), distribuidos en

tres tipologias de contratacidn segun se muestra en la tabla y graficas siguientes:

| TARIFA Total activa (kWh) Total reactiva (kWhr) COSTE (IVA Incluido) N2 de suministros
PVPC CON DH (2.0 DHA) 318.282 0 34.182,20 € 11
TARIFA DH (2.1 DHA) 381.086 0 61.011,35€ 14
TARIFA TRIPLE (3.0 A) 308.035 102.009 46.353,60 € 6

| 1.007.403 kWh 102.009 kWhr 141.547,14 € 31

Distribucion del consumo total de energia activa (kWh) por tipo de tarifa

308.035; 30%

381.086; 38%

318.282; 32%

= PVPC CON DH
W TARIFA DH
= TARIFA TRIPLE

Distribucion del coste € (IVA incluido) por tipo de tarifa
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Consumo Tipo de
energético tarifa

1.007.403
kWh

TARIFA DH

102.009 kWhr

TARIFA TRIPLE

La distribucion de tipos de tarifa contratados por el Ayuntamiento de Badajoz para los cuadros
de mando de alumbrado publico incluidos en el lote 2.4 se muestra a continuacion:

Distribucion del nimero de suministros por tipo de tarifa - Lote 2.4

m PVPC CON DH
m TARIFA DH
[ TARIFA TRIPLE
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23 8.291 - 1.140,92 1.380,51 0,1665
29 55.899 21.856 6.197,12 7.498,52 0,1341
44 16.931 - 3.320,61 4.017,94 0,2373
70 33.039 19.874 4.516,06 5.464,43 0,1654
83 37.910 - 5.275,62 6.383,50 0,1684
84 16.347 - 2.350,61 2.844,24 0,1740
103 41.068 - 4.980,14 6.025,97 0,1467
115 41.359 - 3.626,16 4.387,65 0,1061
116 16.072 - 1.401,87 1.696,26 0,1055
128 72.066 28.397 7.647,03 9.252,91 0,1284
143 33.982 - 2.899,54 3.508,44 0,1032
155 59.451 - 4.841,20 5.857,85 0,0985
186 35.418 - 2.979,07 3.604,67 0,1018
197 21.475 - 1.761,08 2.130,91 0,0992
203 45.008 - 5.424,84 6.564,06 0,1458
208 23.135 - 2.060,35 2.493,02 0,1078
221 8.467 - 956,89 1.157,84 0,1367
233 61.180 - 5.677,95 6.870,32 0,1123
258 23.753 - 3.155,74 3.818,45 0,1608
260 23.848 - 3.000,40 3.630,48 0,1522
266 29.140 - 3.766,62 4.557,61 0,1564
277 78.788 6.863 8.374,79 10.133,50 0,1286
311 16.257 - 2.299,00 2.781,79 0,1711
312 39.350 - 4.790,44 5.796,43 0,1473
313 48.253 - 6.761,10 8.180,93 0,1695
314 17.494 - 2.424,55 2.933,71 0,1677
317 14.689 - 2.023,29 2.448,18 0,1667
321 3.702 - 898,18 1.086,80 0,2936
334 9.452 - 904,72 1.094,71 0,1158
388 24.267 - 3.272,07 3.959,20 0,1632
391 51.312 25.019 8.253,15 9.986,31 0,1946
TOTAL 1.007.403 kWh 102.009 kWhr 116.981 141.547 0,1492

En ANEXO se recogen los consumos mensuales desglosados de cada suministro para el periodo

en estudio.
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me de contratacion de suministros eléctricos

La distribucion de costes por tipologia de tarifa se muestra en los siguientes tabla y grafico:

| TARIFA Precio promedio (sin IVA) €/kWh Precio promedio (con IVA) €/kWh
PVPC CON DH (2.0 DHA) 0,0942 0,1140
TARIFA DH (2.1 DHA) 0,1407 0,1702
TARIFA TRIPLE (3.0 A) 0,1362 0,1647

Precios promedio por tipo de tarifa. Suministros lote 2.4

0,2000 0,1702 0,1647
0,14 01
0,1500 0,1140
01

0,1000

0,0500

0,0000

PVPC CON DH TARIFA DH TARIFA TRIPLE

M Precio promedio (sin IVA) €/kWh M Precio promedio (con IVA) €/kWh
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Desglose de consumos tarifa PVPC con DH (2.0 DHA)

Energia activa total para suministros con tarifa PVPC CON DH. Lote 2.4

70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
T8 l il

0

23 115 116 143 155 186 197 208 221 233 334

= TOTAL ACTIVA (kWh)
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Energia activa por periodos para suministros con tarifa PVPC CON DH. Lote 2.4
70.000
60.000
50.000

40.000

30.000
20.000
10.000 ' '
0
23 115 116 143 155 186 197 208 21 233 334

HPl mP2 mP3
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Desglose de consumos TARIFA DH (2.1 DHA)

Energia activa total para suministros con TARIFA DH. Lote 2.4

50.000

45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000 -
0
83 84 103 203 258 260 266 311 312 313 314 317 321 388

B TOTAL ACTIVA (kWh)
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Energia activa por periodos para suministros con TARIFA DH. Lote 2.4

83 84 103 203 258 260 266 311 312 313 314 317

WPl mP2 mP3
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Desglose de consumos TARIFA TRIPLE (3.0 A)

Energia activa total para suministros con TARIFA TRIPLE. Lote 2.4

80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000 '

0

29 44 70 128 277 391

B TOTAL ACTIVA (kWh)
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80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

29

Energia activa por periodos para suministros con TARIFA TRIPLE. Lote 2.4

44

70 128

WPl mP2 mP3

277 391
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Nuevos parametros de contratacion propuestos

Se centra este estudio en la potencia contratada y tipo de tarifa, en base a las lecturas de

maximetro obtenidas del estudio de facturacién mensual, de la potencia actual instalada,

identificada a partir del trabajo de campo y de la propuesta de potencia futura en cada una de

las vias.

Se muestra en la siguiente tabla el resultado de la propuesta de contratacidén por cada cuadro de

mando:
N2 Cuadro Tarifa actual Potencia Potencia instalada Potencia instalada Nueva potencia a Tarifa
de mando contratada contratada (kW) actual (kW) propuesta (kW) contratar (kW) propuesta
23 2.0 DHA 9,959 2,666 2,666 SIN CAMBIO SIN CAMBIO
29 3.0A 17,321 10,500 4,515 10,392 2.1 DHA
44 3.0A 24,249 5,814 5,814 SIN CAMBIO SIN CAMBIO
70 3.0A 15,935 6,292 5,027 6,900 2.0 DHA
83 2.1 DHA 11,951 6,129 2,874 3,450 2.0 DHA
84 2.1 DHA 11,951 4,102 2,449 3,450 2.0 DHA
103 2.1 DHA 10,392 9,120 3,267 5,196 2.0 DHA
115 2.0 DHA 4,570 10,250 3,361 3,450 2.0 DHA
116 2.0 DHA 7,967 3,150 1,030 3,450 2.0 DHA
128 3.0A 17,321 14,550 5,208 10,392 2.1 DHA
143 2.0 DHA 9,860 7,400 2,892 5,196 2.0 DHA
155 2.0 DHA 9,860 13,450 4,522 6,928 2.0 DHA
186 2.0 DHA 6,570 10,050 3,507 5,196 2.0 DHA
197 2.0 DHA 3,464 6,200 2,420 5,196 2.0 DHA
203 2.1 DHA 10,392 10,680 3,756 5,196 2.0 DHA
208 2.0 DHA 8,050 4,550 1,794 3,450 2.0 DHA
221 2.0 DHA 3,984 2,150 2,150 SIN CAMBIO SIN CAMBIO
233 2.0 DHA 5,976 11,750 4,589 10,392 2.1 DHA
258 2.1 DHA 10,392 5,471 3,211 5,196 2.0 DHA
260 2.1 DHA 10,392 5,750 2,760 SIN CAMBIO SIN CAMBIO
266 2.1 DHA 10,392 4,968 4,968 SIN CAMBIO SIN CAMBIO
277 3.0A 19,919 15,948 6,791 15,000 3.0A
311 2.1 DHA 10,392 4,550 1,557 3,464 2.0 DHA
312 2.1 DHA 10,392 8,700 2,932 5,196 2.0 DHA
313 2.1 DHA 10,392 11,450 3,857 5,196 2.0 DHA
314 2.1 DHA 10,392 5,850 2,235 3,464 2.0 DHA
317 2.1 DHA 10,392 2,550 1,016 2,425 2.0 DHA
321 2.1 DHA 10,392 1,612 1,092 2,425 2.0 DHA
334 2.0 DHA 3,464 1,400 0,518 2,425 2.0 DHA
388 2.1 DHA 10,392 14,500 7,850 SIN CAMBIO SIN CAMBIO
391 3.0A 31,170 5,500 5,500 SIN CAMBIO SIN CAMBIO
TOTAL 348,24 227,05 106,13 133,02

Para el cdlculo de los ahorros econémicos por la modificacion de los pardmetros de contratacion

se consideran los siguientes precios por tarifa y potencia, tomados de las actuales condiciones

de contratacién que mantiene el Ayuntamiento de Badajoz.
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‘ PRECIO POTENCIA (€/kW.mes afio)

TARIFA Periodo
2.0 DHA 41,46732
2.1 DHA 43,83576
40,06116 P1
3.0A 24,03648 P2
16,02432 P3

El ahorro econdmico estimado se calcula en base a la diferencia de los costes en el término de

potencia asociado a las condiciones de tarifa en cada una de las dos situaciones, sin tener en

cuenta recargos o bonificaciones en la potencia demandada. No se han valorado ahorros por

término de energia ni consumos por reactiva.

El resultado de la estimacidn de ahorros econdmicos se muestra en la siguiente tabla:

Coste estimado

Coste estimado

Ahorro econémico

N2 Cuadro Tarifa o o estimado por
de mando e actual por t?rmmo futuro por tc.ermmo t6rmino de
de potencia (€) de potencia (€) .
‘ potencia
23 SIN CAMBIO 412,97 € - 0,00 €
29 2.1 DHA 1.387,79 € 455,54 € 932,25 €
44 SIN CAMBIO 1.942,88 € - 0,00 €
70 2.0 DHA 1.276,74 € 286,12 € 990,62 €
83 2.0 DHA 523,88 € 143,06 € 380,82 €
84 2.0 DHA 523,88 € 143,06 € 380,82 €
103 2.0 DHA 455,54 € 215,46 € 240,08 €
115 2.0 DHA 189,51 € 143,06 € 46,44 €
116 2.0 DHA 330,37 € 143,06 € 187,31 €
128 2.1 DHA 1.387,79 € 455,54 € 932,25 €
143 2.0 DHA 408,87 € 215,46 € 193,40 €
155 2.0 DHA 408,87 € 287,29 € 121,58 €
186 2.0 DHA 272,44 € 215,46 € 56,98 €
197 2.0 DHA 143,64 € 215,46 € -71,82 €
203 2.0 DHA 455,54 € 215,46 € 240,08 €
208 2.0 DHA 333,81 € 143,06 € 190,75 €
221 SIN CAMBIO 165,21 € - 0,00 €
233 2.1 DHA 247,81 € 455,54 € -207,73 €
258 2.0 DHA 455,54 € 215,46 € 240,08 €
260 SIN CAMBIO 455,54 € - 0,00 €
266 SIN CAMBIO 455,54 € - 0,00 €
277 3.0A 1.595,95 € 1.201,83 € 394,12 €
311 2.0 DHA 455,54 € 143,64 € 311,90 €
312 2.0 DHA 455,54 € 215,46 € 240,08 €
313 2.0 DHA 455,54 € 215,46 € 240,08 €
314 2.0 DHA 455,54 € 143,64 € 311,90 €
317 2.0 DHA 455,54 € 100,56 € 354,98 €
321 2.0 DHA 455,54 € 100,56 € 354,98 €
334 2.0 DHA 143,64 € 100,56 € 43,08 €
388 SIN CAMBIO 455,54 € - 0,00 €
391 SIN CAMBIO 2.497,40 € - 0,00 €
TOTAL 7.105,02 €

En la tabla final del ANEXO se muestra un resumen total de la actuacion.

31 de Agosto de 2016



Lote 2.4 Informe de contratacion de suministros eléctricos

ANEXO

DESGLOSE DE CONSUMOS MENUSALES POR SUMINISTROS. LOTE 2.4

31 de Agosto de 2016



C™M

Direccion:

MONDEGO 0, AP ALUMPUBLIC 06008, BADAJOZ

Empresa comercializadora: Endesa Energia XXI S.L.

cCiN

446444

CUPS: ES0031101527560001PQOF E lect ro fl [

N\ eo)\g (e 97105041646 Eficiencia Energética

Fecha alta: NERE0\ AN e 10506521499

TARIFA: PVPC con DH Tarifa acceso: 2.0 DHA

TENSION: 230V Tipo DH: 2 Periodos P 400284285

Pot. Contratada: EREERIW
A A : —

Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) |Punta Llano Valle Total (kVArh) |Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total
03/07/2015 05/08/2015 116 502 618 0 98,05 118,64
05/08/2015 03/09/2015 142 454 596 0 91,58 110,81
03/09/2015 05/10/2015 219 547 766 0 109,32 132,28
05/10/2015 05/11/2015 268 526 794 0 113,82 137,72
05/11/2015 03/12/2015 268 494 762 0 112,12 135,67
03/12/2015 07/01/2016 349 647 996 0 137,05 165,83
07/01/2016 04/02/2016 253 530 783 0 98,41 119,08
04/02/2016 04/03/2016 220 512 732 0 84,14 101,81
04/03/2016 05/04/2016 199 501 700 0 86,27 104,39
05/04/2016 05/05/2016 148 420 568 0 70,86 85,74
05/05/2016 03/06/2016 108 371 479 0 64,79 78,40
03/06/2016 05/07/2014 94 403 497 0 74,51 90,16

2.384 5.907 8.291 0 1.140,92 1.380,53




CM

Direccion:

CUPS:

Fecha alta:

TARIFA:
TENSION:

29

SANTO CRISTO DE LA PAZ S/N 06009, BADAJOZ
ES0031101532327002QZ0F

\EXE) RO NAEEN 97049504013

TARIFA TRIPLE

N2 CONTRATO: &

Tarifa acceso:

3.0A

Empresa distribuidora: Endesa

Electrofil

cCiN

44444

Eficiencia Energetica

400V Tipo DH: 3 Periodos N2 Contador: 073313827
ey elelati=y(okl 17,321 kW (P, LL, V)
A A A A a O oste
Desde J Punta Llano Valle TOTAL (kWh) |Punta Llano Valle Total (kVArh) |Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total

27/07/2015 25/08/2015 0 982 3.148 4.130 0 377 1.094 1.471 0,000 15,000 15,000 444,17 537,45
25/08/2015 25/09/2015 0 1.388 3.568 4.956 0 533 1.260 1.793 0,000 15,000 15,000 524,74 634,94
25/09/2015 27/10/2015 98 2.035 3.851 5.984 36 751 1.335 2.122 15,000 16,000 16,000 634,21 767,39
27/10/2015 26/11/2015 1.356 837 3.036 5.229 570 331 1.160 2.061 15,000 15,000 24,000 636,90 770,65
26/11/2015 28/12/2015 1.515 1.053 3.384 5.952 659 425 1.335 2.419 13,000 13,000 13,000 684,52 828,27
28/12/2015 26/01/2016 1.252 994 2.935 5.181 548 404 1.162 2.114 13,000 13,000 13,000 593,81 718,51
26/01/2016 24/02/2016 1.029 874 2.851 4,754 482 385 1.225 2.092 13,000 13,000 13,000 547,57 662,56
24/02/2016 23/03/2016 851 717 2.763 4.331 386 300 1.128 1.814 12,000 13,000 13,000 495,53 599,59
23/03/2016 26/04/2016 118 1.249 3.388 4.755 54 538 1.350 1.942 12,000 13,000 13,000 503,45 609,17
26/04/2016 26/05/2016 0 982 2.776 3.758 0 396 1.072 1.468 0,000 12,000 13,000 393,78 476,47
26/05/2016 23/06/2016 0 725 2.472 3.197 0 298 909 1.207 0,000 12,000 12,000 344,56 416,92
23/06/2016 25/07/2016 0 807 2.865 3.672 0 324 1.029 1.353 0,000 12,000 12,000 393,88 476,59

6.219 12.643 37.037 55.899 2.735 5.062 14.059 21.856 6.197,12 7.498,51




CM 44

"
Direccién: LOPEZ DE TOVAR, EDI, 06008, BADAIOZ Empresa distribuidora: Endesa cCad

44444
CUPS: ES0031101525749001KJOF E[ect r0f|[
\EREO\ e NA(eei 97050174041 Eficiencia Energética

Fecha alta: N2 CONTRATO: |8

TARIFA: TARIFA TRIPLE LETIEICI ol 3.0 A
TENSION: 400V Tipo DH: 3 Periodos N2 Contador: 097818921

o ehlierlor 24,249 kW (P, LL, V)

A A REA A A etro O o

Punta Llano Valle TOTAL (kWh) |Punta Llano Valle Total (kVArh) |Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total

Desde asta
24/07/2015 24/08/2015 0 372 747 1.119 0 0 0 0 0,000 5,000 5,000 253,97 307,30
24/08/2015 24/09/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 153,60 185,86
24/09/2015 23/10/2015 0 1.235 1.550 2.785 0 0 0 0 0,000 5,000 5,000 390,93 473,03
23/10/2015 23/11/2015 588 273 914 1.775 0 0 0 0 5,000 5,000 5,000 332,24 402,01
23/11/2015 24/12/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 153,61 185,87
24/12/2015 26/01/2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 163,16 197,42
26/01/2016 23/02/2016 1.798 1.084 2.620 5.502 0 0 0 0 5,000 5,000 5,000 674,93 816,67
23/02/2016 22/03/2016 394 231 778 1.403 0 0 0 0 5,000 5,000 5,000 275,13 332,91
22/03/2016 21/04/2016 62 457 765 1.284 0 0 0 0 5,000 5,000 5,000 260,55 315,27
21/04/2016 24/05/2016 0 410 776 1.186 0 0 0 0 0,000 5,000 5,000 262,86 318,06
24/05/2016 13/06/2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 107,86 130,51
13/06/2016 21/06/2016 0 285 609 894 0 0 0 0 0,000 5,000 3,000 98,98 119,77
21/06/2016 22/07/2016 0 302 681 983 0 0 0 0 0,000 5,000 3,000 192,79 233,28

2.842 4.649 9.440 16.931 0 0 0 0 3.320,61 4.017,94



CM

70
Direccion: AV JUAN PEREDA PILA, AP AYUNTAMIENTO, 06004, BADAJOZ
CUPS: ES0031101525294003LROF

\\ENee)\Iiivieel 907049464811
Fecha alta:

cCiN

44444

Empresa distribuidora: Endesa

Electrofil

Eficiencia Energética

N2 CONTRATO: ¢

TARIFA TRIPLE Tarifa acceso: [EXI
TENSION: 230V Tipo DH: 3 Periodos N2 Contador: 073002626
HeldeelgiEllel 15,935 kW (P, LL, V)
A A A A a o oste

Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) |Punta Llano Valle Total (kVArh) |Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total
14/07/2015 12/08/2015 320 1.395 1.839 3.554 436 1.432 1.263 3.131 2,000 9,000 9,000 512,92 620,63
12/08/2015 14/09/2015 364 1.732 2.183 4.279 498 1.658 1.463 3.619 2,000 9,000 9,000 597,93 723,50
14/09/2015 14/10/2015 326 1.852 2.038 4.216 450 1.660 1.474 3.584 5,000 10,000 10,000 579,54 701,24
14/10/2015 13/11/2015 481 711 1.478 2.670 193 311 682 1.186 7,000 10,000 9,000 354,48 428,92
13/11/2015 15/12/2015 848 606 1.555 3.009 333 248 722 1.303 7,000 7,000 7,000 403,78 488,57
15/12/2015 14/01/2016 782 615 1.464 2.861 311 252 695 1.258 7,000 7,000 7,000 380,74 460,70
14/01/2016 12/02/2016 684 547 1.401 2.632 270 223 660 1.153 7,000 7,000 7,000 350,58 424,20
12/02/2016 11/03/2016 506 404 1.262 2.172 218 184 645 1.047 7,000 7,000 7,000 300,28 363,34
11/03/2016 13/04/2016 254 625 1.541 2.420 106 260 755 1.121 7,000 7,000 7,000 321,87 389,46
13/04/2016 12/05/2016 1 526 1.350 1.877 0 225 661 886 0,000 7,000 7,000 246,10 297,78
12/05/2016 09/06/2016 4 329 957 1.290 1 185 610 796 4,000 7,000 7,000 198,45 240,12
09/06/2016 12/07/2016 5 479 1.575 2.059 0 175 615 790 2,000 7,000 7,000 269,39 325,96

4,575 9.821 18.643 33.039 2.816 6.813 10.245 19.874 4.516,06 5.464,43




C™M

Direccion:
CUPS:

N2 CONTR ACC:
Fecha alta:

TARIFA:
TENSION:

83

RD COLEGIO DEL, AP, 06008, BADAJOZ
ES0031101535333001AMOF

97049476071

TARIFA DH
230V

N2 CONTR:
Tarifa acceso: pRAELIYN

999393372681

2 Periodos

e Oelatii=iizlof 11,951 kW (P, LL, V)

Empresa distribuidora: Endesa Energia S.A. Unipersonal

N¢ Contador:

073002631

Llano

Electrofil

Eficiencia Energetica

cCiN

44444

Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) |Punta Llano Valle Total (kVArh) |Punta Valle Coste (sin IVA) |Coste total
24/07/2015 24/08/2015 390 2.306 2.696 0 9,000 0,000 371,29 449,26
24/08/2015 24/09/2015 581 2.423 3.004 0 9,000 0,000 419,55 507,66
24/09/2015 23/10/2015 750 2.435 3.185 0 9,000 0,000 450,17 544,71
23/10/2015 23/11/2015 983 2.766 3.749 0 9,000 0,000 533,53 645,57
23/11/2015 24/12/2015 1.028 2.842 3.870 0 9,000 0,000 550,39 665,97
24/12/2015 26/01/2016 1.021 3.069 4.090 0 9,000 0,000 574,39 695,01
26/01/2016 23/02/2016 764 2.625 3.389 0 9,000 0,000 469,82 568,48
23/02/2016 22/03/2016 632 2.457 3.089 0 9,000 0,000 426,64 516,23
22/03/2016 21/04/2016 549 2.445 2.994 0 9,000 0,000 412,53 499,16
21/04/2016 24/05/2016 458 2.499 2.957 0 9,000 0,000 405,52 490,68
24/05/2016 21/06/2016 285 2.044 2.329 0 9,000 0,000 316,21 382,61
21/06/2016 22/07/2016 287 2.271 2.558 0 9,000 0,000 345,58 418,15

7.728 30.182 37.910 0 5.275,62 6.383,50




C™M

Direccion:
CUPS:

N2 CONTR ACC:
Fecha alta:

TARIFA:
TENSION:

84

RAMON SALAS TERRON, AP 06008, BADAJOZ

ES0031101529549001YEOF

97049476050

TARIFA DH
230V

N2 CONTR:

999393371641

Tarifa acceso: pRAELIYN

2 Periodos

e Oelatii=iizlof 11,951 kW (P, LL, V)

Empresa distribuidora: Endesa Energia S.A. Unipersonal

N¢ Contador:

073002615

Llano

Electrofil

cCiN

do404

Eficiencia Energetica

Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) |Punta Llano Valle Total (kVArh) |Punta Valle Coste (sin IVA) |Coste total
24/07/2015 24/08/2015 206 809 1.015 0 4,000 0,000 157,28 190,31
24/08/2015 24/09/2015 303 850 1.153 0 4,000 0,000 177,69 215,00
24/09/2015 23/10/2015 387 835 1.222 0 4,000 0,000 188,06 227,55
23/10/2015 23/11/2015 520 1.008 1.528 0 4,000 0,000 230,50 278,91
23/11/2015 24/12/2015 552 1.051 1.603 0 4,000 0,000 240,16 290,59
24/12/2015 26/01/2016 525 1.107 1.632 0 4,000 0,000 242,51 293,44
26/01/2016 23/02/2016 391 949 1.340 0 4,000 0,000 197,02 238,39
23/02/2016 22/03/2016 319 853 1.172 0 5,000 0,000 175,54 212,40
22/03/2016 21/04/2016 279 817 1.096 0 4,000 0,000 161,30 195,17
21/04/2016 24/05/2016 220 780 1.000 0 4,000 0,000 149,56 180,97
24/05/2016 21/06/2016 240 930 1.170 0 8,000 0,000 158,30 191,54
21/06/2016 22/07/2016 315 2.101 2.416 0 10,000 0,000 272,69 329,95

4.257 12.090 16.347 0 2.350,61 2.844,24




CM 103
Direccion: SANTO CRISTO DE LA PAZ S/N, 06009, BADAJOZ
CUPS: ES0031101532327001QJOF

\\ENee)\iiidieel 97049417551
Fecha alta:

TARIFA: TARIFA DH
TENSION: 400 V

cCiN

44444

Empresa distribuidora: Endesa Energia S.A. Unipersonal

Electrofil

Eficiencia Energética
) ENEO) NP0 999393308530

2.1 DHA

Tarifa:

Tipo DH: 2 Periodos N2 Contador: 400028650
ey @) pli=i(0 10,392 KW
A A A : ——

Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) |Punta Llano Valle Total (kVArh) |Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total
26/05/2015 23/06/2015 258 2.086 2.344 0 9,780 0,000 283,60 343,16
23/06/2015 27/07/2015 289 2.575 2.864 0 9,670 0,000 344,02 416,26
27/07/2015 25/08/2015 361 2.296 2.657 0 9,880 0,000 320,33 387,60
25/08/2015 25/09/2015 590 2.574 3.164 0 9,700 0,000 388,84 470,50
25/09/2015 01/10/2015 144 517 661 0 9,670 0,000 82,24 99,51
01/10/2015 30/11/2015 1.949 5.689 7.638 0 10,324 0,000 960,70 1.162,45
30/11/2015 31/01/2016 2.111 6.509 8.620 0 10,440 0,000 1.066,24 1.290,15
31/01/2016 31/03/2016 1.462 5.735 7.197 0 9,932 0,000 875,36 1.059,19
31/03/2016 31/05/2016 946 4.977 5.923 0 9,856 0,000 658,81 797,16

8.110 0 32.958 41.068 0 4.980,14 6.025,97




C™M

Direccion:

CUPS:

Fecha alta:

TARIFA:
TENSION:

115
MANUEL SALDANA AP ALUMPUBLIC, 06010, BADAJOZ

ES0031101526519006NROF
\ENe0)\BrdiNeer 97105042012

PVPC con DH
230V

\ENEO) RN IeF 10506550243

oy eelptiliclel 4,570 KW

Tarifa acceso: pAIY:

2 Periodos

Ne Contador:

073002682

Empresa comercializadora: Endesa Energia XXI S.L.

Llano

Electrofil

Eficiencia Energética

cCiN

446444

Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) |Punta Llano Valle Total (kVArh) |Punta Valle Coste (sin IVA) |Coste total
14/07/2015 12/08/2015 66 2.647 2.713 10,000 0,000 286,74 346,96
12/08/2015 14/09/2015 263 3.168 3.431 10,000 0,000 352,73 426,80
14/09/2015 14/10/2015 474 3.008 3.482 10,000 0,000 345,10 417,57
14/10/2015 13/11/2015 686 3.218 3.904 10,000 0,000 396,67 479,97
13/11/2015 15/12/2015 836 3.581 4,417 10,000 0,000 471,09 570,02
15/12/2015 14/01/2016 748 3.470 4.218 10,000 0,000 365,72 442,52
14/01/2016 12/02/2016 592 3.245 3.837 9,000 0,000 315,30 381,51
12/02/2016 11/03/2016 437 3.000 3.437 9,000 0,000 229,11 277,22
11/03/2016 13/04/2016 350 3.302 3.652 9,000 0,000 257,20 311,21
13/04/2016 12/05/2016 166 2.633 2.799 9,000 0,000 187,14 226,44
12/05/2016 09/06/2016 58 2.502 2.560 9,000 0,000 187,17 226,48
09/06/2016 12/07/2016 3 2.906 2.909 9,000 0,000 232,19 280,95

0,00
0,00
0,00
4.679 36.680 41.359 3.626,16 4.387,65




C™M 116
Direccion: JESUS RINCON JIMENEZ 6, AP ALUMPUBLIC, 06010, BADAJOZ Empresa comercializadora: Endesa Energia XXI S.L.

CUPS: ES0031101524690001RWOF E leCt o fl l

(o) psiile(ed 97105042027 Eficiencia Energética
Fecha alta: \ENe0) RN IeF 10506550258

TARIFA: PVPC con DH Tarifa acceso: pAIY:
TENSION: 230V

2 Periodos Ne Contador: 053036205
Pot. Contratad WAIYASW)

cCiNn

d46444

A A REA A A etro O a)

Punta Llano Valle TOTAL (kWh) |Punta Llano Valle Total (kVArh) |Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total

Desde asta

14/07/2015 11/08/2015 20 1.006 1.026 3,830 0,000 105,53 127,69
11/08/2015 14/09/2015 95 1.205 1.300 3,000 0,000 132,74 160,62
14/09/2015 14/10/2015 174 1.132 1.306 3,000 0,000 127,88 154,73
14/10/2015 13/11/2015 260 1.223 1.483 4,000 0,000 149,01 180,30
13/11/2015 15/12/2015 325 1.398 1.723 4,000 0,000 181,08 219,11
15/12/2015 14/01/2016 293 1.343 1.636 4,000 0,000 139,85 169,22
14/01/2016 12/02/2016 233 1.283 1.516 3,000 0,000 125,94 152,39
12/02/2016 11/03/2016 173 1.189 1.362 3,000 0,000 92,09 111,43
11/03/2016 13/04/2016 137 1.305 1.442 3,000 0,000 103,12 124,78
13/04/2016 12/05/2016 67 1.068 1.135 3,000 0,000 76,64 92,73
12/05/2016 09/06/2016 22 982 1.004 3,000 0,000 74,91 90,64
09/06/2016 12/07/2016 1 1.138 1.139 3,000 0,000 93,08 112,63

0,00

0,00

0,00

1.800 0 14.272 16.072 0 0 0 0 1.401,87 1.696,26



CM 128

Direccion: JOSE REBOLLO LOPEZ 2, JTO EST.AUTOBUS, 06010, BADAJOZ
CUPS: ES0031101535259001MLOF

\\ENee)\IiviNeel 907049464845
Fecha alta:

cCiN

44444

Empresa distribuidora: Endesa

Electrofil

Eficiencia Energetica

N2 CONTRATO: ¢

TARIFA TRIPLE Tarifa acceso: [EXI
TENSION: 400V Tipo DH: 3 Periodos N2 Contador: 02123630
HeysleeliElElek 17,321 kW (P, LL, V)
A A REA A A a etro oste

Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) |Punta Llano Valle Total (kVArh) |Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total
14/07/2015 12/08/2015 10 1.137 3.653 4.800 0 526 1.592 2.118 0,000 17,000 17,000 511,75 619,22
12/08/2015 14/09/2015 10 1.625 4.388 6.023 0 734 1.857 2.591 0,000 17,000 17,000 630,81 763,28
14/09/2015 14/10/2015 10 2.016 4.084 6.110 0 810 1.549 2.359 0,000 17,000 17,000 634,84 768,16
14/10/2015 13/11/2015 1.128 1.586 4,156 6.870 466 617 1.554 2.637 17,000 18,000 18,000 754,95 913,49
13/11/2015 15/12/2015 2.014 1.296 4.439 7.749 818 459 1.617 2.894 17,000 18,000 18,000 869,91 1.052,59
15/12/2015 14/01/2016 1.834 1.362 4.200 7.396 751 492 1.536 2.779 17,000 18,000 18,000 823,35 996,25
14/01/2016 12/02/2016 1.523 1.228 3.897 6.648 669 485 1.538 2.692 17,000 17,000 17,000 738,29 893,33
12/02/2016 11/03/2016 1.186 967 3.608 5.761 525 389 1.421 2.335 17,000 17,000 17,000 641,46 776,17
11/03/2016 13/04/2016 597 1.427 4.247 6.271 266 592 1.682 2.540 16,000 16,000 17,000 657,12 795,12
13/04/2016 12/05/2016 19 1.292 3.678 4,989 0 512 1.381 1.893 0,000 16,000 17,000 493,55 597,20
12/05/2016 09/06/2016 18 1.069 3.341 4.428 0 425 1.265 1.690 0,000 16,000 17,000 387,12 468,42
09/06/2016 12/07/2016 24 1.125 3.872 5.021 0 434 1.435 1.869 0,000 16,000 16,000 503,88 609,69

8.373 16.130 47.563 72.066 3.495 6.475 18.427 28.397 7.647,03 9.252,91




CM

Direccion:

CUPS:

Fecha alta:

TARIFA:
TENSION:

143
VIENTO EL, EDI EDIFICIO, 06010, BADAJOZ

ES0031101533536001AHOF
\EXE0)\IEAees 97105817728

PVPC CON DH

\ENE)\ NI EeH 10506621373

Tarifa acceso:

2.0 DHA

Empresa distribuidora: Endesa Energia XXI S.L.

Electrofil

Eficiencia Energetica

<

cCiNn

$444

380V Tipo DH: 2 Periodos N2 Contador: 000048417
Pot. Contratad:ER:{04Y
A A A : v
Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) |Punta Llano Valle Total (kVArh) |Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total

14/07/2015 14/08/2015 301 2.116 2.417 0 0,000 247,31 299,25
14/08/2015 15/09/2015 467 2.312 2.779 0 0,000 276,54 334,61
15/09/2015 15/10/2015 630 2.276 2.906 0 0,000 280,11 338,93
15/10/2015 16/11/2015 857 2.620 3.477 0 0,000 345,86 418,49
16/11/2015 16/12/2015 870 2.552 3.422 0 0,000 354,00 428,34
16/12/2015 18/01/2016 912 2.897 3.809 0 0,000 319,07 386,07
18/01/2016 16/02/2016 686 2.459 3.145 0 0,000 248,32 300,47
16/02/2016 15/03/2016 522 2.176 2.698 0 0,000 187,98 227,46
15/03/2016 14/04/2016 452 2.149 2.601 0 0,000 179,97 217,76
14/04/2016 16/05/2016 373 2.155 2.528 0 0,000 132,59 160,43
16/05/2016 14/06/2016 247 1.868 2.115 0 0,000 161,31 195,19
14/06/2016 14/07/2016 210 1.875 2.085 0 0,000 166,48 201,44

6.527 0 27.455 33.982 0 2.899,54 3.508,44




CM

Direccion:

155
SANTO CRISTO DE LA PAZ S/N, 06009, BADAJOZ

Empresa distribuidora: Endesa Energia XXI S.L.

cCiN

44444

CUPS: ES0031101532328001ZROF E lect roﬁ |

\ENEe)\viee 97105042348 Eficiencia Energética

Fecha alta: N2 CONTR: 10506640373

PVPC CON DH GG EICeES R 2.0 DHA

TENSION: 380V Tipo DH: 2 Periodos N2 Contador: 000165409

Pot. Contratad<ERIIMW
A A A : v

Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) |Punta Llano Valle Total (kVArh) |Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total
10/07/2015 12/08/2015 580 3.946 4.526 0 0,000 433,84 524,95
12/08/2015 13/09/2015 900 4.082 4.982 0 0,000 471,46 570,47
13/09/2015 13/10/2015 1.088 3.843 4,931 0 0,000 447,39 541,34
13/10/2015 12/11/2015 1.385 4.136 5.521 0 0,000 521,71 631,27
12/11/2015 14/12/2015 1.685 4,748 6.433 0 0,000 639,10 773,31
14/12/2015 14/01/2016 1.536 4,764 6.300 0 0,000 504,88 610,90
14/01/2016 12/02/2016 1.230 4.239 5.469 0 0,000 427,57 517,36
12/02/2016 11/03/2016 1.048 3.918 4.966 0 0,000 308,45 373,22
11/03/2016 12/04/2016 935 4.036 4.971 0 0,000 327,62 396,42
12/04/2016 12/05/2016 653 3.447 4.100 0 0,000 244,49 295,83
12/05/2016 10/06/2016 465 3.078 3.543 0 0,000 239,09 289,30
10/06/2016 12/07/2016 434 3.275 3.709 0 0,000 275,60 333,48

11.939 0 47.512 59.451 0 4.841,20 5.857,85




CM

Direccion:

CUPS:

Fecha alta:

TARIFA:
TENSION:

186
PZ ANTONIO ZOIDO DIAZ 4, AP ALUMPUBLIC, 06010, BADAJOZ

ES0031101839117001TMOF
\EXE0)ITAEes 97105042616

PVPC CON DH

\ENE)\ NI EeH 10506675493

Tarifa acceso:

2.0 DHA

Empresa distribuidora: Endesa Energia XXI S.L.

Electrofil

Eficiencia Energética

cCiN

446444

380V Tipo DH: 2 Periodos N2 Contador: 400120845
Pot. Contratad{Ry/14""
A A : v
Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) |Punta Llano Valle Total (kVArh) |Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total

06/07/2015 06/08/2015 348 2.251 2.599 0 0,000 254,20 307,58
06/08/2015 04/09/2015 453 2.216 2.669 0 0,000 255,91 309,65
04/09/2015 06/10/2015 691 2.476 3.167 0 0,000 295,39 357,42
06/10/2015 06/11/2015 876 2.573 3.449 0 0,000 325,23 393,53
06/11/2015 04/12/2015 928 2.470 3.398 0 0,000 344,86 417,28
04/12/2015 08/01/2016 1.022 2.850 3.872 0 0,000 356,96 431,92
08/01/2016 05/02/2016 778 2.388 3.166 0 0,000 258,87 313,23
05/02/2016 07/03/2016 688 2.385 3.073 0 0,000 200,80 242,97
07/03/2016 06/04/2016 580 2.251 2.831 0 0,000 197,38 238,83
06/04/2016 06/05/2016 454 2.003 2.457 0 0,000 153,81 186,11
06/05/2016 08/06/2016 369 1.995 2.364 0 0,000 158,69 192,01
08/06/2016 06/07/2016 316 2.057 2.373 0 0,000 176,97 214,13

7.503 27.915 35.418 0 2.979,07 3.604,67




CM

Direccion:

CUPS:

Fecha alta:

TARIFA:
TENSION:

197
CARTAGENA S/N, 06010, BADAJOZ

ES0031101520572001NZ0F
\EREO)\IEAEEs 97105665105

PVPC CON DH

\ENE0)\IiAIeH 10506688600

Tarifa acceso:

2.0 DHA

Empresa distribuidora: Endesa Energia XXI S.L.

Electrofil

Eficiencia Energetica

+

cCiN

4444

400 V Tipo DH: 2 Periodos N2 Contador: 400089211
oy @itz ilo 3,464 kW
A A A : v
Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) |Punta Llano Valle Total (kVArh) |Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total

08/07/2015 10/08/2015 203 1.399 1.602 0 0,000 154,16 186,53
10/08/2015 09/09/2015 272 1.323 1.595 0 0,000 152,23 184,20
09/09/2015 08/10/2015 373 1.338 1.711 0 0,000 157,88 191,03
08/10/2015 10/11/2015 577 1.692 2.269 0 0,000 212,17 256,73
10/11/2015 10/12/2015 581 1.593 2.174 0 0,000 218,97 264,95
10/12/2015 12/01/2016 583 1.719 2.302 0 0,000 194,00 234,74
12/01/2016 10/02/2016 493 1.603 2.096 0 0,000 166,01 200,87
10/02/2016 09/03/2016 377 1.393 1.770 0 0,000 111,58 135,01
09/03/2016 08/04/2016 317 1.330 1.647 0 0,000 111,46 134,87
08/04/2016 10/05/2016 271 1.396 1.667 0 0,000 97,23 117,65
10/05/2016 09/06/2016 187 1.168 1.355 0 0,000 90,83 109,90
09/06/2016 08/07/2016 145 1.142 1.287 0 0,000 94,56 114,42

4.379 0 17.096 21.475 0 1.761,08 2.130,91




CM 203

+
Direccion: AV RICARDO CARAPETO ZAMBRANO, AP FRENTE 118, 06008, BADAJOZ Endesa Energia S.A. Unipersonal cCad
444644

CUPS: ES0031101526242001CPOF E lect rofi [

\ERee)\IiAee 97049417486 Eficiencia Energética

Fecha alta: N2 CONTR: 999393307921

TARIFA DH Tarifa: 2.1DHA

TENSION: 400V Tipo DH: 2 Periodos N2 Contador: 047684227

ey @tz loH 10,392 KW
A A REA A A a etro oste

Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) |Punta Llano Valle Total (kVArh) |Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total
24/07/2015 24/08/2015 468 2.866 3.334 0 11,280 396,20 479,40
24/08/2015 24/09/2015 703 3.005 3.708 0 11,300 449,32 543,68
24/09/2015 23/10/2015 903 2.889 3.792 0 11,690 470,51 569,32
23/10/2015 23/11/2015 1.003 2.769 3.772 0 9,640 479,35 580,01
23/11/2015 24/12/2015 2.006 3.968 5.974 0 18,490 767,79 929,03
24/12/2015 26/01/2016 1.465 3.658 5.123 0 16,600 643,74 778,93
26/01/2016 23/02/2016 885 3.035 3.920 0 11,080 477,15 577,35
23/02/2016 22/03/2016 714 2.786 3.500 0 10,690 424,13 513,20
22/03/2016 21/04/2016 615 2.748 3.363 0 10,680 383,89 464,51
21/04/2016 24/05/2016 504 2.754 3.258 0 10,500 359,96 435,55
24/05/2016 21/06/2016 310 2.204 2.514 0 10,490 274,29 331,89
21/06/2016 22/07/2016 316 2.434 2.750 0 10,360 298,51 361,20

9.892 0 35.116 45.008 0 0 0 0 5.424,84 6.564,06



CM

Direccion:

CUPS:

208
PZ HUELVA, ALD.PUBLIC, 06009, BADAJOZ

ES0031101824006001HMOF
\ERE0)\I e 97105042669

Empresa distribuidora: Endesa Energia XXI S.L.

Electrofil

Eficiencia Energetica

cCiN

446444

Fecha alta: N2 CONTR: 10506705682
PVPC CON DH GG EICeES R 2.0 DHA
TENSION: 230V Tipo DH: 2 Periodos N2 Contador: 010884445
Pot. Contratad<gXos10 W}
A A A : v
Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) |Punta Llano Valle Total (kVArh) |Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total
15/05/2015 14/07/2015 90 2.226 2.316 0 0,000 235,93 285,48
14/07/2015 30/07/2015 25 602 627 0 0,000 67,08 81,17
30/07/2015 15/09/2015 328 1.685 2.013 0 0,000 219,97 266,16
15/09/2015 13/11/2015 776 2.506 3.282 0 0,000 340,22 411,67
13/11/2015 15/01/2016 1.421 4.232 5.653 0 0,000 533,26 645,24
15/01/2016 14/03/2016 1.057 3.908 4.965 0 0,000 372,00 450,12
14/03/2016 12/05/2016 745 3.534 4.279 0 0,000 291,89 353,19
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
4.442 0 18.693 23.135 0 2.060,35 2.493,02




CM

Direccion:
CUPS:

Fecha alta:

TARIFA:
TENSION:

221
ROMERO CEPEDA S/N, ALDO.PUBLI, 06008, BADAJOZ

ES0031101833646002LQ0F
\EREO)\IEAEEs 97105042732

PVPC CON DH

\ENE)\ NI EeH 10506718743

Tarifa acceso:

2.0 DHA

Empresa distribuidora: Endesa Energia XXI S.L.

Electrofil

Eficiencia Energetica

cCiN

446444

230V Tipo DH: 2 Periodos N2 Contador: 007839287
Pot. Contratad:ERlZE W
A A A : v
Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) |Punta Llano Valle Total (kVArh) |Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total

06/05/2015 06/07/2015 270 657 927 0 0,000 122,96 148,78
06/07/2015 04/09/2015 315 767 1.082 0 0,000 142,31 172,20
04/09/2015 05/11/2015 553 967 1.520 0 0,000 180,63 218,56
05/11/2015 08/01/2016 749 1.198 1.947 0 0,000 228,37 276,33
08/01/2016 08/03/2016 595 1.098 1.693 0 0,000 160,91 194,70
08/03/2016 09/05/2016 419 879 1.298 0 0,000 121,71 147,27
0 0 0,000 0,00

0 0 0,000 0,00

0 0 0,000 0,00

0 0 0,000 0,00

0 0 0,000 0,00

0 0 0,000 0,00

2.901 0 5.566 8.467 0 956,89 1.157,84




CM

Direccion:

CUPS:

Fecha alta:

233
CR NACIONAL V MADRID-LISBOA, ALUMPUBLIC KM 399, 06008, BADAJOZ

ES0031101838984001JZ0F
\EREO)\I e 97105042785

\ENEe)\ NI EeH 10506725953

Empresa distribuidora: Endesa Energia XXI S.L.

Electrofil

Eficiencia Energetica

cCiN

446444

PVPC CON DH GG EICeES R 2.0 DHA
TENSION: 400V Tipo DH: 2 Periodos N2 Contador: 000327403
Pot. Contratad:Eaya4"
A A : v
Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) |Punta Llano Valle Total (kVArh) |Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total
24/07/2015 23/08/2015 219 4.555 4.774 0 15,850 0,000 499,50 604,40
23/08/2015 24/09/2015 529 4,793 5.322 0 15,000 0,000 542,50 656,43
24/09/2015 23/10/2015 851 4.719 5.570 0 15,000 0,000 558,37 675,63
23/10/2015 22/11/2015 1.211 5.300 6.511 0 16,060 0,000 670,69 811,53
22/11/2015 03/12/2015 177 244 421 0 16,060 0,000 94,95 114,89
03/12/2015 18/12/2015 0 0 0 0 0,000 0,000 9,45 11,43
18/12/2015 31/12/2015 1.653 4.643 6.296 0 16,079 0,000 589,46 713,25
31/12/2015 31/01/2016 1.599 5.134 6.733 0 16,132 0,000 608,08 735,78
31/01/2016 29/02/2016 1.281 4.669 5.950 0 16,123 0,000 478,91 579,48
29/02/2016 31/03/2016 1.099 4.576 5.675 0 15,812 0,000 465,40 563,13
31/03/2016 30/04/2016 848 4.135 4,983 0 15,988 0,000 385,23 466,13
30/04/2016 31/05/2016 668 4.012 4.680 0 15,984 0,000 373,91 452,43
31/05/2016 30/06/2016 492 3.773 4.265 0 15,948 0,000 401,50 485,82
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
10.627 0 50.553 61.180 0 5.677,95 6.870,32




CM

Direccion:
CUPS:

N2 CONTR ACC:
Fecha alta:

TARIFA:
TENSION:

258

PZ SAN IGNACIO DE LOYOLA, AP, 06009, BADAJOZ
ES0031101862767001TWOF

97049419806

TARIFA DH

NENEO)\IN7AYIeH 999393319555

Tarifa:

2.1 DHA

Empresa distribuidora: Endesa Energia S.A. Unipersonal

Electrofil

Eficiencia Energetica

cCiN

44444

400V Tipo DH: 2 Periodos N2 Contador: 047684236
ey @tz loH 10,392 KW
A A : .

Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) |Punta Llano Valle Total (kVArh) |Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total
26/05/2015 23/06/2015 196 1.168 1.364 0 6,540 0,000 184,91 223,74
23/06/2015 27/07/2015 228 1.443 1.671 0 6,510 0,000 225,10 272,37
27/07/2015 07/08/2015 89 474 563 0 6,510 0,000 75,71 91,61
07/08/2015 19/08/2015 0 0 0 0 0,000 0,000 15,72 19,02
19/08/2015 31/08/2015 258 1.108 1.366 0 6,528 0,000 166,32 201,25
31/08/2015 30/09/2015 433 1.430 1.863 0 6,532 0,000 252,05 304,98
30/09/2015 30/11/2015 1.294 3.253 4.547 0 6,600 0,000 617,37 747,02
30/11/2015 31/01/2016 1.377 3.596 4.973 0 6,624 0,000 663,76 803,15
31/01/2016 31/03/2016 958 3.180 4.138 0 6,376 0,000 547,49 662,46
31/03/2016 31/05/2016 594 2.674 3.268 0 6,416 0,000 407,31 492,85

5.427 18.326 23.753 0 3.155,74 3.818,45




Cc™M 260
Direccidn: ALFONSO IX DE LEON AP SAN ROQUE LA PICURINA Empresa distribuidora: Endesa Energia S.A. Unipersonal

CUPS: ES0031101865650001CKOF Elect I"Ofil

\EREO)\ i ee 97049403306 Eficiencia Energetica
N2 CONTR: 999393250525

Fecha alta:
TARIFA: TARIFA DH Tarifa: 2.1 DHA
TENSION: 400V Tipo DH: 2 Periodos N2 Contador: 000165403

o1l @) ptizllel 10,392 KW

cCiN

44444

A A R A A A o O O P

Punta Llano Valle TOTAL (kWh) |Punta Llano Valle Total (kVArh) |Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total

Desde asta
30/06/2015 31/07/2015 202 2.059 2.261 0 10,760 276,76 334,88
31/07/2015 31/08/2015 277 2.195 2.472 0 10,168 297,68 360,19
31/08/2015 30/09/2015 400 2.167 2.567 0 10,264 315,51 381,77
30/09/2015 31/10/2015 540 1.703 2.243 0 9,884 295,93 358,08
31/10/2015 30/11/2015 625 1.740 2.365 0 6,248 308,91 373,78
30/11/2015 31/12/2015 565 1.675 2.240 0 6,284 293,47 355,10
31/12/2015 31/01/2016 325 1.031 1.356 0 3,488 189,65 229,48
31/01/2016 29/02/2016 255 920 1.175 0 3,292 164,75 199,35
29/02/2016 31/03/2016 362 1.465 1.827 0 6,036 236,95 286,71
31/03/2016 30/04/2016 308 1.450 1.758 0 5,952 208,26 251,99
30/04/2016 31/05/2016 247 1.399 1.646 0 5,764 194,78 235,68
31/05/2016 30/06/2016 182 1.756 1.938 0 10,292 217,75 263,48

4.288 0 19.560 23.848 0 0 0 0 3.000,40 3.630,48



cM 266
-+
Direccién: AV DAMIAN TELLEZ LAFUENTE 28, AP, 06010, BADAJOZ Empresa distribuidora: Endesa Energia S.A. Unipersonal cCaN

CUPS: ES0031101894782001LZ0F Elect rofll =

\ERE0)\IEAEER 97049386543 Eficiencia Energstica

Fecha alta: \ER@0)\NIANIeR 999393167458

TARIFA DH Tarifa: 2.1DHA

TENSION: 400V Tipo DH: 2 Periodos N2 Contador: 047684258

ey @tz loH 10,392 KW
A A REA A A a etro oste

Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) |Punta Llano Valle Total (kVArh) |Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total
05/06/2015 06/08/2015 798 3.343 4.141 0 0,000 546,54 661,31
06/08/2015 07/10/2015 1.099 3.624 4,723 0 0,000 619,59 749,70
07/10/2015 03/12/2015 1.360 3.581 4,941 0 0,000 654,25 791,64
03/12/2015 05/02/2016 1.537 4,127 5.664 0 0,000 743,97 900,20
05/02/2016 08/04/2016 1.245 4.012 5.257 0 0,000 673,45 814,87
08/04/2016 07/06/2016 911 3.503 4.414 0 0,000 528,82 639,87

6.950 0 22.190 29.140 0 0 0 0 3.766,62 4.557,61




CM

277
Direccion: SINFORIANO MADRORNERO, AP PROLONGACION, 06011, BADAJOZ
CUPS: ES0031101882230001RBOF

\\ENee)\iiiviNeel 97049773582
Fecha alta:

cCiN

446444

Empresa distribuidora: Endesa

Electrofil

Eficiencia Energetica

N2 CONTRATO: ¢

TARIFA TRIPLE Tarifa acceso: [EXI
TENSION: 230V Tipo DH: 3 Periodos N2 Contador: 088131121
HeldeelgiEllel 19,919 kW (P, LL, V)
A A REA A A a etro oste

Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) |Punta Llano Valle Total (kVArh) |Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total
14/07/2015 12/08/2015 70 1.286 3.646 5.002 0 94 232 326 0,000 18,000 18,000 539,58 652,89
12/08/2015 14/09/2015 83 1.793 4.426 6.302 0 118 244 362 0,000 18,000 18,000 664,33 803,84
14/09/2015 14/10/2015 66 2.063 4.110 6.239 1 144 219 364 0,000 18,000 18,000 653,90 791,22
14/10/2015 13/11/2015 1.177 1.696 4.161 7.034 71 92 206 369 18,000 18,000 18,000 768,46 929,84
13/11/2015 15/12/2015 2.070 1.405 4.535 8.010 123 56 201 380 18,000 18,000 18,000 891,18 1.078,33
15/12/2015 14/01/2016 1.867 1.419 4.251 7.537 114 54 191 359 18,000 18,000 18,000 832,47 1.007,29
14/01/2016 12/02/2016 1.573 1.321 4.068 6.962 83 48 144 275 17,000 17,000 17,000 755,80 914,52
12/02/2016 11/03/2016 1.263 1.132 3.731 6.126 67 35 118 220 17,000 17,000 18,000 669,47 810,06
11/03/2016 13/04/2016 676 1.813 4.706 7.195 67 265 651 983 21,000 21,000 22,000 775,53 938,39
13/04/2016 12/05/2016 70 1.743 4.495 6.308 0 320 826 1.146 0,000 21,000 21,000 618,29 748,13
12/05/2016 09/06/2016 65 1.442 4.036 5.543 0 259 715 974 0,000 21,000 21,000 552,64 668,69
09/06/2016 13/07/2016 77 1.613 4.840 6.530 0 278 827 1.105 0,000 21,000 21,000 653,14 790,30

9.057 18.726 51.005 78.788 526 1.763 4.574 6.863 8.374,79 10.133,50




cM 311
+
Direccién: JESUS RINCON JIMENEZ, AP, CERRO VIENTO, BADAJOZ, 06010, BADAJOZ Empresa distribuidora: Endesa Energia S.A. Unipersonal cCoeN

CUPS: ES0031104041339001NLOF Elect rofll ——
\EXE)\IAEER 97049420064 Eficiencia Energetica
Fecha alta: \ER@0)\N3IANIeR 999393322279
TARIFA DH Tarifa: 2.1DHA
TENSION: 400V Tipo DH: 2 Periodos N2 Contador: 400013002
ey @tz loH 10,392 KW
A A REA A A a etro oste
Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) |Punta Llano Valle Total (kVArh) |Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total
30/06/2015 31/07/2015 151 938 1.089 0 4,280 0,000 159,21 192,64
31/07/2015 31/08/2015 212 973 1.185 0 4,292 0,000 171,65 207,70
31/08/2015 31/10/2015 706 2.094 2.800 0 4,476 0,000 405,14 490,22
31/10/2015 31/12/2015 954 2.386 3.340 0 4,444 0,000 476,04 576,01
31/12/2015 29/02/2016 791 2.322 3.113 0 4,232 0,000 437,77 529,70
29/02/2016 30/04/2016 544 2.054 2.598 0 4,244 0,000 359,43 43491
30/04/2016 30/06/2016 330 1.802 2.132 0 4,200 0,000 289,76 350,61
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00

3.688 0 12.569 16.257 0 0 0 0 2.299,00 2.781,79



CM

Direccion:
CUPS:

N2 CONTR ACC:
Fecha alta:

TARIFA:
TENSION:

312

ALCANTARA - C.VIENTO N 4, CERRO VIENTO 06010, BADAJOZ
ES0031104041381001KKOF

97049773656

TARIFA DH
400V

\ENE0)\IIAIeH 999393456651

2.1 DHA
3 Periodos

Tarifa acceso:

Tipo DH:
Pot. Contratadc{VeiErA

A A

Empresa distribuidora: Endesa Energia S.A Unipersonal

Ne Contador:

000048278

Llano

Electrofil

cCiN

+

Eficiencia Energética

4444

Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) |Punta Llano Valle Total (kVArh) |Punta Valle Coste (sin IVA) |Coste total
30/06/2015 31/07/2015 324 2.449 2.773 0 9,840 332,21 401,97
31/07/2015 31/08/2015 460 2.532 2.992 0 9,976 360,73 436,48
31/08/2015 30/09/2015 665 2.636 3.301 0 10,068 405,37 490,50
30/09/2015 31/10/2015 933 2.921 3.854 0 10,376 481,66 582,81
31/10/2015 30/11/2015 1.053 2.974 4.027 0 10,272 505,84 612,07
30/11/2015 31/12/2015 1.108 3.256 4.364 0 10,376 543,89 658,11
31/12/2015 31/01/2016 955 3.050 4.005 0 10,456 495,21 599,20
31/01/2016 29/02/2016 794 2.869 3.663 0 9,852 445,34 538,86
29/02/2016 31/03/2016 579 2.386 2.965 0 9,792 365,03 441,69
31/03/2016 30/04/2016 506 2.473 2.979 0 9,468 329,53 398,73
30/04/2016 31/05/2016 396 2.377 2.773 0 9,424 303,84 367,65
31/05/2016 06/07/2016 447 1.207 1.654 0 9,468 221,79 268,37

8.220 0 31.130 39.350 0 4.790,44 5.796,43




CM 313
Direccion: DON BENITO, CERRO VIENTO, 06010, BADAJOZ
CUPS: ES0031104041386001DFOF

\\ENee)\iiidieed 97050154301
Fecha alta:

TARIFA: TARIFA DH
TENSION: 400 V

cCiN

44444

Empresa distribuidora: Endesa Energia S.A Unipersonal

Electrofil

Eficiencia Energetica
\ENee) Ry IeH 999393456966

2.1 DHA
2 Periodos

Tarifa acceso:

Ne Contador: 000153332

Tipo DH:
Pot. Contratadc{VeiErA

A

Llano

Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) |Punta Llano Valle Total (kVArh) |Punta Valle Coste (sin IVA) |Coste total
30/06/2015 31/07/2015 426 2.986 3.412 0 12,024 469,57 568,18
31/07/2015 15/09/2015 944 4.830 5.774 0 10,392 770,26 932,01
15/09/2015 30/09/2015 479 1.445 1.924 0 12,088 277,34 335,58
30/09/2015 31/10/2015 1.150 3.493 4.643 0 12,468 663,46 802,79
31/10/2015 17/12/2015 2.086 5.772 7.858 0 10,392 1.091,87 1.321,16
17/12/2015 31/12/2015 600 1.724 2.324 0 12,520 331,26 400,82
31/12/2015 31/01/2016 1.254 3.867 5.121 0 12,604 722,07 873,70
31/01/2016 29/02/2016 997 3.466 4.463 0 11,868 617,59 747,28
29/02/2016 31/03/2016 876 3.450 4.326 0 11,900 597,01 722,38
31/03/2016 30/04/2016 671 3.085 3.756 0 11,888 516,65 625,15
30/04/2016 11/06/2016 675 3.977 4.652 0 11,800 704,02 851,86

0 0 0,00
10.158 38.095 48.253 0 6.761,10 8.180,93




CM 314

Direccidn: DON BENITO, C.VIENTO N 5, 06010, BADAJOZ Empresa distribuidora: Endesa Energia S.A. Unipersonal
CUPS: ES0031104041386002DPOF E lect I'Oﬁ [

\ENEO)\ A ee 97049404139 Eficiencia Energética
Fecha alta: )\ EREel\INVA (€N 999393255810

TARIFA: TARIFA DH Tarifa: 2.1 DHA
TENSION: 400V Tipo DH: 2 Periodos N2 Contador: 400095714

o1l @) ptizllel 10,392 KW

cCiN

44444

A A R A A A o O O P

Punta Llano Valle TOTAL (kWh) |Punta Llano Valle Total (kVArh) |Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total

Desde asta
01/06/2015 31/07/2015 312 2.146 2.458 0 4,520 0,000 343,21 415,28
31/07/2015 30/09/2015 548 2.332 2.880 0 4,536 0,000 400,06 484,07
30/09/2015 30/11/2015 895 2.548 3.443 0 4,524 0,000 481,05 582,07
30/11/2015 31/01/2016 902 2.614 3.516 0 4,252 0,000 488,55 591,15
31/01/2016 31/03/2016 600 2.228 2.828 0 3,980 0,000 395,91 479,05
31/03/2016 31/05/2016 402 1.967 2.369 0 3,992 0,000 315,77 382,08
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00

3.659 0 13.835 17.494 0 0 0 0 2.424,55 2.933,71




CM 317
Direccion: CERRO DEL VIENTO, ALUM.PUBLICO, CUADRO N 6, 06010, BADAJOZ
CUPS: ES0031104041392001VGOF

\\ENee)\IeiNee 97049404329
Fecha alta:

TARIFA: TARIFA DH
TENSION: 400V

cCiN

44444

Empresa distribuidora: Endesa Energia S.A. Unipersonal

Electrofil

Eficiencia Energetica
)\ ENEel NNV [eH 999393256662

2.1 DHA

Tarifa:

Tipo DH: 2 Periodos N2 Contador: 000165367
ey @tz loH 10,392 KW
A A : .

Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) |Punta Llano Valle Total (kVArh) |Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total
14/07/2015 14/08/2015 322 870 1.192 0 10,392 0,000 182,36 220,66
14/08/2015 15/09/2015 333 898 1.231 0 10,392 0,000 187,04 226,32
15/09/2015 15/10/2015 312 842 1.154 0 10,392 0,000 175,32 212,14
15/10/2015 12/11/2015 -347 1.162 815 0 3,600 0,000 81,36 98,45
12/11/2015 14/12/2015 393 1.056 1.449 0 3,600 0,000 206,07 249,34
14/12/2015 13/01/2016 419 1.139 1.558 0 3,600 0,000 215,58 260,85
13/01/2016 11/02/2016 379 1.149 1.528 0 3,500 0,000 207,76 251,39
11/02/2016 10/03/2016 298 1.035 1.333 0 3,600 0,000 181,84 220,03
10/03/2016 12/04/2016 263 1.026 1.289 0 3,600 0,000 176,47 213,53
12/04/2016 11/05/2016 206 922 1.128 0 3,600 0,000 145,80 176,42
11/05/2016 08/06/2016 162 890 1.052 0 3,600 0,000 134,45 162,68
08/06/2016 11/07/2016 123 837 960 0 3,500 0,000 129,24 156,38

2.863 11.826 14.689 0 2.023,29 2.448,18




CM 321

+
Direccion: ALCANTARA, C.VIENTO N 4, 06010, BADAJOZ Endesa Energia S.A Unipersonal cCaD
L4444

CUPS: ES0031104041381002KEOF E lect rofi l

\ERee)\dAees 97050034212 Eficiencia Energética

Fecha alta: \ER@0)\ 3TN EeH 999393389539

TARIFA DH GGGl 2.1 DHA

TENSION: 400V Tipo DH: 2 Periodos N2 Contador: 000018157

HesleeliiEllek 10,392 kW
A A REA A A a etro oste

Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) |Punta Llano Valle Total (kVArh) |Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total
13/07/2015 31/07/2015 40 183 223 0 1,084 49,09 59,40
31/07/2015 31/08/2015 58 207 265 0 1,088 70,07 84,78
31/08/2015 30/09/2015 81 216 297 0 1,088 74,26 89,85
30/09/2015 31/10/2015 107 238 345 0 1,092 82,79 100,18
31/10/2015 30/11/2015 124 249 373 0 1,096 86,05 104,12
30/11/2015 31/12/2015 130 274 404 0 1,096 91,09 110,22
31/12/2015 31/01/2016 119 275 394 0 1,096 88,71 107,34
31/01/2016 29/02/2016 94 246 340 0 1,096 78,50 94,99
29/02/2016 31/03/2016 83 239 322 0 1,096 78,00 94,38
31/03/2016 30/04/2016 65 206 271 0 1,092 69,85 84,52
30/04/2016 31/05/2016 52 194 246 0 1,092 67,25 81,37
31/05/2016 30/06/2016 40 182 222 0 1,100 62,52 75,65

993 0 2.709 3.702 0 0 0 0 898,18 1.086,80



cM
Direccion:

CUPS:

Fecha alta:

TARIFA:
TENSION:

334

JUAN LABRADO, JUNTO 7, ALUMBRADO P, 06008, BADAJOZ

ES0031104217622002VAOF
\ERE0)IEAEEs 97105043421

PVPC CON DH

\ENE)\IiAIeH 10507614724

Tarifa acceso:

2.0 DHA

Empresa distribuidora: Endesa Energia XXI S.L.

Electrofil

Eficiencia Energetica

+

cCiN

4444

400 V Tipo DH: 2 Periodos N2 Contador: 073313872
oy @itz ilo 3,464 kW
A A A : v
Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) |Punta Llano Valle Total (kVArh) |Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total

24/07/2015 24/08/2015 23 645 668 0 2,000 0,000 65,06 78,72
24/08/2015 24/09/2015 73 684 757 0 2,000 0,000 72,97 88,29
24/09/2015 23/10/2015 113 666 779 0 2,000 0,000 74,58 90,24
23/10/2015 23/11/2015 163 744 907 0 2,000 0,000 88,99 107,68
23/11/2015 24/12/2015 596 808 1.404 0 3,464 0,000 167,93 203,20
24/12/2015 26/01/2016 321 835 1.156 0 7,000 0,000 144,19 174,47
26/01/2016 23/02/2016 108 660 768 0 2,000 0,000 57,23 69,25
23/02/2016 22/03/2016 80 602 682 0 2,000 0,000 47,42 57,38
22/03/2016 21/04/2016 57 602 659 0 2,000 0,000 43,22 52,30
21/04/2016 24/05/2016 31 604 635 0 2,000 0,000 42,78 51,76
24/05/2016 21/06/2016 5 493 498 0 2,000 0,000 39,90 48,28
21/06/2016 22/07/2016 226 313 539 0 2,000 0,000 60,45 73,14

1.796 0 7.656 9.452 0 904,72 1.094,71




CM 388

+

Direccion: SANTO CRISTO DE LA PAZ, AP ALUMPUBLIC CHG, 06009 BADAJOZ Endesa Energia S.A. Unipersonal q(..f??

CUPS: ES0031104695014001WTOF Elect I'Oﬁl

\EXEO)\ I TAee 97057312776 Eficiencia Energética

Fecha alta: \ERE0)\I AR 85000973823

TARIFA DH Tarifa: 2.1DHA

TENSION: 400V Tipo DH: 2 Periodos N2 Contador: 400284253

ey @tz loH 10,392 KW
A A REA A A a etro oste

Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) |Punta Llano Valle Total (kVArh) |Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total
01/05/2015 30/06/2015 538 1.323 1.861 0 6,264 0,000 293,28 354,87
30/06/2015 31/08/2015 493 1.240 1.733 0 5,900 0,000 277,91 336,27
31/08/2015 03/10/2015 681 1.937 2.618 0 5,844 0,000 373,77 452,26
03/10/2015 31/12/2015 1.943 5.439 7.382 0 11,492 0,000 955,04 1.155,60
31/12/2015 29/02/2016 1.460 4.569 6.029 0 10,416 0,000 765,32 926,04
29/02/2016 30/04/2016 933 3.711 4.644 0 12,168 0,000 606,75 734,17

6.048 0 18.219 24.267 0 0 0 0 3.272,07 3.959,20




Cc™M 391
-+
Direccidn: REGIMIENTO VILLARROBLEDO, AYUNTAMIENTO S.G. COM, 06009, BADAJOZ Empresa distribuidora: Endesa cCe D

CUPS: ES0031105042475003GWOF Elect rofl l =

\EXE0)\IEAees 97053411807 Eficiencia Energética

Fecha alta: -

TARIFA TRIPLE Tarifa acceso: EXUE

TENSION: 230V Tipo DH: 3 Periodos Ne Contador: 008517257

ey elelatig=ieek 31,17 kW (P, LL, V)
A A REA A A a etro oste

Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) |Punta Llano Valle Total (kVArh) |Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total
28/07/2015 26/08/2015 1.354 2.531 7.179 11.064 590 1.160 3.150 4.900 40,000 39,000 34,000 1.333,08 1.613,03
26/08/2015 25/09/2015 1.438 2.706 4.208 8.352 715 1.365 1.825 3.905 39,000 40,000 34,000 1.163,27 1.407,56
25/09/2015 28/10/2015 778 1.460 1.382 3.620 472 862 741 2.075 39,000 36,000 34,000 745,93 902,58
28/10/2015 27/11/2015 330 1.443 89 1.862 188 845 3 1.036 6,000 7,000 0,000 416,05 503,42
27/11/2015 30/12/2015 361 1.355 221 1.937 213 788 73 1.074 6,000 38,000 31,000 497,85 602,40
30/12/2015 27/01/2016 230 839 49 1.118 134 480 1 615 6,000 7,000 0,000 313,70 379,58
27/01/2016 25/02/2016 104 737 83 924 42 370 2 414 6,000 17,000 0,000 290,56 351,58
25/02/2016 29/03/2016 199 1.965 915 3.079 91 1.109 420 1.620 29,000 31,000 31,000 557,10 674,09
29/03/2016 25/04/2016 451 499 87 1.037 249 240 2 491 34,000 29,000 1,000 329,59 398,80
25/04/2016 26/05/2016 984 895 96 1.975 558 484 1 1.043 39,000 28,000 0,000 525,94 636,39
26/05/2016 23/06/2016 949 1.256 3.390 5.595 541 668 1.508 2.717 39,000 34,000 34,000 779,67 943,40
23/06/2016 27/07/2016 1.479 2.785 6.485 10.749 767 1.393 2.969 5.129 40,000 36,000 34,000 1.300,41 1.573,50

8.657 18.471 24.184 51.312 4.560 9.764 10.695 25.019 8.253,15 9.986,31




COSTE COSTE

POTENCIA UL Aals CONS,UMO CONSUMO ESTIMADO ESTIMADO AHORRO
CUADRO DE A POTENCIA INSTALADA POTENCIA A TARIFA ECONOMICO A ESTIMADO POR
e N2 DE CONTRATO N2 CONTADOR DIRECCION TARIFA CONTRATADA  TENSION (V) CONTRATADA (kW) N2 LUM INSTALADA RIS TR ST AETIL ECONOMICO  ACTUALPOR FUTURO POR TR BE
ACTUAL (kW) (kw) (kw) TEGRICO (€) REAL 2015 (€) Tizn:é:(zle Tizn:é:(zle TR

23 ES0031101527560001PQOF 97105041646 400284285 MONDEGO 0, AP ALUMPUBLIC 06008, BADAJOZ 2.0DHA 230V 9,959 62 2,666 2,666 SIN CAMBIO SIN CAMBIO 962,96 € 1.380,51€ 412,97 € - 0,00€
29 ES0031101532327002QZ0F 97049504013 073313827 SANTO CRISTO DE LA PAZ S/N 06009, BADAIOZ 3.0A 400V 17,321 105 10,500 4,515 10,392 2.1 DHA 6.230,70€ 7.498,52 € 1.387,79€ 455,54 € 932,25 €
44 ES0031101525749001KJOF 97050174041 097818921 LOPEZ DE TOVAR, EDI, 06008, BADAJOZ 3.0A 400V 24,249 102 5,814 5,814 SIN CAMBIO SIN CAMBIO 2.100,02 € 4.017,94€ 1.942,88 € - 0,00€
70 ES0031101525294003LROF 97049464811 073002626 AV JUAN PEREDA PILA, AP AYUNTAMIENTO, 06004, BADAJOZ 3.0A 230V 15,935 54 6,292 5,027 6,900 2.0 DHA 2.783,51€ 5.464,43 € 1.276,74 € 286,12 € 990,62 €
83 ES0031101535333001AMOF 97049476071 073002631 RD COLEGIO DEL, AP, 06008, BADAJOZ 2.1 DHA 230V 11,951 63 6,129 2,874 3,450 2.0 DHA 3.606,99 € 6.383,50€ 523,88€ 143,06 € 380,82 €
84 ES0031101529549001YEOF 97049476050 073002615 RAMON SALAS TERRON, AP 06008, BADAJOZ 2.1 DHA 230V 11,951 49 4,102 2,449 3,450 2.0 DHA 2.155,02€ 2.844,24€ 523,88 € 143,06 € 380,82 €
103 ES0031101532327001QJOF 97049417551 400028650 SANTO CRISTO DE LA PAZ $/N, 06009, BADAIOZ 2.1 DHA 400V 10,392 57 9,120 3,267 5,196 2.0 DHA 5.411,81€ 6.025,97 € 455,54 € 215,46 € 240,08 €
115 ES0031101526519006NROF 97105042012 073002682 MANUEL SALDARA AP ALUMPUBLIC, 06010, BADAJOZ 2.0 DHA 230V 4,570 51 10,250 3,361 3,450 2.0 DHA 6.082,35€ 4.387,65€ 189,51 € 143,06 € 46,44 €
116 ES0031101524690001RWOF 97105042027 053036205 JESUS RINCON JIMENEZ 6, AP ALUMPUBLIC, 06010, BADAJOZ 2.0 DHA 230V 7,967 13 3,150 1,030 3,450 2.0 DHA 1.869,21€ 1.696,26 € 330,37 € 143,06 € 187,31€
128 ES0031101535259001MLOF 97049464845 02123630 JOSE REBOLLO LOPEZ 2, JTO EST.AUTOBUS, 06010, BADAJOZ 3.0A 400V 17,321 98 14,550 5,208 10,392 2.1 DHA 8.633,97€ 9.252,91€ 1.387,79€ 455,54 € 932,25 €
143 ES0031101533536001AHOF 97105817728 000048417 VIENTO EL, EDI EDIFICIO, 06010, BADAJOZ 2.0 DHA 380V 9,860 48 7,400 2,892 5,196 2.0 DHA 4.391,16 € 3.508,44 € 408,87 € 215,46 € 193,40 €
155 ES0031101532328001ZROF 97105042348 000165409 SANTO CRISTO DE LA PAZ $/N, 06009, BADAIOZ 2.0 DHA 380V 9,860 88 13,450 4,522 6,928 2.0 DHA 7.981,23€ 5.857,85€ 408,87 € 287,29 € 121,58 €
186 ES0031101839117001TMOF 97105042616 400120845 PZ ANTONIO ZOIDO DIAZ 4, AP ALUMPUBLIC, 06010, BADAJOZ 2.0 DHA 380V 6,570 60 10,050 3,507 5,196 2.0 DHA 5.963,67 € 3.604,67 € 272,44 € 215,46 € 56,98 €
197 ES0031101520572001NZ0F 97105665105 400089211 CARTAGENA /N, 06010, BADAIOZ 2.0 DHA 400V 3,464 47 6,200 2,420 5,196 2.0 DHA 3.679,08€ 2.130,91€ 143,64 € 215,46 € -71,82€
203 ES0031101526242001CPOF 97049417486 047684227 AV RICARDO CARAPETO ZAMBRANO, AP FRENTE 118, 06008, BADAJOZ 2.1 DHA 400V 10,392 64 10,680 3,756 5,196 2.0 DHA 6.337,51€ 6.564,06 € 455,54 € 215,46 € 240,08 €
208 ES0031101824006001HMOF 97105042669 010884445 PZ HUELVA, ALD.PUBLIC, 06009, BADAIOZ 2.0DHA 230V 8,050 33 4,550 1,794 3,450 2.0 DHA 2.699,97 € 2.493,02€ 333,81€ 143,06 € 190,75 €
221 ES0031101833646002LQ0F 97105042732 007839287 ROMERO CEPEDA $/N, ALDO.PUBLI, 06008, BADAJOZ 2.0 DHA 230V 3,984 50 2,150 2,150 SIN CAMBIO SIN CAMBIO 776,58 € 1.157,84€ 165,21€ - 0,00€
233 ES0031101838984001JZ0F 97105042785 000327403 CR NACIONAL V MADRID-LISBOA, ALUMPUBLIC KM 399, 06008, BADAIOZ 2.0 DHA 400V 5,976 47 11,750 4,589 10,392 2.1 DHA 6.972,45€ 6.870,32€ 247,81€ 455,54 € -207,73 €
258 ES0031101862767001TWOF 97049419806 047684236 PZ SAN IGNACIO DE LOYOLA, AP, 06009, BADAJOZ 2.1 DHA 400V 10,392 70 5,471 3,211 5,196 2.0 DHA 2.777,22€ 3.818,45€ 455,54 € 215,46 € 240,08 €
260 ES0031101865650001CKOF 97049403306 000165403 ALFONSO IX DE LEON AP SAN ROQUE LA PICURINA 2.1 DHA 400V 10,392 23 5,750 2,760 SIN CAMBIO SIN CAMBIO 3.412,05€ 3.630,48€ 455,54 € - 0,00€
266 ES0031101894782001LZ0F 97049386543 047684258 AV DAMIAN TELLEZ LAFUENTE 28, AP, 06010, BADAJOZ 2.1 DHA 400V 10,392 46 4,968 4,968 SIN CAMBIO SIN CAMBIO 1.794,44 € 4.557,61€ 455,54 € - 0,00€
277 ES0031101882230001RBOF 97049773582 088131121 SINFORIANO MADRONERO, AP PROLONGACION, 06011, BADAIOZ 3.0A 230V 19,919 134 15,948 6,791 15,000 3.0A 9.463,54 € 10.133,50€ 1.595,95 € 1.201,83 € 394,12 €
311 ES0031104041339001NLOF 97049420064 400013002 JESUS RINCON JIMENEZ, AP, CERRO VIENTO, BADAJOZ, 06010, BADAJOZ 2.1 DHA 400V 10,392 29 4,550 1,557 3,464 2.0 DHA 2.699,97 € 2.781,79€ 455,54 € 143,64 € 311,90€
312 ES0031104041381001KKOF 97049773656 000048278 ALCANTARA - C.VIENTO N 4, CERRO VIENTO 06010, BADAJOZ 2.1 DHA 400V 10,392 48 8,700 2,932 5,196 2.0 DHA 5.162,58 € 5.796,43 € 455,54 € 215,46 € 240,08 €
313 ES0031104041386001DFOF 97050154301 000153332 DON BENITO, CERRO VIENTO, 06010, BADAJOZ 2.1 DHA 400V 10,392 65 11,450 3,857 5,196 2.0 DHA 6.794,43 € 8.180,93 € 455,54 € 215,46 € 240,08 €
314 ES0031104041386002DPOF 97049404139 400095714 DON BENITO, C.VIENTO N 5, 06010, BADAJOZ 2.1 DHA 400V 10,392 36 5,850 2,235 3,464 2.0 DHA 3.471,39€ 2.933,71€ 455,54 € 143,64 € 311,90€
317 ES0031104041392001VGOF 97049404329 000165367 CERRO DEL VIENTO, ALUM.PUBLICO, CUADRO N 6, 06010, BADAJOZ 2.1 DHA 400V 10,392 19 2,550 1,016 2,425 2.0 DHA 1.513,17€ 2.448,18€ 455,54 € 100,56 € 354,98 €
321 ES0031104041381002KEOF 97050034212 000018157 ALCANTARA, C.VIENTO N 4, 06010, BADAIOZ 2.1 DHA 400V 10,392 22 1,612 1,092 2,425 2.0 DHA 814,45 € 1.086,80 € 455,54 € 100,56 € 354,98 €
334 ES0031104217622002VAOF 97105043421 073313872 JUAN LABRADO, JUNTO 7, ALUMBRADO P, 06008, BADAJOZ 2.0 DHA 400V 3,464 14 1,400 0,518 2,425 2.0 DHA 830,76 € 1.094,71€ 143,64 € 100,56 € 43,08 €
388 ES0031104695014001WTOF 97057312776 400284253 SANTO CRISTO DE LA PAZ, AP ALUMPUBLIC CHG, 06009 BADAJOZ 2.1 DHA 400V 10,392 86 14,500 7,850 SIN CAMBIO SIN CAMBIO 8.604,30€ 3.959,20€ 455,54 € - 0,00€
391 ES0031105042475003GWOF 97053411807 008517257 REGIMIENTO VILLARROBLEDO, AYUNTAMIENTO S.G. COM, 06009, BADAJOZ 3.0A 230V 31,170 22 5,500 5,500 SIN CAMBIO SIN CAMBIO 3.263,70€ 9.986,31€ 2.497,40€ - 0,00€

1.705 227,052 106,128 133,025 129.240,19€ 141.547,14€ 7.105,02€






