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1. M EMORIA DESCRIPTIVA.

1.1 AGENTES

PROMOTOR: Excmo. Ayuntamiento de Badajoz
CIF. P0O601500B
Plaza de Espafiia, 1. 06002 BADAJOZ

SERVICIO DE ALUMBRADO Y EFICIENCIA ENERGETICA
César Rodriguez — Arbaizagoitia Calero
Jefe de Servicio

INGENIEROS PROYECTISTAS: Francisco Cobos Rodriguez, ingeniero industrial
D.N.l. 08.829.333 -R
Colegiado con nimero 301 en el COIIEX

Jesus Duefias Gomez, ingeniero industrial
D.N.I. 08.856.080 — E
Colegiado con nimero 479 en el COIIEX

Direccidn a efecto de notificaciones:
Avda. Francisco Rodriguez Romero P.A5
P.l. El Nevero. 06006 BADAJOZ

Tel: 924 27 13 00

DIRECTORES DE OBRA: Francisco Cobos Rodriguez, ingeniero industrial
D.N.I. 08.829.333 —R
Colegiado con nimero 301 en el COIIEX

Jesus Duefias Gomez, ingeniero industrial
D.N.l. 08.856.080 — E
Colegiado con nimero 479 en el COIIEX

Direccidn a efecto de notificaciones:
Avda. Francisco Rodriguez Romero P.A5
P.l. El Nevero. 06006 BADAJOZ

Tel: 924 27 13 00

EMPRESA ADJUDICATARIA CONTRATO ASISTENCIA  ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION S.L.
C.I.F. B06350748
Avda. Francisco Rodriguez Romero P.A5
P.l. El Nevero. 06006 BADAJOZ
Tel: 924 27 13 00
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1.2  ANTEDEDENTES.

El Ayuntamiento de Badajoz, desde su Servicio de Alumbrado, lleva afios apostando por la renovacién
tecnolégica en el alumbrado publico de la Ciudad. Muchas de las actuaciones en afios anteriores se han
llevado a cabo a través de los remanentes de tesoreria.

Gracias a estas actuaciones y a los datos econdmicos que han arrojado en cuestidon de inversion y
ahorro, se ha visto que son actuaciones financieramente sostenibles, y en definitiva rentables.

Siendo asi, y en la busqueda de financiacién para darle continuidad al Proyecto, con fecha de 28 de
Octubre de 2.016 el Ayuntamiento de Badajoz firma con una Entidad Financiera un préstamo JESSICA —
FIDAE, para la implantacion de medidas de eficiencia energética para el Alumbrado Publico de la ciudad de
Badajoz.

Este préstamo incorporaba dos grandes actuaciones:

1. Obras a realizar para implantar todas las medidas de eficiencia energética.
2. Estudio de auditorias energéticas para la correcta y perfecta implantacién de esas obras,

De tal manera, con fecha de 22 de Abril de 2.016, se da publicidad en el B.O.P. del expediente de
contratacion 334/2016 consistente en: “Asistencia Técnica para la realizacion de estudios de eficiencia
energética, por lotes, en la ciudad de Badajoz”, el cual recogera las condiciones técnicas que han de regir la
realizacién de los estudios de eficiencia energética para el disefio de las distintas actuaciones que se van a
llevar a cabo en la ciudad de Badajoz durante los dos proximos afios (2.016 — 2.017) sujeto a la financiacion
del préstamo de los Fondos Jessica Fidae.

Desde Electrofil Oeste Distribucion SL concurrimos a dicho concurso, siendo adjudicatarios de los lotes
denominados como 1y 2, correspondiente a los lotes de obra:

Lote 01. PARDALERAS

Lote 02. GURUGU Y EL PROGRESO.

Lote 03. SAN FERNANDO LA ESTACION + SANTA ENGRACIA
Lote 04. LOS MARISTAS + PICURINA.

Lote 05. URBANIZACION GUADIANA + ANTONIO DOMINGUEZ.

AN N NN

La presente memoria recogera las actuaciones a realizar en el lote de obra n21 PARDALERASS.

1.3 OsieTo.

Con la elaboracién del presente documento se pretende definir la solucién técnica, eléctrica y
luminotécnica de una serie de actuaciones encaminadas a la mejora de la eficiencia energética de las
instalaciones de alumbrado publico exterior, incluyendo la valoracidon econdmica de dichas actuaciones y los
periodos de retorno simple de las inversiones necesarias para este fin. Todo ello con la normativa de
aplicacion a cada caso.

Como objetivos principales de las actuaciones en materia de alumbrado publico se pueden sefialar los
siguientes:

4 Mejorar la eficiencia y el ahorro energético de estas instalaciones.
4 Adecuar y adaptar estas instalaciones a la normativa vigente.
v Limitar el resplandor luminoso y su contaminacién luminica.
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Con la informacién que se recoge sobre las caracteristicas energéticas de las citadas instalaciones y
conjuntamente con los datos de campo, elaboramos un informe en que se estudian y proponen soluciones
técnicas, posibles medidas para reducir los consumos energéticos y tecnologias para la mejora de la gestion
energética de las instalaciones.

14 REGLAMENTACION Y NORMATIVA APLICABLE.

Se considera como Alumbrado Publico Municipal el constituido por la iluminaciéon de las calles, vias de
cualquier tipo y carreteras; la de las sefiales de trafico; la de las zonas de estacionamiento, parques, plazas y
equipamientos urbanos; la de los monumentos, y la de las fachadas de los edificios.

Asimismo se define como Alumbrado Privado aquel que incluye, entre otras, las luces de los
aparcamientos y de las estaciones de servicio, las pertenecientes a los centros comerciales y de ocio-recreo,
las de vallas publicitarias y las de los edificios de viviendas.

Con respecto al Alumbrado Publico Municipal, éste generalmente se encuentra constituido por:

Los cuadros de mando de maniobra y proteccion.

Las redes eléctricas de transporte de la energia.

Los sistemas de reduccién de potencia.

Los sistemas de encendido y apagado.

Las luminarias y lamparas de todas las vias (principales, secundarias y terciarias del municipio),
plazas, rotondas, parques publicos, zonas ajardinadas, elementos de iluminacién ornamental, de
seguridad y sefializacién.

AN N NN

La reglamentacién y normativa aplicable incluye:

v" Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre (BOE de 19 de noviembre de 2008) por el que se
aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus
instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

v" Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidn e Instrucciones Técnicas complementarias (Real
Decreto 842/2002, de 2 de agosto, BOE n2 224 del 18 de septiembre del 2002), y en especial la
ITC-BT-09: Instalaciones de Alumbrado Publico Exterior.

v" Reglamento (CE) 245/2009, de 18 de marzo, por el que se aplica la Directiva 2005/32/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de disefio ecoldgico para lamparas
fluorescentes sin balastos integrados, para ldmparas de descarga de alta intensidad y para balastos y
luminarias que puedan funcionar con dichas ldmparas.

v Directiva 2002/95/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de enero de 2003 sobre
restricciones a la utilizacién de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y
electrénicos.

v" Norma EN-60598. Luminarias (parte 1y 2)

v" Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre (BOE de 24 de enero de 1986) sobre homologacién de
columnas y baculos.

v Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de Ia
Ley de Contratos del Sector Publico.

v" Pacto de los alcaldes por una Energia sostenible Local que tiene como finalidad formar una red
permanente de dmbito europeo de intercambio de informacién para la aplicacién de buenas
practicas con el objetivo de mejorar la eficiencia energética en el entorno urbano.

v" Condiciones impuestas por los Organismos Publicos afectados y Ordenanzas Municipales.
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Por otro lado, al igual que el resto de productos eléctricos, las luminarias deben cumplir una serie de
Directivas Europeas tales como la Directiva 2004/108/CE de compatibilidad electromagnética, Directiva
2006/95/CE de baja tension y Directiva 2009/125/CE sobre requisitos de disefio ecolégico, debiendo llevar el
“marcado CE” como prueba del cumplimiento de los requisitos esenciales de seguridad y demas medidas de
ejecucion a las que obligue la normativa europea.

De manera especifica en materia de seguridad fotobioldgica se identifica la Norma UNE EN 62471-
2009 para lampara y aparatos que utilizan lamparas como normativa aplicable.

Otro aspecto a tener en cuenta es el peso de la fuente de luz de la [dmpara LED, que, en algunos casos,
se acopla en el portaldmparas de la luminaria existente. Debe cumplirse la norma EN 62560 en la que se
establecen los limites maximos del peso de la fuente de luz fuera de los cuales no se puede garantizar la
seguridad de la luminaria.

1.5 TIPOS DE LUMINARIAS INSTALADAS ACTUALMENTE.

En la zona objeto de estudio tenemos multitud de tipologia de luminarias, las cuales se han ido
renovando a lo largo de los afios, incluso habiendo sido objeto de actuaciones recientes.

Los modelos de luminarias predominantes en la zona son:

PHILIPS HSRP151

PHILIPS HSRP 482

PHILIPS MILEWIDE
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GE HADASA M400H

Todas estas luminarias, segln el caso se instalan con ldmparas convencionales de halogenuros
metdlicos, vapor de sodio de alta presién o vapor de mercurio.

Existen actuaciones que se ha implementado con ldmpara CPO de Philips, sobre todo en luminaria
Milewide e Iridium.

En el capitulo 2 de la presente memoria recogeremos cada uno de los cuadros de mando y proteccién
y las luminarias que de los mismos cuelgan, indicando tipologia de luminaria y lampara.

1.6 PROPUESTA DE PARAMETROS Y SISTEMAS.

Toda la renovacién de alumbrado publico cumplird con los niveles de referencia del Real Decreto
1890/2008, de 14 de noviembre (BOE de 19 de noviembre de 2008) por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias
EA-01 a EA-07.

Asi mismo, cabe resefiar en el presente capitulo la importancia de disponer de un SISTEMA de CONTROL
REMOTO, a la hora de gestionar y mantener el nuevo alumbrado.

El sistema de control remoto de alumbrado se entregara como servicio de software sin la necesidad de
instalar y mantener equipamiento hardware y software en las instalaciones del Ayuntamiento. Sera accesible
simplemente con iniciar sesion en un explorador web estandar y sera posible definir una jerarquia con
distintos niveles de acceso a la plataforma.

El sistema debera estar disefiado para facilitar el uso y simplificar las operaciones. Debera proporcionar
un mapa intuitivo, que permite visualizar los puntos de luz en el mapa.

El sistema debera mostrar las regiones y los nombres de las calles tal como se definen en la ciudad.
Desde el Servicio de Alumbrado se podran crear sus propios grupos con regiones y sub-regiones junto con los
nombres de las calles por regién. Cada punto de luz podrd pertenecer a uno o varios grupos. El sistema estara
disefiado de manera que el operador puede crear sus propios grupos y pueda asignar puntos de luz a cada
uno de esos grupos.

El sistema debera proveer las siguientes funcionalidades para la operacion de la instalacion:

v' Gestion remota: adaptacion flexible de los niveles de luz con un simple clic o planificacién eficiente
mediante calendarios

v" Control del estado real de la iluminacién real con notificaciones automaticas de fallos

v" Medicién de energia real con un histérico completo que proporcione instrumentos de medida y
verificacion
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El sistema permitird incluir en la misma interfaz de usuario la gestién de activos y podra controlar tanto
puntos de luz como centros de mando desde el mismo interfaz de usuario.

Estara disefado y optimizado para una perfecta comunicacién y funcionamiento con las luminarias
conectadas. La operacion entre el sistema y la luminaria conectada se basara en un punto a punto directo.

Las luminarias conectadas se conectardn automaticamente con el sistema de control una vez hecha su
instalacion. Desde ese momento, las luminarias apareceran representadas en el mapa en su posicién real y
estaran disponibles para ser controladas de forma remota sin tener que realizarse ninguna accidon adicional.

La luminaria conectada debera proporcionar automaticamente informacién sobre si misma tal como:

Ubicacién geografica (al menos CEP50 < 2.5m)
Fecha de instalacion

Modelo

Fabricante

Potencia

Optica

Lumenes

AN N N N NN

El sistema debera permitir la gestidn de cientos de miles de puntos con un répido rendimiento y deberd
garantizar consistencia automatizada de los datos y la seguridad de los mismos. No serd necesario que el
operador del sistema realice copias de seguridad.

El sistema deberd permitir el control manual y automatizado de cualquier luminaria conectada en la
red. Los usuarios autorizados podran acceder a la pagina web en cualquier momento y desde cualquier lugar
y controlar y/o supervisar todos los puntos de luz de acuerdo a sus permisos de usuario.

El sistema proporcionara la posibilidad de definir y asignar calendarios especificos de regulacién para
puntos de luz individuales o para grupos de puntos. Serd posible almacenar en una biblioteca distintas curvas
personalizadas de regulacién y asignar dichas curvas a puntos de luz, grupos de puntos, calles y regiones de
forma répida y sencilla. El disefio de la interfaz sera facil de usar y permitird seleccionar los diferentes
calendarios mediante iconos de distintos colores.

El sistema debe permitir ajustar la curva de regulacion de cada punto de luz individualmente,
permitiendo al menos que la curva tenga 10 escalones de regulacion.

El sistema permitird la creacién de calendarios de funcionamiento para ajustar las curvas de regulacion
durante el afio, permitiendo un minimo de 50 curvas diferentes por calendario para permitir al usuario
adaptar el alumbrado a los diferentes requerimientos por época, eventos o emergencias.

Todos los datos podran ser exportados a Excel desde el explorador Web, incluyendo inventarios,
histéricos, y el resto de datos proporcionados por las luminarias conectadas.

Serd posible extraer datos del sistema con el fin de reducir los costes de mantenimiento, el consumo de
energia y mejorar los niveles de servicio. El sistema almacenara todos la informacidn incluido el consumo de
energia, horas de funcionamiento y fallos y proporcionara herramientas para realizar informes de medicién y
verificacion (M&V) y control de los niveles de servicio acordados en el contrato. El sistema medird los
consumos de energia se hard con una precision de al menos +/- 2%., conforme a la norma UNE-EN50470
Clase A.
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Los informes sobre la situacién en relaciéon con el uso de la energia, niveles de regulacién, reportes
automaticos de fallos y otras funciones disponibles podran ser consultados en tiempo real y de manera
sencilla a través de un acceso a la web desde cualquier punto de conexidn. Los fallos de cualquier luminaria
conectada son reportados automaticamente al sistema.

El sistema estard basado en mapas de interfaz grafica optimizados que permitan visualizar todos los
activos en tiempo real en la pantalla usando un navegador web estandar.

Permitird que convivan en la misma interfaz de usuario tanto puntos de luz conectados como no
conectados (puntos que podran introducirse en la aplicaciéon como activos fijos) ya que ambos grupos estaran
representados en el mismo mapa.

Las luminarias conectadas estardn disefiadas para un funcionamiento directo con el sistema de gestidn
remota. No se requiere de hardware adicional para la puesta en marcha y la comunicacién, ni formacion
especifica para el instalador.

La luminaria conectada se conectara automaticamente al sistema sin necesidad de intervencién por
parte del usuario.

Después de la instalacién en campo y de la conexién a la fuente de alimentacién, la luminaria
conectada deberd realizar las siguientes acciones:

Conexién automatica al sistema de gestién

Auto-posicionamiento en la cartografia del sistema de gestién
Puesta en marcha (sin que sea necesaria una intervencién manual)
Auto importacion de los datos de la luminaria al sistema de gestién

AN NI NN

La luminaria conectada debera figurar como un marcador en la interfaz grafica, lo que permitird que
el operador de iluminacién pueda tener el control para convertirlo en un punto de luz en la calle sobre el que
poder operar. El operador debera ser capaz de convertir el marcador que aparece en la aplicaciéon en un
punto de luz de un solo clic de ratén. Por otra parte, el operador debera ser capaz de vincular el marcador de
la luminaria conectada a un punto de luz existente en el mapa.

Después de asimilar el marcador de la luminaria conectada a un punto de luz operativo, la conexién
estarad plenamente operativa para el control y supervisién de tareas.

La luminaria conectada no requiere de instalacién de gateways 6 controladores de segmento a nivel
de instalacion en campo. De esa manera, las luminarias pueden ser colocadas en cualquier cantidad y en
cualguier momento y ubicacidn, segun vayan creciendo las necesidades del proyecto.

De esta manera, todo lo que se requiere a nivel de instalacidon es la luminaria conectada y con
alimentacidn eléctrica para poder funcionar.

La luminaria conectada se conecta directamente al sistema de gestion mediante una red IP publicay
no requerird de ninguna red propietaria en medio. No habrd ninguna limitaciéon en cuanto a la cantidad de
dispositivos conectados al sistema y ninguna restriccion sobre cédmo los dispositivos se distribuyen en el
terreno (ya sea en términos de cantidades o de emplazamiento).

La luminaria conectada se conectara automaticamente al sistema de gestidn a través red GSM y no
requiere de ninguna red inaldmbrica patentada. Serd independiente del proveedor GSM. Se pueden conectar
un dispositivo individual o varios dispositivos a la vez y en cualquier momento.
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Todas las comunicaciones (desde los servidores centrales a la red de comunicaciones hasta la
luminaria) deben estar completamente protegidas con una encriptacién avanzada minima de 128-bit o
equivalente (detallar). Todas las comunicaciones entre la interfaz del usuario y el servidor deben estar
protegidas por protocolo seguro de transferencia de hipertexto (HTTPS) y encriptacién avanzada de 256-bit o
equivalente (detallar).

El sistema utilizara autenticacién de dos factores para permitir el acceso al interfaz de usuario.

El sistema tendra la capacidad de prohibir que un solo usuario pueda hacer cambios significativos en
la operacion de este, por ej: apagar todos los puntos de luz.

La infraestructura central del sistema debe ser completamente redundante y ser respaldada por
sistemas que estén en localizaciones geograficas diferentes para asegurar que el sistema es completamente
resistente a fallos parciales o totales de este.

El sistema permitira enviar comandos de encendido/apagado o regulacién entre el 10 y 100% (si la
luminaria lo permite) una a una o varias luminarias a la vez. El sistema permitird que las luminarias se puedan
agregar y controlado en varios grupos, segun su ubicacién y uso.

La luminaria incorpora un calendario astrondmico que se inicializa con informacién de ubicacién, y
un reloj en tiempo real, lo que significa que el programa se puede ejecutar sin comunicacién durante muchos
afios.

La luminaria conectada envia de forma automatica los fallos (eventos) y los datos operativos
(consumo de energia, horas de funcionamiento) para que se muestren en el sistema y para que puedan ser
consultados.

El driver de la luminaria conectada debera soportar el protocolo DALI de regulacién.

El nodo de comunicacién del sistema se montara en la parte superior de la luminaria mediante un
agujero de 20mm o conector externo apropiado, permitiendo que la luminaria pueda tener el mismo indice
de proteccidn y resistencia a impactos.

Cualquier fabricante de Iluminarias podrd suministrar luminarias conectadas con el nodo
incorporado, previa certificacién del fabricante.

Debe existir una versidon del nodo para su montaje externo a la luminaria (en columna o pared) para
los casos que no pueda éste integrarse dentro de la luminaria. En este caso, una vez instalado el nodo
aportara informacion de ubicacion geografica y fecha de instalacidn, debiendo imputarse posteriormente la
informacidn de la luminaria desde la aplicacién.

Los fallos reportados por la luminaria conectada se centran en los fallos relevantes para el
funcionamiento del alumbrado publico.

La luminaria conectada debera permitir la medida instantdnea del consumo de energia, la tension, la
corriente y el factor de potencia.

La actualizacion del software de la luminaria conectada podra hacerse de forma inaldmbrica sin la
necesidad de intervencion fisica, ni costes adicionales.
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La luminaria serd capaz de funcionar de forma auténoma y tendra la capacidad de almacenar datos
operativos de al menos 7 dias, en caso de no que no pueda conectarse remotamente con la plataforma de
gestion.

El sistema debe permitir la creacidn de reportes personalizados con consultas basadas en multiples
criterios de cualquier campo de datos del sistema.

El sistema debe permitir al usuario la personalizacién de los campos de datos modificando el idioma,
términos, menus e incluso afiadir o eliminar campos de datos basado en las preferencias de los usuarios.

El sistema permitird diferentes niveles de acceso a los usuarios, incluyendo:
Sdlo lectura,

Sélo lectura mas la posibilidad de cambiar algunos pardmetros especificos,
Super-usuarios capaces de cambiar todos los parametros.

AN

El sistema debe ser capaz de dar acceso a multiples usuarios simultdaneamente.

El sistema debe permitir al usuario la exportacién de datos de consumo por tipos de luminaria y
localizacién. Un periodo de al menos 5 afios debe estar disponible.

En el caso de pérdida de comunicacidn, las luminarias funcionaran con la curva de regulacion mas
reciente.

Los dispositivos del sistema deben cumplir con todos los estandares y directivas europeos requeridos
para cumplir con la directiva CE y deben estar marcados de acuerdo a esta.

El sistema debe ser ofertado como un paquete con todo incluido por 10 afios. Este debe incluir, los
nodos de comunicacién en la luminaria, equipamiento de red, servidor necesario, costes de licencias y
hosting por 10 afos, puesta en marcha y formacidn, soporte post venta y actualizaciones de software tanto
de la aplicacién como de los dispositivos.

El sistema debe permitir el intercambio de informacidn con plataformas de terceros a través de un
API (Interfaz de programacion entre aplicaciones) documentado. Dicho APl permitird al menos la extraccidn
de las alarmas del sistema e importar activos en el sistema. Aportar documentacion del API.

1.7 NIVELES DE ILUMINACION.

La iluminacion del os viales, zonas peatonales, parques... cumplirdn las especificaciones minimas del
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre (BOE de 19 de noviembre de 2008) por el que se aprueba el
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas
complementarias EA-01 a EA-07.

Resumimos a continuacidn dichos niveles en la siguiente tabla:
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. . lluminancia . . . . Uniformidad Relacién
Clase de IIuml‘nanC|a Minima Lum||.13nC|a Uniformidad Longitudinal T1 (%) Entorno
Alumbrado Media (E,,) (Enin) Media (L) (Uo) ) (SR)
ME3a - - 1,00 cd/m2 0,40 0,70 15 0,50
ME3c - - 1,00 cd/m2 0,40 0,50 15 0,50
ME4b - - 0,75 cd/m2 0,40 0,50 15 0,50
S1 15 Ix 5 Ix - - - - -
S2 10 Ix 3 x - - - - -
CE3 15 Ix - - 0,40 - - -
CE4 10 Ix - - 0,40 - - -

1.8 PROPUESTA NIVELES DE ILUMINACION.

Para cada zona, dependiendo de la tipologia de calle, parque, zona peatonal, se hace extensivo el
criterio que a continuacion se detalla (como norma general), dependiendo también de los flujos de trafico /
peatones:

v Viales principales y carreteras de accesos (Avenida de Elvas, Fernando Calzadilla, Juan Carlos |, etc.)
dispondran de una iluminaciéon minima tipo ME2/M3c.

v Viales secundarios (Avenida José Maria Alcaraz y Alenda, Godofredo Ortega y Mufioz, etc.) cumplirdn
unos requisitos luminicos tipo ME3c/ME4b.

v’ Calles con brazos y de menor flujo de tréfico se estudian con arreglo al nivel ME4b.

v" Los puentes requieren unos requisitos acordes al nivel ME2/ME3c.

v" Los parques se dimensionardn en base a unos criterios de iluminacién correspondientes a la
categoria S1 / S2

v Las zonas peatonales y aceras serdn acondicionadas de acuerdo a requerimientos establecidos para
niveles S1/S2.

v Zonas de faroles son consideradas en la clasificacion ME4b/S1.
En el Tomo V de célculos luminotécnicos se da la justificacion agrupados por cuadros / zonas.

La empresa instaladora debera justificar a la Direccidon Facultativa. mediante estudio luminotécnico
la solucidn a instalar, bajo el criterio de via marcado por ésta ultima.

1.9 PROPUESTA DE ELECCION TIPO DE LUMINARIA.

Un disefio energéticamente eficiente de las instalaciones de Alumbrado Pudblico en un municipio ha
de comenzar por determinar los niveles de iluminacién necesarios para el desarrollo de las tareas que tienen
lugar en la via publica, dentro de los minimos de seguridad y comodidad. Una vez definidos los niveles de
iluminacion requeridos para cada aplicacion, se han de seleccionar los elementos que forman parte de la
instalacion de alumbrado publico, de forma que se consiga el maximo ahorro energético/econémico con el
minimo coste posible.

Las ldmparas son la fuente o emisor luminoso de la instalacion, por ello su eleccién constituye una de
las mejores medidas de eficiencia energética que pueda realizarse, siendo evidente que a mayor rendimiento
de las ldmparas instaladas, menor energia habrd de emplearse para obtener los mismos niveles de
iluminacion.
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La Unidén Europea prepara su legislacidon destinada a prohibir el uso de [dmparas de reducida eficacia.
En el caso del alumbrado exterior, se ven afectadas las ldmparas de tipo vapor de mercurio. A partir de 2015,
la venta de ldmparas de vapor de mercurio sera ilegal en la Unién Europea. Esto implica la sustitucién de
todas las ldmparas de mercurio y todas las de sodio baja por soluciones de alumbrado mas sostenibles, ya sea
con nuevas instalaciones o con otras que las reemplacen. Precisamente, la |lampara mas comidnmente
utilizada en alumbrado vial hasta hace unos afios, es la ldmpara de vapor de mercurio, caracterizada
principalmente por el tono blanco de su luz. Este tipo de fuente de luz, muy aceptado por la mayoria de la
poblacién, ha tendido en los Ultimos afios a ser sustituida en la mayor parte de las zonas de los municipios,
siendo el tipo de fuente de luz de sustitucién o bien el vapor de sodio alta presién, halogenuros metalicos, o
mezclas basadas en halogenuros. Sin embargo, la evolucién experimentada por la tecnologia LED la ha
convertido a dia de hoy en la mejor opcidn para soluciones eficientes en alumbrado publico.

Los LEDs son mas eficientes desde el punto de vista energético que muchas fuentes de iluminacién
existentes, especialmente si tenemos en cuenta su eficacia dptica. Ademas su evolucién solo puede ser
favorable ya que su nivel de eficacia se duplica aproximadamente cada dos afios. Entre otras ventajas cabe
destacar: vida util muy larga (50.000 horas o mas), total regulacién sin variacidon del color, excelente
reproduccién cromatica (CRI>70), mayor control del haz luminico y por tanto empleo de la luz mas eficiente,
sin mercurio ni radiaciones ultravioletas ni infrarrojas.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, en este estudio se opta por la utilizacién de luminarias de
tecnologia LED.

Las luminarias LED vendran dotadas con un equipo de encendido o “driver” programable que
contribuye a una mayor eficiencia de la luminaria, proporcionando un flujo luminoso constante a lo largo de
la vida de la luminaria, un sistema de regulacién auténomo asi como un sistema de seguridad que supervisa
parametros de temperatura y corriente para que la luminaria trabaje dentro de los rangos normales de
funcionamiento.

Pasamos a continuacién a detallar las especificaciones técnicas que tienen que cumplir las luminarias
propuestas, para que con ello se den los niveles de iluminacidn y los ahorros en potencia y energia
esperados.
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1.9.1 LUMINARIA LED MODELO TIPO 15_1 24W

LUMINARIA LED MODELO TIPO 15_1 24W

TiPO Aplique
MATERIALES Cuerpo Nylon 30% reforzada fibra de vidrio
Difusor: policarbonato alta calidad
EQuIPO ELECTRONICO (DRIVER) Regulable DALI
CONTROL -
CLASE I
IP 65
IK 10
PROTECCION SOBRETENSIONES -
FUENTE DE Luz Mddulo leds
TEMPERATURA DE COLOR 4.000 K
CORRIENTE ALIMENTACION -
POTENCIA (LUMINARIA) 24W
FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA) 1.600
CopIGo CIE FLUX 43729195100
FOTOMETRIAS
CDL (polar) Diagrama de Densidad Luminica
— — —— P = v v =
520
120° 240 120°
160
w0s! \osr
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1.9.2 LUMINARIA LED MODELO TIPO 17_1 86W
LUMINARIA LED MODELO TIPO 17_1 86W
TiPO Vial
MATERIALES Cuerpo aluminio inyectado alta presién

EQuIPO ELECTRONICO (DRIVER)

Difusor: Plano cristal endurecido

Regulable DALI
Sistema control Tp ambiente

CONTROL Nodo comunicacion GSM
CLASE |

IP 66

IK 08

PROTECCION SOBRETENSIONES 10 kv

FUENTE DE Luz Mddulo 40 leds
TEMPERATURA DE COLOR 4.000 K

CORRIENTE ALIMENTACION 530 mA

POTENCIA (LUMINARIA) 86 W

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA) 9.200 Im

Co6piGo CIE FLux

36 71 96 100 80

FOTOMETRIAS
CDL (polar) Diagrama de Densidad Luminica
105° 105° c225 c180 135
90° 90°
75° 75°
60° 60°
Cc270 €90
45° 45° 100000
300
200000
400
250000
300000
30° 15° 0° 15° 30° C315 co C45
cd/klm n=80% cd/m2
C0-C180 —C90-C270 g=55.0° ——g=65.0° ——g=750°
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1.9.3 LUMINARIA LED MODELO TIPO 27_1 37W
LUMINARIA LED MODELO TIPO 27_1 37W
TiPO Residencial
MATERIALES Armadura en fundicién de aluminio

EQUIPO ELECTRONICO (DRIVER)

Difusor polimetacrilato PMMA, lente integrada

Regulable DALI
Sistema control Tp ambiente

CONTROL Nodo comunicacién GSM
CLASE I

IP 66

IK 09

PROTECCION SOBRETENSIONES 10 kv

FUENTE DE Luz Mddulo 32 leds
TEMPERATURA DE COLOR 3.000 K

CORRIENTE ALIMENTACION 380 mA

POTENCIA (LUMINARIA) 37 W

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA) 4,591 Im

CopIGo CIE FLUX

3572979993

FOTOMETRIAS
CDL (polar) Diagrama de Densidad Luminica
105° 105° c225 c180 135
90° 90°
75° 75°
60° 60°
300 Cc270 €90
45° 400 45°
500 60000
80000
600
100000
30° 15° 0° 15° 30° C315 co C45
cd/kim n=93% cd/m2
C0-C180 —C90-C270 g=55.0° ——g=65.0° ——g=750°
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LUMINARIA LED MODELO TIPO 28_1 40W

LUMINARIA LED MODELO TIPO 28_1 40W

TiPO
MATERIALES

EQuIPO ELECTRONICO (DRIVER)

Decorativa

Soporte y estructura en fundicién aluminio
Cubierta envolvente en PMMA alta resistencia
Regulable DALI

Sistema control Tp ambiente

M EMORIA

CONTROL Nodo comunicaciéon GSM
CLASE |
IP 66
IK 10
PROTECCION SOBRETENSIONES 10 kv
FUENTE DE Luz Mddulo 24 leds
TEMPERATURA DE COLOR 3.000 K
CORRIENTE ALIMENTACION 380 mA
POTENCIA (LUMINARIA) 40 W
FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA) 3.049 Im
CopIGo CIE FLUX 36709597 82
FOTOMETRIAS
CDL (polar) Diagrama de Densidad Luminica
o oo ca2s ) o1
a0 "
ree e
" "
o c2ro c0
- 400 N
80000
s 120000
600 160000
- s - \ee AW cats A N
CHKIM s ——coo. oo n=82% O 60 —— =650 ——g= 150"
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1.9.5 LUMINARIA LED MODELO TIPO 36_1 71W
LUMINARIA LED MODELO TIPO 36_1 71W
TiPo Vial
MATERIALES Cuerpo aluminio inyectado alta presién

EQuIPO ELECTRONICO (DRIVER)

Difusor: vidrio templado transparente plano
Regulable DALI
Sistema control Tp ambiente

CONTROL Nodo comunicaciéon GSM
CLASE |

IP 66

IK 09

PROTECCION SOBRETENSIONES 10 kv

FUENTE DE Luz Mddulo 32 leds
TEMPERATURA DE COLOR 4.000 K

CORRIENTE ALIMENTACION 700 mA

POTENCIA (LUMINARIA) 71 W

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA) 6.764 Im

C6p1Go CIE FLux

44 77 97 100 85

FOTOMETRIAS
CDL (polar) Diagrama de Densidad Luminica
105° 105° c225 C180 135
90° 90°
75° 75°
60° 60°
‘ c270 c90
300
45° 45°
400
120000
160000
500
200000
30° 15° 0° 15° 30° C315 co cas
cd/klm n=85% cd/m2
——C0-C180 —C90 - C270 ———g=550° ——g=650° ——g=750°
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1.9.6 LUMINARIA LED MODELO TIPO 36_2 106W
LUMINARIA LED MODELO TIPO 36_2 106W
TiPo Vial
MATERIALES Cuerpo aluminio inyectado alta presién

EQuIPO ELECTRONICO (DRIVER)

Difusor: vidrio templado transparente plano
Regulable DALI
Sistema control Tp ambiente

CONTROL Nodo comunicacion GSM
CLASE |

IP 66

IK 09

PROTECCION SOBRETENSIONES 10 kv

FUENTE DE Luz Mddulo 48 leds
TEMPERATURA DE COLOR 4.000 K

CORRIENTE ALIMENTACION 700 mA

POTENCIA (LUMINARIA) 106 W

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA) 10.147 Im

C6p1Go CIE FLux

44 77 97 100 85

FOTOMETRIAS
CDL (polar) Diagrama de Densidad Luminica
105° 105° c225 C180 135
90° 90°
75° 75°
60° 60°
‘ c270 c90
300
45° 45°
400
120000
160000
500
200000
30° 15° 0° 15° 30° C315 co cas
cd/klm n=85% cd/m2
——C0-C180 —C90 - C270 ———g=550° ——g=650° ——g=750°
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1.9.7 LUMINARIA LED MODELO TIPO 37_1 36W
LUMINARIA LED MODELO TIPO 37_1 36W
TiPO Vial
MATERIALES Cuerpo aluminio inyectado alta presién

EQuIPO ELECTRONICO (DRIVER)

Difusor: vidrio templado transparente plano
Regulable DALI
Sistema control Tp ambiente

CONTROL Nodo comunicacién GSM
CLASE I

IP 66

IK 09

PROTECCION SOBRETENSIONES 10 kv

FUENTE DE Luz Médulo 16 leds
TEMPERATURA DE COLOR 4.000 K

CORRIENTE ALIMENTACION 700 mA

POTENCIA (LUMINARIA) 36 W

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA) 3.435Im

CopIGo CIE FLUX

4477 97 100 85

FOTOMETRIAS
CDL (polar) Diagrama de Densidad Luminica
105° 105° c225 C180 135
90° 90°
75° 75°
60° 60°
‘ c270 €90
300
45° 45°
400
120000
160000
500
200000
30° 15° 0° 15° 30° C315 co Cc45
cd/klm n=85% cd/m2
——C0-C180 —C90 - C270 ———g=550° ——g=650° ——g=750°

ASISTENCIA TECNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, BADAJOZ

Ingenieros Industriales: Francisco Cobos Rodriguez — Col. 301 COIIEX

Expdte. 334/2016

LOTE DE OBRA N21 - PARDALERAS

Promotor: AYUNTAMIENTO de BADAJOZ

Pégina 20

Jesus Duefias Gomez — Col. 479 COIIEX



M EMORIA

Elegtroﬁli@

1.9.8 LUMINARIA LED MODELO TIPO 37_2 55W
LUMINARIA LED MODELO TIPO 37_2 55W
TiPO Vial
MATERIALES Cuerpo aluminio inyectado alta presidn

EQUIPO ELECTRONICO (DRIVER)

Difusor: vidrio templado transparente plano
Regulable DALI
Sistema control Tp ambiente

CONTROL Nodo comunicacién GSM
CLASE I

IP 66

IK 09

PROTECCION SOBRETENSIONES 10 kv

FUENTE DE Luz Mdédulo 24 leds
TEMPERATURA DE COLOR 4.000 K

CORRIENTE ALIMENTACION 700 mA

POTENCIA (LUMINARIA) 55w

FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA) 5.513 Im

CopIGo CIE FLUX

44 77 97 100 85

FOTOMETRIAS
CDL (polar) Diagrama de Densidad Luminica
105° 105° c225 c180 135
90° 90°
75° 75°
60° 60°
‘ c270 €90
300
45° 45°
400
120000
160000
500
200000
30° 15° 0° 15° 30° C315 co Cc45
cd/kim n = 85% cd/m2
CO0-C180 —C90-C270 g=55.0° ——g=65.0° ——g=750°
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1.10 DOCUMENTACI()N TECNICA EXIGIBLE.

Para asegurar la calidad de los equipos de iluminacién a instalar, la empresa instaladora tendra que
garantizar y certificar que los productos cumplen con los requisitos técnicos marcados en la presente
memoria.

Para ello, se exigird a las mismas, antes de proceder a su instalacidn, la presentacién de la siguiente
documentacién para cada uno de los modelos de luminarias propuestas, suponiendo la falta de cualquiera de
estos documentos el RECHAZO por parte de la Direccidn Facultativa de la luminaria propuesta.

DOCUMENTOS A APORTAR:

1.1 Certificado emitido por Laboratorio Acreditado por ENAC (Entidad Nacional de Acreditacién) o
similar internacional que acredite que la empresa fabricante y todos sus procesos de fabricacion referentes a
la actividad objeto de contratacién (ldmparas, luminarias y controles suministrados) estan certificados con la
UNE-EN-ISO 9001-2008 y la UNE-EN-ISO 14001-2004. A su vez deberan presentar certificado del fabricante de
estar inscrito en un Sistema Integral de Gestidn de Residuos.

1.2. Declaracién de conformidad o certificado equivalente de que las luminarias en cuestion cumplen
con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado
por Real Decreto 848/2002, de 2 de agosto, y con el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de
Alumbrado Exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado por Real Decreto 1890/2008,
de 14 de noviembre, indicando que la luminaria cumple con los requisitos marcados por las siguientes
Normas:

Requisitos de Seguridad:

v" UNE-EN 60598-1 Luminarias. Requisitos generales y ensayos.

v/ UNE-EN 60598-2-3 Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de alumbrado publico.

v/ UNE-EN 60598-2-5 Luminarias. Requisitos particulares. Proyectores.

v/ UNE-EN 62031 Mddulos LED para alumbrado General, requisitos de seguridad.

v" UNE-EN 62471-20009. Seguridad fotobioldgica de ldmparas y aparatos que utilizan ldmparas.

Compatibilidad electromagnética:

v' UNE-EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Limites para las
emisiones de corriente armdnica (equipos con corriente de entrada 16A por fase).

v" UNE-EN 61000-3-3. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3: Limites. Seccidén 3:
Limitacion de las variaciones de tensidn, fluctuaciones de tensién y flicker en las redes
publicas de suministro de baja tensién para equipos con corriente de entrada 16A por fase y
no sujetos a una conexidn condicional.

v/ UNE-EN 61547. Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad CEM.

v' UNE-EN 55015. Limites y métodos de medida de las caracteristicas relativas a la
perturbacion radioeléctrica de los equipos de iluminacién y similares.

Componentes de las luminarias:

v" UNE-EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Limites para las
emisiones de corriente armdnica (equipos con corriente de entrada 16A por fase).

v" UNE-EN 62031. Médulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad.

v" UNE-EN 61347-2-13. Dispositivos de control de ldmparas. Parte 2-13: Requisitos particulares
para dispositivos de control electrénicos alimentados con corriente continua o corriente
alterna para médulos LED.

v' UNE-EN 62384. Dispositivos de control electrénicos alimentados en corriente continua o
corriente alterna para médulos LED. Requisitos de funcionamiento.

v" Reglamento CE n2 245-20009.
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1.3.- Certificado de marcado CE.

1.4.- Ficha técnica de las luminarias indicando todas las caracteristicas técnicas: tipo de fuente de luz,
fuente de alimentacién, sistema Optico, materiales y acabados, temperaturas de funcionamiento,
caracteristicas de mantenimiento, incluyendo el grado de hermeticidad de la luminaria completa.

1.5.- Grado de proteccién de la luminaria y caracteristicas eléctricas (factor de potencia segun flujo y
corriente de arranque).

1.6.- Ficha técnica oficial del fabricante de la fuente de luz empleada en las luminarias, indicando:

v' Ficha técnica del producto, donde se describan sus caracteristicas, dimensiones,
prestaciones y parametros técnicos de funcionamiento.
Potencia nominal asignada y consumo total del sistema.
Flujo luminico total emitido (Im).
Flujo luminico emitido al hemisferio superior (%) en posicidon de trabajo, que en todo caso
serd menor al 1 %.
Rendimiento de la luminaria (%)
Distribucién fotométrica.
Curva del factor de utilizacion de la luminaria.
Fotometria de la luminaria.
Rango de temperaturas ambiente de funcionamiento sin alteracién de sus pardmetros
fundamentales, en funcion de la temperatura ambiente exterior, indicando al menos de -
10°C a 35°C.

AN

AN N NI N

1.7.- Certificado emitido por el fabricante de la luminaria donde se indique expresamente la duracion
de la garantia y de la vida util de la luminaria (conjunto fuente de luz + fuente de alimentacién) y las
condiciones que regiran la garantia ademas de las referencias de los tipos de fuente empleados.

1.8.- Certificado que incluya el ensayo y estudio fotométrico de las luminarias conforme a lo
establecido en la Norma UNE-EN 13032 (dicho estudio deberd proporcionar datos completos de las curvas
fotométricas en formato compatible con software libre Dialux de la luminaria, la eficiencia luminica y el
rendimiento de la misma, la temperatura de color y el rendimiento de color de la fuente de luz, y el
porcentaje de flujo emitido al hemisferio superior, entre otros datos).

1.9.- Con respecto a los elementos auxiliares y necesarios para el correcto funcionamiento de la
luminaria deberd aportarse informacion referente a:
Marca y modelo
Tensiones y corrientes de funcionamiento (V, A)
Temperaturas maximas de funcionamiento (2C)
Potencia y factor de potencia (W, VAR)
Pérdidas
Vida (horas)

SR NRNANENRN

1.10.- Certificado IK.
1.11.- Certificado IP.

1.12. Balastos para LED. Certificados de cumplimiento de las normas:
v/ UNE-EN 62384
v" UNE-EN 61347-2-13
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111 SUMINISTRO DE LA ENERGIA.

El suministro de energia se realiza desde de la red de distribucion en B.T. existente en cada zona, por
Endesa Energia S.A. Unipersonal, con CIF A81948077 y domicilio social en C/ Ribero del Loira, 60 — 28042
Madrid.

Cada cuadro de mando dispone de un suministro independiente, normalmente con un médulo anexo
al mismo que aloja la caja general de proteccion y el equipo de medida.

Con la sustitucién de las luminarias y la consiguiente reduccion en la potencia instalada, se hace
necesario un ajuste en los términos de potencia contratados. Dicho informe se recogera en el Anexo |l, donde
ademas se detallard el n2 contrato, CUPS, n2 contador, potencia actual, potencia prevista tras el cambio, etc.

1.12 CUADROS DE MANDO Y PROTECCION.

Se adjuntan la relacién de los cuadros de mando y proteccidn, asi como el estado y situacién actual,
acompafiado de las fichas de campo.

Se incorpora al proyecto el tomo Ill, el cual informa sobre las mejoras propuestas para cada uno de
los cuadros

Existen cuadros que por su antigiiedad se encuentran fuera de normativa. Como requisitos comunes
y generales a todos se tendra en cuenta unas condiciones minimas:
Médulos equipos medida IP 43, IK09
Mddulos cuadros de mando y proteccién IP55, IK10
Interruptor de corte general
Proteccidn contra sobretensiones permanentes y transitorias
Interruptores diferenciales rearmables
Interruptores magnetotérmicos independientes por cada linea
Interruptor para conexién manual

SRS NENENANRN

1.13 PLAZO DE EJECUCION.

Se estable un plazo de ejecucidn para la obra de SEIS (6) meses a contar desde la firma del contrato.

1.14 RESUMEN DE PRESUPUESTO

Asciende el total de la Obra, impuestos incluidos, a la cantidad de trescientos noventa y ocho mil
ochocientos setenta y un euros con treinta y tres céntimos.

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL: 329.645,73 €
IVA 21%: 69.225,60 €
PRESUPUESTO TOTAL: 398.871,33 €
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1.15 CONCLUSIONES:

Por todo lo anteriormente expuesto, junto con planos, estudio de seguridad y salud, anexo de
calculos y presupuesto, se considera suficientemente explicado el proyecto en cuestion que se eleva a los
Organismos Oficiales para su aprobacidn, tramitacién y puesta en servicio correspondiente, salvo mejor
criterio de los mismos.

En Badajoz, Septiembre de 2.016

Francisco Cobos Rodriguez Jesus Duefias Gomez
Ingeniero Industrial Ingeniero Industrial
Colegiado 301 en el COIIEX Colegiado 479 en el COIIEX
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2. INVENTARIADO GENERAL DE LAS INSTALACIONES ACTUALES POR CUADRO DE MANDO.

2.1 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM024

CUADRO DISP | TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LAMPARA POT.(W) Ne2LUM. N2 PTOS DE LUZ
CM024 PLAZA PADRE LOPEZ C PROY URBAN SCENE C LED 90 2 2
CM024 CALLE FERNANDO SANCHEZ SAMPEDRO U VC HSRP151 M VSAP 100 1 1
CM024 CALLE FERNANDO SANCHEZ SAMPEDRO U VC HSRP151 B VSAP 100 1 1
CM024 CALLE PADRE LOPEZ U VC HSRP151 M VSAP 100 2 2
CM024 CALLE JUAN DE BADAJOZ u VC HSRP151 M VSAP 100 6 6
CMO024 CALLE SAN JUAN DE DIOS T VC HSRP151 M VSAP 100 9 9
CM024 CALLE ALONSO DE ESCOBAR (1) T VC HSRP151 M VSAP 100 6 6
CM024 CALLE ALONSO DE ESCOBAR (2) U VC HSRP151 M VSAP 100 2 2
CM024 CALLE LUCAS VAZQUEZ AYLLON U VC HSRP482 M VSAP 150 6 6

TOTAL 35

2.2 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM036

CUADRO DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE | TIPOLAMPARA POT.(W) Ne2LUM. N2 PTOS DE LUZ
CMO036 CALLE FERNANDO SANCHEZ SAMPEDRO U VC HSRP151 B VSAP 150 3 3
CMO036 CALLE FERNANDO SANCHEZ SAMPEDRO U VC HSRP151 B VSAP 150 1 1
CMO036 CALLE FERNANDO SANCHEZ SAMPEDRO U VC MINI IRIDIUM M HM 60 1 0
CMO036 CALLE DEL MERCADO U VC HSRP151 B VSAP 150 4 4
CMO036 CALLE MUSEO (1) P VC HSRP151 B VSAP 250 18 18
CMO036 CALLE MUSEO (2) U VC HSRP151 B VSAP 250 3 3
CMO036 CALLE ANTONIO MONTERO MORENO P VC HSRP151 B VSAP 250 6 6
CMO036 PARQUE EN AVDA. PARDALERAS CAMPO VC TRIANGLE CX2 VSAP 100 18 9
CMO036 PARQUE EN AVDA. PARDALERAS CAMPO VC TRIANGLE C VSAP 100 8 8

TOTAL

62
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2.3 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM037

CUADRO DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE TIPO LAMPARA POT. (W)
CM037 CALLE HERMANOS MERINO U VC HSRP151 B VSAP 150 7 7
CMO037 CALLE STADIUM (1) U VC HSRP151 C VSAP 150 10 10
CM037 CALLE STADIUM (2) U VC HSRP151 M VSAP 150 15 15
CM037 PLAZA DEL ASILO U VC HSRP151 M VSAP 150 3 3
CM037 CALLE DEL MERCADO U VC HSRP151 M VSAP 150 2 2
CMO037 CALLE VIRGEN DE FATIMA T VC HSRP151 M VSAP 150 7 7
CM037 CALLE FERNANDO SANCHEZ SAMPEDRO U VC HSRP151 M VSAP 150 4 4
CM037 TRAVESIA STADIUM U VC HSRP151 M VSAP 150 6 6
CM037 CALLE DEL CORDERO U VC HSRP151 M VSAP 150 9 9
TOTAL 63

2.4 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM049

CUADRO

DISP

TIPO LUM.

MODELO

SOPORTE

TIPO LAMPARA

POT. (W)

CM049 CALLE MANUEL GARCIA MATOS U VC IRIDIUM B HM 140 4 4
CM049 CALLE MANUEL GARCIA MATOS u vC IRIDIUM BX2 HM 140 2 1
CM049 CALLE VIRGEN DEL GUADALUPE U VC IRIDIUM B HM 140 6 6
CM049 CALLE ZARAGOZA U VC IRIDIUM B HM 140 3 3
CM049 CALLE ZARAGOZA U VC IRIDIUM M HM 140 4 4
CM049 CALLE FUERTE U VC IRIDIUM B HM 140 5 5
CM049 AVD. FERNANDO CALZADILLA P VC MILEWIDE C HM 140 40 40
CMO049 AVD. FERNANDO CALZADILLA P VvC MINI MILEWIDE M HM 60 40 0
TOTAL 104

Inventa riado
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2.5 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM072

CUADRO CALLE DISP  TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LAMPARA | POT.(W) | N2LUM. N2 PTOS DE LUZ
CM072 AVD. SANTIAGO RAMON Y CAJAL T VC HSRP151 B VSAP 250 6 6
CMO072 AVD. SANTIAGO RAMON Y CAJAL T VvC MINI MILEWIDE M HM 60 6 0
CM072 AVD. ENRIQUE SEGURA OTANO T VC HSRP151 B VSAP 150 11 11
CM072 AVD. ENRIQUE SEGURA OTANO T VvC MINI MILEWIDE M HM 60 11 0
CM072 AVD. VILLANUEVA U VC MILEWIDE B VSAP 150 7 7
CMO072 AVD. VILLANUEVA U VC MINI MILEWIDE M HM 60 7 0
CM072 AVD. ENRIQUE SEGURA OTANO U VC HSRP151 M VSAP 150 3 3
CM072 CALLE MANUEL ALFARO U VC HSRP151 M VSAP 150 4 4
CM072 CALLE MANUEL ALFARO U VC HSRP151 M VSAP 250 2 2
CMO072 AVD. EUROPA P VC MILEWIDE C HM 250 20 20
CMO072 PLAZA DE LA CONSTITUCION C VC MILEWIDE CX2 HM 250 8 4
CM072 AVD. ENRIQUE SEGURA OTANO C VvC MILEWIDE CX2 HM 250 4 2

TOTAL 89

2.6 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM073

CUADRO DISP TIPOLUM. MODELO | SOPORTE TIPOLAMPARA POT.(W) NeLUM. N2 PTOS DE LUZ
CMO073 CALLE PRESIDENTE GENERAL CARRACEDO P VC HSRP482 M VSAP 100 17 17
CMO073 AVD. ANTONIO CUELLAR GRAGERA U GLOBO LUNER C VSAP 100 8 8
CMO073 CALLE DEL ROSARIO U VvC HSRP482 M VSAP 100 2 2
CMO073 CALLE CONDE PRUDENCIO U VC HSRP482 M VSAP 100 3 3
CMO073 CALLE ALONSO CARDENAS U VC HSRP482 M VSAP 100 1 1

TOTAL 31

ASISTENCIA TECNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, BADAJOZ Expdte. 334/2016
LOTE DE OBRA N21 - PARDALERAS
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2.7 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM111

CUADRO DISP  TIPO LUM. MODELO SOPORTE | TIPO LAMPARA POT. (W) Ne . | N2 PTOS DE LUZ
CM111 CALLE ESTADIUM (1) u VC HSRP482 B VSAP 100 4 4
cM111 CALLE RIVILLA U VC HSRP482 B VSAP 100 1 1
CM111 CALLE RIVILLA U VC MINI MILEWIDE M HM 60 1 0
CM111 CALLE ESTADIUM (2) U VC HSRP482 M VSAP 100 2 2
CM111 AVD. PARDALERAS T VC GE HADASA M400H B VSAP 250 21 21
CcM111 CALLE ESTADIUM (2) U VC GE HADASA M400H B VSAP 250 5 5
CM111 CALLE RIVILLA T VC GE HADASA M400H B VSAP 250 6 6
CM111 CALLE RIVILLA U VC MALAGA M VSAP 150 4 4

TOTAL 44

2.8 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM118

CUADRO TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPO LAMPARA
CM118 CALLE EL NARDO U VvC HSRP151 M VSAP 150 2 2
CM118 CALLE EL NARDO U VC INDALUX IVH B VSAP 150 2 2
CM118 PLAZA EN CALLE CECILIO REINO VARGAS U VC INDALUX IVH B VSAP 150 14 14
CM118 PLAZA EN CALLE CECILIO REINO VARGAS P URB - C VSAP 70 6 6
CM118 PLAZA EN CALLE CECILIO REINO VARGAS 9 URB - C VSAP 70 2 2
TOTAL 26

29 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM120

CUADRO TIPO LUM. MODELO SOPORTE = TIPO LAMPARA POT. (W) . | N2 PTOS DE LUZ
CM120 CALLE ANTONIO MONTENO MORENO u VC HSRP151 M VSAP 150 4 4
CM120 PLAZA DEL PILAR U VC HSRP151 M VSAP 150 2 2
CM120 CALLE MANUEL ALFARO PEREIRA U VC HSRP151 M VSAP 150 3 3
CM120 CALLE PLAZA DEL ASILO U VC HSRP151 M VSAP 150 2 2
CM120 CALLE MARIA LUISA DE CARVAJAL U VC HSRP151 C VSAP 150 9 9
CM120 AVD. PARDALERAS T VC HSRP151 B VSAP 250 22 22
CM120 AVD. PARDALERAS T VC MINI MILEWIDE M HM 60 22 0
CM120 PLAZA DEL ASILO U VC TRIANGLE C VSAP 100 7 7

TOTAL 71
ASISTENCIA TECNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, BADAJOZ
LOTE DE OBRA N21 - PARDALERAS

Inventariado Promotor: AYUNTAMIENTO de BADAJOZ
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2.10 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM137

CUADRO DISP TIPOLUM. | MODELO SOPORTE | TIPOLAMPARA POT.(W) N2LUM. N2 PTOS DE LUZ
CM137 CALLE JOSE MARIA GILES ONTIVEROS U VC HSRP151 B VSAP 250 8 8
CcM137 CALLE JUAN DE BADAJOZ (1) U VvC HSRP151 B VSAP 250 8 8
CM137 CALLE CANELA U VC HSRP151 B VSAP 250 6 6
CM137 CALLE CANELA C VC HSRP151 BX2 VSAP 250 2 1
CM137 AVD. ANTONIO CUELLAR GRAGERA (1) C VvC HSRP151 BX2 VSAP 250 18 9
CM137 AVD. ANTONIO CUELLAR GRAGERA (2) P VvC HSRP151 B VSAP 250 6 6
CM137 CALLE JUAN DE BADAJOZ (2) U VC HSRP151 B VSAP 250 5 5
CM137 CALLE JUAN DE BADAJOZ (2) C URB CDP 702 C VSAP 150 1 1
CM137 AVD. ANTONIO CUELLAR GRAGERA (3) U VvC MALAGA M VSAP 100 9 9

TOTAL 63

2.11 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM144

CUADRO DISP  TIPO LUM. MODELO SOPORTE = TIPO LAMPARA POT. (W)
CM144 CALLE CIUDAD DE EVORA T VC IRIDIUM C HM 150 3
CM144 CALLE CIUDAD DE EVORA T VC HSRP151 B VSAP 150 4
CcM144 CALLE FERNANDO SANCHEZ SAMPEDRO U VC IRIDIUM C HM 150 5
CM144 CALLE MANUEL NUNEZ MARTINEZ U VC IRIDIUM C HM 150 3
CM144 CALLE CECILIO REINO VARGAS (1) U VC IRIDIUM C HM 150 3
CM144 CALLE CECILIO REINO VARGAS (2) U VC IRIDIUM C HM 150 3
CcM144 CALLE VIRGEN DE GUADALUPE (1) U VC IRIDIUM C HM 150 1
CM144 PLAZA EN CALLE CECILIO REINO VARGAS P URB CARANDINI URBAN DECO C VSAP 150 6
CM144 CALLE VIRGEN DE GUADALUPE (2) U VC LUMEX B VSAP 250 4
TOTAL 32

Inventa riado

ASISTENCIA TECNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, BADAJOZ
LOTE DE OBRA N21 - PARDALERAS

Promotor: AYUNTAMIENTO de BADAJOZ
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2.12 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM195

CUADRO DISP  TIPO LUM. MODELO SOPORTE TIPO LAMPARA POT.(W) Ne2LUM. N2 PTOS DE LUZ
CM195 TRANSVERSAL CALLE ALPOTREQUES U APLIQ COMBI SRX 601 TECHO VSAP 70 1 1
CM195 TRANSVERSAL CALLE ALPOTREQUES U VvC - M VM 125 1 1
CM195 CALLE ALPOTREQUES (1) T VvC HSRP151 M VSAP 100 3 3
CM195 CALLE ALPOTREQUES (2) U VvC HSRP151 M VSAP 100 2 2
CM195 CALLE MAYA U VvC HSRP482 M VSAP 150 10 10
CM195 CALLE LA MONTERIA U VC HSRP482 M VSAP 150 5 5
CM195 CALLE MARTIN ARREDONDO U VvC HSRP482 M VSAP 150 4 4

TOTAL 26

2.13 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM201

CUADRO DISP TIPOLUM. MODELO SOPORTE TIPO LAMPARA N2 LUM. N2 PTOS DE LUZ
CM201 CALLE EL NARDO (1) T VC HSRP151 M VSAP 100 6 6
CM201 CALLE MARIN DE RODEZNO (1) U VC HSRP151 M VSAP 100 6 6
CM201 CALLE MARIN DE RODEZNO (2) T VvC HSRP151 M VSAP 100 6 6
CM201 CALLE BAILEN U VC HSRP151 M VSAP 100 6 6
CM201 CALLE CANELA U VC HSRP151 M VSAP 100 4 4
CM201 CALLE LUCAS VAZQUEZ (1) U VC HSRP482 M VSAP 150 7 7
CM201 CALLE LUCAS VAZQUEZ (2) U VvC HSRP151 M VSAP 100 2 2
CM201 CALLE SAN JUAN DE DIOS T VvC HSRP151 M VSAP 100 6 6
CM201 CALLE JUAN DE BADAJOZ U VC HSRP151 M VSAP 100 3 3

TOTAL 46

Inventa riado
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2.14 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM210

CUADRO CALLE DISP_| TIPO LUM. MODELO SOPORTE TIPO LAMPARA POT. (W) N2LUM. N2 PTOS DE LUZ
CM210 CALLE VIRGEN DE GUADALUPE U vC HSRP151 M VSAP 100 3 3
CM210 CALLE ALFONSO MORENO ACEVEDO (1) U vC HSRP151 M VSAP 100 3 3
CM210 CALLE ALFONSO MORENO ACEVEDO (2) U vC HSRP151 C VSAP 250 2 2
CM210 CALLE FERNANDO SANCHEZ SAMPEDRO T vC HSRP151 M VSAP 100 5 5
CM210 CALLE SAN ONOFRE T vC HSRP151 M VSAP 100 4 4
CM210 CALLE INOCENCIA RODRIGUEZ RUBIO U vC HSRP151 C VSAP 250 6 6
CM210 | PLAZAEN CALLE ANTONIO CORTES LAVADO | P URB CARANDINI ML-250 C VSAP 100 6 6
CM210 CALLE OROPENDOLA T vC HSRP151 C VSAP 150 4 4

TOTAL 33
2.15 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM318

CUADRO CALLE DISP_ | TIPO LUM. MODELO SOPORTE TIPO LAMPARA POT. (W) N2LUM. NePTOS DE LUZ
CcM318 CALLE CANELA (ENTRE EDIFICIOS) U vC HSRP482 M VSAP 100 4 4
CcMm318 CALLE CANELA (ENTRE EDIFICIOS) C GLOBO PHILIPS C VSAP 100 19 19

TOTAL 23

2.16 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM319

TIPO LAMPARA

CUADRO
CM319
CM319

DISP
CAMPO
CAMPO

TIPO LUM. MODELO SOPORTE

POT. (W) .
APLIQ - M FC 10 8 8

ED. CALLE J.M.G. ONTIVEROS Y CALLE J. BADAJOZ
ED. CALLE J.M.G. ONTIVEROS Y CALLE J. BADAJOZ

TOTAL

URB METROPOLIS OSLO C VM 125 4 4

ASISTENCIA TECNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, BADAJOZ
LOTE DE OBRA N21 - PARDALERAS
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2.17 INVENTARIO ACTUAL LOTE DE OBRA N91 - PARDALERAS

CUADRO DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPOLAMPARA POT.(W) N2LUM. N2 PTOS DE LUZ
CM024 PLAZA PADRE LOPEZ C PROY URBAN SCENE C LED 90 2 2
CM024 CALLE FERNANDO SANCHEZ SAMPEDRO u VvC HSRP151 M VSAP 100 1 1
CM024 CALLE FERNANDO SANCHEZ SAMPEDRO u VvC HSRP151 B VSAP 100 1 1
CM024 CALLE PADRE LOPEZ u vC HSRP151 M VSAP 100 2 2
CM024 CALLE JUAN DE BADAJOZ u vC HSRP151 M VSAP 100 6 6
CM024 CALLE SAN JUAN DE DIOS T VvC HSRP151 M VSAP 100 9 9
CM024 CALLE ALONSO DE ESCOBAR (1) T vC HSRP151 M VSAP 100 6 6
CM024 CALLE ALONSO DE ESCOBAR (2) u vC HSRP151 M VSAP 100 2 2
CM024 CALLE LUCAS VAZQUEZ AYLLON U VC HSRP482 M VSAP 150 6 6
CMO036 CALLE FERNANDO SANCHEZ SAMPEDRO u vC HSRP151 B VSAP 150 3 3
CMO036 CALLE FERNANDO SANCHEZ SAMPEDRO u vC HSRP151 B VSAP 150 1 1
CMO036 CALLE FERNANDO SANCHEZ SAMPEDRO u VvC MINIIRIDIUM M HM 60 1 0
CMO036 CALLE DEL MERCADO u VvC HSRP151 B VSAP 150 4 4
CMO036 CALLE MUSEO (1) P vC HSRP151 B VSAP 250 18 18
CMO036 CALLE MUSEO (2) u VvC HSRP151 B VSAP 250 3
CMO036 CALLE ANTONIO MONTERO MORENO P VvC HSRP151 B VSAP 250 6 6
CMO036 PARQUE EN AVDA. PARDALERAS CAMPO vC TRIANGLE CX2 VSAP 100 18 9
CMO036 PARQUE EN AVDA. PARDALERAS CAMPO VvC TRIANGLE C VSAP 100 8 8
CM037 CALLE HERMANOS MERINO u VvC HSRP151 B VSAP 150 7 7
CM037 CALLE STADIUM (1) u vC HSRP151 C VSAP 150 10 10
CM037 CALLE STADIUM (2) u VvC HSRP151 M VSAP 150 15 15
CM037 PLAZA DEL ASILO u VvC HSRP151 M VSAP 150 3 3
CM037 CALLE DEL MERCADO u VvC HSRP151 M VSAP 150 2 2
CM037 CALLE VIRGEN DE FATIMA T vC HSRP151 M VSAP 150 7 7
CM037 CALLE FERNANDO SANCHEZ SAMPEDRO u VvC HSRP151 M VSAP 150 4 4
CM037 TRAVESIA STADIUM u VvC HSRP151 M VSAP 150 6 6
CM037 CALLE DEL CORDERO U VC HSRP151 M VSAP 150 9 9
CM049 CALLE MANUEL GARCIA MATOS u vC IRIDIUM B HM 140 4 4
CM049 CALLE MANUEL GARCIA MATOS u VvC IRIDIUM BX2 HM 140 2 1
CM049 CALLE VIRGEN DEL GUADALUPE u vC IRIDIUM B HM 140 6 6
CM049 CALLE ZARAGOZA u VvC IRIDIUM B HM 140 3 3
CM049 CALLE ZARAGOZA u VvC IRIDIUM M HM 140 4 4
CM049 CALLE FUERTE u VvC IRIDIUM B HM 140 5 5
CM049 AVD. FERNANDO CALZADILLA P vC MILEWIDE C HM 140 40 40
CM049 AVD. FERNANDO CALZADILLA P VvC MINI MILEWIDE M HM 60 40 0

ASISTENCIA TECNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, BADAJOZ Expdte. 334/2016
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CUADRO DISP TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPOLAMPARA POT.(W) N2LUM. N2PTOS DE LUZ
CM072 AVD. SANTIAGO RAMON Y CAJAL T VvC HSRP151 B VSAP 250 6 6
CM072 AVD. SANTIAGO RAMON Y CAJAL T vC MINI MILEWIDE M HM 60 6 0
CM072 AVD. ENRIQUE SEGURA OTANO T vC HSRP151 B VSAP 150 11 11
CM072 AVD. ENRIQUE SEGURA OTANO T VvC MINI MILEWIDE M HM 60 11 0
CM072 AVD. VILLANUEVA u VvC MILEWIDE B VSAP 150 7 7
CM072 AVD. VILLANUEVA u VvC MINI MILEWIDE M HM 60 7 0
CM072 AVD. ENRIQUE SEGURA OTANO u VvC HSRP151 M VSAP 150 3 3
CM072 CALLE MANUEL ALFARO u VvC HSRP151 M VSAP 150 4 4
CM072 CALLE MANUEL ALFARO u vC HSRP151 M VSAP 250 2 2
CM072 AVD. EUROPA P VvC MILEWIDE C HM 250 20 20
CM072 PLAZA DE LA CONSTITUCION C VvC MILEWIDE CX2 HM 250 8 4
CM072 AVD. ENRIQUE SEGURA OTANO C VC MILEWIDE CX2 HM 250 4
CMO073 CALLE PRESIDENTE GENERAL CARRACEDO P vC HSRP482 M VSAP 100 17 17
CM073 AVD. ANTONIO CUELLAR GRAGERA u GLOBO LUNER C VSAP 100 8 8
CM073 CALLE DEL ROSARIO u vC HSRP482 M VSAP 100 2 2
CMO073 CALLE CONDE PRUDENCIO u VvC HSRP482 M VSAP 100 3 3
CM073 CALLE ALONSO CARDENAS u VvC HSRP482 M VSAP 100 1 1
cM111 CALLE ESTADIUM (1) u VvC HSRP482 B VSAP 100 4 4
CcM111 CALLE RIVILLA u vC HSRP482 B VSAP 100 1 1
cM111 CALLE RIVILLA u vC MINI MILEWIDE M HM 60 1 0
cM111 CALLE ESTADIUM (2) u VvC HSRP482 M VSAP 100 2 2
CcM111 AVD. PARDALERAS T vC GE HADASA M400H B VSAP 250 21 21
cM111 CALLE ESTADIUM (2) u vC GE HADASA M400H B VSAP 250 5 5
cM111 CALLE RIVILLA T vC GE HADASA M400H B VSAP 250 6 6
CM111 CALLE RIVILLA U VC MALAGA M VSAP 150 4 4
CM118 CALLE EL NARDO u vC HSRP151 M VSAP 150 2 2
CM118 CALLE EL NARDO u VvC INDALUX IVH B VSAP 150 2 2
CcM118 PLAZA EN CALLE CECILIO REINO VARGAS u VvC INDALUX IVH B VSAP 150 14 14
CM118 PLAZA EN CALLE CECILIO REINO VARGAS P URB - C VSAP 70 6 6
CM118 PLAZA EN CALLE CECILIO REINO VARGAS C URB - C VSAP 70 2 2
CM120 CALLE ANTONIO MONTENO MORENO u VvC HSRP151 M VSAP 150 4 4
CM120 PLAZA DEL PILAR u vC HSRP151 M VSAP 150 2 2
CM120 CALLE MANUEL ALFARO PEREIRA u VvC HSRP151 M VSAP 150 3 3
CM120 CALLE PLAZA DEL ASILO u VvC HSRP151 M VSAP 150 2 2
CM120 CALLE MARIA LUISA DE CARVAJAL u VvC HSRP151 C VSAP 150 9 9
CM120 AVD. PARDALERAS T VvC HSRP151 B VSAP 250 22 22
CM120 AVD. PARDALERAS T VvC MINI MILEWIDE M HM 60 22 0
CM120 PLAZA DEL ASILO U VC TRIANGLE C VSAP 100 7 7

ASISTENCIA TECNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, BADAJOZ Expdte. 334/2016
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CUADRO DISP  TIPO LUM. MODELO SOPORTE TIPOLAMPARA POT.(W) N2LUM. N2 PTOS DE LUZ
CM137 CALLE JOSE MARIA GILES ONTIVEROS U VC HSRP151 B VSAP 250 8 8
CcM137 CALLE JUAN DE BADAJOZ (1) U VC HSRP151 B VSAP 250 8 8
CcM137 CALLE CANELA U VC HSRP151 B VSAP 250 6 6
CM137 CALLE CANELA C vVC HSRP151 BX2 VSAP 250 2 1
CM137 AVD. ANTONIO CUELLAR GRAGERA (1) C VC HSRP151 BX2 VSAP 250 18 9
CcM137 AVD. ANTONIO CUELLAR GRAGERA (2) P VC HSRP151 B VSAP 250 6 6
CM137 CALLE JUAN DE BADAJOZ (2) U VC HSRP151 B VSAP 250 5 5
CM137 CALLE JUAN DE BADAJOZ (2) C URB CDP 702 C VSAP 150 1 1
CM137 AVD. ANTONIO CUELLAR GRAGERA (3) U VC MALAGA M VSAP 100 9 9
CM144 CALLE CIUDAD DE EVORA T VC IRIDIUM C HM 150 3 3
CM144 CALLE CIUDAD DE EVORA T VC HSRP151 B VSAP 150 4 4
CM144 CALLE FERNANDO SANCHEZ SAMPEDRO U VC IRIDIUM C HM 150 5 5
CM144 CALLE MANUEL NUNEZ MARTINEZ U vC IRIDIUM C HM 150 3 3
CM144 CALLE CECILIO REINO VARGAS (1) U VC IRIDIUM C HM 150 3 3
CM144 CALLE CECILIO REINO VARGAS (2) U VC IRIDIUM C HM 150 3 3
CM144 CALLE VIRGEN DE GUADALUPE (1) U VC IRIDIUM C HM 150 1 1
CM144 PLAZA EN CALLE CECILIO REINO VARGAS P URB CARANDINI URBAN DECO C VSAP 150 6 6
CM144 CALLE VIRGEN DE GUADALUPE (2) U VC LUMEX B VSAP 250 4 4
CM195 TRANSVERSAL CALLE ALPOTREQUES U APLIQ COMBI SRX 601 TECHO VSAP 70 1 1
CM195 TRANSVERSAL CALLE ALPOTREQUES U vC - M VM 125 1 1
CM195 CALLE ALPOTREQUES (1) T VC HSRP151 M VSAP 100 3 3
CM195 CALLE ALPOTREQUES (2) U vVC HSRP151 M VSAP 100 2 2
CM195 CALLE MAYA U VC HSRP482 M VSAP 150 10 10
CM195 CALLE LA MONTERIA U VC HSRP482 M VSAP 150 5 5
CM195 CALLE MARTIN ARREDONDO U VC HSRP482 M VSAP 150 4 4
CM201 CALLE EL NARDO (1) T VC HSRP151 M VSAP 100 6 6
CM201 CALLE MARIN DE RODEZNO (1) U VC HSRP151 M VSAP 100 6 6
CcM201 CALLE MARIN DE RODEZNO (2) T VC HSRP151 M VSAP 100 6 6
CM201 CALLE BAILEN U VC HSRP151 M VSAP 100 6 6
CM201 CALLE CANELA U VC HSRP151 M VSAP 100 4 4
CM201 CALLE LUCAS VAZQUEZ (1) U vC HSRP482 M VSAP 150 7 7
CM201 CALLE LUCAS VAZQUEZ (2) U vC HSRP151 M VSAP 100 2 2
CM201 CALLE SAN JUAN DE DIOS T VC HSRP151 M VSAP 100 6 6
CM201 CALLE JUAN DE BADAJOZ U VC HSRP151 M VSAP 100 3 3
CM210 CALLE VIRGEN DE GUADALUPE U VC HSRP151 M VSAP 100 3 3
CM210 CALLE ALFONSO MORENO ACEVEDO (1) U vC HSRP151 M VSAP 100 3 3
CM210 CALLE ALFONSO MORENO ACEVEDO (2) U VC HSRP151 C VSAP 250 2 2
CM210 CALLE FERNANDO SANCHEZ SAMPEDRO T VC HSRP151 M VSAP 100 5 5
CM210 CALLE SAN ONOFRE T Ve HSRP151 M VSAP 100 4 4
CM210 CALLE INOCENCIA RODRIGUEZ RUBIO U VC HSRP151 C VSAP 250 6 6
CM210 PLAZA EN CALLE ANTONIO CORTES LAVADO P URB CARANDINI ML-250 C VSAP 100 6 6
CM210 CALLE OROPENDOLA T VC HSRP151 C VSAP 150 4 4
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CUADRO TIPO LUM. MODELO SOPORTE  TIPOLAMPARA POT.(W) N2LUM. N2PTOS DE LUZ
CM318 CALLE CANELA (ENTRE EDIFICIOS) u VvC HSRP482 M VSAP 100 4 4
CM318 CALLE CANELA (ENTRE EDIFICIOS) C GLOBO PHILIPS C VSAP 100 19 19
CM319 ED. CALLE J.M.G. ONTIVEROS Y CALLE J. BADAJOZ CAMPO APLIQ - M FC 10 8 8
CM319 ED. CALLE J.M.G. ONTIVEROS Y CALLE J. BADAJOZ  CAMPO URB METROPOLIS OSLO C VM 125 4 4

TOTAL 760

Abreviaturas utilizadas:

Disposicion U: unilateral
T: Tres bolillos
P: Pareada
Tipo Luminaria VC: Vial Cerrada
APLIQ: Aplique
URB: Urbana
PROY: Proyector
Soporte: M: Brazo Mural
C: Columna
B: Baculo
Tipo de Ldmpara  VSAP: Vapor de Sodio Alta Presion
VM: Vapor de Mercurio
HM: Halogenuros Metalicos
FC: Fluorescencia Compacta
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3. SOLUCIONES PROPUESTAS Y ESTUDIO ECONOMICO.

3.1 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM024

POTENCIA  CONSUMO  CONSUMO U Sl e . POT. Lo bor  eneragmico SONSUMO R MIENTO

CUADRO 'NS(T:‘;’L)\DA I?ll:lvl\J/:)L Ec0|\1(c€>)|vuco POR REPOSICION MODELO PROPUESTO  ,\iinaRiA  LAMPARA N tUM- UN;‘TNA)R'A CALLE (kW)  ANUAL Eiﬂﬁim'g)o POR REPOSICION

DE LAMPARA (€) (kWh) DE LAMPARA (€)
CMO024 PLAZA PADRE LOPEZ 0,18 541,800 65,02 € 0,00 € SIN ACTUACION PROY LED 2 90 0,18 541,80 65,02 € 0,00 €
CMO024 CALLE FERNANDO SANCHEZ SAMPEDRO 0,10 494,500 59,34 € 1,05 € TIPO37_1 VC LED 1 36 0,04 108,36 13,00 € 0,00 €
CMO024 CALLE FERNANDO SANCHEZ SAMPEDRO 0,10 494,500 59,34 € 1,05 € TIPO37_1 VC LED 1 36 0,04 108,36 13,00 € 0,00 €
CMO024 CALLE PADRE LOPEZ 0,20 989,000 118,68 € 2,09 € TIPO 37_1 VC LED 2 36 0,07 216,72 26,01 € 0,00 €
CM024 CALLE JUAN DE BADAJOZ 0,60 2.967,000 356,04 € 6,28 € TIPO 37_1 VC LED 6 36 0,22 650,16 78,02 € 0,00 €
CM024 CALLE SAN JUAN DE DIOS 0,90 4.450,500 534,06 € 9,43 € TIPO 37_1 VC LED 9 36 0,32 975,24 117,03 € 0,00 €
CM024 CALLE ALONSO DE ESCOBAR (1) 0,60 2.967,000 356,04 € 6,28 € TIPO 37_1 VC LED 6 36 0,22 650,16 78,02 € 0,00 €
CM024 CALLE ALONSO DE ESCOBAR (2) 0,20 989,000 118,68 € 2,09 € TIPO 37_1 VC LED 2 36 0,07 216,72 26,01 € 0,00 €
CM024 CALLE LUCAS VAZQUEZ AYLLON 0,90 4.450,500 534,06 € 7,05 € TIPO37_1 VC LED 6 36 0,22 650,16 78,02 € 0,00 €

AHORRO ANUAL

A AHORRO ECONOMICO ANUAL e INVERSION PERIOD0~
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) LAMPARA(E) ECONOMICA (€) RETORNO (afios)

CMO024 PLAZA PADRE LOPEZ 0,00 € 0,00 € 0,00 € -

CMO024 CALLE FERNANDO SANCHEZ SAMPEDRO 46,34 € 1,05 € 433,82 € 9,16
CMO024 CALLE FERNANDO SANCHEZ SAMPEDRO 46,34 € 1,05 € 433,82 € 9,16
CMO024 CALLE PADRE LOPEZ 92,67 € 2,09 € 867,64 € 9,16
CMO024 CALLE JUAN DE BADAJOZ 278,02 € 6,28 € 2.602,92 € 9,16
CMO024 CALLE SAN JUAN DE DIOS 417,03 € 9,43 € 3.904,38 € 9,16
CMO024 CALLE ALONSO DE ESCOBAR (1) 278,02 € 6,28 € 2.602,92 € 9,16
CMO024 CALLE ALONSO DE ESCOBAR (2) 92,67 € 2,09 € 867,64 € 9,16
CM024 CALLE LUCAS VAZQUEZ AYLLON 456,04 € 7,05 € 2.602,92 € 5,62

ASISTENCIA TECNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, BADAJOZ Expdte. 334/2016
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3.2 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM036

1 SOLUCIONES PROPUESTAS

POTENCIA  CONSUMO  consumo it BIEE B e e POT. Lot bor EneReEmico CONSUMO | ENTO

CUADRO 'NS(T:‘;’L)\DA 'L(\I':'VL\’I:)L Ecow(g)lvuco POR REPOSICION MODELO PROPUESTO |\, \iinaRiA  LAMPARA  N°HUM- UN:LA)R'A CALLE (kW)  ANUAL Eimﬂt"(':)o POR REPOSICION

DE LAMPARA (€) (kWh) DE LAMPARA (€)
CMO036 CALLE FERNANDO SANCHEZ SAMPEDRO 0,45 2.225,250 267,03 € 3,53€ TIPO 37_2 VC LED 3 55 0,17 496,65 59,60 € 0,00 €
CMO036 CALLE FERNANDO SANCHEZ SAMPEDRO 0,15 741,750 89,01 € 1,18 € TIPO 37_2 VC LED 1 55 0,06 165,55 19,87 € 0,00 €
CM036 CALLE FERNANDO SANCHEZ SAMPEDRO 0,06 296,700 35,60 € 3,17 € TIPO 37_1 VC LED 1 36 0,04 108,36 13,00 € 0,00 €
CMO036 CALLE DEL MERCADO 0,60 2.967,000 356,04 € 4,70 € TIPO 37_2 VC LED 4 55 0,22 662,20 79,46 € 0,00 €
CMO036 CALLE MUSEO (1) 4,50 22.252,500 | 2.670,30 € 23,46 € TIPO 36_1 VC LED 18 71 1,28 3846,78 461,61 € 0,00 €
CM036 CALLE MUSEO (2) 0,75 3.708,750 445,05 € 3,91€ TIPO 36_1 VC LED 3 71 0,21 641,13 76,94 € 0,00 €
CM036 CALLE ANTONIO MONTERO MORENO 1,50 7.417,500 890,10 € 7,82 € TIPO 36_1 VC LED 6 71 0,43 1282,26 153,87 € 0,00 €
CMO036 PARQUE EN AVDA. PARDALERAS 1,80 8.901,000 | 1.068,12€ 18,85 € TIPO 28_1 URB LED 18 40 0,72 2167,20 260,06 € 0,00 €
CMO036 PARQUE EN AVDA. PARDALERAS 0,80 3.956,000 474,72 € 8,38 € TIPO 28_1 URB LED 8 40 0,32 963,20 115,58 € 0,00 €

CUADRO AHORRO ECONOMICO ANUAL I.F\!I-EKP)SSRI(EI‘;I:IUI;QEL INV!ERSION PERIODO~
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) LAMPARA(€) ECONOMICA (€) RETORNO (afios)
CMO036 CALLE FERNANDO SANCHEZ SAMPEDRO 207,43 € 3,53€ 1.301,46 € 6,17
CMO036 CALLE FERNANDO SANCHEZ SAMPEDRO 69,14 € 1,18 € 433,82 € 6,17
CMO036 CALLE FERNANDO SANCHEZ SAMPEDRO 22,60 € 3,17 € 433,82 € 16,83
CMO036 CALLE DEL MERCADO 276,58 € 4,70 € 1.735,28 € 6,17
CMO036 CALLE MUSEO (1) 2.208,69 € 23,46 € 7.808,76 € 3,50
CMO036 CALLE MUSEO (2) 368,11 € 391€ 1.301,46 € 3,50
CMO036 CALLE ANTONIO MONTERO MORENO 736,23 € 7,82 € 2.602,92 € 3,50
CMO036 PARQUE EN AVDA. PARDALERAS 808,06 € 18,85 € 8.815,50 € 10,66
CMO036 PARQUE EN AVDA. PARDALERAS 359,14 € 8,38€ 3.918,00 € 10,66

Soluciones y Estudio Econémico
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1 SOLUCIONES PROPUESTAS

33 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM037

COSTE ANUAL DE
CONOMIC MANTENIMIENTO MODELO PROPUESTO ES ES Ne LUM UNTI');I.RIA
POR REPOSICION LUMINARIA LAMPARA . ' (W)

DE LAMPARA (€)

CONSUMO
POT. POR ENERGETICO
CALLE (kW)  ANUAL
(kWh)

COSTE ANUAL DE
MANTENIMIENTO
POR REPOSICION
DE LAMPARA (€)

POTENCIA
INSTALADA

CONSUMO
ANUAL

CONSUMO
ECONOMICO
ANUAL (€)

CUADRO

ECONOMICO
(kW) (kWh) (€)

CMO037 CALLE HERMANOS MERINO 1,05 5.192,250 623,07 € 8,23 € TIPO 37_2 VC LED 7 55 0,39 1158,85 139,06 € 0,00 €
CMO037 CALLE STADIUM (1) 1,50 7.417,500 890,10 € 11,75 € TIPO 37_2 VC LED 10 55 0,55 1655,50 198,66 € 0,00 €
CMO037 CALLE STADIUM (2) 2,25 11.126,250 1.335,15 € 17,63 € TIPO 37_2 VC LED 15 55 0,83 2483,25 297,99 € 0,00 €
CMO037 PLAZA DEL ASILO 0,45 2.225,250 267,03 € 3,53€ TIPO 37_2 VC LED 3 55 0,17 496,65 59,60 € 0,00 €
CMO037 CALLE DEL MERCADO 0,30 1.483,500 178,02 € 2,35€ TIPO 37_2 VC LED 2 55 0,11 331,10 39,73 € 0,00 €
CMO037 CALLE VIRGEN DE FATIMA 1,05 5.192,250 623,07 € 8,23 € TIPO 37_2 VC LED 7 55 0,39 1158,85 139,06 € 0,00 €
CMO037 CALLE FERNANDO SANCHEZ SAMPEDRO 0,60 2.967,000 356,04 € 4,70 € TIPO 37_2 VC LED 4 55 0,22 662,20 79,46 € 0,00 €
CMO037 TRAVESIA STADIUM 0,90 4.450,500 534,06 € 7,05 € TIPO 37_2 VC LED 6 55 0,33 993,30 119,20 € 0,00 €
CMO037 CALLE DEL CORDERO 1,35 6.675,750 801,09 € 10,58 € TIPO 37_2 VC LED 9 55 0,50 1489,95 178,79 € 0,00 €

CUADRO AHORRO ECONOMICO ANUAL I.|\z||:goRsR|?:|g'|‘l\]U|:EL INVI’ERSION PERIODON
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) LAMPARA(€) ECONOMICA (€) RETORNO (afios)
CMO037 CALLE HERMANOS MERINO 484,01 € 8,23 € 3.036,74 € 6,17
CMO037 CALLE STADIUM (1) 691,44 € 11,75 € 4.338,20 € 6,17
CMO037 CALLE STADIUM (2) 1.037,16 € 17,63 € 6.507,30 € 6,17
CMO037 PLAZA DEL ASILO 207,43 € 3,53€ 1.301,46 € 6,17
CMO037 CALLE DEL MERCADO 138,29 € 2,35€ 867,64 € 6,17
CMO037 CALLE VIRGEN DE FATIMA 484,01 € 8,23 € 3.036,74 € 6,17
CMO037 CALLE FERNANDO SANCHEZ SAMPEDRO 276,58 € 4,70 € 1.735,28 € 6,17
CMO037 TRAVESIA STADIUM 414,86 € 7,05 € 2.602,92 € 6,17
CMO037 CALLE DEL CORDERO 622,30 € 10,58 € 3.904,38 € 6,17
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3.4 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM049

1 SOLUCIONES PROPUESTAS

POTENCIA  CONSUMO  consumo it BIEE oo o | e | POT. v bor enemcEmico CONSUMO i ENTO

CUADRO 'NS(T:‘;’L)\DA ’?":'\z:; ECOI\I((;)IVIICO POR REPOSICION MODELO PROPUESTO | \,\ynaria  LAmpara Vo HUM- UN:‘TNA)R'A CALLE (kW)  ANUAL EioNﬁi':"(go POR REPOSICION

DE LAMPARA (€) (kwh) DE LAMPARA (€)
CM049 CALLE MANUEL GARCIA MATOS 0,56 2.769,200 332,30 € 16,93 € TIPO 37 2 VC LED 4 55 0,22 662,20 79,46 € 0,00 €
CM049 CALLE MANUEL GARCIA MATOS 0,28 1.384,600 166,15 € 8,46 € TIPO 37 2 VC LED 2 55 0,11 331,10 39,73 € 0,00 €
CMO049 CALLE VIRGEN DEL GUADALUPE 0,84 4.153,800 498,46 € 25,39 € TIPO 37_2 VC LED 6 55 0,33 993,30 119,20 € 0,00 €
CMO049 CALLE ZARAGOZA 0,42 2.076,900 249,23 € 12,70 € TIPO 37_2 VC LED 3 55 0,17 496,65 59,60 € 0,00 €
CM049 CALLE ZARAGOZA 0,56 2.769,200 332,30 € 16,93 € TIPO 37_2 VC LED 4 55 0,22 662,20 79,46 € 0,00 €
CMO049 CALLE FUERTE 0,70 3.461,500 415,38 € 21,16 € TIPO 37_2 VC LED 5 55 0,28 827,75 99,33 € 0,00 €
CM049 AVD. FERNANDO CALZADILLA 5,60 27.692,000 | 3.323,04€ 169,28 € TIPO 17_1 VC LED 40 86 3,44 10354,40 | 1.242,53 € 0,00 €

CM049 AVD. FERNANDO CALZADILLA 2,40 11.868,000 | 1.424,16 € 126,96 € SIN ACTUACION VC HM 40 60 2,40 11868,00 | 1.424,16€ 126,96 €

CUADRO

AHORRO ECONOMICO ANUAL

POR REDUCCION DE CONSUMO (€)

AHORRO ANUAL

REPOSICION DE

INVERSION

ECONOMICA (€)

PERIODO

RETORNO (afios)

Soluciones y Estudio Econémico

LAMPARA(€)

CMO049 CALLE MANUEL GARCIA MATOS 252,84 € 16,93 € 1.735,28 € 6,43
CMO049 CALLE MANUEL GARCIA MATOS 126,42 € 8,46 € 867,64 € 6,43
CMO049 CALLE VIRGEN DEL GUADALUPE 379,26 € 25,39 € 2.602,92 € 6,43
CMO049 CALLE ZARAGOZA 189,63 € 12,70 € 1.301,46 € 6,43
CMO049 CALLE ZARAGOZA 252,84 € 16,93 € 1.735,28 € 6,43
CMO049 CALLE FUERTE 316,05 € 21,16 € 2.169,10 € 6,43
CMO049 AVD. FERNANDO CALZADILLA 2.080,51 € 169,28 € 27.888,00 € 12,40
CMO049 AVD. FERNANDO CALZADILLA 0,00 € 0,00 € 0,00 € -
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| SOLUCIONES PROPUESTAS

3.5 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM072

COSTE ANUAL DE
MANTENIMIENTO
POR REPOSICION
DE LAMPARA (€)

CONSUMO

POT.POR ENERGETICO
CALLE (kW)  ANUAL
(kwh)

COSTE ANUAL DE
MANTENIMIENTO
POR REPOSICION
DE LAMPARA (€)

POTENCIA
INSTALADA
(kw)

CONSUMO  CONSUMO
ANUAL  ECONOMICO
(kwh) (€)

POT.
UNITARIA
(w)

CONSUMO
ECONOMICO
ANUAL (€)

TIPO TIPO

CUADRO LUMINARIA LAMPARA

MODELO PROPUESTO

N2 LUM.

CMO072 AVD. SANTIAGO RAMON Y CAJAL 1,50 7.417,500 890,10 € 7,82 € TIPO17_1 VC LED 6 86 0,52 1553,16 186,38 € 0,00 €
CM072 AVD. SANTIAGO RAMON Y CAJAL 0,36 1.780,200 213,62 € 19,04 € SIN ACTUACION VC HM 6 60 0,36 1780,20 213,62 € 19,04 €
CMO072 AVD. ENRIQUE SEGURA OTANO 1,65 8.159,250 979,11 € 12,93 € TIPO17_1 VC LED 11 86 0,95 2847,46 341,70 € 0,00 €
CM072 AVD. ENRIQUE SEGURA OTANO 0,66 3.263,700 391,64 € 34,91 € SIN ACTUACION VC HM 11 60 0,66 3263,70 391,64 € 34,91 €
CM072 AVD. VILLANUEVA 1,05 5.192,250 623,07 € 8,23 € TIPO17_1 VC LED 7 86 0,60 1812,02 217,44 € 0,00 €
CMO072 AVD. VILLANUEVA 0,42 2.076,900 249,23 € 22,22 € SIN ACTUACION VC HM 7 60 0,42 2076,90 249,23 € 22,22 €
CM072 AVD. ENRIQUE SEGURA OTANO 0,45 2.225,250 267,03 € 3,53€ TIPO17_1 VC LED 3 86 0,26 776,58 93,19 € 0,00 €
CMO072 CALLE MANUEL ALFARO 0,60 2.967,000 356,04 € 4,70 € TIPO 37_2 VC LED 4 55 0,22 662,20 79,46 € 0,00 €
CM072 CALLE MANUEL ALFARO 0,50 2.472,500 296,70 € 2,61€ TIPO 37_2 VC LED 2 55 0,11 331,10 39,73 € 0,00 €
CM072 AVD. EUROPA 5,00 24.725,000 2.967,00 € 272,57 € TIPO17_1 VC LED 20 86 1,72 5177,20 621,26 € 0,00 €
CM072 PLAZA DE LA CONSTITUCION 2,00 9.890,000 1.186,80 € 109,03 € TIPO17_1 VC LED 8 86 0,69 2070,88 248,51 € 0,00 €
CM072 AVD. ENRIQUE SEGURA OTANO 1,00 4.945,000 593,40 € 54,51 € TIPO17_1 VC LED 4 86 0,34 1035,44 124,25 € 0,00 €

Soluciones y Estudio Econémico

CUADRO

AHORRO ECONOMICO ANUAL

POR REDUCCION DE CONSUMO (€)

AHORRO ANUAL

REPOSICION DE
LAMPARA(€)

INVERSION

ECONOMICA (€)

PERIODO
RETORNO (afios)

CMO072 AVD. SANTIAGO RAMON Y CAJAL 703,72 € 7,82 € 4.183,20 € 5,88
CMO072 AVD. SANTIAGO RAMON Y CAJAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € -
CMO072 AVD. ENRIQUE SEGURA OTANO 637,41 € 12,93 € 7.669,20 € 11,79
CM072 AVD. ENRIQUE SEGURA OTANO 0,00 € 0,00 € 0,00 € -
CM072 AVD. VILLANUEVA 405,63 € 8,23 € 4.880,40 € 11,79
CM072 AVD. VILLANUEVA 0,00 € 0,00 € 0,00 € -
CM072 AVD. ENRIQUE SEGURA OTANO 173,84 € 3,53€ 2.091,60 € 11,79
CM072 CALLE MANUEL ALFARO 276,58 € 4,70 € 1.735,28 € 6,17
CM072 CALLE MANUEL ALFARO 256,97 € 2,61€ 867,64 € 3,34
CM072 AVD. EUROPA 2.345,74 € 272,57 € 13.944,00 € 5,33
CM072 PLAZA DE LA CONSTITUCION 938,29 € 109,03 € 5.577,60 € 5,33
CM072 AVD. ENRIQUE SEGURA OTANO 469,15 € 54,51 € 2.788,80 € 5,33
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SOLUCIONES PROPUESTAS

3.6 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM073

COSTE ANUAL DE
MANTENIMIENTO
POR REPOSICION
DE LAMPARA (€)

POTENCIA
INSTALADA
(kw)

CONSUMO
POT.POR ENERGETICO
CALLE (kW)  ANUAL

CONSUMO CONSUMO
ANUAL ECONOMICO
(kWh) (€)

COSTE ANUAL DE
MANTENIMIENTO
POR REPOSICION

POT.
UNITARIA
)

CONSUMO
ECONOMICO
ANUAL (€)

CUADRO TIPO TIPO

LUMINARIA LAMPARA

MODELO PROPUESTO

N2 LUM.

(kWh)

DE LAMPARA (€)

CMO073 CALLE PRESIDENTE GENERAL CARRACEDO 1,70 8.406,500 1.008,78 € 17,81 € TIPO 37_1 VC LED 17 36 0,61 1842,12 221,05 € 0,00 €
CMO073 AVD. ANTONIO CUELLAR GRAGERA 0,80 3.956,000 474,72 € 8,38 € TIPO 28_1 URB LED 8 40 0,32 963,20 115,58 € 0,00 €
CMO073 CALLE DEL ROSARIO 0,20 989,000 118,68 € 2,09 € TIPO 37_1 VC LED 2 36 0,07 216,72 26,01 € 0,00 €
CMO073 CALLE CONDE PRUDENCIO 0,30 1.483,500 178,02 € 3,14€ TIPO 37_1 VC LED 3 36 0,11 325,08 39,01 € 0,00 €
CMO073 CALLE ALONSO CARDENAS 0,10 494,500 59,34 € 1,05€ TIPO 37_1 VC LED 1 36 0,04 108,36 13,00 € 0,00 €

CUADRO AHORRO ECONOMICO ANUAL ?:EIS:;SRI(():I?)NNUI:EL INV?RSION PERIOD0~
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) LAMPARA(€) ECONOMICA (€) RETORNO (afios)
CMO073 CALLE PRESIDENTE GENERAL CARRACEDO 787,73 € 17,81 € 7.374,94 € 9,16
CMO073 AVD. ANTONIO CUELLAR GRAGERA 359,14 € 8,38 € 3.918,00 € 10,66
CMO073 CALLE DEL ROSARIO 92,67 € 2,00 € 867,64 € 9,16
CMO073 CALLE CONDE PRUDENCIO 139,01 € 3,14 € 1.301,46 € 9,16
CMO073 CALLE ALONSO CARDENAS 46,34 € 1,05 € 433,82 € 9,16

Soluciones y Estudio Econémico
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3.7 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM111

CUADRO

POTENCIA
INSTALADA
(kw)

CONSUMO
ANUAL
(kWh)

CONSUMO

ECONOMICO
(€)

COSTE ANUAL DE
MANTENIMIENTO
POR REPOSICION
DE LAMPARA (€)

MODELO PROPUESTO

TIPO

TIPO

LUMINARIA LAMPARA

POT.
UNITARIA
(w)

POT. POR
CALLE (kW)

CONSUMO
ENERGETICO
ANUAL
(kWh)

CONSUMO
ECONOMICO
ANUAL (€)

SOLUCIONES PROPUESTAS

COSTE ANUAL DE
MANTENIMIENTO
POR REPOSICION
DE LAMPARA (€)

cM111 CALLE ESTADIUM (1) 0,40 1.978,000 237,36 € 4,19 € TIPO 37_2 VC LED 4 55 0,22 662,20 79,46 € 0,00 €
cM111 CALLE RIVILLA 0,10 494,500 59,34 € 1,05 € TIPO 37_2 VC LED 1 55 0,06 165,55 19,87 € 0,00 €
cM111 CALLE RIVILLA 0,06 296,700 35,60 € 3,17€ SIN ACTUACION VC HM 1 60 0,06 296,70 35,60 € 3,17 €
cM111 CALLE ESTADIUM (2) 0,20 989,000 118,68 € 2,09 € TIPO 37_2 VC LED 2 55 0,11 331,10 39,73 € 0,00 €
cM111 AVD. PARDALERAS 5,25 25.961,250 3.115,35 € 27,37 € TIPO 36_2 VC LED 21 106 2,23 6700,26 804,03 € 0,00 €
cM111 CALLE ESTADIUM (2) 1,25 6.181,250 741,75 € 6,52 € TIPO 37_2 VC LED 5 55 0,28 827,75 99,33 € 0,00 €
cM111 CALLE RIVILLA 1,50 7.417,500 890,10 € 7,82 € TIPO 36_1 VC LED 6 71 0,43 1282,26 153,87 € 0,00 €
CM111 CALLE RIVILLA 0,60 2.967,000 356,04 € 4,70 € TIPO 36_1 VC LED 4 71 0,28 854,84 102,58 € 0,00 €

CUADRO AHORRO ECONOMICO ANUAL I::ggsR:()jgNNU:EL INV!ERSION PERIODO~
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) LAMPARA(€) ECONOMICA (€) | RETORNO (afios)

CM111 CALLE ESTADIUM (1) 157,90 € 4,19 € 1.735,28 € 10,71
CM111 CALLE RIVILLA 3947 € 1,05 € 433,82 € 10,71
CM111 CALLE RIVILLA 0,00 € 0,00 € 0,00 € -

CM111 CALLE ESTADIUM (2) 78,95 € 2,09 € 867,64 € 10,71
CM111 AVD. PARDALERAS 2.311,32€ 27,37 € 14.641,20 € 6,26
CM111 CALLE ESTADIUM (2) 642,42 € 6,52 € 2.169,10 € 3,34
CM111 CALLE RIVILLA 736,23 € 7,82 € 2.602,92 € 3,50
CM111 CALLE RIVILLA 253,46 € 4,70 € 1.735,28 € 6,72
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SOLUCIONES PROPUESTAS

3.8 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM118

POTENCIA  CONsUMO  consumo LR TIUE B 5| e POT. | Lor bon |[EnEraEmico|| SONSUMO || MiENTo

CUADRO 'Ns(Tlfvb’;DA ’L(\::":\J,:)L ECOI\I(g)IVIICO POR REPOSICION MODELO PROPUESTO | \,\\iNARIA  LAMPARA UN:;V‘L\)R'A CALLE (kW)  ANUAL Eiﬂﬁﬂ':"(';o POR REPOSICION

DE LAMPARA (€) (kWh) DE LAMPARA (€)
CM118 CALLE EL NARDO 0,30 1.483,500 178,02 € 2,35¢€ TIPO 37 2 VC LED 55 0,11 331,10 39,73 € 0,00 €
CcM118 CALLE EL NARDO 0,30 1.483,500 178,02 € 2,35€ TIPO 37 2 VC LED 55 0,11 331,10 39,73 € 0,00 €
CM118 PLAZA EN CALLE CECILIO REINO VARGAS 2,10 10.384,500 | 1.246,14 € 16,45 € TIPO 37 2 VC LED 14 55 0,77 2317,70 278,12 € 0,00 €
CM118 PLAZA EN CALLE CECILIO REINO VARGAS 0,42 2.076,900 249,23 € 6,99 € TIPO 28 1 URB LED 6 40 0,24 722,40 86,69 € 0,00 €
CM118 PLAZA EN CALLE CECILIO REINO VARGAS 0,14 692,300 83,08 € 2,33€ TIPO 28 1 URB LED 2 40 0,08 240,80 28,90 € 0,00 €

CUADRO

AHORRO ECONOMICO ANUAL

POR REDUCCION DE CONSUMO (€)

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE
LAMPARA(€)

INVERSION
ECONOMICA (€)

PERIODO
RETORNO (afios)

CM118 CALLE EL NARDO 138,29 € 2,35 € 867,64 € 6,17
CM118 CALLE EL NARDO 138,29 € 2,35 € 867,64 € 6,17
CM118 PLAZA EN CALLE CECILIO REINO VARGAS 968,02 € 16,45 € 6.073,48 € 6,17
CM118 PLAZA EN CALLE CECILIO REINO VARGAS 162,54 € 6,99 € 2.938,50 € 17,33
CM118 PLAZA EN CALLE CECILIO REINO VARGAS 54,18 € 2,33 € 979,50 € 17,33

Soluciones y Estudio Econémico

ASISTENCIA TECNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, BADAJOZ
LOTE DE OBRA N21 - PARDALERAS

Promotor: AYUNTAMIENTO de BADAJOZ

Ingenieros Industriales: Francisco Cobos Rodriguez — Col. 301 COIIEX

Expdte. 334/2016

Pagina 44

Jesus Dueiias Gomez —

Col. 479 COIIEX



SOLUCIONES PROPUESTAS

Elegﬂtroﬁl{f@

3.9 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM120

(kW) (kWh) (€ POR REPOSICION LUMINARIA LAMPARA : W) CALLE (kW)  ANUAL ANUAL (€) POR REPOSICION

DE LAMPARA (€) (kWh) DE LAMPARA (€)
CM120 CALLE ANTONIO MONTENO MORENO 0,60 2.967,000 356,04 € 4,70 € TIPO 37_2 VC LED 4 55 0,22 662,20 79,46 € 0,00 €
CM120 PLAZA DEL PILAR 0,30 1.483,500 178,02 € 2,35 € TIPO 37_2 VC LED 2 55 0,11 331,10 39,73 € 0,00 €
CM120 CALLE MANUEL ALFARO PEREIRA 0,45 2.225,250 267,03 € 3,53 € TIPO 37_2 VC LED 3 55 0,17 496,65 59,60 € 0,00 €
CM120 CALLE PLAZA DEL ASILO 0,30 1.483,500 178,02 € 2,35 € TIPO 37_2 VC LED 2 55 0,11 33 1,10 39,73 € 0,00 €
CM120 CALLE MARJA LUISA DE CARVAJAL 1,35 6.675,750 801,09 € 10,58 € TIPO 37_2 VC LED 9 55 0,50 1489,95 178,79 € 0,00 €
CM120 AVD. PARDALERAS 5,50 27.197,500 3.263,70 € 28,67 € TIPO 36_2 VC LED 22 106 2,33 7019,32 842,32 € 0,00 €
CM120 AVD. PARDALERAS 1,32 6.527,400 783,29 € 69,83 € SIN ACTUACION VC HM 22 60 1,32 6527,40 783,29 € 69,83 €
CM120 PLAZA DEL ASILO 0,70 3.461,500 415,38 £ 7,33 € TIPO 28_1 URB LED 7 40 0,28 842,80 101,14 € 0,00 €

CUADRO AHORRO ECONOMICO ANUAL % INVERSION PERIODO
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) o 10 AlE) ECONOMICA (€) RETORNO (afios)

CM120 CALLE ANTONIO MONTENO MORENO 276,58 € 4,70 € 1.735,28 € 6,17
CM120 PLAZA DEL PILAR 138,29 € 2,35 € 867,64 € 6,17
CM120 CALLE MANUEL ALFARO PEREIRA 207,43 € 3,53 € 1.301,46 € 6,17
CM120 CALLE PLAZA DEL ASILO 138,29 € 2,35 € 867,64 € 6,17
CM120 CALLE MARIA LUISA DE CARVAJAL 622,30 € 10,58 € 3.904,38 € 6,17
CM120 AVD. PARDALERAS 2.421,38€ 28,67 € 15.338,40 € 6,26
CM120 AVD. PARDALERAS 0,00 € 0,00 € 0,00 € -

CM120 PLAZA DEL ASILO 314,24 € 7,33 € 3.428,25 € 10,66
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3.10 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM137

1 SOLUCIONES PROPUESTAS

POTENCIA  CONSUMO  CONSMO L UL B wo o POT.  por por Eneraenco  OMSUMO  uilr U ieno
CUADRO 'NS(TkAVb‘)\DA ‘L(\I':'\z:; ECO'\'(E)N"CO POR REPOSICION MODELO PROPUESTO  ,\inaria  LAmpara  NHUM- UNITARIA 0 lew)  ANUAL Eiﬂﬁﬁt"‘go POR REPOSICION
~ DE LAMPARA (€) | _ DE LAMPARA (€)

CM137 CALLE JOSE MARIA GILES ONTIVEROS 2,00 9.890,000 | 1.186,80 € 10,42 € TIPO 36_1 vC LED 8 71 0,57 1709,68 205,16 € 0,00 €
CM137 CALLE JUAN DE BADAJOZ (1) 2,00 9.890,000 | 1.186,80 € 10,42 € TIPO 36_1 vC LED 8 71 0,57 1709,68 205,16 € 0,00 €
CM137 CALLE CANELA 1,50 7.417,500 | 890,10€ 7,82 € TIPO 36_1 vC LED 6 71 0,43 1282,26 153,87 € 0,00 €
CM137 CALLE CANELA 0,50 2472500 | 296,70 € 2,61€ TIPO 36_1 vC LED 2 71 0,14 427,42 51,29 € 0,00 €
CM137 AVD. ANTONIO CUELLAR GRAGERA (1) 4,50 22.252,500 | 2.670,30 € 23,46 € TIPO 36_1 vC LED 18 71 1,28 3846,78 461,61 € 0,00 €
CM137 AVD. ANTONIO CUELLAR GRAGERA (2) 1,50 7.417,500 | 890,10 € 7,82 € TIPO 36_1 vC LED 6 71 0,43 1282,26 153,87 € 0,00 €
CM137 CALLE JUAN DE BADAJOZ (2) 1,25 6.181,250 | 741,75¢€ 6,52 € TIPO 36_1 vC LED 5 71 0,36 1068,55 128,23 € 0,00 €
cM137 CALLE JUAN DE BADAJOZ (2) 0,15 741,750 89,01 € 1,18 € TIPO 28_1 URB LED 1 40 0,04 120,40 14,45 € 0,00 €
CM137 AVD. ANTONIO CUELLAR GRAGERA (3) 0,90 4.450,500 | 534,06 € 9,43 € TIPO 37_1 vC LED 9 36 0,32 975,24 117,03 € 0,00 €

CUADRO

Soluciones y Estudio Econémico

AHORRO ECONOMICO ANUAL

POR REDUCCION DE CONSUMO (€)

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE
LAMPARA(€)

INVERSION
ECONOMICA (€)

PERIODO
RETORNO (afios)

CM137 CALLE JOSE MARIA GILES ONTIVEROS 981,64 € 10,42 € 3.470,56 € 3,50
CM137 CALLE JUAN DE BADAJOZ (1) 981,64 € 10,42 € 3.470,56 € 3,50
CM137 CALLE CANELA 736,23 € 7,82 € 2.602,92 € 3,50
CM137 CALLE CANELA 245,41 € 2,61€ 867,64 € 3,50
CM137 AVD. ANTONIO CUELLAR GRAGERA (1) 2.208,69 € 23,46 € 7.808,76 € 3,50
CM137 AVD. ANTONIO CUELLAR GRAGERA (2) 736,23 € 7,82 € 2.602,92 € 3,50
CM137 CALLE JUAN DE BADAJOZ (2) 613,52 € 6,52 € 2.169,10 € 3,50
CM137 CALLE JUAN DE BADAJOZ (2) 74,56 € 1,18 € 489,75 € 6,47
CM137 AVD. ANTONIO CUELLAR GRAGERA (3) 417,03 € 9,43 € 3.904,38 € 9,16
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1] SOLUCIONES PROPUESTAS

3.11 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM144

POTENCIA CONSUMO CONsumo COSTEANUALDE POT.

; MANTENIMIENTO TIPO TIPO
INSTALADA  ANUAL  ECONOMICO .ny  MODELO PROPUESTO - N2 LUM.  UNITARIA
POR REPOSICION LUMINARIA  LAMPARA
(kw) (kwh) (€) (w)

DE LAMPARA (€)

CONSUMO
POT.POR ENERGETICO
CALLE (kW)  ANUAL
(kwh)

COSTE ANUAL DE
MANTENIMIENTO
POR REPOSICION
DE LAMPARA (€)

CONSUMO
ECONOMICO
ANUAL (€)

CUADRO

CM144 CALLE CIUDAD DE EVORA 0,45 2.225,250 267,03 € 18,63 € TIPO 37_2 VC LED 3 55 0,17 496,65 59,60 € 0,00 €
CM144 CALLE CIUDAD DE EVORA 0,60 2.967,000 356,04 € 4,70 € TIPO 37_2 VC LED 4 55 0,22 662,20 79,46 € 0,00 €
CM144 CALLE FERNANDO SANCHEZ SAMPEDRO 0,75 3.708,750 445,05 € 31,05 € TIPO 37_2 VC LED 5 55 0,28 827,75 99,33 € 0,00 €
CM144 CALLE MANUEL NUNEZ MARTINEZ 0,45 2.225,250 267,03 € 18,63 € TIPO 37_2 VC LED 3 55 0,17 496,65 59,60 € 0,00 €
CM144 CALLE CECILIO REINO VARGAS (1) 0,45 2.225,250 267,03 € 18,63 € TIPO 37_2 VC LED 3 55 0,17 496,65 59,60 € 0,00 €
CM144 CALLE CECILIO REINO VARGAS (2) 0,45 2.225,250 267,03 € 18,63 € TIPO 37_2 VC LED 3 55 0,17 496,65 59,60 € 0,00 €
CM144 CALLE VIRGEN DE GUADALUPE (1) 0,15 741,750 89,01 € 6,21 € TIPO 36_1 VC LED 1 71 0,07 213,71 25,65 € 0,00 €
CM144 PLAZA EN CALLE CECILIO REINO VARGAS 0,90 4.450,500 534,06 € 7,05 € TIPO 28_1 URB LED 6 40 0,24 722,40 86,69 € 0,00 €
CM144 CALLE VIRGEN DE GUADALUPE (2) 1,00 4.945,000 593,40 € 521€ TIPO 36_1 VC LED 4 71 0,28 854,84 102,58 € 0,00 €

CUADRO AHORRO ECONOMICO ANUAL II\RI.EIggSRI(()ZI(A)T\lUI;\EL INVERSION PERIODOﬂ
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) LAMPARA(€) ECONOMICA (€) RETORNO (afios)
CM144 CALLE CIUDAD DE EVORA 207,43 € 18,63 € 1.301,46 € 5,76
CM144 CALLE CIUDAD DE EVORA 276,58 € 4,70 € 1.735,28 € 6,17
CM144 CALLE FERNANDO SANCHEZ SAMPEDRO 345,72 € 31,05€ 2.169,10 € 5,76
CM144 CALLE MANUEL NUNEZ MARTINEZ 207,43 € 18,63 € 1.301,46 € 5,76
CM144 CALLE CECILIO REINO VARGAS (1) 207,43 € 18,63 € 1.301,46 € 5,76
CM144 CALLE CECILIO REINO VARGAS (2) 207,43 € 18,63 € 1.301,46 € 5,76
CM144 CALLE VIRGEN DE GUADALUPE (1) 63,36 € 6,21 € 433,82 € 6,24
CM144 PLAZA EN CALLE CECILIO REINO VARGAS 447,37 € 7,05 € 2.938,50 € 6,47
CM144 CALLE VIRGEN DE GUADALUPE (2) 490,82 € 5,21€ 1.735,28 € 3,50
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3.12 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM195

SOLUCIONES PROPUESTAS

POTENCIA  CONSUMO  CONsuMo L LU o PO or bor enemcEmico CONSUMO i ENTO

CUADRO 'NS(TI:*\;I‘)\DA /?ll:lvl\J/:)L ECOI\l((z)IVIICO POR REPOSICION MODELO PROPUESTO |, yiNARIA  LAMPARA UN:‘TN‘L\)R'A CALLE (kW)  ANUAL Eiﬂﬁﬁ':"(';o POR REPOSICION

DE LAMPARA (€) (kWh) DE LAMPARA (€)
CM195 TRANSVERSAL CALLE ALPOTREQUES 0,07 346,150 41,54 € 1,16 € TIPO 15_1 APLIQ LED 1 24 0,02 103,20 12,38 € 0,00 €
CM195 TRANSVERSAL CALLE ALPOTREQUES 0,13 618,125 74,18 € 1,54 € TIPO37_1 VC LED 1 36 0,04 108,36 13,00 € 0,00 €
CM195 CALLE ALPOTREQUES (1) 0,30 1.483,500 178,02 € 3,14€ TIPO37_1 VC LED 3 36 0,11 325,08 39,01 € 0,00 €
CM195 CALLE ALPOTREQUES (2) 0,20 989,000 118,68 € 2,09 € TIPO37_1 VC LED 2 36 0,07 216,72 26,01 € 0,00 €
CM195 CALLE MAYA 1,50 7.417,500 890,10 € 11,75 € TIPO37_1 VC LED 10 36 0,36 1083,60 130,03 € 0,00 €
CM195 CALLE LA MONTERIA 0,75 3.708,750 445,05 € 5,88 € TIPO37_1 VC LED 5 36 0,18 541,80 65,02 € 0,00 €
CM195 CALLE MARTIN ARREDONDO 0,60 2.967,000 356,04 € 4,70 € TIPO37_1 VC LED 4 36 0,14 433,44 52,01 € 0,00 €

CUADRO

AHORRO ECONOMICO ANUAL

POR REDUCCION DE CONSUMO (€)

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE
LAMPARA(€)

INVERSION
ECONOMICA (€)

PERIODO
RETORNO (afios)

CM195 TRANSVERSAL CALLE ALPOTREQUES 29,15 € 1,16 € 131,19 € 4,33
CM195 TRANSVERSAL CALLE ALPOTREQUES 61,17 € 1,54 € 433,82 € 6,92
CM195 CALLE ALPOTREQUES (1) 139,01 € 3,14 € 1.301,46 € 9,16
CM195 CALLE ALPOTREQUES (2) 92,67 € 2,09 € 867,64 € 9,16
CM195 CALLE MAYA 760,07 € 11,75 € 4.338,20 € 5,62
CM195 CALLE LA MONTERIA 380,03 € 5,88 € 2.169,10 € 5,62
CM195 CALLE MARTIN ARREDONDO 304,03 € 4,70 € 1.735,28 € 5,62

Soluciones y Estudio Econémico
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3.13 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM201

SOLUCIONES PROPUESTAS

POTENCIA | CONSUMO  CONSUMO o i wo o 0T por por enerceTico CONUMO it liento
CUADRO INS{:VI\'I?DA ?II:IVI\JI:)L ECOI\'(::))MICO POR IIREPOSICION MOBEESIEROESEIS LUMINARIA LAMPARA SEESRE SINIARIE CALLE (kW) ANUAL Eiﬁ‘:ﬂmf)o POR I:{EPOSICION
_ DE LAMPARA (€) (kWh) | DELAMPARA (€)

CM201 CALLE EL NARDO (1) 0,60 2.967,000 356,04 € 6,28 € TIPO37_1 VC LED 6 36 0,22 650,16 78,02 € 0,00 €
CM201 CALLE MARIN DE RODEZNO (1) 0,60 2.967,000 356,04 € 6,28 € TIPO37_1 VC LED 6 36 0,22 650,16 78,02 € 0,00 €
CcM201 CALLE MARIN DE RODEZNO (2) 0,60 2.967,000 356,04 € 6,28 € TIPO37_1 VC LED 6 36 0,22 650,16 78,02 € 0,00 €
CcM201 CALLE BAILEN 0,60 2.967,000 356,04 € 6,28 € TIPO37_1 VC LED 6 36 0,22 650,16 78,02 € 0,00 €
CcM201 CALLE CANELA 0,40 1.978,000 237,36 € 4,19€ TIPO37_1 VC LED 4 36 0,14 433,44 52,01 € 0,00 €
CM201 CALLE LUCAS VAZQUEZ (1) 1,05 5.192,250 623,07 € 8,23 € TIPO 37_1 VC LED 7 36 0,25 758,52 91,02 € 0,00 €
CM201 CALLE LUCAS VAZQUEZ (2) 0,20 989,000 118,68 € 2,00 € TIPO 37_1 VC LED 2 36 0,07 216,72 26,01 € 0,00 €
CM201 CALLE SAN JUAN DE DIOS 0,60 2.967,000 356,04 € 6,28 € TIPO 37_1 VC LED 6 36 0,22 650,16 78,02 € 0,00 €
CM201 CALLE JUAN DE BADAJOZ 0,30 1.483,500 178,02 € 3,14 € TIPO 37_1 VC LED 3 36 0,11 325,08 39,01 € 0,00 €

Soluciones y Estudio Econémico

CUADRO

AHORRO ECONOMICO ANUAL

POR REDUCCION DE CONSUMO (€)

AHORRO ANUAL
REPOSICION DE

LAMPARA(€)

INVERSION

ECONOMICA (€)

PERIODO
RETORNO (afios)

CM201 CALLE EL NARDO (1) 278,02 € 6,28 € 2.602,92 € 9,16
CM201 CALLE MARIN DE RODEZNO (1) 278,02 € 6,28 € 2.602,92 € 9,16
CM201 CALLE MARIN DE RODEZNO (2) 278,02 € 6,28 € 2.602,92 € 9,16
CM201 CALLE BAILEN 278,02 € 6,28 € 2.602,92 € 9,16
CM201 CALLE CANELA 185,35 € 4,19 € 1.735,28 € 9,16
CM201 CALLE LUCAS VAZQUEZ (1) 532,05 € 8,23 € 3.036,74 € 5,62
CM201 CALLE LUCAS VAZQUEZ (2) 92,67 € 2,09 € 867,64 € 9,16
CM201 CALLE SAN JUAN DE DIOS 278,02 € 6,28 € 2.602,92 € 9,16
CM201 CALLE JUAN DE BADAJOZ 139,01 € 3,14 € 1.301,46 € 9,16
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3.14 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM210

SOLUCIONES PROPUESTAS

POTENCIA  CONSUMO  CONsumo i TLUE o | e | POT. L bor enereemico CONSUMO L MIENTO
CUADRO 'Ns(Tlfvb‘)\DA ‘L(\I':'\z:; ECOI\I(::))IVIICO POR REPOSICION MODELO PROPUESTO , \,\iinaRiA  LAMPARA  NELUM- UNITARIA () e W) ANUAL Ef\%ﬁﬁ'z"(go POR REPOSICION
_ DE LAMPARA (€) (kWh) ' DE LAMPARA (€)
CM210 CALLE VIRGEN DE GUADALUPE 0,30 1.483,500 178,02 € 3,14 € TIPO 37_1 VC LED 3 36 0,11 325,08 39,01 € 0,00 €
CM210 CALLE ALFONSO MORENO ACEVEDO (1) 0,30 1.483,500 178,02 € 3,14 € TIPO37_1 VC LED 3 36 0,11 325,08 39,01 € 0,00 €
CM210 CALLE ALFONSO MORENO ACEVEDO (2) 0,50 2.472,500 296,70 € 2,61€ TIPO 37_1 VC LED 2 36 0,07 216,72 26,01 € 0,00 €
CM210 CALLE FERNANDO SANCHEZ SAMPEDRO 0,50 2.472,500 296,70 € 524 € TIPO 37_1 VC LED 5 36 0,18 541,80 65,02 € 0,00 €
CM210 CALLE SAN ONOFRE 0,40 1.978,000 237,36 € 4,19 € TIPO 37_1 VC LED 4 36 0,14 433,44 52,01 € 0,00 €
CM210 CALLE INOCENCIA RODRIGUEZ RUBIO 1,50 7.417,500 890,10 € 7,82€ TIPO 36_1 VC LED 6 71 0,43 1282,26 153,87 € 0,00 €
CM210 PLAZA EN CALLE ANTONIO CORTES LAVADO 0,60 2.967,000 356,04 € 6,28 € TIPO 28_1 URB LED 6 40 0,24 722,40 86,69 € 0,00 €
CM210 CALLE OROPENDOLA 0,60 2.967,000 356,04 € 4,70 € TIPO 37 2 VC LED 4 55 0,22 662,20 79,46 € 0,00 €
CUADRO AHORRO ECONOMICO ANUAL iﬁggﬁ.ﬂ.ﬁﬁuﬁ INVERSION PERIODO
POR REDUCCION DE CONSUMO (€) = 0 ARA(e)  ECONOMICA (€) RETORNO (afios)

CM210 CALLE VIRGEN DE GUADALUPE 139,01 € 3,14 € 1.301,46 € 9,16

CM210 CALLE ALFONSO MORENO ACEVEDO (1) 139,01 € 3,14 € 1.301,46 € 9,16

CM210 CALLE ALFONSO MORENO ACEVEDO (2) 270,69 € 2,61€ 867,64 € 3,17

CM210 CALLE FERNANDO SANCHEZ SAMPEDRO 231,68 € 5,24 € 2.169,10 € 9,16

CM210 CALLE SAN ONOFRE 185,35 € 4,19 € 1.735,28 € 9,16

CM210 CALLE INOCENCIA RODRIGUEZ RUBIO 736,23 € 7,82 € 2.602,92 € 3,50

CM210 PLAZA EN CALLE ANTONIO CORTES LAVADO 269,35 € 6,28 € 2.938,50 € 10,66

CM210 CALLE OROPENDOLA 276,58 € 4,70 € 1.735,28 € 6,17

Soluciones y Estudio Econémico
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3.15 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM318

1 SOLUCIONES PROPUESTAS

POTENCIA  CONSUMO  CONSUMO |0t ULl POT.  Lor por ennemico CONSUMO i T
A > . .
CUADRO 'NS(TIf‘kI'L)\DA I?ll:lvl\j:)L Ec0|\|(<€))|vuco POR REPOSICION | ODELOEROPUESTOR By vy agin ) Avipara [ 1N° EUM: UN:IVA)R'A CALLE (kW)  ANUAL Eiﬂﬁﬂ"(f)o POR REPOSICION
DE LAMPARA (€) (kWh) DE LAMPARA (€)
CM318 CALLE CANELA (ENTRE EDIFICIOS) 0,40 1.978,000 237,36 € 4,19 € TIPO37_1 vVC LED 36 0,14 433,44 52,01 € 0,00 €
CM318 CALLE CANELA (ENTRE EDIFICIOS) 1,90 9.395,500 1.127,46 € 19,90 € TIPO 28_1 URB LED 19 40 0,76 2287,60 274,51 € 0,00 €

AHORRO ANUAL
CUADRO

REPOSICION DE

AHORRO ECONOMICO ANUAL
POR REDUCCION DE CONSUMO (€)

INVERSION

PERIODO

LAMPARA(€) ECONOMICA (€) RETORNO (aiios)
CM318 CALLE CANELA (ENTRE EDIFICIOS) 185,35 € 4,19 € 1.735,28 € 9,16
CM318 CALLE CANELA (ENTRE EDIFICIOS) 852,95 € 19,90 € 9.305,25 € 10,66

3.16 ACTUACIONES CUADRO DE MANDO Y PROTECCION CM319

POTENCIA  CONSUMO  CONsUMO 0 UL POT.  por pon enneémco CONSUMO it enTo
A LA A Rk L b B [ o [ A -
CUADRO 'NS(Tvab/;‘DA ?I?VL\;:)L ECON(%M'CO POR REPOSICION | MODELOFROPUESTOR s apin 1 Avpara [V HUM: UN:‘TN’L\)R'A CALLE (kW)  ANUAL Eiﬂﬁf\["‘go POR REPOSICION
DE LAMPARA (€) (kWh) DE LAMPARA (€)
CM319 | ED. CALLE J.M.G. ONTIVEROS Y CALLE J. BADAIOZ 0,08 395,600 47,47 € 7,36 € SIN ACTUACION APLIQ FC 8 10 0,08 395,60 47,47 € 7,36 €
CM319 | ED. CALLE J.M.G. ONTIVEROS Y CALLE J. BADAIOZ 0,50 2.472,500 296,70 € 6,18 € TIPO 27_1 VC LED 4 37 0,15 445,48 53,46 € 0,00 €

CUADRO

AHORRO ECONOMICO ANUAL

AHORRO ANUAL

REPOSICION DE

INVERSION

PERIODO
POR REDUCCION DE CONSUMO (€)  * \\1bio 1" ECONOMICA (€)  RETORNO (afios)
CM319 ED. CALLE J.M.G. ONTIVEROS Y CALLE J. BADAJOZ 0,00 € 0,00 € 0,00 € -
CM319 ED. CALLE J.M.G. ONTIVEROS Y CALLE J. BADAJOZ 243,24 € 6,18 € 2.021,84 € 8,11

Soluciones y Estudio Econémico
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3.17 RESUMEN ACTUACIONES PROPUESTAS LOTE DE OBRA 01 - PARDALERAS

SITUACION ACTUAL
POTENCIA CONSUMO CONSUMO

COSTE ANUAL DE MANTENIMIENTO POR

° 5 g ,
Ne LUM. INSTALADA ANUAL ECONOMICO REPOSICION DE LAMPARA (€)

(kw) (kwh) (€)
01 760 112,205 | 554.505,425 | 66.540,65 € 1.745,98 €

SITUACION PROPUESTA
CONSUMO CONSUMO
N2 LUM. Po:;(Ex)CIA ANUAL ECONOMICO
~(kwh) (€)
01 760 44,50 144.240,49 17.308,86 0,00€

COSTE ANUAL DE MANTENIMIENTO POR
REPOSICION DE LAMPARA (€)

ENERGETIICO ECONOMICO AHORRO
% ANUAL ANUAL MANTEI(:I:;VI SN ECONOMICO
(kwh) (€) TOTAL (€)
67,70 410.264,935 43.194,79 1.462,49 50.694,28
Inversion 329.645,73 €
Ahorro econémico 50.694,28 €
P.R.S. 6,50 afios
% Ahorro de energia 74 %
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3.18 HIPOTESIS DE CALCULO

Para el calculo de los distintos consumos se ha tomado las siguientes hipétesis de calculo:

Precio medio kWh: 0,12 €

Aumento de potencia por equipos convencionales: 15%
Reduccion de consumo por telegestién / curva de regulacion: 30%
Reposicidn de ldmparas:

ANENRNAN

COSTE ANUAL
TECNOLOGIA | POTENCIA  PRECIO VIDAhUTIL POR )
REPOSICION

VSAP 8,13 € 30.000 1,16 €
VSAP 8,77 € 36.000 1,05€
VSAP 9,84 € 36.000 1,18 €
VSAP 10,91 € 36.000 1,30 €
VSAP 12,79 € 36.000 1,53 €
FC 2,14 € 10.000 0,92 €
FC 2,14 € 10.000 0,92 €
FC 2,14 € 10.000 0,92 €
FC 2,14 € 10.000 0,92 €
2,14 € 10.000 0,92 €
514 € 10.000 2,21 €
13,86 € 10.000 5,96 €
2,31€ 2.000 4,96 €
3,16 € 2.000 6,80 €
20,33 € 20.000 4,37 €
26,57 € 36.000 3,17 €
20,54 € 16.000 552 €
26,57 € 30.000 3,81€
23,11 € 16.000 6,21 €
29,53 € 30.000 4,23 €
23,11 € 16.000 6,21 €

50,71 € 16.000 13,63 €
22,04 € 20.000 4,74 €

84,10 € 10.000 36,16 €

104,32 € 12.000 37,38 €
3,41€ 10.000 1,47 €
3,59€ 10.000 1,54 €
11,59 € 10.000 4,99 €
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3.19 IMPACTO AMBIENTAL

3.19.1 INTRODUCCION

El Estudio de Impacto Ambiental tiene como objeto la presentacion de:

v Un andlisis de impactos potenciales en el medio ambiente.

v’ Las medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada proteccién del medio
ambiente.

v/ La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y
medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental.

La actuacién objeto del presente Proyecto se localiza en el centro urbano de la ciudad de Badajoz.

3.19.2 DESCRIPCION DE LAS OBRAS A REALIZAR

Estan descritas en el resto de documentos del Proyecto
El Proyecto abarca las siguientes actividades:

v/ - Actuaciones en materia de eficiencia energética en alumbrado publico encaminadas a la
sustitucion de la totalidad de las luminarias existentes por luminarias con tecnologia LED por
ser, en la actualidad, las que mayor eficiencia energética y vida Util presentan.

v’ - Todos los materiales sustituidos, tanto ldmparas como equipos existentes, se depositardn por
parte del contratista ante un gestor de residuos para el posterior reciclaje y eliminacidn,
siguiendo las indicaciones del técnico director de la obra y del responsable del servicio de
Alumbrado.

3.19.3 MEDIO BIOLOGICO

El entorno de la zona del Proyecto se encuentra totalmente antropizado. Es por ello, que no cabe
destacar especies de fauna o flora especial que habiten el entorno.

3.19.4 ANALISIS DE AFECCIONES

Se realiza en este apartado una caracterizacion de los efectos ambientales previsibles, asi como los
impactos ambientales que se prevén como consecuencia de la ejecucién del proyecto en base a los siguientes
criterios:

A.- Cardcter genérico del impacto:

v’ Positivo: aquél admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y cientifica como por la
poblacién en general, en el contexto de un analisis completo de los costes y beneficios
genéricos y de las externalidades de la actuacion contemplada.

v Negativo: aquel que se traduce en pérdida de valor natural, estético, cultural, paisajistico, de
productividad ecoldgica, o en aumento de los perjuicios derivados de la contaminacién, de la
erosion o colmatacion y demas riesgos ambientales en discordancia con la estructura
ecoldgico-geografica, el caracter y la personalidad de una localidad determinada.
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B.- Tipo de accion del impacto:
v’ Directo: aquel que tiene alguna incidencia inmediata en algin aspecto ambiental.
v' Indirecto o secundario: aquel que supone incidencia inmediata respecto a la interdependencia,
0 en general, respecto a la relacién de un sector ambiental con otro.

C.- Magnitud del impacto:

v Compatible: aquel cuya recuperacién es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa
practicamente medidas protectoras o correctoras.

v' Moderado: aquel cuya recuperacion no precisa practicas correctoras o protectoras intensivas, y
en el que la consecucién de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo.

v’ Severo: aquel en el que la recuperacion de las condiciones del medio exige la adecuacion de
medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, la recuperacién precisa
un periodo de tiempo dilatado.

v’ Critico: aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una pérdida
permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperacion, incluso
con la adopcidén de medidas protectoras o correctoras.

3.19.4.1 Afecciones a la calidad atmosférica y acustica

Afeccion debida principalmente a la contaminacién atmosférica, por la emisidn de ruidos o el
incremento de particulas en suspensidn.

Tanto el movimiento de vehiculos como la actividad de la maquinaria daran lugar a generacién de
ruidos y polvo en el ambiente, durante la fase de obra tratdndose en general de una afeccién negativa,
directa y compatible, siempre y cuando sean aplicadas las medidas preventivas y correctoras establecidas,
puesto que su efecto desaparecera al cesar la actividad.

Se prevé, igualmente, un impacto positivo de la obra acabada sobre la calidad atmosférica de la
ciudad, por mejorarse el aumento de temperatura y la emisidon de CO2 a la atmdsfera.

3.19.4.2 Afecciones a la vegetacion

La Unica vegetacion afectada sera el arbolado ornamental dispuesto en la ciudad.

3.19.4.3 Afecciones a la fauna

Puesto que la fauna existente en la ciudad se reduce practicamente a especies avicolas y que no se
trata de una zona de nidificacidn, no se considerard afeccidn alguna sobre la fauna.

3.19.4.4 Afecciones al Paisaje

Desde el punto de vista perceptual, la ejecucidn de las obras, no supondra la inclusién de nuevos
elementos en el paisaje existente. Se considera este impacto como positivo, directo y compatible.

3.19.4.5 Afeccion sobre la poblacidon y la ciudad

Mejoras debidas a las nuevas luminarias instaladas.

La ejecucidon de la obra traerd consigo la mejora del alumbrado y por tanto de la vialidad,
contribuyendo a una mayor calidad de vida de los habitantes de la zona. Se considera por tanto este impacto
como positivo, directo y compatible.
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3.19.4.6 Otros impactos asociados a las instalaciones y actividades auxiliares de obra.

El desarrollo normal de las obras dara lugar a la aparicion de otras afecciones derivadas de la
generacion de residuos de distintas tipologias como es el caso de basuras, escombros, residuos téxicos y
peligrosos, restos de hormigdn, embalajes, etc. Aunque si es cierto que la correcta adopcién de las medidas
preventivas y correctoras minimizara casi totalmente dicho impacto.

Se considera dicho impacto como negativo, directo y moderado, siempre y cuando se lleven a cabo las
medidas preventivas y correctoras propuestas.

3.19.4.7 Afecciones con mayor incidencia ambiental

Del estudio de las afecciones realizado en este apartado se deduce que no todos los factores
ambientales se ven afectados y dentro de los que si sufren alteracidon nos encontramos con impactos con
mayor o menor grado de afeccién y por lo tanto distinta incidencia ambiental.

Los impactos identificados mas significativos que conlleva la ejecucidn de este proyecto y por lo tanto
sobre los cuales se deberd prestar mayor cuidado tanto a la hora de proponer las medidas preventivas y
correctoras como al llevarlas a cabo seran las afecciones temporales provocadas por el desarrollo de las
obras.

3.19.5 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

La finalidad de estas medidas es prevenir, disminuir, modificar o compensar el efecto que tiene el
proyecto en el ambiente.

Hay que sefialar que la eficacia de las medidas aumenta con su inclusion en las fases tempranas del
proceso, porque asi se pueden evitar importantes impactos secundarios y ademas resultan mas faciles de
adoptar.

No obstante, siempre es preferible evitar un impacto que corregirlo, ya que las medidas correctoras
suponen un coste adicional, introducen o pueden introducir nuevos elementos de impactos y porque
siempre queda algun efecto residual imposible de eliminar.

3.19.5.1 Medidas preventivas y correctoras

Controles previos a la ejecucion de la obra

Con el fin de regular la incidencia ambiental del proyecto y el seguimiento de los efectos ambientales
que pudieran ocasionarse, se exigird y verificara, para la aprobacién por el Director de obra, la presentacién
de los siguientes documentos:

1. Informe de desafeccion ambiental a recursos naturales y culturales definidos en el proyecto
constructivo.

2. Plan de medidas protectoras para evitar la contaminacién en general durante la fase de
construccidn, que cubra los aspectos relacionados en los apartados de Planificacién de la obra y de
Medidas Protectoras y Correctoras.

v - Saneamiento y gestidn de elementos sustituidos y basuras.
v’ - Lavado y mantenimiento de maquinaria.
v’ - Acopio de materiales.
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v’ - Control del polvo.

Criterios generales

Las actuaciones previstas se han ajustado, en la medida de lo posible, desde el punto de vista técnico
de disefio y ubicacidn, tanto a la disponibilidad como a la capacidad de acogida de la ciudad, minimizando al
maximo los posibles impactos derivados de las mismas.

Seguridad de las Personas

Velando por la seguridad de todas las personas pertenecientes a la obra y posibles viandantes ajenos a
la misma, se conservara el sitio en orden y se mantendrd, en todo momento, las condiciones de seguridad
establecidas en el correspondiente pliego de seguridad y salud.

Previo al inicio de las obras se procederd al vallado perimetral del drea objeto de obra, manteniéndose

el acceso a los inmuebles cercanos en condiciones que garanticen la seguridad de las personas y
debidamente sefalizado.

Planificacion de la obra

Previo al inicio de la actuacidn, se realizara el acotado de toda la zona para evitar la entrada a personas
no autorizadas.

Se realizara la correcta y detallada planificacion de los elementos e instalaciones de obra necesarias.

La realizaciéon de las obras se regira por la legislacidon vigente en cuanto a ruidos y vibraciones se
refiere.

Gestion y tratamiento de residuos

Las labores de mantenimiento de la maquinaria se realizardan en las zonas especialmente
acondicionadas para ello.

El control y gestion de los posibles focos y sustancias contaminantes se realizard en estas areas,
mediante la creacion de puntos de recogida selectiva.

Los residuos se almacenaran provisionalmente en contenedores independientes aptos para cada tipo
de residuo, que periédicamente seran retirados para su traslado a una planta de reciclaje o a un vertedero
autorizado.

Medidas durante la ejecucion de la obra
Se restringira el movimiento de la maquinaria a la zona de obras.

Se informard a los operarios de las actuaciones permitidas y prohibidas, durante la ejecucion de las
obras, con el objetivo de concienciar a los trabajadores de la importancia de la aplicaciéon de las medidas
correctoras previstas para cada actuacion.

Los vehiculos deberdn Ilevar un mantenimiento preventivo, evitando con ello los posibles derrames y
ruidos derivados del mal estado de conservacién de los mismos.
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Vigilancia y Control

Durante la fase de obra, la vigilancia se centrara en verificar la correcta ejecucion de las tareas del
proyecto, en lo que respecta a las especificaciones del mismo con incidencia ambiental, y de las medidas
preventivas y correctoras propuestas.

Ademas, se vigilara la posible aparicion de impactos no previstos o para los que no se han propuesto
medidas preventivas o correctoras.

Medidas al finalizar la obra

Limpieza y acondicionamiento de superficies afectadas

Acabado y limpieza final

Se verificard la retirada completa y transporte a vertedero autorizado de los restos de obra,
escombros, elementos empleados en medidas correctoras de caracter temporal, etc.

3.19.5.2 Medidas concretas para las afecciones previstas

Medidas a adoptar en el caso de areas sensibles
Impactos previstos:
v No se prevén.

Medidas propuestas:
v No se prevén.

Medidas a adoptar en el caso de afecciones sobre la calidad atmosférica y acustica
Impactos previstos:
v’ Afeccién temporal debida principalmente a la contaminacién atmosférica por la emisién de
ruidos o el incremento de particulas en suspension.

Medidas propuestas:

v’ Para evitar niveles de emisién elevados de particulas en suspensién durante la fase de obras, se
procederd al riego sistematico de las superficies que puedan provocar este tipo de
contaminacion como es el caso de los viales sin asfaltar o zonas en las que se retire la
cobertura vegetal, aumentando la frecuencia de riegos si la obra se realiza en la época estival.

v’ Se controlard la emisidon de gases y contaminantes procedentes de vehiculos y maquinaria
utilizados en el trabajo mediante su continua puesta a punto, asi como la reduccién de
generacion actual de ruidos con la utilizacidn de silenciadores y/o apantallamientos acusticos.

v’ Con el fin de evitar molestias acusticas a la poblacién méas cercana a la zona de obra, se prohibe
trabajar en horario de 20:00 a 8:00, evitando por tanto las labores mas ruidosas durante las
horas nocturnas.
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Demoliciones
v Todas las demoliciones que sean necesarias se realizardn muy cuidadosamente para no
demoler mas volumen del indicado.
v’ Los materiales derivados de las demoliciones a efectuar serdn trasladados a los vertederos
autorizados mas cercanos.

Acopio de Materiales

Al tratarse de una obra de escasa envergadura, no se prevé necesario un gran almacenaje de
materiales.

Los materiales necesarios se acopiaran en zonas previstas para ello, siempre y cuando no supongan la
aparicion de nuevos impactos.

Medidas a adoptar en el caso de afecciones sobre la vegetacion

Impactos previstos:
v No se prevé afectar arbolado.

Medidas previstas:
v’ Balizamiento de las especies existentes para evitar que resulten dafiadas en maniobras de la
maquinaria.
v’ Recuperacién del arbolado afectado.

Medidas a adoptar en el caso de afecciones sobre la fauna
Impactos previstos:
v" No se considera que el impacto sobre la fauna sea perceptivo de implantacién de medidas
preventivas o correctoras, debido a la baja incidencia que tendra la ejecucién de las obras
sobre la fauna existente.

Medidas a adoptar en el caso de afecciones sobre el paisaje

Impactos previstos:
No se consideran

Medidas propuestas:
Dado que la ejecucidn de las obras contribuird a una mejora de este factor ambiental tampoco se
tomaran mayores medidas que controlar la correcta ejecucion de las obras previstas.

Medidas a adoptar en el caso de afecciones sobre la poblacién

Impactos previstos:
v Generacién de ruidos y afeccidn a otras infraestructuras y/o servicios
v Mejora de las infraestructuras existentes.

Medidas propuestas:
v’ Se tendrd especial cuidado en no superar, en la fase de construccidn, entre las 20:00 y las 8:00
h los 65 dB(A) y 55 dB(A), respectivamente.
v’ Con el fin de evitar la existencia de particulas en suspension por los transitos de maquinaria, se
realizardn riegos periddicos.
v’ Se incrementara la frecuencia de dichos riegos durante los meses estivales.
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Medidas a adoptar en el caso de otros impactos asociados a las instalaciones y actividades auxiliares
de obra.

Impactos previstos:
v Generacién de residuos de distintas tipologias como es el caso de basuras, escombros tdxicos y
peligrosos, restos de embalajes, etc..

Medidas propuestas:

v" Se planificard la ubicacion de las instalaciones auxiliares y provisionales tales como casetas de
obra, zonas de acopio, etc, atendiendo a los siguientes criterios:

- En las zonas de mayor capacidad de carga y menor calidad natural, cercanas a los
lugares propios de las obras.

- Evitando al maximo las zonas préximas a los cauces, alcantarillado o cunetas
existentes.

- Se evitard también su ubicacidn dentro de areas sensibles en general.

- Se buscard la minimizacién de las superficies ocupadas.

v’ Se prestara gran atencion al correcto funcionamiento de las instalaciones auxiliares:

- El mantenimiento de la maquinaria se hard en los lugares especificados para ello
utilizando los contenedores de residuos adecuados para la eliminacidon de los aceites
usados y demds restos de mantenimiento.

- Los residuos generados conforme a la normativa, siempre por gestores autorizados.

- El almacenamiento de los mismos hasta su recogida se realizarad en los contenedores o
lugares habilitados para ello siguiendo la normativa vigente con respecto a residuos.

v Una vez finalizadas las obras se restauraran las zonas auxiliares, procediendo a la limpieza de
todos los restos generados durante la obra y se llevardn a cabo las medidas antes
mencionadas con el fin de conseguir el aspecto mas parecido al inicial de estas zonas.

v’ Los campamentos de obra estaran dotados de un sistema de gestién de basuras adecuadas.

v’ Las basuras se depositaran en contenedores cerrados para su recogida periddica por el servicio
municipal.

3.19.5.3 INTEGRACION AMBIENTAL

La ejecucién de la obra se circunscribe al entorno de la calzada, aceras y parques actuales. Es por ello
qgue no se prevé replantacién de las especies afectadas. Los costes correspondientes al balizamiento de las
obras y a la gestidn de residuos se incluyen en el capitulo de Seguridad y Salud.

3.19.6 VIGILANCIA AMBIENTAL

Durante la fase de ejecucidn, la vigilancia ambiental se centrara en verificar la correcta ejecucion de las
obras del proyecto, en lo que respecta a las especificaciones del mismo con incidencia ambiental, y de las
medidas preventivas y correctoras propuestas.

Ademas, se vigilara la posible aparicién de impactos no previstos o para los que no se han propuesto
medidas protectoras o correctoras.
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3.19.7 EMISIONES CO, EVITADAS A LA ATMOSFERA

SITUACION ACTUAL
POTENCIA CONSUMO ANUAL
CENTRODEMANDO o o) (W) (KWH) EMISIONES CO2 (Tn)
CMO024 3,780 18.343,800 7,32
CMO036 10,610 52.466,450 20,93
CM037 9,450 46.730,250 18,65
CMO049 11,360 56.175,200 22,41
CM072 15,190 75.114,550 29,97
CM073 3,100 15.329,500 6,12
CcM111 9,360 46.285,200 18,47
CM118 3,260 16.120,700 6,43
CM120 10,520 52.021,400 20,76
CM137 14,300 70.713,500 28,21
CM144 5,200 25.714,000 10,26
CM195 3,545 17.530,025 6,99
CM201 4,950 24.477,750 9,77
CM210 4,700 23.241,500 9,27
cM318 2,300 11.373,500 4,54
CM319 0,580 2.868,100 1,14
CcM024 1,368 5.650,200 2,25
CMO036 3,433 14.761,900 5,89
CM037 3,465 14.899,500 5,94
CMO049 7,160 32.336,000 12,90
CM072 6,844 30.358,000 12,11
CMO073 1,148 4.936,400 1,97
cM111 3,656 15.759,500 6,29
cM118 1,310 5.633,000 2,25
CM120 5,032 22.489,000 8,97
CM137 4,127 17.746,100 7,08
CM144 1,750 7.525,000 3,00
CM195 0,924 3.973,200 1,59
CM201 1,656 7.120,800 2,84
CM210 1,498 6.441,400 2,57
CM318 0,904 3.887,200 1,55
CM319 0,228 1.032,000 0,41
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4, M EDICIONES Y PRESUPUESTOS.

4.1 CUADRO DE PRECIOS N¢21

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

CAPITULO 01 RENOVACION ALUMBRADO ZONA PARDALERAS

L15 1

L17.1

271

Mediciones y

Presupuestos

LUMINARIA LED MODELO TIPO 15_1 24W
Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 15_1 o similar, con tecnologia LED, tipo RESIDEN-
CIAL, fabricada con carcasa de nylon 30% reforzada con fibra de vidrio, resistente a UV y difu-
sor de policarbonato de alta calidad, equipo electrénico de alto rendimiento regulable DALI. Clase
I, grado de proteccion IP65 e indice de resistencia a los impactos IK10. Temperatura de color
4.000 K. Grupo 6ptico con potencia total de 24W y flujo luminico (luminaria) de 1.600 Im. Fijacion
directa en pared. Acabado en color a definir por la Direccion Facultativa. Totalmente instalada y
funcionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior
traslado al lugar donde disponga la D.F.
CIENTO TREINTAY UN EUROS con
DIECINUEVE CENTIMOS

LUMINARIA LED MODELO TIPO 17_1 86W
Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 17_1 o similar, con tecnologia LED, tipo VIAL, fabri-
cada con carcasa de aluminio inyectado a alta presion, cierre dptico con vidrio endurecido termi-
camente, dotada con proteccion contra sobretensiones de 10 kV'y equipo electronico de alto ren-
dimiento regulable DALI, con curva de regulacion a elegir por la Direccion Facultativa, sistema
de control para temperatura ambiente integrado, e incluyendo Sistema de Control especificado en
el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase |, grado de proteccion IP66 e indice de resistencia a
los impactos IK08. Temperatura de color 4.000 K. Grupo 6ptico compuesto por Leds de alta efi-
ciencia, con potencia total de 86W y flujo luminico (luminaria) de 9.200 Im. Posibilidad de fijacion
lateral y/o post-top con pieza de montaje universal de didmetro de acoplamiento acorde al brazo /
columna / baculo a instalar, de tal manera que la luminaria no pueda girar u oscilar respecto a és-
te una vez montada. Acabado en color a definir por la Direccién Facultativa. Totalmente instalada
y funcionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior
traslado al lugar donde disponga la D.F.
SEISCIENTOS NOVENTA'Y SIETE EUROS con
VEINTE CENTIMOS

LUMINARIA LED MODELO TIPO 27_1 37W
Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 27_1 o similar, con tecnologia LED, tipo RESIDEN-
CIAL, fabricada con armadura en fundicion de aluminio, difusor polimetacrilato (PMMA), lente in-
tegrada, dotada con proteccion contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrénico de alto rendi-
miento regulable DALI, con curva de regulacion a elegir por la Direccion Facultativa, sistema de
control para temperatura ambiente integrado, e incluyendo Sistema de Control especificado en el
Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase I, grado de proteccion IP66 e indice de resistencia a
los impactos IK09. FHS<0,1 %. Temperatura de color 3.000 K. Grupo 6ptico compuesto por
Leds de alta eficiencia, con potencia total de 37W y flujo luminico (luminaria) de 4.591 Im. Posibi-
lidad de fijacion lateral y/o post-top con pieza de montaje universal de diametro de acoplamiento
acorde al brazo / columna a instalar, de tal manera que la luminaria no pueda girar u oscilar res-
pecto a éste una vez montada. Acabado en color a definir por la Direccion Facultativa. Totalmen-
te instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y
su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.
QUINIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA
Y SEIS CENTIMOS
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

L28_1 LUMINARIA LED MODELO TIPO 28_1 40W 489,75

Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 28_1 o similar, con tecnologia LED, tipo RESIDEN-

CIAL, fabricada con soporte y estructura en fundicion de aluminio, cubierta envolvente de polime-

tacrilato (PMMA) de alta resistencia, dotada con proteccion contra sobretensiones de 10 kV'y

equipo electrénico de alto rendimiento regulable DALI, con curva de regulacion a elegir por la Di-

reccion Facultativa, sistema de control para temperatura ambiente integrado, e incluyendo Siste-

ma de Control especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase |, grado de protec-

cion P66 e indice de resistencia a los impactos IK10. FHS<5 %. Temperatura de color 3.000

K. Grupo dptico compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 40W vy flujo luminico

(luminaria) de 3.049 Im . Posibilidad de fijacion lateral y/o post-top con pieza de montaje universal

de diametro de acoplamiento acorde al brazo / columna, de tal manera que la luminaria no pueda

girar u oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado en color a definir por la Direccion Fa-

cultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de la lumi-

naria existente y su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

L36_1 LUMINARIA LED MODELO TIPO 36_1 71W 433,82

Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 36_1 o similar, con tecnologia LED, tipo VIAL, fabri-

cada con cuerpo de aluminio inyectado a alta presion, difusor de vidrio templado transparente pla-

no, dotada con proteccion contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrénico de alto rendimien-

to regulable DALI, con curva de regulacion a elegir por la Direccion Facultativa, sistema de con-

trol para temperatura ambiente integrado, e incluyendo Sistema de Control especificado en el

Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase |, hermeticidad del bloque Optico IP66, hermeticidad

del compartimento de auxiliares IP66 e indice de resistencia a los impactos IK09. Temperatura

de color 4.000 K. Grupo 6ptico compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 71W

y flujo luminico (luminaria) de 6.764 Im. Posibilidad de fijacion lateral y/o post-top con pieza de

montaje universal de didmetro de acoplamiento acorde al brazo / columna / baculo a instalar, de

tal manera que la luminaria no pueda girar u oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado

en color a definir por la Direccion Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en

esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde dispon-

galaD.F.
CUATROCIENTOS TREINTAY TRES EUROS
con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

L36_2 LUMINARIA LED MODELO TIPO 36_2 106W 697,20

Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 36_2 o similar, con tecnologia LED, tipo VIAL, fabri-

cada con cuerpo de aluminio inyectado a alta presion, difusor de vidrio templado transparente pla-

no, dotada con proteccion contra sobretensiones de 10 kV y equipo electronico de alto rendimien-

to regulable DALI, con curva de regulacion a elegir por la Direccidn Facultativa, sistema de con-

trol para temperatura ambiente integrado, e incluyendo Sistema de Control especificado en el

Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase |, hermeticidad del bloque Optico IP66, hermeticidad

del compartimento de auxiliares IP66 e indice de resistencia a los impactos IK09. Temperatura

de color 4.000 K. Grupo 6ptico compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 106W

y flujo luminico (luminaria) de 10.147 Im. Posibilidad de fijacion lateral y/o post-top con pieza de

montaje universal de didmetro de acoplamiento acorde al brazo / columna / baculo a instalar, de

tal manera que la luminaria no pueda girar u oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado

en color a definir por la Direccion Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en

esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde dispon-

galaD.F.
SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
con VEINTE CENTIMOS
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

L37_1 LUMINARIA LED MODELO TIPO 37_1 36W 433,82
Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 37_1 o similar, con tecnologia LED, tipo VIAL, fabri-
cada con cuerpo de aluminio inyectado a alta presion, difusor de vidrio templado transparente pla-
no, dotada con proteccion contra sobretensiones de 10 kV y equipo electronico de alto rendimien-
to regulable DALI, con curva de regulacion a elegir por la Direccidn Facultativa, sistema de con-
trol para temperatura ambiente integrado, e incluyendo Sistema de Control especificado en el
Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase |, hermeticidad del bloque Optico IP66, hermeticidad
del compartimento de auxiliares IP66 e indice de resistencia a los impactos IK09. Temperatura
de color 4.000 K. Grupo 6ptico compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 36W
y flujo luminico (luminaria) de 3.435 Im. Posibilidad de fijacion lateral y/o post-top con pieza de
montaje universal de didmetro de acoplamiento acorde al brazo / columna / baculo a instalar, de
tal manera que la luminaria no pueda girar u oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado
en color a definir por la Direccion Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en
esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde dispon-
galaD.F.

CUATROCIENTOS TREINTAY TRES EUROS
con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

L37.2 LUMINARIA LED MODELO TIPO 37_2 55W 433,82

Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 37_2 o similar, con tecnologia LED, tipo VIAL, fabri-

cada con cuerpo de aluminio inyectado a alta presion, difusor de vidrio templado transparente pla-

no, dotada con proteccion contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrénico de alto rendimien-

to regulable DALI, con curva de regulacion a elegir por la Direccidn Facultativa, sistema de con-

trol para temperatura ambiente integrado, e incluyendo Sistema de Control especificado en el

Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase |, hermeticidad del bloque Optico IP66, hermeticidad

del compartimento de auxiliares IP66 e indice de resistencia a los impactos IK09. Temperatura

de color 4.000 K. Grupo 6ptico compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 55W

y flujo luminico (luminaria) de 5.513 Im. Posibilidad de fijacion lateral y/o post-top con pieza de

montaje universal de didmetro de acoplamiento acorde al brazo / columna / baculo a instalar, de

tal manera que la luminaria no pueda girar u oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado

en color a definir por la Direccion Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en

esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde dispon-

galaD.F.
CUATROCIENTOS TREINTAY TRES EUROS
con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

PA SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA REPOSICION 108,85
Partida alzada a justificar a la D.F. de suministro de luminarias para reposicion. Modelo a definir
en obra acorde a las necesidades del Servicio de Alumbrado del Ayto. de Badajoz.
CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA
Y CINCO CENTIMOS
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4.2 PRESUPUESTOS Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 01 RENOVACION ALUMBRADO ZONA PARDALERAS

L15 1 LUMINARIA LED MODELO TIPO 15_1 24W

Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 15_1 o similar, con tecnologia LED, tipo RESIDEN-

CIAL, fabricada con carcasa de nylon 30% reforzada con fibra de vidrio, resistente a UV y difusor

de policarbonato de alta calidad, equipo electronico de alto rendimiento regulable DALI. Clase |, grado
de proteccidn IP65 e indice de resistencia a los impactos IK10. Temperatura de color 4.000 K. Grupo
Gptico con potencia total de 24W y flujo luminico (luminaria) de 1.600 Im. Fijacion directa en pared.
Acabado en color a definir por la Direccion Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se inclu-
ye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde dis-
ponga la D.F.

CM195 1 1,00

1,00 131,19 131,19

L17_1 LUMINARIA LED MODELO TIPO 17_1 86W

Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 17_1 o similar, con tecnologia LED, tipo VIAL, fabricada
con carcasa de aluminio inyectado a alta presion, cierre Gptico con vidrio endurecido termicamente,
dotada con proteccion contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrénico de alto rendimiento regu-
lable DALI, con curva de regulacion a elegir por la Direccion Facultativa, sistema de control para
temperatura ambiente integrado, e incluyendo Sistema de Control especificado en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas. Clase |, grado de proteccion P66 e indice de resistencia a los impactos 1K08.
Temperatura de color 4.000 K. Grupo 6ptico compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total
de 86W y flujo luminico (luminaria) de 9.200 Im. Posibilidad de fijacion lateral y/o post-top con pieza
de montaje universal de diametro de acoplamiento acorde al brazo / columna / baculo a instalar, de
tal manera que la luminaria no pueda girar u oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado en
color a definir por la Direccion Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en esta
partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.
CM049 40 40,00

CMO072 59 59,00

99,00 697,20 69.022,80

L27_1 LUMINARIA LED MODELO TIPO 27_1 37W

Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 27_1 o similar, con tecnologia LED, tipo RESIDEN-
CIAL, fabricada con armadura en fundicion de aluminio, difusor polimetacrilato (PMMA), lente inte-
grada, dotada con proteccion contra sobretensiones de 10 kV y equipo electronico de alto rendimiento
regulable DALI, con curva de regulacion a elegir por la Direccion Facultativa, sistema de control para
temperatura ambiente integrado, e incluyendo Sistema de Control especificado en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas. Clase |, grado de proteccion IP66 e indice de resistencia a los impactos 1K09.
FHS<0,1 %. Temperatura de color 3.000 K. Grupo dptico compuesto por Leds de alta eficiencia,

con potencia total de 37W y flujo luminico (luminaria) de 4.591 Im. Posibilidad de fijacion lateral y/o
post-top con pieza de montaje universal de diametro de acoplamiento acorde al brazo / columna a
instalar, de tal manera que la luminaria no pueda girar u oscilar respecto a éste una vez montada.
Acabado en color a definir por la Direccion Facultativa. Totalmente instalada y funcionando. Se inclu-
ye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado al lugar donde dis-
ponga la D.F.

CM319 4 4,00

4,00 505,46 2.021,84
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

L28_1 LUMINARIA LED MODELO TIPO 28_1 40W

Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 28_1 o similar, con tecnologia LED, tipo RESIDEN-

CIAL, fabricada con soporte y estructura en fundicion de aluminio, cubierta envolvente de polimeta-
crilato (PMMA) de alta resistencia, dotada con proteccion contra sobretensiones de 10 kV y equipo
electrénico de alto rendimiento regulable DALI, con curva de regulacion a elegir por la Direccién Fa-
cultativa, sistema de control para temperatura ambiente integrado, e incluyendo Sistema de Control
especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Clase I, grado de proteccion IP66 e indice de
resistencia a los impactos IK10. FHS<5 %. Temperatura de color 3.000 K. Grupo 6ptico compuesto
por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 40W y flujo luminico (luminaria) de 3.049 Im . Posibi-
lidad de fijacion lateral y/o post-top con pieza de montaje universal de didmetro de acoplamiento acor-
de al brazo / columna, de tal manera que la luminaria no pueda girar u oscilar respecto a éste una
vez montada. Acabado en color a definir por la Direccién Facultativa. Totalmente instalada y funcio-
nando. Se incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y su posterior traslado al lu-
gar donde disponga la D.F.

CMO036 26 26,00
CMO073 8 8,00
CM118 8 8,00
CM120 7 7,00
CM137 1 1,00
CM144 6 6,00
CM210 6 6,00
CM318 19 19,00
81,00 489,75 39.669,75
L36_1 LUMINARIA LED MODELO TIPO 36_1 71W

Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 36_1 o similar, con tecnologia LED, tipo VIAL, fabricada
con cuerpo de aluminio inyectado a alta presion, difusor de vidrio templado transparente plano, dotada
con proteccion contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrénico de alto rendimiento regulable DA-
LI, con curva de regulacion a elegir por la Direccion Facultativa, sistema de control para temperatura
ambiente integrado, e incluyendo Sistema de Control especificado en el Pliego de Prescripciones
Técnicas. Clase |, hermeticidad del blogue Optico IP66, hermeticidad del compartimento de auxilia-
res IP66 e indice de resistencia a los impactos IK09. Temperatura de color 4.000 K. Grupo 6ptico
compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 71W y flujo luminico (luminaria) de 6.764
Im. Posibilidad de fijacién lateral y/o post-top con pieza de montaje universal de didmetro de acopla-
miento acorde al brazo / columna / baculo a instalar, de tal manera que la luminaria no pueda girar u
oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado en color a definir por la Direccion Facultativa. To-
talmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y
su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.

CM036 27 27,00
Cm111 10 10,00
CMm137 53 53,00
CM144 5 5,00
Cm210 6 6,00

101,00 433,82 43.815,82
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

L36_2 LUMINARIA LED MODELO TIPO 36_2 106W

Suministro e instalacién de Luminaria TIPO 36_2 o similar, con tecnologia LED, tipo VIAL, fabricada
con cuerpo de aluminio inyectado a alta presion, difusor de vidrio templado transparente plano, dotada
con proteccion contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrénico de alto rendimiento regulable DA-
LI, con curva de regulacion a elegir por la Direccion Facultativa, sistema de control para temperatura
ambiente integrado, e incluyendo Sistema de Control especificado en el Pliego de Prescripciones
Técnicas. Clase |, hermeticidad del blogue Optico IP66, hermeticidad del compartimento de auxilia-
res IP66 e indice de resistencia a los impactos IK09. Temperatura de color 4.000 K. Grupo dptico
compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 106W y flujo luminico (luminaria) de
10.147 Im. Posibilidad de fijacion lateral y/o post-top con pieza de montaje universal de diametro de
acoplamiento acorde al brazo / columna / baculo a instalar, de tal manera que la luminaria no pueda
girar u oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado en color a definir por la Direccion Facultati-
va. Totalmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria
existente y su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.

CM111 21 21,00
CM120 22 22,00
43,00 697,20 29.979,60
L37_1 LUMINARIA LED MODELO TIPO 37_1 36W

Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 37_1 o similar, con tecnologia LED, tipo VIAL, fabricada
con cuerpo de aluminio inyectado a alta presion, difusor de vidrio templado transparente plano, dotada
con proteccion contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrénico de alto rendimiento regulable DA-
LI, con curva de regulacion a elegir por la Direccion Facultativa, sistema de control para temperatura
ambiente integrado, e incluyendo Sistema de Control especificado en el Pliego de Prescripciones
Técnicas. Clase I, hermeticidad del bloque Optico IP66, hermeticidad del compartimento de auxilia-
res IP66 e indice de resistencia a los impactos IK09. Temperatura de color 4.000 K. Grupo 6ptico
compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 36W y flujo luminico (luminaria) de 3.435
Im. Posibilidad de fijacion lateral y/o post-top con pieza de montaje universal de didmetro de acopla-
miento acorde al brazo / columna / baculo a instalar, de tal manera que la luminaria no pueda girar u
oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado en color a definir por la Direccion Facultativa. To-
talmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y
su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.

CM024 33 33,00
CMO036 1 1,00
CM073 23 23,00
CMm137 9 9,00
CM195 25 25,00
CM201 46 46,00
CMm210 17 17,00
CMm318 4 4,00

158,00 433,82 68.543,56

ASISTENCIA TECNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, BADAJOZ Expdte. 334/2016
LOTE DE OBRA N1 - PARDALERAS
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

L37_2 LUMINARIA LED MODELO TIPO 37_2 55W

Suministro e instalacion de Luminaria TIPO 37_2 o similar, con tecnologia LED, tipo VIAL, fabricada
con cuerpo de aluminio inyectado a alta presion, difusor de vidrio templado transparente plano, dotada
con proteccion contra sobretensiones de 10 kV y equipo electrénico de alto rendimiento regulable DA-
LI, con curva de regulacion a elegir por la Direccion Facultativa, sistema de control para temperatura
ambiente integrado, e incluyendo Sistema de Control especificado en el Pliego de Prescripciones
Técnicas. Clase |, hermeticidad del blogue Optico IP66, hermeticidad del compartimento de auxilia-
res IP66 e indice de resistencia a los impactos IK09. Temperatura de color 4.000 K. Grupo dptico
compuesto por Leds de alta eficiencia, con potencia total de 55W y flujo luminico (luminaria) de 5.513
Im. Posibilidad de fijacién lateral y/o post-top con pieza de montaje universal de didmetro de acopla-
miento acorde al brazo / columna / baculo a instalar, de tal manera que la luminaria no pueda girar u
oscilar respecto a éste una vez montada. Acabado en color a definir por la Direccion Facultativa. To-
talmente instalada y funcionando. Se incluye en esta partida el desmontaje de la luminaria existente y
su posterior traslado al lugar donde disponga la D.F.

CMO036 8 8,00
CMO037 63 63,00
CM049 24 24,00
CM072 6 6,00
CM111 12 12,00
CM118 18 18,00
CM120 20 20,00
CM144 21 21,00
CM210 4 4,00
176,00 433,82 76.352,32
PA SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA REPOSICION
Partida alzada a justificar a la D.F. de suministro de luminarias para reposicion. Modelo a definir en
obra acorde a las necesidades del Servicio de Alumbrado del Ayto. de Badajoz.
p.a. 1 1,00
1,00 108,85 108,85
TOTAL CAPITULO 01 RENOVACION ALUMBRADO ZONA PARDALERAS..........coooervveencriieneriinnnnes 329.645,73
TOTAL ettt R bbb 329.645,73

ASISTENCIA TECNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, BADAJOZ Expdte. 334/2016
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4.3 RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 RENOVACION ALUMBRADO ZONA PARDALERAS ......ccocooessiimveeerssenssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssens 329.645,73 100,00
TOTAL EJECUCION MATERIAL 329.645,73
21,009 LV.A oo 69.225,60
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 398.871,33
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 398.871,33

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA'Y UN
EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

En Badajoz, Septiembre de 2.016

Francisco Cobos Rodriguez Jesus Duefias Gomez
Ingeniero Industrial Ingeniero Industrial
Colegiado 301 en el COIIEX Colegiado 479 en el COIIEX
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ANEXO I — FICHAS DE CAMPO - INVENTARIO LUMINARIAS

Se desarrolla en el presente ANEXO, los datos tomados en los trabajos de campo para la realizacién de los estudio de iluminacion. El resto de calles se asemeja las
disposiciones a las aqui mostradas.

El inventario de luminarias, coincide con el capitulo 2 de la memoria.

ANCHO | ANCHO ANCHO | ANCHO

ANCHO | ANCHO N2 PTOS
CUADRO e | AT CALZlADA CALZADA PARKING | PARKING | INTERDISTANCIA DISP SOPORTE ALTURA BRAZO | N2 LUM. PRI
CM024 CALLE JUAN DE BADAJOZ 1 1 5 25 U M 6 1 6 6
CMO024 CALLE SAN JUAN DE DIOS 2,5 2,5 8 30 T M 6 1 9 9
CMO024 CALLE LUCAS VAZQUEZ AYLLON 1 1 6 20 U M 6 1 6 6
CMO036 CALLE DEL MERCADO 1 2 7 25 U B 10 1,5 4 4
CMO036 CALLE MUSEO (1) 3 3 7,1 4,7 25 P B 10 1,5 18 18
CMO037 CALLE HERMANOS MERINO 1,8 1,8 7 17 U B 9 1 7 7
CM037 CALLE STADIUM (1) 2 7 20 U C 9 10 10
CMO037 CALLE STADIUM (2) 1,8 6 20 U M 6 1,5 15 15
CM049 CALLE MANUEL GARCIA MATOS 2 7 25 U B 11 1,5 4 4
CMO049 AVD. FERNANDO CALZADILLA 9 9 20 P C 8 40 40
CMO072 AVD. ENRIQUE SEGURA OTANO 8 3,5 2,5 40 T B 10 1,5 11 11
CMO072 AVD. EUROPA 3 3 5 5 2 2 25 p C 10 1 20 20
CM073 CALLE PRESIDENTE GENERAL CARRACEDO 0,5 0,5 8 14 P M 6 0,5 17 17
CM111 AVD. PARDALERAS 2 2 6 6 50 T B 12 2 21 21
CM118 PLAZA EN CALLE CECILIO REINO VARGAS 1 1 6 2,5 4 20 U B 9 1,5 14 14
CM120 CALLE MARIA LUISA DE CARVAJAL 1 1 6,5 20 U C 8 9 9
CM120 AVD. PARDALERAS 4 4 50 T B 10 1,5 22 22
CM137 CALLE JOSE MARIA GILES ONTIVEROS 1 1 5 25 U B 10 1 8 8
CM137 AVD. ANTONIO CUELLAR GRAGERA (1) 1,5 1,5 7 7 22,5 C BX2 12 1 18 9
CM137 AVD. ANTONIO CUELLAR GRAGERA (2) 1,5 25 24 P B 12 1 6 6
CM137 AVD. ANTONIO CUELLAR GRAGERA (3) 2 16 U M 6 1 9 9
CM144 CALLE FERNANDO SANCHEZ SAMPEDRO 2 2 6 20 U C 9 5 5
CM195 CALLE LA MONTERIA 2,3 2,1 7,3 13 U M 6 1 5 5
CM201 CALLE MARIN DE RODEZNO (2) 1 1 9 40 T M 6 0,5 6 6
CM210 CALLE INOCENCIA RODRIGUEZ RUBIO 2,1 1,4 9,3 20 U C 12 6 6

ASISTENCIA TECNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGETICA, POR LOTES, BADAJOZ Expdte. 334/2016
LOTE DE OBRA N21 - PARDALERAS
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Lote 1.1 Informe de contratacidon de suministros eléctricos. PARDALERAS

Resumen informe

El lote 1.1 incluye un total de 17 suministros eléctricos destinados al alumbrado publico de
calles y plazas de la zona denominada Pardaleras, para los que se ha realizado un anélisis de la
contratacién a partir de las facturas facilitadas por la comercializadora Endesa en el periodo
comprendido entre julio de 2015 y julio de 2016.

Se muestra en el presente informe el trabajo de contabilidad energética de cada suministro.
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Lote 1.1 Informe de contratacidon de suministros eléctricos. PARDALERAS
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Lote 1.1 Informe de contratacidon de suministros eléctricos. PARDALERAS

Situacion energética actual

El Ayuntamiento de Badajoz, como titular, mantiene con las
comercializadoras Endesa, Endesa Energia S.A. Unipersonal y
Endesa Energia XXI S.L. contratos de suministro eléctrico,
actuando en todos los casos como distribuidora, Endesa
Distribucion Eléctrica. La relacidn de suministros incluidos en el
lote 1.1 PARDALERAS se muestra a continuacidon, con
identificacion del CUPS y direccion:
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LOTE

11

ZONA

PARDALERAS

Lote 1.1 Informe de contratacidon de suministros eléctricos

N2 Cuadro de

CUPS DIRECCION
mando
24 ES0031101528478002QHOF PZ PADRE LOPEZ 0, AP 06003, BADAJOZ
36 £S0031101528975001MXO0F AV ANTONIO MONTERO MORE, EDI EDIFICIO 06004, BADAJOZ
37 ES0031101528508001XWOF AV PARDALERAS, AP AYUNTAMIENTO 06003, BADAJOZ
49 £S0031101533662001PROF AV FERNANDO CALZADILLA, ESQ BLOQUE 10, 06004, BADAJOZ
72 ES0031101523697001KGOF AV EUROPA, AP AYUNTAMIENTO 06004, BADAJOZ
73 ES0031101509862001HXOF AV ANTONIO CUELLAR GRAGERA S/N E, 06003, BADAJOZ
81 ES0031101535559001PFOF PASAJE LA MAYA, EDI PASAJE, 06003, BADAJOZ
111 ES0031101528564001YCOF GRUPO PARDALERAS - PLAZA TOROS, 06003, BADAJOZ
118 £S0031101530858001HTOF SAN JUAN DE DIOS, AP FTE K, 06003, BADAIOZ
120 £S0031101528507001NZOF AV PARDALERAS AP AYUNTAMIENTO, 06003, BADAJOZ
137 ES0031101518981001EQOF AV ANTONIO CUELLAR GRAJ EDI 06003, BADAJOZ
144 ES0031101520853001VTOF CIUDAD DE EVORA, AP ALUMPUBLIC 06003, BADAJOZ
195 ES0031101518751002GVOF ALPOTREQUES S/N, 06003, BADAJOZ
201 ES0031101527972001GVOF NARDO S/N, 06003, BADAJOZ
210 ES0031101824232001TFOF ALFONSO MORENO ACEVEDO, INO.RODRIG, 06003, BADAJOZ
318 ES0031101833646002LQ0F ALONSO CARDENAS CANO, ED.REALOJO, ALDO.EXTER, 06010, BADAJOZ
319 ES0031104102347002JZ0F JOSE M GILES ONTIVEROS 2, REALOJO, ESC.F, ALDO.EXTER, BADAJOZ
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Lote 1.1 Informe de contratacidon de suministros eléctricos

Las referencias a las condiciones de contratacion e identificacidon de suministro asociados a cada uno de los cuadros de mando de alumbrado publico
incluidos en el lote 1.1 se muestran en la siguiente tabla:

N2 Cuadro o . ‘ Tarifa de Producto Ref. contrato Ref. contrato N2 contador
Comercializadora Potencia contratada .
de mando acceso contratado acceso suministro
24 Endesa Energia S.A. Unipersonal 11,951 kW 2.1 DHA TARIFA DH 97049403382 999393179535 000165400
36 Endesa Energia XXI S.L. 9,130 KW 2.0 DHA PVPC con DH 97105041665 10506521622 093952742
37 Endesa Energia XXI S.L. 9,130 KW 2.0 DHA PVPC con DH 97105041671 10506521636 093952743
49 Endesa 15,935 kW (P, LL, V) 3.0A TARIFA TRIPLE 97049693663 - 073002621
72 Endesa 15,935 kW (P, LL, V) 3.0A TARIFA TRIPLE 97049464807 - 073002630
73 Endesa Energia XXI S.L. 6,090 KW 2.0 DHA PVPC con DH 97105664933 10506521938 000967407
81 Endesa Energia XXI S.L. 1,910 KW 2.0 DHA PVPC con DH 97106292116 10506521981 000002766
111 Endesa 15,75 kW (P, LL, V) 3.0A TARIFA TRIPLE 97049522875 - 002111407
118 Endesa Energia XXI S.L. 7,967 kW 2.0 DHA PVPC CON DH 97105042046 10506557370 094013268
120 Endesa 15,935 kW (P, LL, V) 3.0A TARIFA TRIPLE 97050082081 - 002111410
137 Endesa Energia S.A. Unipersonal 13,150 KW 2.1 DHA TARIFA DH 97050581006 999400397412 094013265
144 Endesa Energia XXI S.L. 2,987 kW 2.0 DHA PVPC CON DH 97105042261 10506623561 008327831
195 Endesa Energia XXI S.L. 5,710 kW 2.0 DHA PVPC CON DH 97112006001 85028493228 007839262
201 Endesa Energia XXI S.L. 7,610 kW 2.0 DHA PVPC CON DH 97112088835 85028532598 008366608
210 Endesa Energia XXI S.L. 6,570 kW 2.0 DHA PVPC CON DH 97105042709 10506706064 000165105
318 Endesa Energia XXI S.L. 4,4 kW 2.0 DHA PVPC CON DH 97105043337 10507510976 201247034
319 Endesa Energia XXI S.L. 1,725 kW 2.0 DHA PVPC CON DH 97105043341 10507510981 201405861
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Lote 1.1 Informe de contratacidon de suministros eléctricos

El total de los 17 suministros incluidos en el Lote 1.1 acumulan un consumo de energia activa registrado que ascendié a 528.298 kWh y un total de
energia reactiva registrada de 57.903 kWhr durante el periodo en estudio (principalmente entre los meses de julio de 2015 a julio de 2016), distribuidos
en tres tipologias de contratacidn segun se muestra en la tabla y gréficas siguientes:

| TARIFA Total activa (kWh) Total reactiva (kWhr) COSTE (IVA Incluido) N2 de suministros
PVPC CON DH (2.0 DHA) 235.222 0 24.764,32 € 11
TARIFA DH (2.1 DHA) 82.551 0 11.990,59 € 2
TARIFA TRIPLE (3.0 A) 210.525 57.903 28.426,18 € 4
528.298 57.903 65.181,09 € 17

Distribucion del consumo total de energia activa (kWh) por tipo de tarifa.
Lote 1.1

Distribucion del coste € (IVA incluido) por tipo de tarifa. Lote 1.1

= PVPC CON DH
= PVPC CON DH

m TARIFA DH
m TARIFA DH

W TARIFA TRIPLE
W TARIFA TRIPLE
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Lote 1.1 Informe de contratacidon de suministros eléctricos

Consumo Tipo de
energético tarifa

528.298 kWh
TARIFA DH

TARIFA TRIPLE

La distribucion de tipos de tarifa contratados por el Ayuntamiento de Badajoz para los cuadros
de mando de alumbrado publico incluidos en el lote 1.1 se muestra a continuacion:

Distribucion del numero de suministros por tipo de tarifa - Lote 1.1

m PVPC CON DH
= TARIFA DH
= TARIFA TRIPLE
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Lote 1.1 Informe de contratacidon de suministros eléctricos

N2 Cuadro Consumo anual energia Registro anual de energia Coste anual (IVA Coste anual Precio medio (IVA
de mando activa (kwh) reactiva (kWhr) no incluido) € (IVA incluido) €  incluido) €/kWh
24 21.525 - 2.835,23 3.430,63 0,1594
36 43.189 - 3.458,79 4.185,14 0,0969
37 49.786 - 4.108,28 4.971,02 0,0998
49 46.138 - 5.149,17 6.230,50 0,1350
72 79.477 32.677 8.610,21 10.418,35 0,1311
73 11.957 - 1.098,00 1.328,58 0,1111
81 2.051 - 285,09 344,96 0,1682
111 36.282 13.394 4.314,43 5.220,46 0,1439
118 19.108 - 1.650,15 1.996,68 0,1045
120 48.628 11.832 5.418,90 6.556,87 0,1348
137 61.026 - 7.074,35 8.559,96 0,1403
144 29.265 - 2.220,73 2.687,08 0,0918
195 14.934 - 1.592,18 1.926,54 0,1290
201 26.675 - 2.614,38 3.163,40 0,1186
210 23.074 - 1.997,54 2.417,02 0,1048
318 12.671 - 1.158,39 1.401,65 0,1106
319 2.512 - 282,85 342,25 0,1362

TOTAL 528.298 kWh 57.903 kWhr 53.868,67 € 65.181,09 € 0,1245

En ANEXO se recogen los consumos mensuales desglosados de cada suministro para el periodo
en estudio.

La distribucion de costes por tipologia de tarifa se muestra en los siguientes tabla y grafico:

| TARIFA Precio promedio (sin IVA) €/kWh Precio promedio (con IVA) €/kWh
PVPC CON DH (2.0 DHA) 0,0955 0,1156
TARIFA DH (2.1 DHA) 0,1238 0,1498
TARIFA TRIPLE (3.0 A) 0,1126 0,1362

Precios promedio por tipo de tarifa. Suministros lote 1.1

0,1498
0,1362
0,1500 0,123
0,1156 0,1126
0,095
0,1000
0,0500
0,0000
PVPC CON DH TARIFA DH TARIFA TRIPLE

M Precio promedio (sin IVA) €/kWh M Precio promedio (con IVA) €/kWh
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Lote 1.1 Informe de contratacidon de suministros eléctricos

Desglose de consumos tarifa PVPC con DH (2.0 DHA)

Energia activa total para suministros con tarifa PVPC CON DH. Lote 1.1

50.000
45.000
40.000
35.000

30.000

25.000
20.000
15.000
10.000
5.000 N
0 ) Bl
36 37 73 81 118 144 195 201 210 318 319

= TOTAL ACTIVA (kWh)

31 de Agosto de 2016



50.000

45.000

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

36

Lote 1.1 Informe de contratacidon de suministros eléctricos

37

Energia activa por periodos para suministros con tarifa PVPC CON DH. Lote 1.1

73

1.170

81

118

144

WPl mP2 mP3

195

201 210 318
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Lote 1.1 Informe de contratacidon de suministros eléctricos

Desglose de consumos TARIFA DH (2.1 DHA)

Energia activa total para suministros con TARIFA DH. Energia activa por periodos para suministros con TARIFA DH.
Lote 1.1 Lote 1.1
70.000 70.000
60.000 60.000
50.000 50.000
40.000 40.000
30.000 30.000
20.000 20.000
10.000 10.000
0 0
24 137 24 137
1 TOTAL ACTIVA (kWh) mPl mP2 mP3
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Lote 1.1 Informe de contratacidon de suministros eléctricos

Desglose de consumos TARIFA TRIPLE (3.0 A)

Energia activa total para suministros con TARIFA TRIPLE. Lote 1.1

80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000

0

49 72 111 120
= TOTAL ACTIVA (kWh)
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Lote 1.1 Informe de contratacidon de suministros eléctricos

Energia activa por periodos para suministros con TARIFA TRIPLE. Lote 1.1

4.908 | 2197 l 5.942 |

49 72 111 120

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

P1 mP2 mP3
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Lote 1.1 Informe de contratacidon de suministros eléctricos

Nuevos parametros de contratacion propuestos

Se centra este estudio en la potencia contratada y tipo de tarifa, en base a las lecturas de
maximetro obtenidas del estudio de facturacién mensual, de la potencia actual instalada,
identificada a partir del trabajo de campo y de la propuesta de potencia futura en cada una de
las vias.

Se muestra en la siguiente tabla el resultado de la propuesta de contratacidn por cada cuadro de

mando:
N2 Cuadro Tarifa actual Potencia Potencia instalada Potencia instalada Nueva potencia a Tarifa
de mando contratada contratada (kW) actual (kW) propuesta (kW) contratar (kW) propuesta
24 2.1 DHA 11,951 3,780 1,368 3,450 2.0 DHA
36 2.0 DHA 9,130 10,610 3,433 4,600 2.0 DHA
37 2.0 DHA 9,130 9,450 3,465 4,600 2.0 DHA
49 3.0A 15,935 11,360 7,160 9,200 2.0 DHA
72 3.0A 15,935 15,190 6,844 10,350 2.1 DHA
73 2.0 DHA 6,090 3,100 1,148 4,600 2.0 DHA
81 2.0 DHA 1,910 - SIN CAMBIO - 2.0 DHA
111 3.0A 15,750 9,360 3,656 10,350 2.1 DHA
118 2.0 DHA 7,967 3,260 1,310 2,300 2.0 DHA
120 3.0A 15,935 10,520 5,032 8,050 2.0 DHA
137 2.1 DHA 13,150 14,300 4,127 8,050 2.0 DHA
144 2.0 DHA 2,987 5,200 1,750 2,300 2.0 DHA
195 2.0 DHA 5,710 3,545 0,924 2,300 2.0 DHA
201 2.0 DHA 7,610 4,950 1,656 2,300 2.0 DHA
210 2.0 DHA 6,570 4,700 1,498 2,300 2.0 DHA
318 2.0 DHA 4,400 2,300 0,904 2,300 2.0 DHA
319 2.0 DHA 1,725 0,580 0,228 1,725 2.0 DHA
TOTAL 151,885 kW 112,205 kW 44,503 kW 78,775 kW

Para el cdlculo de los ahorros econédmicos por la modificacion de los pardmetros de contratacién
se consideran los siguientes precios por tarifa y potencia, tomados de las actuales condiciones
de contratacién que mantiene el Ayuntamiento de Badajoz.

TARIFA ‘ PRECIO POTENCIA (€/kW.mes afio) Periodo

2.0 DHA 41,46732
2.1 DHA 43,83576
40,06116 P1
3.0A 24,03648 P2
16,02432 P3

31 de Agosto de 2016



Lote 1.1 Informe de contratacidon de suministros eléctricos

El ahorro econémico estimado se calcula en base a la diferencia de los costes en el término de
potencia asociado a las condiciones de tarifa en cada una de las dos situaciones, sin tener en
cuenta recargos o bonificaciones en la potencia demandada. No se han valorado ahorros por
término de energia ni consumos por reactiva.

El resultado de la estimacién de ahorros econémicos se muestra en la siguiente tabla:

Tarifa Coste estimado . Ahorro econédmico
N2 Cuadro propuesta actual por término SOSIE estlrlnad'o estimado por
de mando de potencia (€) L t?rmlno término de
de potencia (€) .
\ potencia
24 2.0 DHA 523,88 € 143,06 € 380,82 €
36 2.0 DHA 378,60 € 190,75 € 187,85 €
37 2.0 DHA 378,60 € 190,75 € 187,85 €
49 2.0 DHA 1.276,74 € 381,50 € 895,24 €
72 2.1 DHA 1.276,74 € 453,70 € 823,04 €
73 2.0 DHA 252,54 € 190,75 € 61,79 €
81 2.0 DHA 79,20 € - 0,00 €
111 2.1 DHA 1.261,92 € 453,70 € 808,22 €
118 2.0 DHA 330,37 € 95,37 € 235,00 €
120 2.0 DHA 1.276,74 € 333,81 € 942,93 €
137 2.0 DHA 576,44 € 333,81 € 242,63 €
144 2.0 DHA 123,86 € 95,37 € 28,49 €
195 2.0 DHA 236,78 € 95,37 € 141,40 €
201 2.0 DHA 315,57 € 95,37 € 220,19 €
210 2.0 DHA 272,44 € 95,37 € 177,07 €
318 2.0 DHA 182,46 € 95,37 € 87,08 €
319 2.0 DHA 71,53 € 71,53 € 0,00 €
TOTAL 5.419,59 €

En la tabla final del ANEXO se muestra un resumen total de la actuacion.

31 de Agosto de 2016



Lote 1.1 Informe de contratacidon de suministros eléctricos

ANEXO

DESGLOSE DE CONSUMOS MENUSALES POR SUMINISTROS. LOTE 1.1

31 de Agosto de 2016



24

CUPS: ES0031101528478002QHOF
\ERE0)\RisvAN e Nieei 97049403382
Fecha alta:

TARIFA TARIFA DH
TENS 230V

PZ PADRE LOPEZ 0, AP 06003, BADAJOZ

N2 CONTR :

Tarifa acceso:

Tipo DH:

999393179535

2.1 DHA

2 Periodos

Pot. Contratad:EeE:LYNQ"Y

Emp. Comercializadora: Endesa Energia S.A. Unipersonal

N2 Contador:

000165400

Llano

Electrofil

c

M

sesss

Eficiencia Energética

Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) [Punta Llano Valle Total (kVArh) [Punta Valle Coste (sin IVA) |Coste total
01/07/2015 31/07/2015 187 1.282 1.469 0 5,100 0,000 196,21 237,41
31/07/2015 31/08/2015 273 1.355 1.628 0 5,200 0,000 217,50 263,18
31/08/2015 30/09/2015 381 1.386 1.767 0 5,200 0,000 237,94 287,91
30/09/2015 31/10/2015 530 1.515 2.045 0 5,100 0,000 277,47 335,74
31/10/2015 30/11/2015 558 1.537 2.095 0 5,168 0,000 283,09 342,54
30/11/2015 31/12/2015 591 1.678 2.269 0 5,152 0,000 303,54 367,28
31/12/2015 31/01/2016 539 1.686 2.225 0 5,208 0,000 293,60 355,26
31/01/2016 29/02/2016 415 1.502 1.917 0 5,128 0,000 252,14 305,09
29/02/2016 31/03/2016 355 1.464 1.819 0 5,156 0,000 240,89 291,48
31/03/2016 30/04/2016 265 1.277 1.542 0 4,896 0,000 191,63 231,87
30/04/2016 31/05/2016 208 1.241 1.449 0 4,936 0,000 180,23 218,08
31/05/2016 30/06/2016 145 1.155 1.300 0 4,928 0,000 160,99 194,80

4.447 0 17.078 21.525 0 2.835,23 3.430,64




N2 CONTR:

Tarifa acceso:

AV ANTONIO MONTERO MORE, EDI EDIFICIO 06004, BADAJOZ
ES0031101528975001MXO0F

10506521622

2.0 DHA

Emp. Comercializadora: Endesa Energia XXI S.L.

Electrofil

Eficiencia Energética

cCiN

YY)

Tipo DH: 2 Periodos N2 Contador: 093952742
[ EINIEIETE 9,130 KW
A A a 0
Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) [Punta Llano Valle Total (kVArh) |Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total
14/07/2015 13/08/2015 80 2.539 2.619 9,000 0,000 241,60 292,34
13/08/2015 15/09/2015 270 2.921 3.191 9,000 0,000 290,07 350,98
15/09/2015 15/10/2015 532 3.026 3.558 9,000 0,000 320,20 387,44
15/10/2015 16/11/2015 781 3.503 4.284 10,000 0,000 399,27 483,12
16/11/2015 16/12/2015 885 3.570 4.455 11,000 0,000 449,36 543,73
16/12/2015 18/01/2016 920 4.083 5.003 11,000 0,000 400,45 484,54
18/01/2016 15/02/2016 642 3.365 4.007 12,000 0,000 312,67 378,33
15/02/2016 14/03/2016 497 3.176 3.673 10,000 0,000 228,52 276,51
14/03/2016 14/04/2016 382 3.285 3.667 10,000 0,000 229,95 278,24
14/04/2016 13/05/2016 214 2.837 3.051 10,000 0,000 177,29 214,52
13/05/2016 10/06/2016 96 2.607 2.703 12,000 0,000 196,87 238,21
10/06/2016 13/07/2016 38 2.940 2.978 10,000 0,000 212,54 257,17
5.337 37.852 43.189 3.458,79 4.185,13




37

&
AV PARDALERAS, AP AYUNTAMIENTO 06003, BADAJOZ Endesa Energia XXI S.L. (_;_gi%?
ES0031101528508001XWOF Electrofil

Eficiencia Energética
N2 CONTR: 10506521636
REGICEICHl 2.0 DHA
Tipo DH: 2 Periodos Ne Contador: 093952743
[ EINIEIETE 9,130 KW
A A REA A A aXimetro oste
Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) |Punta Llano Valle Total (kVArh) [Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total
08/07/2015 07/08/2015 114 3.229 3.343 12,000 0,000 329,23 398,37
07/08/2015 09/09/2015 331 3.677 4.008 12,000 0,000 388,51 470,10
09/09/2015 08/10/2015 548 3.364 3.912 12,000 0,000 366,76 443,78
08/10/2015 09/11/2015 887 4.007 4.894 12,000 0,000 460,54 557,25
09/11/2015 09/12/2015 1.003 3.934 4.937 12,000 0,000 507,97 614,64
09/12/2015 12/01/2016 1.124 4.636 5.760 12,000 0,000 496,25 600,46
12/01/2016 10/02/2016 798 3.819 4.617 11,000 0,000 363,78 440,17
10/02/2016 09/03/2016 606 3.558 4.164 11,000 0,000 258,57 312,87
09/03/2016 12/04/2016 539 4.017 4.556 11,000 0,000 298,30 360,94
12/04/2016 10/05/2016 294 3.078 3.372 11,000 0,000 205,04 248,10
10/05/2016 06/06/2016 152 2.823 2.975 11,000 0,000 193,80 234,50
06/06/2016 07/07/2016 83 3.165 3.248 11,000 0,000 239,53 289,83
0,00
0,00
0,00

6.479 0 43.307 49.786 0 0 0 0 4.108,28 4.971,02




49
AV FERNANDO CALZADILLA, ESQ BLOQUE 10, 06004, BADAIOZ Emp. Comercializadora: Endesa i

: £50031101533662001PROF : EELLS
N CONTR ACC ERLLLITEITE] Ele CtFOfI |
Eficiencia Energética
-
TARIFA TRIPLE Tarifa acceso: EXII:
Tipo DH: 3 Periodos N2 Contador: 073002621
Pot. Contratad PR E AT}
A A REA A A a etro oste
Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) [Punta Llano Valle Total (kVArh) [Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total

14/07/2015 13/08/2015 49 699 2.476 3.224 0 0 0 0 0,000 13,000 11,000 366,29 443,21
13/08/2015 15/09/2015 54 957 2.902 3.913 0 0 0 0 0,000 13,000 11,000 433,05 523,99
15/09/2015 15/10/2015 48 1.204 2.684 3.936 0 0 0 0 0,000 13,000 11,000 431,54 522,16
15/10/2015 16/11/2015 713 968 2.806 4.487 0 0 0 0 13,000 13,000 11,000 509,85 616,92
16/11/2015 16/12/2015 1.013 776 2.638 4.427 0 0 0 0 13,000 11,000 11,000 509,90 616,98
16/12/2015 18/01/2016 1.063 917 2.839 4.819 0 0 0 0 13,000 11,000 11,000 553,43 669,65
18/01/2016 15/02/2016 820 733 2.484 4.037 0 0 0 0 13,000 11,000 11,000 457,96 554,13
15/02/2016 14/03/2016 692 622 2.425 3.739 0 0 0 0 13,000 9,000 11,000 425,99 515,45
14/03/2016 14/04/2016 311 863 2.657 3.831 0 0 0 0 13,000 13,000 11,000 419,33 507,39
14/04/2016 13/05/2016 46 790 2.396 3.232 0 0 0 0 0,000 13,000 11,000 344,60 416,97
13/05/2016 10/06/2016 46 649 2.193 2.888 0 0 0 0 0,000 13,000 11,000 313,64 379,50
10/06/2016 13/07/2016 53 785 2.767 3.605 0 0 0 0 0,000 13,000 13,000 383,59 464,14

4.908 9.963 31.267 46.138 0 0 0 0 5.149,17 6.230,50



72

AV EUROPA, AP AYUNTAMIENTO 06004, BADAJOZ
ES0031101523697001KGOF

N2 CONTR : -

Emp. Comercializadora: Endesa

Electrofil

cCiN

Yy Yy

Eficiencia Energetica

ETIE [0l 3.0 A

Tipo DH: 3 Periodos N2 Contador: 073002630

el SN el ELEler 15,935 kW (P, LL, V)

A A A A a o) oste
esde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) [Punta Llano Valle Total (kVArh) [Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total
14/07/2015 13/08/2015 44 1.304 4.069 5.417 3 533 1.729 2.265 13,000 18,000 18,000 574,43 695,06
13/08/2015 15/09/2015 42 1.834 4.711 6.587 0 758 2.004 2.762 0,000 18,000 18,000 687,23 831,55
15/09/2015 15/10/2015 38 2.332 4.305 6.675 0 970 1.808 2.778 0,000 18,000 18,000 698,06 844,65
15/10/2015 16/11/2015 1.408 1.851 4.706 7.965 601 752 2.003 3.356 18,000 19,000 19,000 905,78 1.095,99
16/11/2015 16/12/2015 2.030 1.498 4.403 7.931 862 587 1.851 3.300 18,000 19,000 19,000 917,79 1.110,53
16/12/2015 18/01/2016 2.133 1.798 4.843 8.774 895 700 2.025 3.620 18,000 19,000 19,000 1.005,93 1.217,18
18/01/2016 15/02/2016 1.548 1.435 4.028 7.011 643 546 1.633 2.822 18,000 18,000 18,000 789,15 954,87
15/02/2016 14/03/2016 1.300 1.196 4.008 6.504 536 447 1.610 2.593 18,000 18,000 18,000 729,61 882,83
14/03/2016 14/04/2016 549 1.617 4.376 6.542 221 646 1.811 2.678 18,000 18,000 18,000 701,61 848,95
14/04/2016 13/05/2016 34 1.451 4.076 5.561 0 593 1.713 2.306 0,000 18,000 18,000 548,72 663,95
13/05/2016 10/06/2016 33 1.193 3.714 4.940 0 481 1.541 2.022 0,000 18,000 18,000 493,54 597,18
10/06/2016 13/07/2016 38 1.258 4.274 5.570 0 479 1.696 2.175 0,000 18,000 18,000 558,36 675,62
9.197 18.767 51.513 79.477 3.761 7.492 21.424 32.677 8.610,21 10.418,35




73

AV ANTONIO CUELLAR GRAGERA S/N E, 06003, BADAJOZ
ES0031101509862001HXOF

RSl IsaNIeH 10506521938

Tarifa acceso:

Tipo DH:
Pot. Contratad;

2.0 DHA
2 Periodos
6,090 KW

A

N@ Contador:

000967407

Emp. Comercializadora: Endesa Energia XXI S.L.

Llano

Electrofil

Eficiencia Energetica

Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) [Punta Llano Valle Total (kVArh) [Punta Valle Coste (sin IVA) |Coste total
01/07/2015 31/07/2015 183 493 676 6,090 0,000 92,52 111,95
31/07/2015 31/08/2015 189 510 699 6,090 0,000 92,99 112,52
31/08/2015 08/10/2015 231 625 856 6,090 0,000 108,35 131,10
08/10/2015 09/11/2015 195 526 721 6,090 0,000 89,89 108,77
09/11/2015 25/11/2015 0 0 0 6,090 0,000 -25,28 -30,59
25/11/2015 30/11/2015 77 187 264 3,660 0,000 27,96 33,83
30/11/2015 13/01/2016 217 783 1.000 6,090 0,000 112,93 136,65
13/01/2016 31/01/2016 535 1.577 2.112 3,856 0,000 182,37 220,67
31/01/2016 29/02/2016 275 1.042 1.317 3,640 0,000 96,22 116,43
29/02/2016 31/03/2016 238 1.025 1.263 3,628 0,000 94,74 114,64
31/03/2016 30/04/2016 177 920 1.097 3,660 0,000 75,37 91,20
30/04/2016 31/05/2016 134 902 1.036 3,708 0,000 72,64 87,89
31/05/2016 30/06/2016 88 828 916 3,652 0,000 77,30 93,53

0,00
0,00
2.539 0 9.418 11.957 1.098,00 1.328,58




81

PASAJE LA MAYA, EDI PASAJE, 06003, BADAJOZ
ES0031101535559001PFOF

SRSl s IeH 10506521981

Tarifa acceso:

Tipo DH:
Pot. Contratad;

2.0 DHA
2 Periodos
1,910 KW

A

Emp. Comercializadora: Endesa Energia XXI S.L.

N@ Contador:

000002766

Electrofil

Eficiencia Energética

cCin

sesss

Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) [Punta Llano Valle Total (kVArh) [Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total
08/07/2015 31/07/2015 50 71 121 1,910 0,000 20,42 24,71
31/07/2015 09/09/2015 93 53 146 0,370 0,000 28,79 34,84
09/09/2015 08/10/2015 60 85 145 0,370 0,000 21,92 26,52
08/10/2015 09/11/2015 99 145 244 1,910 0,000 33,54 40,58
09/11/2015 30/11/2015 61 88 149 1,910 0,000 21,80 26,38
30/11/2015 12/01/2015 88 119 207 0,370 0,000 30,81 37,28
12/01/2015 10/02/2016 78 111 189 0,370 0,000 24,05 29,10
10/02/2016 09/03/2016 74 105 179 0,370 0,000 20,06 24,27
09/03/2016 01/04/2016 63 98 161 1,910 0,000 19,07 23,07
01/04/2016 10/05/2016 94 124 218 0,370 0,000 25,60 30,98
10/05/2016 06/06/2016 65 29 94 0,370 0,000 16,00 19,36
06/06/2016 07/07/2016 56 142 198 0,370 0,000 23,03 27,87

0 0,000 0,00

0,00

0,00

881 0 1.170 2.051 285,09 344,96




111

GRUPO PARDALERAS - PLAZA TOROS, 06003, BADAJOZ Emp. Comercializadora: Endesa cCaD
ES0031101528564001YCOF Electrofl l

Eficiencia Energetica
N2 CONTR : -

ETIE [0l 3.0 A
Tipo DH: 3 Periodos N Contador: 002111407
ool Lok 15,75 kW (P, LL, V)

A A REA A (kVA etro oste

Punta Llano Valle TOTAL (kWh) [Punta Llano Valle Total (kVArh) [Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total

Desde d d
08/07/2015 07/08/2015 72 947 2.285 3.304 0 281 940 1.221 15,000 11,000 11,000 387,52 468,90
07/08/2015 09/09/2015 71 945 2.284 3.300 0 281 938 1.219 15,000 11,000 11,000 394,32 477,13
09/09/2015 08/10/2015 72 946 2.285 3.303 0 281 940 1.221 15,000 11,000 11,000 379,90 459,68
08/10/2015 09/11/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 106,96 129,42
09/11/2015 10/12/2015 71 945 2.284 3.300 0 281 938 1.219 15,750 15,750 15,750 398,27 481,91
10/12/2015 12/01/2016 71 944 2.284 3.299 0 280 938 1.218 15,000 15,000 15,000 399,67 483,60
12/01/2016 10/02/2016 71 944 2.284 3.299 0 280 938 1.218 15,000 15,000 15,000 382,80 463,19
10/02/2016 09/03/2016 70 943 2.283 3.296 0 280 936 1.216 15,000 15,000 15,000 378,65 458,17
09/03/2016 12/04/2016 69 942 2.284 3.295 0 280 937 1.217 15,000 15,000 15,000 395,47 478,52
12/04/2016 10/05/2016 70 943 2.283 3.296 0 279 936 1.215 15,000 15,000 15,000 361,09 436,92
10/05/2016 07/06/2016 70 943 2.283 3.296 0 279 936 1.215 15,000 15,000 15,000 361,09 436,92
07/06/2016 07/07/2016 70 943 2.281 3.294 0 279 936 1.215 15,000 15,000 15,000 368,69 446,11

777 10.385 25.120 36.282 0 3.081 10.313 13.394 4.314,43 5.220,46



118
SAN JUAN DE DIOS, AP FTE K, 06003, BADAJOZ
ES0031101530858001HTOF

Emp. Comercializadora: Endesa Energia XXI S.L.

Electrofil

cCiN

<

Eficiencia Energetica

Yy

N2 CONTR: 10506557370

IEIEE 0 2.0 DHA

Tipo DH: 2 Periodos N2 Contador: 094013268

Pot. Contratad AL YA

A A A a o) e
Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) [Punta Llano Valle Total (kVArh) [Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total
08/07/2015 07/08/2015 20 1.277 1.297 0 4,000 0,000 128,43 155,40
07/08/2015 09/09/2015 104 1.493 1.597 0 4,000 0,000 154,81 187,32
09/09/2015 08/10/2015 199 1.387 1.586 0 4,000 0,000 148,54 179,73
08/10/2015 09/11/2015 326 1.589 1.915 0 4,000 0,000 181,21 219,26
09/11/2015 10/12/2015 363 1.556 1.919 0 4,000 0,000 199,55 241,46
10/12/2015 12/01/2016 378 1.711 2.089 0 4,000 0,000 180,00 217,80
12/01/2016 10/02/2016 271 1.490 1.761 0 4,000 0,000 143,16 173,22
10/02/2016 09/03/2016 199 1.375 1.574 0 4,000 0,000 102,40 123,90
09/03/2016 08/04/2016 146 1.385 1.531 0 4,000 0,000 107,20 129,71
08/04/2016 10/05/2016 92 1.374 1.466 0 4,000 0,000 92,58 112,02
10/05/2016 06/06/2016 25 1.104 1.129 0 4,000 0,000 77,89 94,25
06/06/2016 07/07/2016 0 1.244 1.244 0 4,000 0,000 134,38 162,60
2.123 0 16.985 19.108 0 1.650,15 1.996,68




120

N
AV PARDALERAS AP AYUNTAMIENTO, 06003, BADAIOZ Emp. Comercializadora: Endesa cCin
ES0031101528507001NZOF Electrofil

Eficiencia Energética

-

ETIE [0l 3.0 A

Tipo DH: 3 Periodos N2 Contador: 002111410

el SN el ELEler 15,935 kW (P, LL, V)

A A REA A A a etro oste
Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) [Punta Llano Valle Total (kVArh) [Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total

08/07/2015 07/08/2015 0 696 2.576 3.272 0 236 734 970 0,000 12,000 11,000 367,22 444,34
07/08/2015 09/09/2015 0 980 3.011 3.991 0 326 862 1.188 0,000 12,000 11,000 436,27 527,89
09/09/2015 08/10/2015 0 1.235 2.690 3.925 0 383 744 1.127 0,000 12,000 11,000 425,39 514,72
08/10/2015 09/11/2015 621 1.269 2.991 4.881 192 373 799 1.364 11,000 12,000 12,000 542,46 656,38
09/11/2015 09/12/2015 1.333 774 2.820 4.927 391 201 708 1.300 11,000 11,000 12,000 564,71 683,30
09/12/2015 12/01/2016 1.503 1.034 3.211 5.748 429 255 751 1.435 12,000 12,000 12,000 654,00 791,34
12/01/2016 10/02/2016 1.105 843 2.651 4.599 292 189 567 1.048 11,000 11,000 11,000 521,22 630,68
10/02/2016 09/03/2016 891 672 2.530 4.093 233 145 513 891 11,000 11,000 11,000 464,11 561,57
09/03/2016 12/04/2016 481 958 2.877 4.316 108 183 465 756 11,000 11,000 11,000 478,20 578,62
12/04/2016 10/05/2016 5 864 2.316 3.185 2 203 434 639 10,000 11,000 11,000 338,30 409,34
10/05/2016 06/06/2016 0 684 2.034 2.718 0 154 359 513 0,000 10,000 11,000 297,67 360,18
06/06/2016 07/07/2016 3 699 2.271 2.973 2 170 429 601 9,000 10,000 10,000 329,35 398,51

5.942 10.708 31.978 48.628 1.649 2.818 7.365 11.832 5.418,90 6.556,87



137

AV ANTONIO CUELLAR GRAJ EDI 06003, BADAJOZ Endesa Energia S.A. Unipersonal (Ci??
Ex X
ES0031101518981001EQOF Electrofi |_
Eficiencia Energética

N2 CONTR: 999400397412

Tarifa: 2.1 DHA

Tipo DH: 2 Periodos N@ Contador: 094013265

eiaeel el 13,150 KW

A A a 0
Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) [Punta Llano Valle Total (kVArh) |Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total
08/07/2015 07/08/2015 285 3.745 4.030 0 17,000 0,000 461,84 558,83
07/08/2015 09/09/2015 603 4.355 4.958 0 17,000 0,000 577,05 698,23
09/09/2015 08/10/2015 891 4.017 4.908 0 17,000 0,000 588,10 711,60
08/10/2015 09/11/2015 1.363 4.717 6.080 0 17,000 0,000 742,13 897,98
09/11/2015 10/12/2015 1.547 4.845 6.392 0 17,000 0,000 784,53 949,28
10/12/2015 12/01/2016 1.572 5.284 6.856 0 17,000 0,000 832,34 1.007,13
12/01/2016 10/02/2016 1.157 4.515 5.672 0 16,000 0,000 677,94 820,31
10/02/2016 09/03/2016 899 4.190 5.089 0 16,000 0,000 600,90 727,09
09/03/2016 11/04/2016 774 4.587 5.361 0 17,000 0,000 608,22 735,95
11/04/2016 10/05/2016 451 3.754 4.205 0 17,000 0,000 441,49 534,20
10/05/2016 07/06/2016 246 3.433 3.679 0 17,000 0,000 377,97 457,34
07/06/2016 07/07/2014 138 3.658 3.796 0 17,000 0,000 381,84 462,03
9.926 51.100 61.026 0 7.074,35 8.559,96




144
CIUDAD DE EVORA, AP ALUMPUBLIC 06003, BADAJOZ
ES0031101520853001VTOF

N2 CONTR:

Tarifa acceso:

10506623561

2.0 DHA

Emp. Comercializadora: Endesa Energia XXI S.L.

Electrofil

Eficiencia Energetica

Tipo DH: 2 Periodos N2 Contador: 008327831
Pot. ContratadPXLYA
A A A a o) e
Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) [Punta Llano Valle Total (kVArh) [Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total

01/06/2015 31/07/2015 122 3.351 3.473 0 0,000 299,57 362,48
31/07/2015 30/09/2015 440 3.596 4.036 0 0,000 350,62 424,25
30/09/2015 30/11/2015 966 3.850 4.816 0 0,000 432,55 523,39
30/11/2015 03/02/2016 1.155 4.588 5.743 0 0,000 469,62 568,24
03/02/2016 04/04/2016 676 3.873 4.549 0 0,000 270,84 327,72
04/04/2016 31/05/2016 288 3.100 3.388 0 0,000 181,66 219,81
31/05/2016 28/07/2016 128 3.132 3.260 0 0,000 215,87 261,20
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
3.775 0 25.490 29.265 0 2.220,73 2.687,08




195
ALPOTREQUES S/N, 06003, BADAJOZ

ES0031101518751002GVOF

Emp. Comercializadora: Endesa Energia XXI S.L.

Electrofil

cCiNn

sssss

Eficiencia Energetica

N2 CONTR: 85028493228
IEIEE 0 2.0 DHA
Tipo DH: 2 Periodos N2 Contador: 007839262
Pot. ContratadENala ]
A A A a o) e
Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) [Punta Llano Valle Total (kVArh) [Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total
08/05/2015 07/07/2015 742 1.651 2.393 0 0,000 277,32 335,56
07/07/2015 | 07/09/2015 416 926 1.342 0 0,000 186,04 225,11
07/09/2015 06/11/2015 733 1.632 2.365 0 0,000 262,25 317,32
06/11/2015 11/01/2016 899 2.001 2.900 0 0,000 313,62 379,48
11/01/2016 08/03/2016 711 1.584 2.295 0 0,000 209,61 253,63
08/03/2016 09/05/2016 636 1.417 2.053 0 0,000 182,38 220,68
09/05/2016 06/07/2016 492 1.094 1.586 0 0,000 160,96 194,76
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
4.629 0 10.305 14.934 0 1.592,18 1.926,54




201
NARDO S/N, 06003, BADAJOZ
ES0031101527972001GVOF

N2 CONTR:

Tarifa acceso:

85028532598

2.0 DHA

Emp. Comercializadora: Endesa Energia XXI S.L.

cCiN

Yy Yy

Electrofil

Eficiencia Energetica

Tipo DH: 2 Periodos N2 Contador: 008366608
Lo e iieielol 7,610 kW
A A A a o) e
Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) [Punta Llano Valle Total (kVArh) [Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total

01/06/2015 31/07/2015 1.101 2.452 3.553 0 0,000 420,44 508,73
31/07/2015 30/09/2015 1.299 2.890 4.189 0 0,000 464,15 561,62
30/09/2015 30/11/2015 1.551 3.453 5.004 0 0,000 526,88 637,52
30/11/2015 03/02/2016 1.774 3.974 5.748 0 0,000 555,91 672,65
03/02/2016 04/04/2016 1.437 3.197 4.634 0 0,000 367,26 444,38
04/04/2016 31/05/2016 1.100 2.447 3.547 0 0,000 279,74 338,49
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
8.262 0 18.413 26.675 0 2.614,38 3.163,40




210
ALFONSO MORENO ACEVEDO, INO.RODRIG, 06003, BADAJOZ

ES0031101824232001TFOF

Emp. Comercializadora: Endesa Energia XXI S.L.

Electrofil

Eficiencia Energetica

N2 CONTR: 10506706064
IEIEE 0 2.0 DHA
Tipo DH: 2 Periodos N2 Contador: 000165105
Pot. Contratad { Ry A\
A A . p—

Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) [Punta Llano Valle Total (kVArh) [Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total
07/07/2015 07/08/2015 185 1.316 1.501 0 0,000 156,46 189,32
07/08/2015 07/09/2015 270 1.379 1.649 0 0,000 167,05 202,13
07/09/2015 07/10/2015 376 1.385 1.761 0 0,000 174,38 211,00
07/10/2015 09/11/2015 533 1.578 2.111 0 0,000 210,99 255,30
09/11/2015 09/12/2015 602 1.663 2.265 0 0,000 238,85 289,01
09/12/2015 11/01/2016 652 1.901 2.553 0 0,000 230,02 278,32
11/01/2016 08/02/2016 506 1.667 2.173 0 0,000 182,94 221,36
08/02/2016 08/03/2016 445 1.690 2.135 0 0,000 142,16 172,01
08/03/2016 07/04/2016 371 1.598 1.969 0 0,000 142,58 172,52
07/04/2016 09/05/2016 308 1.595 1.903 0 0,000 122,28 147,96
09/05/2016 07/06/2016 205 1.339 1.544 0 0,000 109,82 132,88
07/06/2016 07/07/2016 163 1.347 1.510 0 0,000 120,01 145,21

4.616 18.458 23.074 0 1.997,54 2.417,02




318

ALONSO CARDENAS CANO, ED.REALOJO, ALDO.EXTER, 06010, BADAJOZ
ES0031101833646002LQ0F

Emp. Comercializadora: Endesa Energia XXI S.L.

Electrofil

cCin

L4604

<

Eficiencia Energética

N2 CONTR: 10507510976
IEIEE 0 2.0 DHA
Tipo DH: 2 Periodos N2 Contador: 201247034
Pot. Contratad Xy
A A . p—

Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) [Punta Llano Valle Total (kVArh) [Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total
04/06/2015 05/08/2015 204 1.511 1.715 0 0,000 180,71 218,66
05/08/2015 05/10/2015 391 1.649 2.040 0 0,000 208,03 251,72
05/10/2015 09/12/2015 646 1.914 2.560 0 0,000 266,38 322,32
09/12/2015 05/02/2016 591 1.788 2.379 0 0,000 216,26 261,67
05/02/2016 06/04/2016 445 1.729 2.174 0 0,000 157,87 191,02
06/04/2016 07/06/2016 275 1.528 1.803 0 0,000 129,14 156,26

0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
0 0 0,000 0,00
2.552 10.119 12.671 0 1.158,39 1.401,65




319

JOSE M GILES ONTIVEROS 2, REALOJO, ESC.F, ALDO.EXTER, BADAJOZ
ES0031104102347002JZ0F

Emp. Comercializadora: Endesa Energia XXI S.L.

Electrofil

cCiNn

sssss

Eficiencia Energetica

N2 CONTR: 10507510981
IEIEE 0 2.0 DHA
Tipo DH: 2 Periodos N2 Contador: 201405861
Lol ehtieielol 1,725 kW
A A . p—

Desde asta Punta Llano Valle TOTAL (kWh) [Punta Llano Valle Total (kVArh) [Punta Llano Valle Coste (sin IVA) |Coste total
06/07/2015 06/08/2015 34 135 169 0 0,000 23,11 27,96
06/08/2015 04/09/2015 40 131 171 0 0,000 22,56 27,30
04/09/2015 06/10/2015 53 139 192 0 0,000 24,53 29,68
06/10/2015 06/11/2015 69 159 228 0 0,000 27,94 33,81
06/11/2015 04/12/2015 71 151 222 0 0,000 28,26 34,19
04/12/2015 08/01/2016 92 209 301 0 0,000 34,19 41,37
08/01/2016 05/02/2016 71 173 244 0 0,000 25,30 30,61
05/02/2016 07/03/2016 66 175 241 0 0,000 21,72 26,28
07/03/2016 06/04/2016 54 153 207 0 0,000 20,50 24,81
06/04/2016 06/05/2016 47 144 191 0 0,000 17,90 21,66
06/05/2016 06/06/2016 41 138 179 0 0,000 18,11 21,91
06/06/2016 06/07/2016 34 133 167 0 0,000 18,73 22,66

672 1.840 2.512 0 282,85 342,25




POTENCIA UL Aals CONS,UMO CONSUMO ES:IC;;ZEO ES:IC;;ZEO AHORRO
CUADRO DE - POTENCIA INSTALADA POTENCIA A TARIFA ECONOMICO a ESTIMADO POR
MANDO N2 DE CONTRATO N2 CONTADOR DIRECCION TARIFA CONTRATADA  TENSION (V) CONTRATADA (kW) Ne LUM INSTALADA PROPUESTA CONTRATAR PROPUESTA  ACTUAL TEGRICO ECONOMICO ACTUAL POR FUTURO POR TERMINO DE
ACTUAL (kW) (kw) (kw) € REAL 2015 (€) Tizh:é:(zle Tizh:é:(zle POTENCIA

24 ES0031101528478002QHOF 97049403382 000165400 PZ PADRE LOPEZ 0, AP 06003, BADAJOZ 2.1 DHA 230V 11,951 35 3,780 1,368 3,450 2.0 DHA 2.201,26 € 3.430,63€ 523,88€ 143,06 € 380,82€
36 ES0031101528975001MX0F 97105041665 093952742 AV ANTONIO MONTERO MORE, EDI EDIFICIO 06004, BADAJOZ 2.0 DHA 230V 9,130 62 10,610 3,433 4,600 2.0 DHA 6.295,97 € 4.185,14€ 378,60 € 190,75 € 187,85€
37 ES0031101528508001XWOF 97105041671 093952743 AV PARDALERAS, AP AYUNTAMIENTO 06003, BADAJOZ 2.0DHA 230V 9,130 63 9,450 3,465 4,600 2.0 DHA 5.607,63 € 4.971,02€ 378,60 € 190,75 € 187,85€
49 ES0031101533662001PROF 97049693663 073002621 AV FERNANDO CALZADILLA, ESQ BLOQUE 10, 06004, BADAJOZ 3.0A 230V 15,935 104 11,360 7,160 9,200 2.0 DHA 6.741,02 € 6.230,50€ 1.276,74€ 381,50€ 895,24 €
72 ES0031101523697001KGOF 97049464807 073002630 AV EUROPA, AP AYUNTAMIENTO 06004, BADAJOZ 3.0A 230V 15,935 89 15,190 6,844 10,350 2.1DHA 9.013,75€ 10.418,35€ 1.276,74€ 453,70€ 823,04€
73 ES0031101509862001HX0F 97105664933 000967407 AV ANTONIO CUELLAR GRAGERA S/N E, 06003, BADAJOZ 2.0DHA 230V 6,090 31 3,100 1,148 4,600 2.0 DHA 1.839,54€ 1.328,58€ 252,54 € 190,75 € 61,79€
81 ES0031101535559001PFOF 97106292116 000002766 PASAJE LA MAYA, EDI PASAJE, 06003, BADAJOZ 2.0 DHA 127V 1,910 - - SIN CAMBIO - 2.0 DHA - 344,96 € 79,20€ - 0,00 €
111 ES0031101528564001YCOF 97049522875 002111407 GRUPO PARDALERAS - PLAZA TOROS, 06003, BADAJOZ 3.0A 230V 15,750 44 9,360 3,656 10,350 2.1 DHA 5.554,22 € 5.220,46 € 1.261,92€ 453,70€ 808,22 €
118 ES0031101530858001HTOF 97105042046 094013268 SAN JUAN DE DIOS, AP FTE K, 06003, BADAJOZ 2.0DHA 230V 7,967 26 3,260 1,310 2,300 2.0 DHA 1.934,48€ 1.996,68€ 330,37€ 95,37 € 235,00€
120 ES0031101528507001NZOF 97050082081 002111410 AV PARDALERAS AP AYUNTAMIENTO, 06003, BADAJOZ 3.0A 230V 15,935 71 10,520 5,032 8,050 2.0 DHA 6.242,57 € 6.556,87 € 1.276,74€ 333,81€ 942,93 €
137 ES0031101518981001EQOF 97050581006 094013265 AV ANTONIO CUELLAR GRAJ EDI 06003, BADAJOZ 2.1DHA 230V 13,150 63 14,300 4,127 8,050 2.0 DHA 8.485,62 € 8.559,96 € 576,44 € 333,81€ 242,63 €
144 ES0031101520853001VTOF 97105042261 008327831 CIUDAD DE EVORA, AP ALUMPUBLIC 06003, BADAJOZ 2.0 DHA 230V 2,987 32 5,200 1,750 2,300 2.0 DHA 3.085,68 € 2.687,08 € 123,86 € 95,37 € 28,49€
195 ES0031101518751002GVOF 97112006001 007839262 ALPOTREQUES S/N, 06003, BADAJOZ 2.0 DHA 220V 5,710 26 3,545 0,924 2,300 2.0 DHA 2.103,60€ 1.926,54€ 236,78 € 95,37 € 141,40€
201 ES0031101527972001GVOF 97112088835 008366608 NARDO S/N, 06003, BADAJOZ 2.0DHA 220V 7,610 46 4,950 1,656 2,300 2.0 DHA 2.937,33€ 3.163,40€ 315,57 € 95,37 € 220,19€
210 ES0031101824232001TFOF 97105042709 000165105 ALFONSO MORENO ACEVEDO, INO.RODRIG, 06003, BADAJOZ 2.0 DHA 380V 6,570 33 4,700 1,498 2,300 2.0 DHA 2.788,98 € 2.417,02€ 272,44 € 95,37 € 177,07 €
318 ES0031101833646002LQ0F 97105043337 201247034 ALONSO CARDENAS CANO, ED.REALOJO, ALDO.EXTER, 06010, BADAJOZ 2.0 DHA 230V 4,400 23 2,300 0,904 2,300 2.0 DHA 1.364,82€ 1.401,65€ 182,46 € 95,37 € 87,08 €
319 ES0031104102347002JZ0F 97105043341 201405861 JOSE M GILES ONTIVEROS 2, REALOJO, ESC.F, ALDO.EXTER, BADAJOZ 2.0 DHA 230V 1,725 12 0,580 0,228 1,725 2.0 DHA 344,17 € 342,25€ 71,53 € 71,53 € 0,00 €

TOTAL

151,885

112,205

78,775

66.540,64 €

65.181,09€

5.419,59€






