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INFORME ACTUACIONES EN CMP 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 
Se redacta el presente informe de “Actuaciones de mejora propuestas en Cuadros Eléctricos de Mando 

y Protección de Alumbrado Público”, previa solicitud por el peticionario, como parte de los trabajos recogidos 
en la licitación de “ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, 
POR LOTES, EN LA CIUDAD DE BADAJOZ, Expediente nº 334/2016”. 
 

2. OBJETO 

 
El objeto de este informe es el de recoger de modo aproximado, en los Cuadros Eléctricos de Mando y 

Protección de Alumbrado Público (en adelante CM) objeto de este Lote, el importe económico de las 
actuaciones a acometer  encaminadas a mejorar las condiciones de seguridad, calidad y mantenimiento de 
los CM, adecuando en la medida de lo posible las características y protecciones instaladas a lo marcado en 
normativa vigente de referencia. 

 
Atendiendo a lo recogido en el apartado 1.-Antecedentes, los trabajos recogidos en los apartados 

siguientes corresponden a: 
 

LOTE 4 

LOS MARISTAS + PICURIÑA 

 

3. DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE 

 
Para la realización de este estudio se dispone de la siguiente documentación:   
 

 Listado de CM correspondientes al Lote 4, LOS MARISTAS + PICURIÑA, recogido en 
documentación de licitación. 

 Planos de ubicación de CM y alumbrado público, facilitados por el peticionario. 
 Fichas de estado de conservación de CM y reportaje fotográfico de los mismos, como parte de 

los trabajos desarrollados durante la realización de la Asistencia Técnica. 
 RD 842/2002 de 2 de Agosto, pro el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión e ITC y modificaciones posteriores al mismo. 
 

4. ALCANCE 

 
El presente documento recoge únicamente la estimación de las actuaciones recomendadas a llevar a 

cabo en los cuadros de mando indicados con base a la revisión de la información disponible recogida en el 
apartado 3. Documentación Disponible. Una valoración exacta de las actuaciones precisas en cada uno de los 
cuadros precisará de una revisión in situ exhaustiva del estado y funcionamiento de los mismos. 
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INFORME ACTUACIONES EN CMP 

 

 

5. VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

 

5.1 GENERALIDADES 

 
La valoración del estado de los cuadros y del importe económico asociado a su adecuación se ha 

realizado conforme a la siguiente clasificación. 
 

 DEFICIENTE: Cuadro de mando que presenta un estado de conservación inadecuado, con 
deterioro visible de envolvente y de elementos de protección. Incluimos entre estos aquellos que 
presentan deficiencias en elementos de protección y seguridad. Con carácter general se recomienda 
la sustitución integra de los mismos. 

 SUBSANABLE: Cuadro de mando que presenta deficiencias en elementos de protección y 
seguridad, subsanables mediante la instalación o sustitución de los elementos de protección 
existentes. 

 ACEPTABLE: Cuadro de mando que si bien incorpora los principales elementos de protección y 
seguridad, presenta posibilidad de mejora mediante la incorporación de nuevos elementos. 

 CORRECTO: Cuadro de mando para el que entendemos que no es prioritaria ninguna actuación. 
 

5.2 RESUMEN DE VALORACION DE ACTUACIONES RECOMENDADAS. 

 
En la tabla siguiente se indica, de modo resumido, el estado general de cada  uno de los CM revisados, 

conjuntamente con las actuaciones valoradas recomendadas y el importe total de las actuaciones para el 
lote. 

LOTE ZONA CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN Nº 

04 LOS MARISTAS Y PICURIÑA 

23, 70, 115, 116, 128, 
143, 186, 197, 266, 
277, 311, 312, 313, 

314, 317, 321 

29, 44, 83, 84, 103, 155, 
203, 208, 221, 233, 258, 

260, 334, 388, 391 
31 

 

CUADRO DE MANDO ESTADO DEL CUADRO 
IMPORTE ESTIMADO 

ACTUACIONES DE MEJORA (€) 

CM023 Subsanable. Se contempla actuación de mejora 1.329,74 

CM029 Deficiente. Se contempla la sustitución completa 1.588,32 

CM044 Subsanable. Se contempla actuación de mejora 1.013,72 

CM070 Aceptable. 315,88 

CM083 Subsanable. Se contempla actuación de mejora 1.371,94 

CM084 Correcto. 0,00 

CM103 Deficiente. Se contempla la sustitución completa 1.473,82 

CM115 Subsanable. Se contempla actuación de mejora 575,16 

CM116 Subsanable. Se contempla actuación de mejora 773,12 

CM128A Subsanable. Se contempla actuación de mejora 1.013,50 

CM128B Subsanable. Se contempla actuación de mejora 1.083,50 

CM143 Subsanable. Se contempla actuación de mejora 1.301,86 

CM155 Deficiente. Se contempla la sustitución completa 2.455,44 

CM186 Subsanable. Se contempla actuación de mejora 1.495,84 

CM197 Subsanable. Se contempla actuación de mejora 1.015,08 

CM203 Deficiente. Se contempla la sustitución completa 2.801,00 

CM221 Deficiente. Se contempla la sustitución completa 2.233,24 

CM233 Aceptable. 315,88 

CM258 Subsanable. Se contempla actuación de mejora 1.606,68 
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CUADRO DE MANDO ESTADO DEL CUADRO 
IMPORTE ESTIMADO 

ACTUACIONES DE MEJORA (€) 

CM260 Subsanable. Se contempla actuación de mejora 1.055,92 

CM266 Subsanable. Se contempla actuación de mejora 1.536,68 

CM277 Subsanable. Se contempla actuación de mejora 1.536,68 

CM311 Deficiente. Se contempla la sustitución completa 1.700,52 

CM312 Subsanable. Se contempla actuación de mejora 829,22 

CM313 Deficiente. Se contempla la sustitución completa 1.700,52 

CM314 Deficiente. Se contempla la sustitución completa 1.700,52 

CM317 Deficiente. Se contempla la sustitución completa 1.700,52 

CM321 Subsanable. Se contempla actuación de mejora 714,70 

CM334 Deficiente. Se contempla la sustitución completa 532,74 

CM388 Aceptable. 315,88 

CM391 Aceptable. 315,88 

TOTAL DE LAS ACTUACIONES RECOMENDADAS 37.403,50 € 

 

6. CONCLUSIONES 

 
Como conclusión a los trabajos realizados podemos indicar que el estado de los CM revisados, tanto 

desde el punto de vista de conservación de la envolvente como desde el punto de vista de la incorporación 
de los elementos de protección mínimos necesarios presenta gran variabilidad, con gran número de cuadros 
para los que se contempla una sustitución integral, con deficiencias en lo que respecta a protecciones contra 
contactos directos e indirectos muy significativas, y un número menor que precisan actuaciones de menor 
envergadura.  

 
Conviene así mismo indicar que en algunos de los cuadros revisados se ha observado que si bien 

presentan un estado de conservación aceptable, no disponen de ninguna posibilidad de ampliación, por lo 
que las mejoras previstas (incorporación de protecciones diferenciales rearmables y protección contra 
sobretensiones) han implicado la recomendación de sustitución completa de los mismos. 
 
 

En Badajoz, Septiembre de 2.016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco Cobos Rodriguez 
Ingeniero Industrial 

Colegiado 301 en el COIIEX 

Jesús Dueñas Gómez 
Ingeniero Industrial 

Colegiado 479 en el COIIEX 
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7. FICHAS DE ACTUACIONES CONTEMPLADAS. 
 
 

RESUMEN ACTUACIONES MEJORA CUADROS ELÉCTRICOS DE PROTECCION Y 
MANDO ALUMBRADO PÚBLICO 

CUADRO 23 FECHA: 02/08/2016  

LOTE 4 TÉCNICO: GONZALO MURILLO 

ZONA LOS MARISTAS + PICURIÑA 

ESTADO CUADRO: Subsanable. Faltan protecciones. 

IMPORTE ESTIMADO ACCIONES MEJORA:  1.329,74 € 

 

OBSERVACIONES 

Cuadro con 4 salidas, sin protección diferencial.  Se recomienda instalación de nuevas protecciones: 
diferenciales rearmables, contactores, protección contra sobretensiones y reloj astronómico. 

FOTOGRAFIAS DE INSPECCIÓN 

 

Firma del técnico inspector: Firma del técnico supervisor: 

 

  FECHA: 02/08/2016 
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RESUMEN ACTUACIONES MEJORA CUADROS ELÉCTRICOS DE PROTECCION Y 
MANDO ALUMBRADO PÚBLICO 

CUADRO 29 FECHA: 02/08/2016  

LOTE 4 TÉCNICO: GONZALO MURILLO 

ZONA LOS MARISTAS + PICURIÑA 

ESTADO CUADRO: Deficiente. Se recomienda la sustitución completa. 

IMPORTE ESTIMADO ACCIONES MEJORA:  1.588,32 € 

 

OBSERVACIONES 

Cuadro con dos salidas, sin protección diferencial. Se propone la sustitución del cuadro con 
protecciones actualizadas: protecciones magnetotérmicas, diferenciales rearmables, protección contra 
sobretensiones y reloj astronómico. 

 

FOTOGRAFIAS DE INSPECCIÓN 

 

Firma del técnico inspector: Firma del técnico supervisor: 

 

  FECHA: 02/08/2016 
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RESUMEN ACTUACIONES MEJORA CUADROS ELÉCTRICOS DE PROTECCION Y 
MANDO ALUMBRADO PÚBLICO 

CUADRO 44 FECHA: 02/08/2016  

LOTE 4 TÉCNICO: GONZALO MURILLO 

ZONA LOS MARISTAS + PICURIÑA  

ESTADO CUADRO: Subsanable. Faltan protecciones. 

IMPORTE ESTIMADO ACCIONES MEJORA:  1.013,72 € 

 

OBSERVACIONES 

Cuadro con dos líneas de salida, sin protección diferencial. Se propone instalación diferenciales 
rearmables, protección contra sobretensiones y reloj astronómico, previa ampliación carril DIN. 

FOTOGRAFIAS DE INSPECCIÓN 

 
Firma del técnico inspector: Firma del técnico supervisor: 

 

  FECHA: 02/08/2016 
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RESUMEN ACTUACIONES MEJORA CUADROS ELÉCTRICOS DE PROTECCION Y 
MANDO ALUMBRADO PÚBLICO 

CUADRO 70 FECHA: 02/08/2016  

LOTE 4 TÉCNICO: GONZALO MURILLO 

ZONA LOS MARISTAS + PICURIÑA  

ESTADO CUADRO: Aceptable. Instalación protección sobretensiones. 

IMPORTE ESTIMADO ACCIONES MEJORA:  315,88 € 

 

OBSERVACIONES 

Cuadro en un estado de conservación adecuado. Se contempla únicamente la instalación de 
protección contra sobretensiones. 

FOTOGRAFIAS DE INSPECCIÓN 

 
Firma del técnico inspector: Firma del técnico supervisor: 

 

  FECHA: 02/08/2016 
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RESUMEN ACTUACIONES MEJORA CUADROS ELÉCTRICOS DE PROTECCION Y 
MANDO ALUMBRADO PÚBLICO 

CUADRO 83 FECHA: 02/08/2016  

LOTE 4 TÉCNICO: GONZALO MURILLO 

ZONA LOS MARISTAS + PICURIÑA  

ESTADO CUADRO: Subsanable. Faltan protecciones. 

IMPORTE ESTIMADO ACCIONES MEJORA:  1.371,94 € 

 

OBSERVACIONES 

Cuadro con 4 líneas de salida con diferencial no rearmable.  Se propone la sustitución de los 
diferenciales por rearmables, contactores, protección contra sobretensiones y reloj astronómico. 

FOTOGRAFIAS DE INSPECCIÓN 

 
Firma del técnico inspector: Firma del técnico supervisor: 

 

  FECHA: 02/08/2016 
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RESUMEN ACTUACIONES MEJORA CUADROS ELÉCTRICOS DE PROTECCION Y 
MANDO ALUMBRADO PÚBLICO 

CUADRO 84 FECHA: 02/08/2016  

LOTE 4 TÉCNICO: GONZALO MURILLO 

ZONA LOS MARISTAS + PICURIÑA  

ESTADO CUADRO: Correcto. 

IMPORTE ESTIMADO ACCIONES MEJORA:  0 € 

 

OBSERVACIONES 

Cuadro en estado adecuado, no se contempla ninguna actuación prioritaria. 

FOTOGRAFIAS DE INSPECCIÓN 

 
Firma del técnico inspector: Firma del técnico supervisor: 

 

  FECHA: 02/08/2016 
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RESUMEN ACTUACIONES MEJORA CUADROS ELÉCTRICOS DE PROTECCION Y 
MANDO ALUMBRADO PÚBLICO 

CUADRO 103 FECHA: 02/08/2016  

LOTE 4 TÉCNICO: GONZALO MURILLO 

ZONA LOS MARISTAS + PICURIÑA  

ESTADO CUADRO: Deficiente. Se recomienda la sustitución completa. 

IMPORTE ESTIMADO ACCIONES MEJORA:  1.473,82 € 

 

OBSERVACIONES 

Cuadro con dos salidas sin protección diferencial. Se recomienda sustitución completa bajo nueva 
envolvente y con nuevas protecciones, instalando protecciones magnetotérmicas, diferenciales 
rearmables y protección contra sobretensiones. 

FOTOGRAFIAS DE INSPECCIÓN 

 
Firma del técnico inspector: Firma del técnico supervisor: 

 

  FECHA: 02/08/2016 
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RESUMEN ACTUACIONES MEJORA CUADROS ELÉCTRICOS DE PROTECCION Y 
MANDO ALUMBRADO PÚBLICO 

CUADRO 115 FECHA: 02/08/2016  

LOTE 4 TÉCNICO: GONZALO MURILLO 

ZONA LOS MARISTAS + PICURIÑA  

ESTADO CUADRO: Subsanable. Faltan protecciones. 

IMPORTE ESTIMADO ACCIONES MEJORA:  576,16 € 

 

OBSERVACIONES 

Cuadro con dos salidas protegidas por diferenciales rearmables. Se contempla la instalación de 
protección contra sobretensiones y reloj astronómico. 

FOTOGRAFIAS DE INSPECCIÓN 

 
Firma del técnico inspector: Firma del técnico supervisor: 

 

  FECHA: 02/08/2016 
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RESUMEN ACTUACIONES MEJORA CUADROS ELÉCTRICOS DE PROTECCION Y 
MANDO ALUMBRADO PÚBLICO 

CUADRO 116 FECHA: 02/08/2016  

LOTE 4 TÉCNICO: GONZALO MURILLO 

ZONA LOS MARISTAS + PICURIÑA  

ESTADO CUADRO: Subsanable. Faltan protecciones. 

IMPORTE ESTIMADO ACCIONES MEJORA:  773,12 € 

 

OBSERVACIONES 

Cuadro con dos salidas, sin protección diferencial efectiva. Se contempla la instalación de  
diferenciales rearmables y protección contra sobretensiones. 

FOTOGRAFIAS DE INSPECCIÓN 

 
Firma del técnico inspector: Firma del técnico supervisor: 

 

  FECHA: 02/08/2016 
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RESUMEN ACTUACIONES MEJORA CUADROS ELÉCTRICOS DE PROTECCION Y 
MANDO ALUMBRADO PÚBLICO 

CUADRO 128A FECHA: 02/08/2016  

LOTE 4 TÉCNICO: GONZALO MURILLO 

ZONA LOS MARISTAS + PICURIÑA  

ESTADO CUADRO: Subsanable. Faltan protecciones. 

IMPORTE ESTIMADO ACCIONES MEJORA:  1.013,50 € 

 

OBSERVACIONES 

Cuadro con tres salidas, con diferenciales no rearmables. Se contempla la instalación de 
protecciones diferenciales rearmables, contactores y protección contra sobretensiones. 

FOTOGRAFIAS DE INSPECCIÓN 

 
Firma del técnico inspector: Firma del técnico supervisor: 

 

  FECHA: 02/08/2016 
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RESUMEN ACTUACIONES MEJORA CUADROS ELÉCTRICOS DE PROTECCION Y 
MANDO ALUMBRADO PÚBLICO 

CUADRO 128B FECHA: 02/08/2016  

LOTE 4 TÉCNICO: GONZALO MURILLO 

ZONA LOS MARISTAS + PICURIÑA  

ESTADO CUADRO: Subsanable. Faltan protecciones. 

IMPORTE ESTIMADO ACCIONES MEJORA:  1.083,50 € 

 

OBSERVACIONES 

Cuadro con 3 salidas con diferenciales no rearmables.  Se contempla la instalación de protecciones 
diferenciales rearmables, contactores y protección contra sobretensiones, previa ampliación de 
carril DIN. 

FOTOGRAFIAS DE INSPECCIÓN 

 
Firma del técnico inspector: Firma del técnico supervisor: 

 

  FECHA: 02/08/2016 
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INFORME ACTUACIONES EN CMP 

 

 
 
 

RESUMEN ACTUACIONES MEJORA CUADROS ELÉCTRICOS DE PROTECCION Y 
MANDO ALUMBRADO PÚBLICO 

CUADRO 143 FECHA: 02/08/2016  

LOTE 4 TÉCNICO: GONZALO MURILLO 

ZONA LOS MARISTAS + PICURIÑA  

ESTADO CUADRO: Subsanable. Faltan protecciones. 

IMPORTE ESTIMADO ACCIONES MEJORA:  1.301,86 € 

 

OBSERVACIONES 

Cuadro con 2 salidas sin protección diferencial.  Se contempla la instalación de protecciones 
diferenciales rearmables, magnetotermicos, contactores y protección contra sobretensiones, 
previa ampliación de carril DIN. 

FOTOGRAFIAS DE INSPECCIÓN 

 
Firma del técnico inspector: Firma del técnico supervisor: 

 

  FECHA: 02/08/2016 

 

 
 



 

 

Informe actuaciones 

en CMP 

 

ASISTENCIA TÉCNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGÉTICA, POR LOTES, BADAJOZ 
LOTE DE OBRA Nº4: LOS MARISTAS – PICURIÑA  

 
Promotor: AYUNTAMIENTO de BADAJOZ 

Ingenieros Industriales: Francisco Cobos Rodriguez – Col. 301 COIIEX 
                              Jesús Dueñas Gómez – Col. 479 COIIEX 
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INFORME ACTUACIONES EN CMP 

 

 
 
 

RESUMEN ACTUACIONES MEJORA CUADROS ELÉCTRICOS DE PROTECCION Y 
MANDO ALUMBRADO PÚBLICO 

CUADRO 155 FECHA: 02/08/2016  

LOTE 4 TÉCNICO: GONZALO MURILLO 

ZONA LOS MARISTAS + PICURIÑA  

ESTADO CUADRO: Deficiente. Se recomienda la sustitución completa. 

IMPORTE ESTIMADO ACCIONES MEJORA:  2.455,44 € 

 

OBSERVACIONES 

Cuadro con 4 salidas sin protección diferencial adecuada. Se contempla la sustitución integra de 
cuadro (envolvente y aparamenta). 

FOTOGRAFIAS DE INSPECCIÓN 

 

Firma del técnico inspector: Firma del técnico supervisor: 

 

  FECHA: 02/08/2016 

 

 
 
 
 



 

 

Informe actuaciones 

en CMP 

 

ASISTENCIA TÉCNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGÉTICA, POR LOTES, BADAJOZ 
LOTE DE OBRA Nº4: LOS MARISTAS – PICURIÑA  

 
Promotor: AYUNTAMIENTO de BADAJOZ 

Ingenieros Industriales: Francisco Cobos Rodriguez – Col. 301 COIIEX 
                              Jesús Dueñas Gómez – Col. 479 COIIEX 
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INFORME ACTUACIONES EN CMP 

 

 
 
 

RESUMEN ACTUACIONES MEJORA CUADROS ELÉCTRICOS DE PROTECCION Y 
MANDO ALUMBRADO PÚBLICO 

CUADRO 186 FECHA: 02/08/2016  

LOTE 4 TÉCNICO: GONZALO MURILLO 

ZONA LOS MARISTAS + PICURIÑA  

ESTADO CUADRO: Subsanable. Faltan protecciones. Ampliación de envolvente. 

IMPORTE ESTIMADO ACCIONES MEJORA:  1.495,84 € 

 

OBSERVACIONES 

Cuadro con 4 salidas con diferenciales no rearmables. Si bien el estado del cuadro es subsanable, 
la limitación de espacio físico imposibilita la sustitución de los diferenciales instalados así como la 
instalación de protecciones complementarias sin pasar por un cambio de envolvente. Se 
contempla por lo tanto el cambio de envolvente, la instalación de diferenciales rearmables, 
contactores y protección contra sobretensiones. 

FOTOGRAFIAS DE INSPECCIÓN 

 
Firma del técnico inspector: Firma del técnico supervisor: 

 

  FECHA: 02/08/2016 

 

 
 
 



 

 

Informe actuaciones 

en CMP 

 

ASISTENCIA TÉCNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGÉTICA, POR LOTES, BADAJOZ 
LOTE DE OBRA Nº4: LOS MARISTAS – PICURIÑA  

 
Promotor: AYUNTAMIENTO de BADAJOZ 

Ingenieros Industriales: Francisco Cobos Rodriguez – Col. 301 COIIEX 
                              Jesús Dueñas Gómez – Col. 479 COIIEX 

 

Expdte. 334/2016 

Página 19 

 
 

INFORME ACTUACIONES EN CMP 

 

 
 
 

RESUMEN ACTUACIONES MEJORA CUADROS ELÉCTRICOS DE PROTECCION Y 
MANDO ALUMBRADO PÚBLICO 

CUADRO 197 FECHA: 02/08/2016  

LOTE 4 TÉCNICO: GONZALO MURILLO 

ZONA LOS MARISTAS + PICURIÑA  

ESTADO CUADRO: Subsanable. Faltan protecciones. Ampliación de envolvente. 

IMPORTE ESTIMADO ACCIONES MEJORA:  1.015,08 € 

 

OBSERVACIONES 

Cuadro con dos líneas de salida protegidas con diferenciales no rearmables. La limitación de 
espacio imposibilita la sustitución de los diferenciales sin la sustitución integra de la envolvente. 
Se contempla por lo tanto el cambio de envolvente, la instalación de diferenciales rearmables, 
contactores y protección contra sobretensiones. 
 

FOTOGRAFIAS DE INSPECCIÓN 

 
Firma del técnico inspector: Firma del técnico supervisor: 

 

  FECHA: 02/08/2016 

 

 
 
 



 

 

Informe actuaciones 

en CMP 

 

ASISTENCIA TÉCNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGÉTICA, POR LOTES, BADAJOZ 
LOTE DE OBRA Nº4: LOS MARISTAS – PICURIÑA  

 
Promotor: AYUNTAMIENTO de BADAJOZ 

Ingenieros Industriales: Francisco Cobos Rodriguez – Col. 301 COIIEX 
                              Jesús Dueñas Gómez – Col. 479 COIIEX 
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INFORME ACTUACIONES EN CMP 

 

 
 
 

RESUMEN ACTUACIONES MEJORA CUADROS ELÉCTRICOS DE PROTECCION Y 
MANDO ALUMBRADO PÚBLICO 

CUADRO 203 FECHA: 02/08/2016  

LOTE 4 TÉCNICO: GONZALO MURILLO 

ZONA LOS MARISTAS + PICURIÑA  

ESTADO CUADRO: Deficiente. Se recomienda la sustitución completa. 

IMPORTE ESTIMADO ACCIONES MEJORA:  2.801,00€ 

 

OBSERVACIONES 

Cuadro con 5 salidas de línea sin protección diferencial. La limitación de espacio imposibilita la 
sustitución de los diferenciales sin la sustitución integra de la envolvente. Se contempla por lo 
tanto el cambio de envolvente, la instalación de diferenciales rearmables y protección contra 
sobretensiones. 
 

FOTOGRAFIAS DE INSPECCIÓN 

 

Firma del técnico inspector: Firma del técnico supervisor: 

 

  FECHA: 02/08/2016 

 

 
 



 

 

Informe actuaciones 

en CMP 

 

ASISTENCIA TÉCNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGÉTICA, POR LOTES, BADAJOZ 
LOTE DE OBRA Nº4: LOS MARISTAS – PICURIÑA  

 
Promotor: AYUNTAMIENTO de BADAJOZ 

Ingenieros Industriales: Francisco Cobos Rodriguez – Col. 301 COIIEX 
                              Jesús Dueñas Gómez – Col. 479 COIIEX 
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INFORME ACTUACIONES EN CMP 

 

 
 
 

RESUMEN ACTUACIONES MEJORA CUADROS ELÉCTRICOS DE PROTECCION Y 
MANDO ALUMBRADO PÚBLICO 

CUADRO 221 FECHA: 02/08/2016  

LOTE 4 TÉCNICO: GONZALO MURILLO 

ZONA LOS MARISTAS + PICURIÑA  

ESTADO CUADRO: Deficiente. Se recomienda la sustitución completa de aparamenta. 

IMPORTE ESTIMADO ACCIONES MEJORA:  2.223,24 € 

 

OBSERVACIONES 

Cuadro con tres líneas de salida protegidas con un diferencial no rearmable . Se contempla la 
instalación de nueva aparamenta en la envolvente, previa ampliación de carril DIN.  

FOTOGRAFIAS DE INSPECCIÓN 

 
Firma del técnico inspector: Firma del técnico supervisor: 

 

  FECHA: 02/08/2016 

 

 
 



 

 

Informe actuaciones 

en CMP 

 

ASISTENCIA TÉCNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGÉTICA, POR LOTES, BADAJOZ 
LOTE DE OBRA Nº4: LOS MARISTAS – PICURIÑA  

 
Promotor: AYUNTAMIENTO de BADAJOZ 

Ingenieros Industriales: Francisco Cobos Rodriguez – Col. 301 COIIEX 
                              Jesús Dueñas Gómez – Col. 479 COIIEX 
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INFORME ACTUACIONES EN CMP 

 

 
 
 

RESUMEN ACTUACIONES MEJORA CUADROS ELÉCTRICOS DE PROTECCION Y 
MANDO ALUMBRADO PÚBLICO 

CUADRO 233 FECHA: 02/08/2016  

LOTE 4 TÉCNICO: GONZALO MURILLO 

ZONA LOS MARISTAS + PICURIÑA  

ESTADO CUADRO: Aceptable. Instalación protección sobretensiones. 

IMPORTE ESTIMADO ACCIONES MEJORA: 315,88 € 

 

OBSERVACIONES 

Cuadro en un estado de conservación adecuado. Se contempla únicamente la instalación de 
protección contra sobretensiones. 

FOTOGRAFIAS DE INSPECCIÓN 

 
Firma del técnico inspector: Firma del técnico supervisor: 

 

  FECHA: 02/08/2016 

 

 
 
 



 

 

Informe actuaciones 

en CMP 

 

ASISTENCIA TÉCNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGÉTICA, POR LOTES, BADAJOZ 
LOTE DE OBRA Nº4: LOS MARISTAS – PICURIÑA  

 
Promotor: AYUNTAMIENTO de BADAJOZ 

Ingenieros Industriales: Francisco Cobos Rodriguez – Col. 301 COIIEX 
                              Jesús Dueñas Gómez – Col. 479 COIIEX 
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INFORME ACTUACIONES EN CMP 

 

 
 
 

RESUMEN ACTUACIONES MEJORA CUADROS ELÉCTRICOS DE PROTECCION Y 
MANDO ALUMBRADO PÚBLICO 

CUADRO 258 FECHA: 02/08/2016  

LOTE 4 TÉCNICO: GONZALO MURILLO 

ZONA LOS MARISTAS + PICURIÑA  

ESTADO CUADRO: Subsanable. Faltan protecciones. 

IMPORTE ESTIMADO ACCIONES MEJORA:  1.606,68 € 

 

OBSERVACIONES 

Cuadro con 4 líneas de salida protegidas 3 diferenciales, uno de ellos con rearme automático. Se 
contempla la instalación de diferenciales de rearme automático, protección contra sobretensiones 
y reloj astronómico, previa ampliación carril DIN. 

FOTOGRAFIAS DE INSPECCIÓN 

 
Firma del técnico inspector: Firma del técnico supervisor: 

 

  FECHA: 02/08/2016 

 

 
 
 
 
 



 

 

Informe actuaciones 

en CMP 

 

ASISTENCIA TÉCNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGÉTICA, POR LOTES, BADAJOZ 
LOTE DE OBRA Nº4: LOS MARISTAS – PICURIÑA  

 
Promotor: AYUNTAMIENTO de BADAJOZ 

Ingenieros Industriales: Francisco Cobos Rodriguez – Col. 301 COIIEX 
                              Jesús Dueñas Gómez – Col. 479 COIIEX 
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INFORME ACTUACIONES EN CMP 

 

RESUMEN ACTUACIONES MEJORA CUADROS ELÉCTRICOS DE PROTECCION Y 
MANDO ALUMBRADO PÚBLICO 

CUADRO 260 FECHA: 02/08/2016  

LOTE 4 TÉCNICO: GONZALO MURILLO 

ZONA LOS MARISTAS + PICURIÑA  

ESTADO CUADRO: Subsanable. Faltan protecciones. 

IMPORTE ESTIMADO ACCIONES MEJORA:  1.055,42 € 

 

OBSERVACIONES 

Cuadro con dos salidas protegidas por diferenciales no rearmables. Se propone  instalación 
protecciones diferenciales rearmables, protección contra sobretensiones y reloj astronómico. 

FOTOGRAFIAS DE INSPECCIÓN 

 
Firma del técnico inspector: Firma del técnico supervisor: 

 

  FECHA: 02/08/2016 

 

 
 



 

 

Informe actuaciones 

en CMP 

 

ASISTENCIA TÉCNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGÉTICA, POR LOTES, BADAJOZ 
LOTE DE OBRA Nº4: LOS MARISTAS – PICURIÑA  

 
Promotor: AYUNTAMIENTO de BADAJOZ 

Ingenieros Industriales: Francisco Cobos Rodriguez – Col. 301 COIIEX 
                              Jesús Dueñas Gómez – Col. 479 COIIEX 
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INFORME ACTUACIONES EN CMP 

 

 
 
 

RESUMEN ACTUACIONES MEJORA CUADROS ELÉCTRICOS DE PROTECCION Y 
MANDO ALUMBRADO PÚBLICO 

CUADRO 266 FECHA: 02/08/2016  

LOTE 4 TÉCNICO: GONZALO MURILLO 

ZONA LOS MARISTAS + PICURIÑA  

ESTADO CUADRO: Subsanable. Faltan protecciones. 

IMPORTE ESTIMADO ACCIONES MEJORA:  1.356,68 € 

 

OBSERVACIONES 

Cuadro con 4 salidas con diferenciales no rearmables. Se contempla su sustitución por rearmables, 
conjuntamente con  protección contra sobretensiones y reloj astronómico. Espacio libre limitado 
para las ampliaciones, aunque existe la posibilidad de instalarlas en cuadro de reductor de flujo si 
este queda sin servicio. 

FOTOGRAFIAS DE INSPECCIÓN 

 

Firma del técnico inspector: Firma del técnico supervisor: 

 

  FECHA: 02/08/2016 

 

 
 
 



 

 

Informe actuaciones 

en CMP 

 

ASISTENCIA TÉCNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGÉTICA, POR LOTES, BADAJOZ 
LOTE DE OBRA Nº4: LOS MARISTAS – PICURIÑA  

 
Promotor: AYUNTAMIENTO de BADAJOZ 

Ingenieros Industriales: Francisco Cobos Rodriguez – Col. 301 COIIEX 
                              Jesús Dueñas Gómez – Col. 479 COIIEX 
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INFORME ACTUACIONES EN CMP 

 

 
 
 

RESUMEN ACTUACIONES MEJORA CUADROS ELÉCTRICOS DE PROTECCION Y 
MANDO ALUMBRADO PÚBLICO 

CUADRO 277 FECHA: 02/08/2016  

LOTE 4 TÉCNICO: GONZALO MURILLO 

ZONA LOS MARISTAS + PICURIÑA  

ESTADO CUADRO: Subsanable. Faltan protecciones. 

IMPORTE ESTIMADO ACCIONES MEJORA:  1.356,68 € 

 

OBSERVACIONES 

Cuadro con 4 salidas con 2 diferenciales no rearmables. Se contempla su sustitución por 
rearmables, conjuntamente con  protección contra sobretensiones y reloj astronómico. Espacio 
libre limitado para las ampliaciones, aunque existe la posibilidad de instalarlas en cuadro de 
reductor de flujo si este queda sin servicio. 

FOTOGRAFIAS DE INSPECCIÓN 

 

Firma del técnico inspector: Firma del técnico supervisor: 

 

  FECHA: 02/08/2016 

 

 



 

 

Informe actuaciones 

en CMP 

 

ASISTENCIA TÉCNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGÉTICA, POR LOTES, BADAJOZ 
LOTE DE OBRA Nº4: LOS MARISTAS – PICURIÑA  

 
Promotor: AYUNTAMIENTO de BADAJOZ 

Ingenieros Industriales: Francisco Cobos Rodriguez – Col. 301 COIIEX 
                              Jesús Dueñas Gómez – Col. 479 COIIEX 
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INFORME ACTUACIONES EN CMP 

 

 
 
 

RESUMEN ACTUACIONES MEJORA CUADROS ELÉCTRICOS DE PROTECCION Y 
MANDO ALUMBRADO PÚBLICO 

CUADRO 311 FECHA: 02/08/2016  

LOTE 4 TÉCNICO: GONZALO MURILLO 

ZONA LOS MARISTAS + PICURIÑA  

ESTADO CUADRO: Deficiente. Se recomienda la sustitución completa. 

IMPORTE ESTIMADO ACCIONES MEJORA:  1.700,52 € 

 

OBSERVACIONES 

Cuadro con una única salida, con 1 diferencial no rearmable. Se contempla su sustitución por 
rearmable, conjuntamente con  protección contra sobretensiones y reloj astronómico. Sin espacio 
disponible para ampliaciones, por lo que las actuaciones de mejora contemplan la instalación de 
un nuevo cuadro. 

FOTOGRAFIAS DE INSPECCIÓN 

 
Firma del técnico inspector: Firma del técnico supervisor: 

 

  FECHA: 02/08/2016 

 

 
 
 



 

 

Informe actuaciones 

en CMP 

 

ASISTENCIA TÉCNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGÉTICA, POR LOTES, BADAJOZ 
LOTE DE OBRA Nº4: LOS MARISTAS – PICURIÑA  

 
Promotor: AYUNTAMIENTO de BADAJOZ 

Ingenieros Industriales: Francisco Cobos Rodriguez – Col. 301 COIIEX 
                              Jesús Dueñas Gómez – Col. 479 COIIEX 
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INFORME ACTUACIONES EN CMP 

 

 
 
 

RESUMEN ACTUACIONES MEJORA CUADROS ELÉCTRICOS DE PROTECCION Y 
MANDO ALUMBRADO PÚBLICO 

CUADRO 312 FECHA: 02/08/2016  

LOTE 4 TÉCNICO: GONZALO MURILLO 

ZONA LOS MARISTAS + PICURIÑA  

ESTADO CUADRO: Subsanable. Faltan protecciones. 

IMPORTE ESTIMADO ACCIONES MEJORA:  829,22 € 

 

OBSERVACIONES 

Cuadro con dos salidas protegidas con diferenciales no rearmables. Se contempla sustitución por 
diferenciales rearmables, protección contra sobretensiones y reloj astronómico. 

FOTOGRAFIAS DE INSPECCIÓN 

 
Firma del técnico inspector: Firma del técnico supervisor: 

 

  FECHA: 02/08/2016 

 

 
 



 

 

Informe actuaciones 

en CMP 

 

ASISTENCIA TÉCNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGÉTICA, POR LOTES, BADAJOZ 
LOTE DE OBRA Nº4: LOS MARISTAS – PICURIÑA  

 
Promotor: AYUNTAMIENTO de BADAJOZ 

Ingenieros Industriales: Francisco Cobos Rodriguez – Col. 301 COIIEX 
                              Jesús Dueñas Gómez – Col. 479 COIIEX 
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INFORME ACTUACIONES EN CMP 

 

 
 
 

RESUMEN ACTUACIONES MEJORA CUADROS ELÉCTRICOS DE PROTECCION Y 
MANDO ALUMBRADO PÚBLICO 

CUADRO 313 FECHA: 02/08/2016  

LOTE 4 TÉCNICO: GONZALO MURILLO 

ZONA LOS MARISTAS + PICURIÑA  

ESTADO CUADRO: Deficiente. Se recomienda la sustitución completa. 

IMPORTE ESTIMADO ACCIONES MEJORA:  1.700,52 € 

 

OBSERVACIONES 

Cuadro con dos salidas, protegidas con 2 diferenciales no rearmables. Se contempla su sustitución 
por rearmable, conjuntamente con  protección contra sobretensiones y reloj astronómico. Sin 
espacio disponible para ampliaciones, por lo que las actuaciones de mejora contemplan la 
instalación de un nuevo cuadro. 

FOTOGRAFIAS DE INSPECCIÓN 

 
Firma del técnico inspector: Firma del técnico supervisor: 

 

  FECHA: 02/08/2016 

 

 
 
 



 

 

Informe actuaciones 

en CMP 

 

ASISTENCIA TÉCNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGÉTICA, POR LOTES, BADAJOZ 
LOTE DE OBRA Nº4: LOS MARISTAS – PICURIÑA  

 
Promotor: AYUNTAMIENTO de BADAJOZ 

Ingenieros Industriales: Francisco Cobos Rodriguez – Col. 301 COIIEX 
                              Jesús Dueñas Gómez – Col. 479 COIIEX 
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INFORME ACTUACIONES EN CMP 

 

 
 
 

RESUMEN ACTUACIONES MEJORA CUADROS ELÉCTRICOS DE PROTECCION Y 
MANDO ALUMBRADO PÚBLICO 

CUADRO 314 FECHA: 02/08/2016  

LOTE 4 TÉCNICO: GONZALO MURILLO 

ZONA LOS MARISTAS + PICURIÑA  

ESTADO CUADRO: Deficiente. Se recomienda la sustitución completa. 

IMPORTE ESTIMADO ACCIONES MEJORA:  1.700,52 € 

 

OBSERVACIONES 

Cuadro con una salida, protegida con 1 diferenciales no rearmable. Se contempla su sustitución 
por rearmable, conjuntamente con  protección contra sobretensiones y reloj astronómico. Sin 
espacio disponible para ampliaciones, por lo que las actuaciones de mejora contemplan la 
instalación de un nuevo cuadro. 

FOTOGRAFIAS DE INSPECCIÓN 

 
 
 
  

Firma del técnico inspector: Firma del técnico supervisor: 

 

 
 



 

 

Informe actuaciones 

en CMP 

 

ASISTENCIA TÉCNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGÉTICA, POR LOTES, BADAJOZ 
LOTE DE OBRA Nº4: LOS MARISTAS – PICURIÑA  

 
Promotor: AYUNTAMIENTO de BADAJOZ 

Ingenieros Industriales: Francisco Cobos Rodriguez – Col. 301 COIIEX 
                              Jesús Dueñas Gómez – Col. 479 COIIEX 
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INFORME ACTUACIONES EN CMP 

 

 
 
 

RESUMEN ACTUACIONES MEJORA CUADROS ELÉCTRICOS DE PROTECCION Y 
MANDO ALUMBRADO PÚBLICO 

CUADRO 317 FECHA: 02/08/2016  

LOTE 4 TÉCNICO: GONZALO MURILLO 

ZONA LOS MARISTAS + PICURIÑA  

ESTADO CUADRO: Deficiente. Se recomienda la sustitución completa. 

IMPORTE ESTIMADO ACCIONES MEJORA:  1.700,52 € 

 

OBSERVACIONES 

Cuadro con 1 salida, protegida con 1 diferencial no rearmable. Se contempla su sustitución por 
rearmables, conjuntamente con  protección contra sobretensiones y reloj astronómico. Sin 
espacio disponible para ampliaciones, por lo que las actuaciones de mejora contemplan la 
instalación de un nuevo cuadro. 

FOTOGRAFIAS DE INSPECCIÓN 

 
 
 
  

Firma del técnico inspector: Firma del técnico supervisor: 
 

 
 
 



 

 

Informe actuaciones 

en CMP 

 

ASISTENCIA TÉCNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGÉTICA, POR LOTES, BADAJOZ 
LOTE DE OBRA Nº4: LOS MARISTAS – PICURIÑA  

 
Promotor: AYUNTAMIENTO de BADAJOZ 
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INFORME ACTUACIONES EN CMP 

 

 
 
 

RESUMEN ACTUACIONES MEJORA CUADROS ELÉCTRICOS DE PROTECCION Y 
MANDO ALUMBRADO PÚBLICO 

CUADRO 321 FECHA: 02/08/2016  

LOTE 4 TÉCNICO: GONZALO MURILLO 

ZONA LOS MARISTAS + PICURIÑA  

ESTADO CUADRO: Subsanable. Faltan protecciones 

IMPORTE ESTIMADO ACCIONES MEJORA:  714,07 € 

 

OBSERVACIONES 

Cuadro con una salida, protegida con 1 diferenciales no rearmable. Se contempla su sustitución 
por rearmable, conjuntamente con  protección contra sobretensiones y reloj astronómico. Sin 
espacio disponible para las ampliaciones previstas, por lo que las actuaciones de mejora 
contemplan la retirada de caja ICP e instalación de carril DIN para nuevo cuadro, aprovechando 
envolvente y protecciones. 
 

FOTOGRAFIAS DE INSPECCIÓN 

 
Firma del técnico inspector: Firma del técnico supervisor: 

 

  FECHA: 02/08/2016 

 

 
 
 
 



 

 

Informe actuaciones 

en CMP 

 

ASISTENCIA TÉCNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGÉTICA, POR LOTES, BADAJOZ 
LOTE DE OBRA Nº4: LOS MARISTAS – PICURIÑA  

 
Promotor: AYUNTAMIENTO de BADAJOZ 
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INFORME ACTUACIONES EN CMP 

 

 
 
 

RESUMEN ACTUACIONES MEJORA CUADROS ELÉCTRICOS DE PROTECCION Y 
MANDO ALUMBRADO PÚBLICO 

CUADRO 334 FECHA: 02/08/2016  

LOTE 4 TÉCNICO: GONZALO MURILLO 

ZONA LOS MARISTAS + PICURIÑA  

ESTADO CUADRO: Deficiente. Se recomienda la sustitución completa. 

IMPORTE ESTIMADO ACCIONES MEJORA:  532,74 € 

 

OBSERVACIONES 

Cuadro con 1 salida, protegida con 1 diferenciale no rearmable. Se contempla su sustitución por 
rearmables, conjuntamente con  protección contra sobretensiones. 

FOTOGRAFIAS DE INSPECCIÓN 

 
 

 
  

Firma del técnico inspector: Firma del técnico supervisor: 

 

  FECHA: 02/08/2016 

 

 
 
 



 

 

Informe actuaciones 

en CMP 
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RESUMEN ACTUACIONES MEJORA CUADROS ELÉCTRICOS DE PROTECCION Y 
MANDO ALUMBRADO PÚBLICO 

CUADRO 388 FECHA: 02/08/2016  

LOTE 4 TÉCNICO: GONZALO MURILLO 

ZONA LOS MARISTAS + PICURIÑA  

ESTADO CUADRO: Aceptable. Instalación protección sobretensiones. 

IMPORTE ESTIMADO ACCIONES MEJORA:  315,88 € 

 

OBSERVACIONES 

Cuadro en un estado de conservación adecuado. Se contempla únicamente la instalación de 
protección contra sobretensiones. 

FOTOGRAFIAS DE INSPECCIÓN 

 
Firma del técnico inspector: Firma del técnico supervisor: 

 

  FECHA: 02/08/2016 
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RESUMEN ACTUACIONES MEJORA CUADROS ELÉCTRICOS DE PROTECCION Y 
MANDO ALUMBRADO PÚBLICO 

CUADRO 391 FECHA: 03/08/2016  

LOTE 4 TÉCNICO: GONZALO MURILLO 

ZONA LOS MARISTAS + PICURIÑA  

ESTADO CUADRO: Aceptable. Instalación protección sobretensiones. 

IMPORTE ESTIMADO ACCIONES MEJORA:  315,88 € 

 

OBSERVACIONES 

Cuadro en un estado de conservación adecuado. Se contempla únicamente la instalación de 
protección contra sobretensiones. 

FOTOGRAFIAS DE INSPECCIÓN 

 
Firma del técnico inspector: Firma del técnico supervisor: 

 

  FECHA: 03/08/2016 

 

 
 
 
 

 



 

 

Informe actuaciones 

en CMP 

 

ASISTENCIA TÉCNICA ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGÉTICA, POR LOTES, BADAJOZ 
LOTE DE OBRA Nº4: LOS MARISTAS – PICURIÑA  

 
Promotor: AYUNTAMIENTO de BADAJOZ 

Ingenieros Industriales: Francisco Cobos Rodriguez – Col. 301 COIIEX 
                              Jesús Dueñas Gómez – Col. 479 COIIEX 

 

Expdte. 334/2016 

Página 36 

 
 

INFORME ACTUACIONES EN CMP 

 

 

8. PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 
 CAPÍTULO CM LOTE_4 ZONA LOS MARISTAS Y PICURIÑA                                      
 
CM023         ud   ADECUACION CM-023                                                 

 Adecuacion de Cuadro de mando para alumbrado público, con los elementos de proteccion y mando  
 necesarios, compuesto por:  
   
 -       1 ud. Protector sobretensiones 40 A  
 -       4 ud. Diferencial reenganchable 4x40x0,3 A  
 -       2 ud. Contactor 4x25 A  
 -               1 Ampliacion carril DIN 54e  
 -       Pequeño material  
   
  Totalmente conexionado y cableado.  
  ________________________________________________  

 1,00 1.329,74 1.329,74 
 
 
CM029         ud   ADECUACION CM-029                                                 

 Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, montado sobre armario de poliéster refor-  
 zado con fibra de vidrio, de dimensiones 600x500x230, con placa  de montaje, con los elementos de  
 proteccion y mando necesarios, compuesto por:  
   
 -       1 ud. Armario de Poliester 600x500x230 mm2 con placa de montaje.  
 -       1 ud. Protector sobretensiones 40 A  
 -       2 ud. Diferencial reenganchable 4x40x0,3 A  
 -       1 ud. Interruptor automatico 4x40 A  
 -       2 ud. Interruptor magnetotermico 4x25 A PdeC: 6 KA  
 -       1 ud. Interruptor horario astronómico  
 -       Pequeño material  
   
  Totalmente conexionado y cableado.  
  ________________________________________________  

 1,00 1.588,32 1.588,32 
 
 
CM044         ud   ADECUACION CM-044                                                 

 Adecuación de Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, con los elementos de pro-  
 teccion y mando necesarios, compuesto por:  
   
 -       1 ud. Protector sobretensiones 40 A  
 -       2 ud. Diferencial reenganchable 4x40x0,3 A  
 -       1 ud. Interruptor horario astronómico  
 -       1 ud. Ampliación carril DIN 24e  
 -       Pequeño material  
   
  Totalmente conexionado y cableado.  
  ________________________________________________  

 1,00 1.013,72 1.013,72 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
CM070         ud   ADECUACION CM-070                                                 

 Adecuacion de Cuadro de mando para alumbrado público, con los elementos de proteccion y mando  
 necesarios, compuesto por:  
   
 -       1 ud. Protector sobretensiones 63 A  
 -       Pequeño material  
   
  Totalmente conexionado y cableado.  
  ________________________________________________  

 1,00 315,88 315,88 
 
 
CM083         ud   ADECUACION CM-083                                                 

 Adecuacion de Cuadro de mando para alumbrado público, , con los elementos de proteccion y man-  
 do necesarios, compuesto por:  
   
 -       1 ud. Protector sobretensiones 40 A  
 -       4 ud. Diferencial reenganchable 4x40x0,3 A  
 -       4 ud. Contactor 4x25 A  
 -       Pequeño material  
   
  Totalmente conexionado y cableado.  
   
  ________________________________________________  

 1,00 1.371,94 1.371,94 
 
 
CM084         ud   ADECUACION CM-084                                                 

 No precisa actuaciones de mejora significativas.  
  ________________________________________________  

 1,00 0,00 0,00 
 
 
CM103         ud   ADECUACION CM-103                                                 

 Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, montado sobre armario de poliéster refor-  
 zado con fibra de vidrio, de dimensiones 600x500x230, con placa  de montaje, con los elementos de  
 proteccion y mando necesarios, compuesto por:  
   
 -       1 ud. Armario de Poliester 600x500x230 mm2 con placa de montaje.  
 -       1 ud. Protector sobretensiones 40 A  
 -       2 ud. Diferencial reenganchable 4x40x0,3 A  
 -       1 ud. Interruptor automatico 4x40 A  
 -       2 ud. Contactor 4x25 A  
 -       2 ud. Interruptor magnetotermico 4x25 A PdeC: 6 KA  
 -       Pequeño material  
   
  Totalmente conexionado y cableado.  
  ________________________________________________  

 1,00 1.473,82 1.473,82 
 
CM115         ud   ADECUACION CM-115                                                 

 Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, montado sobre armario de poliéster refor-  
 zado con fibra de vidrio, de dimensiones 600x500x230, con placa  de montaje, con los elementos de  
 proteccion y mando necesarios, compuesto por:  
   
 -       1 ud. Protector sobretensiones 40 A  
 -       1 ud. Interruptor horario astronómico  
 -       Pequeño material  
   
  Totalmente conexionado y cableado.  
   
  ________________________________________________  

 1,00 575,16 575,16 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
CM116         ud   ADECUACION CM-116                                                 

 Adecuacion de Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, con los elementos de pro-  
 teccion y mando necesarios, compuesto por:  
   
 -       1 ud. Protector sobretensiones 40 A  
 -       2 ud. Diferencial reenganchable 4x40x0,3 A  
 -       1 ud. Contactor 4x25 A  
 -       Pequeño material  
   
  Totalmente conexionado y cableado.  
  ________________________________________________  

 1,00 773,12 773,12 
 
 
CM128A        ud   ADECUACION CM-128A                                                

 Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, montado sobre armario de poliéster refor-  
 zado con fibra de vidrio, de dimensiones 600x500x230, con placa  de montaje, con los elementos de  
 proteccion y mando necesarios, compuesto por:  
   
 -       1 ud. Protector sobretensiones 40 A  
 -       3 ud. Diferencial reenganchable 4x40x0,3 A  
 -       2 ud. Contactor 4x25 A  
 -       Pequeño material  
   
  Totalmente conexionado y cableado.  
  ________________________________________________  

 1,00 1.013,50 1.013,50 
 
 
CM128B        ud   ADECUACION CM-128B                                                

 Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, montado sobre armario de poliéster refor-  
 zado con fibra de vidrio, de dimensiones 600x500x230, con placa  de montaje, con los elementos de  
 proteccion y mando necesarios, compuesto por:  
   
 -       1 ud. Protector sobretensiones 40 A  
 -       3 ud. Diferencial reenganchable 4x40x0,3 A  
 -       2 ud. Contactor 4x25 A  
 -       Ampliacion carril din 24 módulos.  
 -       Pequeño material  
   
  Totalmente conexionado y cableado.  
   
  ________________________________________________  

 1,00 1.083,50 1.083,50 
 
 
CM143         ud   ADECUACION CM-143                                                 

 Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, montado sobre armario de poliéster refor-  
 zado con fibra de vidrio, de dimensiones 600x500x230, con placa  de montaje, con los elementos de  
 proteccion y mando necesarios, compuesto por:  
   
 -       1 ud. Protector sobretensiones 40 A  
 -       2 ud. Diferencial reenganchable 4x40x0,3 A  
 -       1 ud. Interruptor automatico 4x40 A  
 -       2 ud. Contactor 4x25 A  
 -       2 ud. Interruptor magnetotermico 4x25 A PdeC: 6 KA  
 -       1 ud. Interruptor horario astronómico  
 -       Ampliacion carril din 24 módulos.  
 -       Pequeño material  
   
  Totalmente conexionado y cableado.  
  ________________________________________________  

 1,00 1.301,86 1.301,86 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
CM155         ud   ADECUACION CM-155                                                 

 Cuadro de mando para alumbrado público, para 4 salidas, montado sobre armario de poliéster refor-  
 zado con fibra de vidrio, de dimensiones 600x500x230, con placa  de montaje, con los elementos de  
 proteccion y mando necesarios, compuesto por:  
   
   
 -       1 ud. Armario de Poliester 600x500x230 mm2 con placa de montaje.  
 -       1 ud. Protector sobretensiones 63 A  
 -       4 ud. Diferencial reenganchable 4x40x0,3 A  
 -       1 ud. Interruptor automatico 4x63 A  
 -       4 ud. Contactor 4x40 A  
 -       4 ud. Interruptor magnetotermico 4x25 A PdeC: 6 KA  
 -       1 ud. Interruptor horario astronómico  
 -       Pequeño material  
   
  Totalmente conexionado y cableado.  
  ________________________________________________  

 1,00 2.455,44 2.455,44 
 
 
CM186         ud   ADECUACION CM-186                                                 

 Cuadro de mando para alumbrado público, para 4 salidas, montado sobre armario de poliéster refor-  
 zado con fibra de vidrio, de dimensiones 600x500x230, con placa  de montaje, con los elementos de  
 proteccion y mando necesarios, compuesto por:  
   
 -       1 ud. Armario de Poliester 600x500x230 mm2 con placa de montaje.  
 -       1 ud. Protector sobretensiones 63 A  
 -       4 ud. Diferencial reenganchable 4x40x0,3 A  
 -       3 ud. Contactor 4x40 A  
 -       Pequeño material  
   
  Totalmente conexionado y cableado. iIncluido desmontaje de aparamenta de CM existente, des-  
 montaje de envolvente, y su reinstalacion en nueva envolvente.  
  ________________________________________________  

 1,00 1.495,84 1.495,84 
 
 
CM197         ud   ADECUACION CM-197                                                 

 Cuadro de mando para alumbrado público, para 4 salidas, montado sobre armario de poliéster refor-  
 zado con fibra de vidrio, de dimensiones 600x500x230, con placa  de montaje, con los elementos de  
 proteccion y mando necesarios, compuesto por:  
   
 -       1 ud. Armario de Poliester 600x500x230 mm2 con placa de montaje.  
 -       1 ud. Protector sobretensiones 63 A  
 -       2 ud. Diferencial reenganchable 4x40x0,3 A  
 -       1 ud. Contactor 4x40 A  
 -       Pequeño material  
   
  Totalmente conexionado y cableado. incluido desmontaje de aparamenta de CM existente, desmon-  
 taje de envolvente, y su reinstalacion en nueva envolvente.  
  ________________________________________________  

 1,00 1.015,08 1.015,08 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
CM203         ud   ADECUACION CM-203                                                 

 Cuadro de mando para alumbrado público, para 6 salidas, montado sobre armario de poliéster refor-  
 zado con fibra de vidrio, de dimensiones 800x600x300, con placa  de montaje, con los elementos de  
 proteccion y mando necesarios, compuesto por:  
   
 -       1 ud. Armario de Poliester 800x600x300 mm2 con placa de montaje.  
 -       1 ud. Protector sobretensiones 63 A  
 -       6 ud. Diferencial reenganchable 4x40x0,3 A  
 -       1 ud. Interruptor automatico 4x63 A  
 -       6 ud. Interruptor magnetotermico 4x25 A PdeC: 6 KA  
 -       1 ud. Interruptor horario astronómico  
 -       Pequeño material  
   
  Totalmente conexionado y cableado. incluido desmontaje de aparamenta de CM existente y su  
 reinstalacion en nueva envolvente.  
   
  ________________________________________________  

 1,00 2.801,00 2.801,00 
 
 
CM221         ud   ADECUACION CM-221                                                 

 Cuadro de mando para alumbrado público, para 4 salidas, montado sobre armario de poliéster refor-  
 zado con fibra de vidrio, de dimensiones 600x500x230, con placa  de montaje, con los elementos de  
 proteccion y mando necesarios, compuesto por:  
   
 -       1 ud. Armario de Poliester 600x500x230 mm2 con placa de montaje.  
 -       1 ud. Protector sobretensiones 63 A  
 -       4 ud. Diferencial reenganchable 4x40x0,3 A  
 -       1 ud. Interruptor automatico 4x63 A  
 -       2 ud. Contactor 4x40 A  
 -       4 ud. Interruptor magnetotermico 4x25 A PdeC: 6 KA  
 -       1 ud. Interruptor horario astronómico  
 -       Pequeño material  
   
  Totalmente conexionado y cableado. Incluido desmontaje de aparamenta de CM existente y su  
 reinstalacion en nueva envolvente.  
  ________________________________________________  

 1,00 2.233,24 2.233,24 
 
 
CM233         ud   ADECUACION CM-233                                                 

 Adecuacion de Cuadro de mando para alumbrado público, con los elementos de proteccion y mando  
 necesarios, compuesto por:  
   
 -       1 ud. Protector sobretensiones 63 A  
 -       Pequeño material  
   
  Totalmente conexionado y cableado.  
   
  ________________________________________________  

 1,00 315,88 315,88 
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CM258         ud   ADECUACION CM-258                                                 

 Adecuacion de Cuadro de mando para alumbrado público, con los elementos de proteccion y mando  
 necesarios, compuesto por:  
   
 -       1 ud. Protector sobretensiones 40 A  
 -       4 ud. Diferencial reenganchable 4x40x0,3 A  
 -       4 ud. Contactor 4x25 A  
 -               1 Ampliacion carril DIN 24e  
 -       1 ud. Reloj astronómico.  
 -       Pequeño material  
   
  Totalmente conexionado y cableado.  
   
  ________________________________________________  

 1,00 1.606,68 1.606,68 
 
 
CM260         ud   ADECUACION CM-260                                                 

 Adecuacion de Cuadro de mando para alumbrado público, con los elementos de proteccion y mando  
 necesarios, compuesto por:  
   
 -       1 ud. Protector sobretensiones 63 A  
 -       2 ud. Diferencial reenganchable 4x40x0,3 A  
 -       2 ud. Contactor 4x25 A  
 -       1 ud. Reloj astronómico.  
 -       Pequeño material  
   
  Totalmente conexionado y cableado.  
  ________________________________________________  

 1,00 1.055,92 1.055,92 
 
 
CM266         ud   ADECUACION CM-266                                                 

 Adecuacion de Cuadro de mando para alumbrado público, con los elementos de proteccion y mando  
 necesarios, compuesto por:  
   
 -       1 ud. Protector sobretensiones 63 A  
 -       4 ud. Diferencial reenganchable 4x40x0,3 A  
 -       4 ud. Contactor 4x25 A  
 -       1 ud. Reloj astronómico.  
 -       Pequeño material  
   
  Totalmente conexionado y cableado.  
  ________________________________________________  

 1,00 1.536,68 1.536,68 
 
 
CM277         ud   ADECUACION CM-277                                                 

 Adecuacion de Cuadro de mando para alumbrado público, con los elementos de proteccion y mando  
 necesarios, compuesto por:  
   
 -       1 ud. Protector sobretensiones 63 A  
 -       4 ud. Diferencial reenganchable 4x40x0,3 A  
 -       4 ud. Contactor 4x25 A  
 -       1 ud. Reloj astronómico.  
 -       Pequeño material  
   
  Totalmente conexionado y cableado.  
  ________________________________________________  

 1,00 1.536,68 1.536,68 
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CM311         ud   ADECUACION CM-311                                                 

 Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, montado sobre armario de poliéster refor-  
 zado con fibra de vidrio, de dimensiones 600x500x230, con placa  de montaje, con los elementos de  
 proteccion y mando necesarios, compuesto por:  
   
 -       1 ud. Armario de Poliester 600x500x230 mm2 con placa de montaje.  
 -       1 ud. Protector sobretensiones 40 A  
 -       2 ud. Diferencial reenganchable 4x40x0,3 A  
 -       1 ud. Interruptor automatico 4x40 A  
 -       2 ud. Contactor 4x25 A  
 -       2 ud. Interruptor magnetotermico 4x25 A PdeC: 6 KA  
 -       1 ud. Interruptor horario astronómico  
 -       Pequeño material  
   
  Totalmente conexionado y cableado.  
  ________________________________________________  

 1,00 1.700,52 1.700,52 
 
 
CM312         ud   ADECUACION CM-312                                                 

 Adecuación de Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, con los elementos de pro-  
 teccion y mando necesarios, compuesto por:  
   
 -       1 ud. Protector sobretensiones 40 A  
 -       2 ud. Diferencial reenganchable 4x40x0,3 A  
 -       2 ud. Contactor 4x25 A.  
 -       Pequeño material  
   
  Totalmente conexionado y cableado.  
  ________________________________________________  

 1,00 829,22 829,22 
 
 
CM313         ud   ADECUACION CM-313                                                 

 Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, montado sobre armario de poliéster refor-  
 zado con fibra de vidrio, de dimensiones 600x500x230, con placa  de montaje, con los elementos de  
 proteccion y mando necesarios, compuesto por:  
   
 -       1 ud. Armario de Poliester 600x500x230 mm2 con placa de montaje.  
 -       1 ud. Protector sobretensiones 40 A  
 -       2 ud. Diferencial reenganchable 4x40x0,3 A  
 -       1 ud. Interruptor automatico 4x40 A  
 -       2 ud. Contactor 4x25 A  
 -       2 ud. Interruptor magnetotermico 4x25 A PdeC: 6 KA  
 -       1 ud. Interruptor horario astronómico  
 -       Pequeño material  
   
  Totalmente conexionado y cableado.  
  ________________________________________________  

 1,00 1.700,52 1.700,52 
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CM314         ud   ADECUACION CM-314                                                 

 Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, montado sobre armario de poliéster refor-  
 zado con fibra de vidrio, de dimensiones 600x500x230, con placa  de montaje, con los elementos de  
 proteccion y mando necesarios, compuesto por:  
   
 -       1 ud. Armario de Poliester 600x500x230 mm2 con placa de montaje.  
 -       1 ud. Protector sobretensiones 40 A  
 -       2 ud. Diferencial reenganchable 4x40x0,3 A  
 -       1 ud. Interruptor automatico 4x40 A  
 -       2 ud. Contactor 4x25 A  
 -       2 ud. Interruptor magnetotermico 4x25 A PdeC: 6 KA  
 -       1 ud. Interruptor horario astronómico  
 -       Pequeño material  
   
  Totalmente conexionado y cableado.  
  ________________________________________________  

 1,00 1.700,52 1.700,52 
 
 
CM317         ud   ADECUACION CM-317                                                 

 Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, montado sobre armario de poliéster refor-  
 zado con fibra de vidrio, de dimensiones 600x500x230, con placa  de montaje, con los elementos de  
 proteccion y mando necesarios, compuesto por:  
   
 -       1 ud. Armario de Poliester 600x500x230 mm2 con placa de montaje.  
 -       1 ud. Protector sobretensiones 40 A  
 -       2 ud. Diferencial reenganchable 4x40x0,3 A  
 -       1 ud. Interruptor automatico 4x40 A  
 -       2 ud. Contactor 4x25 A  
 -       2 ud. Interruptor magnetotermico 4x25 A PdeC: 6 KA  
 -       1 ud. Interruptor horario astronómico  
 -       Pequeño material  
   
  Totalmente conexionado y cableado.  
  ________________________________________________  

 1,00 1.700,52 1.700,52 
 
 
CM321         ud   ADECUACION CM-321                                                 

 Adecuacion de Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, con los elementos de pro-  
 teccion y mando necesarios, compuesto por:  
   
 -       1 ud. Protector sobretensiones 40 A  
 -       1 ud. Diferencial reenganchable 4x40x0,3 A  
 -       1 ud. ampliación carril DIN  
 -       Pequeño material  
   
  Totalmente conexionado y cableado.ncluido desmontaje y posterior reutilizacion en nuevo cuadro de  
 aquellos elementos que se encuentren en perfectas condiciones.  
   
  ________________________________________________  

 1,00 714,70 714,70 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
CM334         ud   ADECUACION CM-334                                                 

 Adecuacion de Cuadro de mando para alumbrado público,con los elementos de proteccion y mando  
 necesarios, compuesto por:  
   
 -       1 ud. Protector sobretensiones 40 A  
 -       1 ud. Diferencial reenganchable 4x40x0,3 A  
 -       Pequeño material  
   
  Totalmente conexionado y cableado.  
  ________________________________________________  

 1,00 532,74 532,74 
 
 
CM388         ud   ADECUACION CM-388                                                 

 Adecuacion de Cuadro de mando para alumbrado público, con los elementos de proteccion y mando  
 necesarios, compuesto por:  
   
 -       1 ud. Protector sobretensiones 63 A  
 -       Pequeño material  
   
  Totalmente conexionado y cableado.  
   
  ________________________________________________  

 1,00 315,88 315,88 
 
 
CM391         ud   ADECUACION CM-391                                                 

 Adecuacion de Cuadro de mando para alumbrado público, con los elementos de proteccion y mando  
 necesarios, compuesto por:  
   
 -       1 ud. Protector sobretensiones 63 A  
 -       Pequeño material  
   
  Totalmente conexionado y cableado.  
  ________________________________________________  

 1,00 315,88 315,88 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CM LOTE_4 ZONA LOS MARISTAS Y PICURIÑA ...................................................  37.403,50 
  ____________  

 TOTAL .........................................................................................................................................................  37.403,50 

 

 
 

En Badajoz, Septiembre de 2.016 
 
 
 
 
 
 

Francisco Cobos Rodriguez 
Ingeniero Industrial 

Colegiado 301 en el COIIEX 

Jesús Dueñas Gómez 
Ingeniero Industrial 

Colegiado 479 en el COIIEX 
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9. FICHAS DE CAMPO 

 



CUADRO:
FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO

ZONAS INSPECCIONADAS
DIRECCIÓN OBRA: Tipo de contador:

Nº de contador / CUPS
Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc.
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Gonzalo Murillo
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

23
C-23 (MONDEGO)

02/08/2016

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO

4 Salidas sin protección diferencial.
Suministro 230V III
Falta señalítica riesgo eléctrico.
Huecos disponibles estimados:
- Carril 1: 10 módulos.
- Carril 2:  14 módulos.
Observaciones  a los planos facilitados:
- Cuadro recogido en lote como ubicado en zona "Los Maristas"
- Toda iluminación instalada es tipo LED

Julio

EXP.:

PRESENTES EN LA VISITA

A.T.C.V.:
Cuadro exterior

400284285 / ES0031101527560001PQ0F

Digital

CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección: 1

Gonzalo Murillo

Cuadro:



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

Envolvente, Equipo de medida.

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección: 1
23

02/08/2016

C-23 (MONDEGO)

02/08/2016

Detalle de componentes, conexionado

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO :



CUADRO:
FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO

ZONAS INSPECCIONADAS
DIRECCIÓN OBRA: Tipo de contador:

Nº de contador / CUPS
Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc.
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Gonzalo Murillo
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

29
C-29 (SANTO CRISTO DE LA PAZ)

02/08/2016

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO

Posibilidad de agrupar en un solo cuadro los cuadros C-103,C-29 y C-155
Suministro 400V III
Falta señalítica riesgo eléctrico.
Contador en interior de CT de compañía: no accesible.
Huecos disponibles estimados (implica instalar carril DIN):
- Carril 1:  16 módulos.
- Carril 2:  14 módulos.
Observaciones a los planos:
- Diámetro en punta de báculos muy pequeño para luminarias LED. Posible necesidad de instalar adaptador en 
cabecera.

Julio

EXP.:

PRESENTES EN LA VISITA

A.T.C.V.:
Cuadro exterior

073313827 / ES0031101532327002QZ0F 

Digital

CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección: 1

Gonzalo Murillo

Cuadro:



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

Envolvente.

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección: 1
29

02/08/2016

C-29 (SANTO CRISTO DE LA PAZ)

02/08/2016

Detalle de componentes, conexionado

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO :



CUADRO:
FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO

ZONAS INSPECCIONADAS
DIRECCIÓN OBRA: Tipo de contador:

Nº de contador / CUPS
Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc.
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Gonzalo Murillo
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

44
C-44 (LOPEZ DE TOVAR)

02/08/2016

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO

2 líneas de salida.
Suministro 400V III
Contador en interio de CT.
Falta señalítica riesgo eléctrico.
Huecos disponibles estimados (implican ampliación carril DIN:
- Carril 1: 8 módulos.
- Carril 2: 4 módulos.
- Carril 3: 6 módulos.

Julio

EXP.:

PRESENTES EN LA VISITA

A.T.C.V.:
Cuadro exterior

50463069 / ES0031101525749001KJ0F

Digital

CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección: 1

Gonzalo Murillo

Cuadro:



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

Envolvente, Equipo de medida.

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección: 1
44

02/08/2016

C-44 (LOPEZ DE TOVAR)

02/08/2016

Detalle de componentes, conexionado

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO :



CUADRO:
FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO

ZONAS INSPECCIONADAS
DIRECCIÓN OBRA: Tipo de contador:

Nº de contador / CUPS
Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc.
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Gonzalo Murillo
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección: 1

Gonzalo Murillo

Cuadro:
EXP.:

PRESENTES EN LA VISITA

A.T.C.V.:
Cuadro exterior

073002626 / ES0031101525294003LR0F 

Digital

70
C-70 (AV JUAN PEREDA PILA)

02/08/2016

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO

5 líneas de salida protegidas con diferenciales rearmables. 3 salidas en uso.
Contador en interior de CT
Suministro 230V III
Falta señalítica riesgo eléctrico.
Telegestión Philips
Huecos disponibles estimados:
- Carril 1: 6 módulos.
- Carril 2: 12 módulos.
- Carril 3: 4 módulos.
- Carril 4: 34 módulos.

Julio



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO :

02/08/2016

Detalle de componentes, conexionado

Envolvente, Equipo de medida.

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección: 1
70

02/08/2016

C-70 (AV JUAN PEREDA PILA)



CUADRO:
FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO

ZONAS INSPECCIONADAS
DIRECCIÓN OBRA: Tipo de contador:

Nº de contador / CUPS
Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc.
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Gonzalo Murillo
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

83
C-83 (C/ RONDA DEL COLEGIO)

02/08/2016

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO

4 Salidas de línea con diferencial no rearmable.
Suministro 230V III
Falta señalítica riesgo eléctrico.
Huecos disponibles estimados:
- Carril 1:  20 módulos.
- Carril 2:  4 módulos.
- Carril 3:  4 módulos.
- Carril 2:  16 módulos.

Julio

EXP.:

PRESENTES EN LA VISITA

A.T.C.V.:
Cuadro exterior

073002631 / ES0031101535333001AM0F 

Digital

CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección: 1

Gonzalo Murillo

Cuadro:



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

Envolvente, Equipo de medida.

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección: 1
83

02/08/2016

C-83 (C/ RONDA DEL COLEGIO)

02/08/2016

Detalle de componentes, conexionado

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO :



CUADRO:
FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO

ZONAS INSPECCIONADAS
DIRECCIÓN OBRA: Tipo de contador:

Nº de contador / CUPS
Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc.
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Gonzalo Murillo
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

84
C-84 (RAMON SALAS TERRON)

02/08/2016

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO

7 Líneas de salida con diferenciales rearmables.
Incorpora medidor de tierra CPT 
Suministro 230V
Falta señalítica riesgo eléctrico.
Huecos disponibles estimados:
- Carril 1: 4 módulos.
- Carril 2:  8 módulos.
- Carril 5:  12 módulos.
Observaciones a los planos facilitados:
- Luminarias de la plaza no recogidas en planos (proyectores)

Julio

EXP.:

PRESENTES EN LA VISITA

A.T.C.V.:
Cuadro exterior

073002615 / ES0031101529549001YE0F

Digital

CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección: 1

Gonzalo Murillo

Cuadro:



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

Envolventes.

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección: 1
84

02/08/2016

C-84 (RAMON SALAS TERRON)

02/08/2016

Detalle de componentes, conexionado

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO :



CUADRO:
FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO

ZONAS INSPECCIONADAS
DIRECCIÓN OBRA: Tipo de contador:

Nº de contador / CUPS
Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc.
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Gonzalo Murillo
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

103
C-103 (SANTO CRISTO DE LA PAZ)

02/08/2016

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO

Posibilidad de agrupar en un solo cuadro los cuadros C-103,C-29 y C-155
Suministro 400V III
Falta señalítica riesgo eléctrico.
Contador en interior de CT de compañía: no accesible.
Huecos disponibles estimados (implica instalar carril DIN):
- Carril 1:  6 módulos.
- Carril 2:  8 módulos.
Observaciones a los planos:
- Se recomienda estudiar la posibilidad de retirar brazos de báculos.

Julio

EXP.:

PRESENTES EN LA VISITA

A.T.C.V.:
Cuadro exterior

400028650 / ES0031101532327001QJ0F

Digital

CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección: 1

Gonzalo Murillo

Cuadro:



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

Envolvente.

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección: 1
103

02/08/2016

C-103 (SANTO CRISTO DE LA PAZ)

02/08/2016

Detalle de componentes, conexionado

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO :



CUADRO:
FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO

ZONAS INSPECCIONADAS
DIRECCIÓN OBRA: Tipo de contador:

Nº de contador / CUPS
Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc.
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Gonzalo Murillo
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

115
C-115 (MANUEL SALDAÑA)

02/08/2016

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO

2 Salidas protegidas con 2 diferenciales rearmables.
Suministro 230V III
Falta señalítica riesgo eléctrico.
Huecos disponibles estimados:
- Carril 1:  4 módulos.
- Carril 2:  8 módulos.

Julio

EXP.:

PRESENTES EN LA VISITA

A.T.C.V.:
Cuadro exterior

073002682 / ES0031101526519006NR0F

Digital

CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección: 1

Gonzalo Murillo

Cuadro:



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

Envolvente, Equipo de medida.

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección: 1
115

02/08/2016

C-115 (MANUEL SALDAÑA)

02/08/2016

Detalle de componentes, conexionado

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO :



CUADRO:
FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO

ZONAS INSPECCIONADAS
DIRECCIÓN OBRA: Tipo de contador:

Nº de contador / CUPS
Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc.
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Gonzalo Murillo
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección: 1

Gonzalo Murillo

Cuadro:
EXP.:

PRESENTES EN LA VISITA

A.T.C.V.:
Cuadro exterior

053036205 / ES0031101527310001HA0F 

Digital

117
C-117 ( C/ MERIDA)

02/08/2016

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO

2 Líneas de salida protegidas con 2 diferenciales puenteados.
Suministro 230V III
Falta señalítica riesgo eléctrico.
Huecos disponibles estimados:
- Carril 1: 2 módulos.
- Carril 2:  4 módulos.

Julio



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO :

02/08/2016

Detalle de componentes, conexionado

Envolvente, Equipo de medida.

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección: 1
117

02/08/2016

C-117 ( C/ MERIDA)



CUADRO:
FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO

ZONAS INSPECCIONADAS
DIRECCIÓN OBRA: Tipo de contador:

Nº de contador / CUPS
Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc.
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Gonzalo Murillo
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

Comparte contador con el cuadro C-128B
3 Salidas de línea con diferenciales no rearmables.
Suministro 400V III
Falta señalítica riesgo eléctrico.
Huecos disponibles estimados:
- Carril 1:  10 módulos.
- Carril 2:  6 módulos.
- Carril 3: 4 módulos.

Julio

PRESENTES EN LA VISITA

A.T.C.V.:
Cuadro exterior

2123630 / ES0031101535259001ML0F

Digital

128A
C-128A (JOSE REBOLLO LOPEZ 2, JTO EST.AUTOBUSES)

02/08/2016

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO
CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección: 1

Gonzalo Murillo

Cuadro:
EXP.:



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

Envolvente, Equipo de medida.

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección: 1
128A

02/08/2016

C-128A (JOSE REBOLLO LOPEZ 2, JTO 
EST.AUTOBUSES)

02/08/2016

Detalle de componentes, conexionado

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO :



CUADRO:
FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO

ZONAS INSPECCIONADAS
DIRECCIÓN OBRA: Tipo de contador:

Nº de contador / CUPS
Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc.
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Gonzalo Murillo
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

Comparte contador con el cuadro C-128A
3 Salidas de línea con diferenciales no rearmables.
Suministro 400V III
Falta señalítica riesgo eléctrico.
Huecos disponibles estimados (implica instalación carril DIN):
- Carril 1:  22 módulos.
- Carril 2: 22 módulos.

Julio

PRESENTES EN LA VISITA

A.T.C.V.:
Cuadro exterior

2123630 / ES0031101535259001ML0F

Digital

128A
C-128B (JOSE REBOLLO LOPEZ 2, JTO EST.AUTOBUSES)

02/08/2016

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO
CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección: 1

Gonzalo Murillo

Cuadro:
EXP.:



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

Envolvente, Equipo de medida.

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección: 1
128A

02/08/2016

C-128B (JOSE REBOLLO LOPEZ 2, JTO 
EST.AUTOBUSES)

02/08/2016

Detalle de componentes, conexionado

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO :



CUADRO:
FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO

ZONAS INSPECCIONADAS
DIRECCIÓN OBRA: Tipo de contador:

Nº de contador / CUPS
Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc.
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Gonzalo Murillo
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección: 1

Gonzalo Murillo

Cuadro:
EXP.:

PRESENTES EN LA VISITA

A.T.C.V.:
Cuadro exterior

000048417 / ES0031101533536001AH0F 

Digital

143
C-143 (C/ EL VIENTO)

02/08/2016

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO

2 Líneas de salida sin protección diferencial.
Suministro 380V III
Falta señalítica riesgo eléctrico.
Huecos disponibles estimados (implica instalación carril DIN):
- Carril 1:  4 módulos.
- Carril 2:  12 módulos.
- Carril 3:  4 módulos

Julio



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO :

02/08/2016

Detalle de componentes, conexionado

Envolvente, Equipo de medida.

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección: 1
143

02/08/2016

C-143 (C/ EL VIENTO)



CUADRO:
FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO

ZONAS INSPECCIONADAS
DIRECCIÓN OBRA: Tipo de contador:

Nº de contador / CUPS
Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc.
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Gonzalo Murillo
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

PRESENTES EN LA VISITA

A.T.C.V.:
Cuadro exterior

000165409 / ES0031101532328001ZR0F

Digital

CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección: 1

Gonzalo Murillo

Cuadro:

4 Líneas de salida
Telegestión SIGMA
Posibilidad de agrupar en un solo cuadro los cuadros C-103,C-29 y C-155
Suministro 400V III
Falta señalítica riesgo eléctrico.
Contador en interior de CT de compañía: no accesible.
Huecos disponibles estimados (implica instalar carril DIN):
- Carril 2:  10 módulos.
- Carril 3:  10 módulos.

Julio

EXP.:
155

C-155 (SANTO CRISTO DE LA PAZ)
02/08/2016

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO :

02/08/2016

Detalle de componentes, conexionado

Envolvente.

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección: 1
155

02/08/2016

C-155 (SANTO CRISTO DE LA PAZ)



CUADRO:
FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO

ZONAS INSPECCIONADAS
DIRECCIÓN OBRA: Tipo de contador:

Nº de contador / CUPS
Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc.
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Gonzalo Murillo
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección: 1

Gonzalo Murillo

Cuadro:
EXP.:

PRESENTES EN LA VISITA

A.T.C.V.:
Cuadro exterior

40012845 / ES0031101839117001TM0F 

Digital

186
C-186 (PZ ANTONIO ZOIDO DIAZ)

02/08/2016

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO

4 diferenciales no rearmables.
Suministro 380V III
Falta señalítica riesgo eléctrico.

Julio



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO :

02/08/2016

Detalle de componentes, conexionado

Envolvente, Equipo de medida.

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección: 1
186

02/08/2016

C-186 (PZ ANTONIO ZOIDO DIAZ)



CUADRO:
FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO

ZONAS INSPECCIONADAS
DIRECCIÓN OBRA: Tipo de contador:

Nº de contador / CUPS
Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc.
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Gonzalo Murillo
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

197
C-197 (AV INDEPENDENCIA)

02/08/2016

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO

2 Líneas de salida protegidas con 2 diferenciales no rearmables.
Suministro 400V III
Falta señalítica riesgo eléctrico.

Julio

EXP.:

PRESENTES EN LA VISITA

A.T.C.V.:
Cuadro exterior

400089211 / ES0031104883701001YZ0F 

Digital

CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección: 1

Gonzalo Murillo

Cuadro:



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

Envolvente, Equipo de medida.

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección: 1
197

02/08/2016

C-197 (AV INDEPENDENCIA)

02/08/2016

Detalle de componentes, conexionado

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO :



CUADRO:
FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO

ZONAS INSPECCIONADAS
DIRECCIÓN OBRA: Tipo de contador:

Nº de contador / CUPS
Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc.
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Gonzalo Murillo
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

203
C-203 ( AV RICARDO CARAPETO ZAMBRANO, FRENTE 118)

02/08/2016

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO

5 salidas de línea sin protección diferencial.
Incorpora reductor de flujo, pero está anulado.
Telegestión SIGMA
Suministro 400V III
Falta señalítica riesgo eléctrico.
Huecos disponibles estimados:
- Carril 1:  6 módulos.
- Carril 2:  6 módulos.

Julio

EXP.:

PRESENTES EN LA VISITA

A.T.C.V.:
Cuadro exterior

47684227 / ES0031101526242001CP0F

Digital

CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección: 1

Gonzalo Murillo

Cuadro:



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

Envolvente, Equipo de medida.

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección: 1
203

02/08/2016

C-203 ( AV RICARDO CARAPETO ZAMBRANO, 
FRENTE 118)

02/08/2016

Detalle de componentes, conexionado

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO :



CUADRO:
FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO

ZONAS INSPECCIONADAS
DIRECCIÓN OBRA: Tipo de contador:

Nº de contador / CUPS
Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc.
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Gonzalo Murillo
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

PRESENTES EN LA VISITA

A.T.C.V.:
Cuadro exterior

7839287 / ES0031101833646002LQ0F 

Analógico.

CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección: 1

Gonzalo Murillo

Cuadro:

3 Líneas de salida protegidas con un diferencial no rearmable.
Suministro 230 V
Falta señalítica riesgo eléctrico.
Huecos disponibles estimados (implica instalación carril DIN:
- Carril 1: 10  módulos.
- Carril 2:  8 módulos.
- Carril 3: 8 módulos.
Observaciones a los planos:
- Toda la iluminación instalada es tipo LED.

Julio

EXP.:
221

C-221 (ROMERO CEPEDA)
02/08/2016

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO :

02/08/2016

Detalle de componentes, conexionado

Envolvente, Equipo de medida.

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección: 1
221

02/08/2016

C-221 (ROMERO CEPEDA)



CUADRO:
FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO

ZONAS INSPECCIONADAS
DIRECCIÓN OBRA: Tipo de contador:

Nº de contador / CUPS
Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc.
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Gonzalo Murillo
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

PRESENTES EN LA VISITA

A.T.C.V.:
Cuadro exterior

000327403 / ES0031101838984001JZ0F 

Digital

CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección: 1

Gonzalo Murillo

Cuadro:

8 Salidas con diferenciales rearmables. 4 de ellas en uso.
Suministro 400V III
Falta señalítica riesgo eléctrico.
Contador en ubicación alejada del CM.
Huecos disponibles estimados:
- Carril 1:  8 módulos.
- Carril 2:  8 módulos.
- Carril 3:  8 módulos.
- Carril 4:  16 módulos.

Julio

EXP.:
233

C-233 (CR NACIONAL V MADRID-LISBOA, KM 399)
02/08/2016

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO :

02/08/2016

Detalle de componentes, conexionado

Envolventes.

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección: 1
233

02/08/2016

C-233 (CR NACIONAL V MADRID-LISBOA, KM 399)



CUADRO:
FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO

ZONAS INSPECCIONADAS
DIRECCIÓN OBRA: Tipo de contador:

Nº de contador / CUPS
Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc.
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Gonzalo Murillo
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

4 Líneas de salida protegidas por 3 diferenciales, uno de ellos con rearme automático.
Suministro 400V III
Huecos disponibles estimados:
- Carril 1:  6 módulos.
- Carril 2: 18 módulos.
Observaciones a los planos:
- Plano 258 unificado con el plano 82.
- Plano 82 todo iluminación tipo LED.
- En plano 258 no se recogen 5 farolas instaladas.
- Se recomienda estudiar la posibilidad de eliminar parte de los proyectores instalados.

Julio

PRESENTES EN LA VISITA

A.T.C.V.:
Cuadro exterior

400353558 / ES0031101862767001TW0F

Digital

258
C-258 (PZ SAN IGNACIO DE LOYOLA)

02/08/2016

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO
CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección: 1

Gonzalo Murillo

Cuadro:
EXP.:



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO :

02/08/2016

Detalle de componentes, conexionado

Envolvente.

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección: 1
258

02/08/2016

C-258 (PZ SAN IGNACIO DE LOYOLA)



CUADRO:
FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO

ZONAS INSPECCIONADAS
DIRECCIÓN OBRA: Tipo de contador:

Nº de contador / CUPS
Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc.
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Gonzalo Murillo
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

EXP.:
260

C-260 (ALFONSO IX DE LEON)
02/08/2016

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO
CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección: 1

Gonzalo Murillo

Cuadro:

2 Líneas de salida protegidas con 2 diferenciales no rearmables.
Huecos disponibles estimados:
- Carril 1:  6 módulos.
- Carril 3: 8 módulos.
CM rotulado como C-300
Observaciones a los planos:
- No se dispone de planos de luminarias.

Julio

PRESENTES EN LA VISITA

A.T.C.V.:
Cuadro exterior

165403 / ES0031101865650001CK0F

Digital



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

Envolvente.

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección: 1
260

02/08/2016

C-260 (ALFONSO IX DE LEON)

02/08/2016

Detalle de componentes.

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO :



CUADRO:
FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO

ZONAS INSPECCIONADAS
DIRECCIÓN OBRA: Tipo de contador:

Nº de contador / CUPS
Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc.
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Gonzalo Murillo
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección: 1

Gonzalo Murillo

Cuadro:
EXP.:

PRESENTES EN LA VISITA

A.T.C.V.:
Cuadro exterior

47684258 / ES0031101894782001LZ0F 

Digital

266
C-266 (AV DAMIAN TELLEZ LAFUENTE 28)

02/08/2016

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO

4 Salidas protegidas con diferenciales no rearmables.
Incorpora reductor de flujo + telegestión SIGMA
Suministro 400V III
Falta señalítica riesgo eléctrico.
Observaciones a los planos facilitados:
- Plano no recoge la ampliación de líneas que pertenecían al CM-277
- Columnas con brazo de 2 y luminarias tipo LED.

Julio



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO :

02/08/2016

Detalle de componentes, conexionado

Envolvente, Equipo de medida.

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección: 1
266

02/08/2016

C-266 (AV DAMIAN TELLEZ LAFUENTE 28)



CUADRO:
FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO

ZONAS INSPECCIONADAS
DIRECCIÓN OBRA: Tipo de contador:

Nº de contador / CUPS
Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc.
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Gonzalo Murillo
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

4 Salidas protegidas con 2 diferenciales no rearmables.
Contador en ubicación distinta al CM
Incorpora reductor de flujo y autotransformador.
Suministro 230V III
Falta señalítica riesgo eléctrico.
Huecos disponibles estimados:
- Carril 1:   6 módulos.
Observaciones a los planos facilitados:
- Parte de lo recogido en planos (Crta Valverde) corresponde al CM-256

Julio

PRESENTES EN LA VISITA

A.T.C.V.:
Cuadro exterior

088131121 / ES0031101882230001RB0F 

Digital

277
C-277 (SINFORIANO MADROÑERO, AVDA JAIME MONTERO DE ESPINOSA)

02/08/2016

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO
CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección: 1

Gonzalo Murillo

Cuadro:
EXP.:



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

Envolvente, Equipo de medida.

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección: 1
277

02/08/2016

C-277 (SINFORIANO MADROÑERO, AVDA JAIME MONTERO DE 
ESPINOSA)

02/08/2016

Detalle de componentes, conexionado

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO :



CUADRO:
FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO

ZONAS INSPECCIONADAS
DIRECCIÓN OBRA: Tipo de contador:

Nº de contador / CUPS
Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc.
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Gonzalo Murillo
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

EXP.:
311

C-311(JESUS RINCON JIMENEZ)
02/08/2016

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO
CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección: 1

Gonzalo Murillo

Cuadro:

1 Línea de salida protegida con 1 diferencial no rearmable.
Suministro 400V III
Falta señalítica riesgo eléctrico.
Huecos disponibles estimados:
- Carril 1:   2 módulos.

Julio

PRESENTES EN LA VISITA

A.T.C.V.:
Cuadro exterior

400013002 / ES0031104041339001NL0F

Digital



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO :

02/08/2016

Detalle de componentes, conexionado

Envolvente, Equipo de medida.

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección: 1
311

02/08/2016

C-311(JESUS RINCON JIMENEZ)



CUADRO:
FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO

ZONAS INSPECCIONADAS
DIRECCIÓN OBRA: Tipo de contador:

Nº de contador / CUPS
Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc.
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Gonzalo Murillo
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección: 1

Gonzalo Murillo

Cuadro:
EXP.:

PRESENTES EN LA VISITA

A.T.C.V.:
Cuadro exterior

000048278 / ES0031104041381001KK0F

Digital

312
C-312 (ALCANTARA, C.VIENTO)

02/08/2016

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO

2 Salidas protegidas con 2 diferenciales no rearmables.
Suministro 400V III
Falta señalítica riesgo eléctrico.
Huecos disponibles estimados:
- Carril 2: 6 módulos.

Julio



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO :

02/08/2016

Detalle de componentes, conexionado

Envolvente, Equipo de medida.

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección: 1
312

02/08/2016

C-312 (ALCANTARA, C.VIENTO)



CUADRO:
FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO

ZONAS INSPECCIONADAS
DIRECCIÓN OBRA: Tipo de contador:

Nº de contador / CUPS
Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc.
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Gonzalo Murillo
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección: 1

Gonzalo Murillo

Cuadro:
EXP.:

PRESENTES EN LA VISITA

A.T.C.V.:
Cuadro exterior

000153332 / ES0031104041386001DF0F

Digital

313
C-313 (C/ DON BENITO, CERRO VIENTO)

02/08/2016

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO

2 Salidas protegidas con diferenciales no rearmables.
Suministro 400V III
Falta señalítica riesgo eléctrico.
Huecos disponibles estimados:
- Carril 1:   4 módulos.

Julio



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO :

02/08/2016

Detalle de componentes, conexionado

Envolvente, Equipo de medida.

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección: 1
313

02/08/2016

C-313 (C/ DON BENITO, CERRO VIENTO)



CUADRO:
FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO

ZONAS INSPECCIONADAS
DIRECCIÓN OBRA: Tipo de contador:

Nº de contador / CUPS
Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc.
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Gonzalo Murillo
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección: 1

Gonzalo Murillo

Cuadro:
EXP.:

PRESENTES EN LA VISITA

A.T.C.V.:
Cuadro exterior

Digital

314
C-314 (DON BENITO, C.VIENTO N 5)

02/08/2016

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO

1 Salida protegida con diferencial no rearmable.
Suministro 400V III
Falta señalítica riesgo eléctrico.

Julio



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO :

02/08/2016

Detalle de componentes, conexionado

Envolvente, Equipo de medida.

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección: 1
314

02/08/2016

C-314 (DON BENITO, C.VIENTO N 5)



CUADRO:
FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO

ZONAS INSPECCIONADAS
DIRECCIÓN OBRA: Tipo de contador:

Nº de contador / CUPS
Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc.
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Gonzalo Murillo
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección: 1

Gonzalo Murillo

Cuadro:
EXP.:

PRESENTES EN LA VISITA

A.T.C.V.:
Cuadro exterior

000165367 / ES0031104041392001VG0F

Digital

317
C-317 (CERRO DEL VIENTO)

02/08/2016

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO

2 Líneas de salida con 2 diferenciales no rearmables.
Suministro 400V III
Falta señalítica riesgo eléctrico.
Huecos disponibles estimados:
- Carril 1: 4  módulos.
Observaciones a los planos facilitados:
- C/Atalaya y C/Cerro del Viento (en parte) no disponen de iluminación.

Julio



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO :

02/08/2016

Detalle de componentes, conexionado

Envolvente, Equipo de medida.

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección: 1
317

02/08/2016

C-317 (CERRO DEL VIENTO)



CUADRO:
FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO

ZONAS INSPECCIONADAS
DIRECCIÓN OBRA: Tipo de contador:

Nº de contador / CUPS
Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc.
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Gonzalo Murillo
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección: 1

Gonzalo Murillo

Cuadro:
EXP.:

PRESENTES EN LA VISITA

A.T.C.V.:
Cuadro exterior

000018157 / ES0031104041381002KE0F

Digital

321
C-321 (C/ ALCANTARA, C.VIENTO)

02/08/2016

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO

1 Salida
Suministro 400V III
Falta señalítica riesgo eléctrico.
Todo las luminarias instaladas son tipo LED

Julio



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO :

02/08/2016

Detalle de componentes, conexionado

Envolvente, Equipo de medida.

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección: 1
321

02/08/2016

C-321 (C/ ALCANTARA, C.VIENTO)



CUADRO:
FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO

ZONAS INSPECCIONADAS
DIRECCIÓN OBRA: Tipo de contador:

Nº de contador / CUPS
Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc.
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Gonzalo Murillo
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

PRESENTES EN LA VISITA

A.T.C.V.:
Cuadro exterior

073313872 / ES0031104217622002VA0F 

Analógico.

CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección: 1

Gonzalo Murillo

Cuadro:

Suministro 400V III
Incorpora autotransformador.
Falta señalítica riesgo eléctrico.
Huecos disponibles estimados:
- Carril 1: 2 módulos.
- Carril 2:  6 módulos.

Julio

EXP.:
334

C-334 (JUAN LABRADO)
02/08/2016

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO :

02/08/2016

Detalle de componentes, conexionado

Envolvente, Equipo de medida.

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección: 1
334

02/08/2016

C-334 (JUAN LABRADO)



CUADRO:
FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO

ZONAS INSPECCIONADAS
DIRECCIÓN OBRA: Tipo de contador:

Nº de contador / CUPS
Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc.
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Gonzalo Murillo
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección: 1

Gonzalo Murillo

Cuadro:
EXP.:

PRESENTES EN LA VISITA

A.T.C.V.:
Cuadro exterior

400284253 / ES0031104695014001WT0F 

Digital

388
C-388 (SANTO CRISTO DE LA PAZ)

02/08/2016

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO

4 Diferenciales con rearme automático. 
Suministro 400V III
Falta identificación exterior de cuadro.
Huecos disponibles estimados:
- Carril 1: 12  módulos.
- Carril 2:  2 módulos.
Observaciones a los planos facilitados:
- El plano sólo recoge la iluminacion de una rivera del río.
- En plano se recogen 5 salidas, observándose sólo 4.

Julio



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO :

02/08/2016

Detalle de componentes, conexionado

Envolvente, Equipo de medida.

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección: 1
388

02/08/2016

C-388 (SANTO CRISTO DE LA PAZ)



CUADRO:
FECHA: TÉCNICO: C.PROTECCIÓN C.MANDO

ZONAS INSPECCIONADAS
DIRECCIÓN OBRA: Tipo de contador:

Nº de contador / CUPS
Técn. Ayuntamiento: Zona inspeccionada

DOCUMENTACIÓN NP SI NO NV MONTAJE NP SI NO NV NC
Correspondencia entre planos y obra Accesibilidad aparamenta por delante
VERIFICACIONES NP SI NO NV NC Accesibilidad aparamenta por detrás
Cuadros de Protección y Medida Rótulos en cuadro
Verificación índice IP43 Entrada cables con prensaestopas
Verificación índice IK09 Salida cables con prensaestopas
Cajas de Protección y Control Nivelación del cuadro
Verificación índice IP55 Puesta a tierra según RBT
Verificación índice IK10 Espacio libre para ampliaciones
Verificaciones Generales
Verif. Pintura, Corrosión, óxido, etc.
Interrup. General 4x63A. Sobretensiones
Diferenciales Rearmables Otros:
Reductor de flujo luminoso
Telegestión
Identificación bornes PRUEBAS NP SI NO NV NC
Identificación conductores Disparo manual de:
Identificación cables en canaletas · Interruptor automático
Ensayo simulado UNE 60439-1 · Interruptor diferencial
Ensayo rigidez dieléctrica  UNE 60439-1 · Contactores
Ensayo aislamiento UNE 60439-1 Disparo por tensión midiendo:
Otros: · Intensidad disparo en diferenciales

NP SI NO NV NC Otros:
Inspecc visual estado chapa
Inspecc visual estado pintura
Diagrama de conexionado
Esquema Unifilar
Otros:

OBSERVACIONES Y CROQUIS

LEYENDA SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS: SI NO
SI: Aceptable NO: No aceptable Firma Técnico Inspector: Gonzalo Murillo
NV: No Visto NC: No Colocado
NP: No Procede
EDICIÓN: 01

EXP.:
391

C-391 (REGIMIENTO VILLARROBLEDO, LA PILARA)
03/08/2016

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO
CUADROS ELÉCTRICOS Nº Inspección: 1

Gonzalo Murillo

Cuadro:

3 salidas protegidas por diferenciales rearmables.
Suministro 230V III
Falta señalítica riesgo eléctrico.
Huecos disponibles estimados:
- Carril 1: 6 módulos.
- Carril 2:  10 módulos.
- Carril 3: 8 módulos.
- Carril 4: 16 módulos.

Julio

PRESENTES EN LA VISITA

A.T.C.V.:
Cuadro exterior

92969507 / ES0031105042475003GW0F

Digital



1

FOTOGRAFÍA 1:

FOTOGRAFÍA 2:

firma del técnico inspector: firma del técnico supervisor:

EDICIÓN: FECHA REVISIÓN:

EXP.:

FECHA:

ORD.: CUADRO:

TÉCNICO :

03/08/2016

Detalle de componentes, conexionado

Envolvente, Equipo de medida.

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN Nº Inspección: 1
391

03/08/2016

C-391 (REGIMIENTO VILLARROBLEDO, LA PILARA)




