

RESUMEN DE PRESUPUESTO

AMPLIACIÓN SEDE SERVICIOS SOCIALES MARGEN DERECHA DEL GUADIANA

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	TRABAJOS PREVIOS.....	3.419,73	5,08
2	ALBAÑILERÍA.....	11.913,81	17,69
3	SOLADOS.....	5.139,91	7,63
4	REVESTIMIENTOS.....	4.409,74	6,55
5	INSTALACION FONTANERIA Y SANITARIOS.....	757,72	1,12
6	CARPINTERIA MADERA.....	9.021,99	13,39
7	CARPINTERIA ALUMINIO Y VIDRIOS.....	13.750,32	20,41
8	INSTALACION ELECTRICIDAD.....	7.375,77	10,95
9	INSTALACION TELEFONIA E INFORMATICA.....	351,24	0,52
10	INSTALACION DE CLIMATIZACION.....	9.432,21	14,00
11	INSTALACION CONTRA INCENDIOS.....	67,61	0,10
12	PINTURA.....	1.714,88	2,55
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		67.354,93	
21,00% I.V.A.....		14.144,53	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA. IVA INCLUIDO		81.499,46	

Los precios de las partidas incluidas en los Capítulos del presente Presupuesto del PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA SEDE DE SERVICIOS SOCIALES DE LA MARGEN DERECHA DE BADAJOZ, incluyen los porcentajes de 13% de Gastos Generales y 6% de Beneficio Industrial.

Asciende el presente PRESUPUESTO DE CONTRATA IVA INCLUIDO del **PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA SEDE DE SERVICIOS SOCIALES DE LA MARGEN**, EN C/ JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ DE BADAJOZ, a la expresada cantidad de OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

En Badajoz, 5 de Septiembre de 2.018.

REDACTOR

ASISTENCIA TÉCNICA

FDO. BEGOÑA GALEANO DÍAZ

FDO. JUAN ALONSO AGUJETAS

ARQUITECTO

ARQUITECTO