

RESUMEN DE PRESUPUESTO

IMSS Barriada de Llera - Badajoz

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
01	DEMOLICIONES Y EXCAVACIÓN.....	2.796,22	7,36
02	SANEAMIENTO.....	686,23	1,81
03	ALBAÑILERIA.....	4.172,83	10,99
04	CUBIERTA.....	1.062,30	2,80
05	REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.....	3.422,48	9,01
06	AISLAMIENTOS.....	607,78	1,60
07	PAVIMENTOS.....	1.938,79	5,10
08	ALICATADOS Y CHAPADOS Y PREFABRICADOS.....	2.546,31	6,70
09	FONTENRÍA.....	656,61	1,73
10	ELECTRICIDAD.....	5.130,68	13,51
11	CLIMATIZACIÓN.....	500,00	1,32
12	TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA.....	1.661,73	4,37
13	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.....	100,02	0,26
14	CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA.....	5.963,74	15,70
15	VIDRIOS.....	1.884,65	4,96
16	PINTURAS.....	3.105,81	8,18
17	SANITARIOS.....	698,40	1,84
18	SEGURIDAD Y SALUD.....	498,61	1,12
19	GESTIÓN DE RESIDUOS.....	552,00	1,64
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		37.983,19	
	13,00 % Gastos generales.....	4.937,82	
	6,00 % Beneficio industrial.....	2.278,99	
	SUMA DE G.G. y B.I.	7.216,81	
	21,00 % I.V.A.	9.492,00	
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA		54.692,00	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		54.692,00	

Asciede el presupuesto a la expresada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS.

Badajoz, a 6 de septiembre de 2018.

El promotor

La dirección facultativa