

COMPRAS

Suministro de Maquinaria de Elevación, Camerinos y Grupos Electrógenos.

CAMERINOS Y OTROS:

- 5 Camerinos de 6 m con AA aseo y ducha.
- 1 Camerino de 6 m con espejos y AA
- 2 Camerino - Oficina de 6 m aislado container y con AA
- 1 Camerino de 4 m
- 1 Taquilla de 2x2 mts.
- 2 Camerinos de 6 m aislado con 2 departamentos y AA
- 30 Metros de Vallas Antiavalancha, instaladas según indicaciones de la producción

GRUPOS ELECTRÓGENOS/ Iluminación:

- 4 grupos de 250 kva's
- 1 grupo de 100 Kva's
- 1 Grupo de 60 kva's
- 1 Grupo de 40 Kva's
- 2 Grupos de 30 Kva`s
- 2 Grupos en reserva de 250 kva's
- Suministro de Gasoil correspondiente al consumo durante el evento y las pruebas de sonido y el día de montajes.
- Acometidas a escenarios desde los grupos de 250 kva's
- Sistema de iluminación de emergencia, dimensionado a las especificidades del recinto, instalado y con dispositivos de encendido de emergencia.

MAQUINARIA DE ELEVACIÓN:

- Grúa de Elevación de 50 Tn, para el montaje y desmontaje de cubierta de Escenario, un total de 8 horas en los días previos y posteriores del evento.
- 2 Carretillas Elevadoras 4x4 (9 días de Alquiler)

EQUIPO HUMANO:

- La empresa dispondrá de todo el equipo humano necesario para la puesta en marcha e instalación de la maquinaria mencionada en este documento.
- Durante los trabajos de montaje, designará dos coordinadores, que trabajarán junto con la organización en el adecuado desarrollo de los trabajos a efectuar. Estos dos coordinadores estarán presentes durante toda la jornada del evento, revisando el buen funcionamiento de los materiales suministrados.
- Los Generadores que alimentan los escenarios, barras y zonas de camerinos del evento, estarán instalados, acometidos y funcionando antes de las 9.00 horas de la jornada del día previo al evento.

- Durante el evento, la empresa pondrá además un mínimo de dos personas, con capacitación suficiente, para el control y supervisión de los grupos electrógenos y su recebado de combustible en caso de ser necesario.
- Durante todo el periodo de alquiler, la empresa dispondrá de un servicio técnico con capacidad de reparar cualquier objeto relacionado en este documento, en un plazo inferior a 2 horas. Además, en el caso de no ser posible la reparación, sustituirá tal elemento en un plazo inferior a 3 horas desde la notificación de la avería, sin cargo alguno para la producción.

PLAZOS DE ACTUACIÓN:

La instalación de todos los materiales expuestos anteriormente se realizará en la semana previa al 8 de Junio, en las zonas de La Alcazaba y Puerta Palmas de Badajoz, según el plan de trabajo marcado por la organización del Evento. Los trabajos darán comienzo el Lunes 3 de Mayo a las 8.00 horas, y deberán estar finalizados el Viernes 7 de Junio a las 14.00 horas, a fin de realizar una revisión presencial de todo lo suministrado.

El desmontaje de todo lo anterior, deberá iniciarse a las 3.00 horas el domingo 9 de Junio, debiendo dejar finalizado el mismo en Puerta Palmas antes de las 10 horas del mismo. En la alcazaba, los trabajos de recogida de los vallados se ejecutarán antes de las 15 horas del Domingo 9 de Junio, y de las 14 horas del lunes 10 de Junio el resto de materiales.

Importe máximo de la licitación (IVA incluido).... 15.200 €